

dle rozdělovníku

V Říčanech dne: 18.4.2016  
Č.j.: 1075/16/KSUS/R/NOV  
Reg.č. VZ-39/16  
Vyřizuje: Bc. Adéla Novotná

## Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3“

Vážení,

jakožto uchazeči, v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce, Vám tímto **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“), v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

		<b>Znění žádosti o dodatečné informace č.1:</b>				
		V zadávací dokumentaci akce je v článku 4 uvedena předpokládaná doba plnění v délce 3 měsíců. V poskytnutém výkazu výměr je ve výpočtu uvažováno s předpokládanou délkou uzavírky 6 měsíců – 185 dnů. Změní zadavatel poskytnutý výkaz výměr dle předpokladů v zadávací dokumentaci?				
		<b>Znění žádosti o dodatečné informace č.1:</b>				
		V soupisu prací – III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3, DIO – DIO – Dopravně-inženýrské opatření				
<b>1.</b>	2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	5 550,000
		VV		Předpokládaná doba uzavírky 6 měsíců (185 dnů)		
		VV		30*185		5 550,000
	3	K	913221112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly	kus	2,000
	4	K	913221212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	370,000
		VV		Předpokládaná doba uzavírky 6 měsíců (185 dnů)		
		VV		2*185		370,000
	5	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení oloveného 12 V/180 Ah	kus	2,000
	6	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	370,000
		VV		Předpokládaná doba uzavírky 6 měsíců (185 dnů)		
		VV		2*185		370,000
	7	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	2,000
	8	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	370,000
		VV		Předpokládaná doba uzavírky 6 měsíců (185 dnů)		
		VV		2*185		370,000

V zadávací dokumentaci (čl. 4 Doba plnění) je požadován termín ukončení realizace stavby 3 měsíce od předání staveniště. Domnívá se uchazeč správně, že předpokládaná doba uzavírky ve výše uvedených položkách soupisu prací je chybná?	
<b>Dodatečná informace č.1:</b>	
Zadavatel mění článek 4 - <i>Doba plnění</i> zadávací dokumentace, takto:	
<b>Předpokládaný termín zahájení</b>	
Zahájení realizace díla	: do 10 dnů od převzetí staveniště - předpoklad 05/2016
<b>Ukončení realizace</b>	
Termín ukončení realizace	: do 6 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli
Termín vyklizení staveniště	: do 10 dnů od ukončení realizace díla
Zároveň tuto změnu upravuje v Závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky. Upravený Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky je přílohou těchto dodatečných informací.	

V souladu s ustanovením § 40 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek je 9.5.2016 v 9:00 hodin.** Otevírání obálek bude zahájeno neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Bc. Zdeněk Dvořák  
 ředitel

**Příloha:**

Příloha č. 1\_ Upravený Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky