




Technická specifikace


Název akce:   II/121 Votice, ul. Husova – TDI a BOZP
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 Staničení km : km 58,743 – 59,966 ( II/121)
	               km   0,000 –   0,500 ( III/12148 )

Předmětná komunikace II/121 tvoří hlavní průtah městem Votice a dále spojnici mezi Voticemi a Sedlcem-Prčicí. Součástí tohoto dopravního uzlu je též přilehlá komunikace III/12148 která spojuje centrum města Votice s přilehlým nádražím ČD Votice
Vzhledem k nevyhovujícímu stavebně technickému stavu a značnému dopravnímu zatížení je nutno provést rekonstrukci úseku. Město Votice současně bude realizovat akci VÝSTAVBA CHODNÍKŮ, STEZEK PODÉL II/121 A III/12148, Votice – Beztahov a akci  Oprava vodovodu a kanalizace ul. Husova Votice. 

Stručný popis návrhu stavby
         Stávající komunikace budou v rozsahu stavby rekonstruovány. Dojde k výměně asfaltových vrstev a podkladní vrstvy, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění nebo výměně jejich součástí a příslušenství. Dojde seříznutí a zpevnění krajnic, k vyčištění příkopů a opravě a pročištění propustků. Dojde k výměně poškozených částí bezpečnostních zařízení a bude obnoveno SDZ a VDZ v rozsahu stavby. Objekty pozemních komunikací jsou navrženy v souladu s TP 170 na odpovídající zatížení dopravou. Stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

2.Předpokládaná výše nákladů dle PDPS : 

Náklady stavby : 41.628.264,44 Kč bez DPH

[bookmark: _GoBack]Doba výstavby : 8 měsíců 

3. Údaje o PDPS a SP:
Zodpovědný projektant: Ing. Jan Fiala, projekční firma: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
tel: +420 737 909 125, e-mail: fiala@sirivan.cz, web: www.sirivan.cz

     2. Výčet požadovaných prací TDI 
	         	
· Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)
       Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména
· Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu
· Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce
· Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
· Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla
· Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu
· Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci  jako jsou  např. vícepráce nebo změny pro jiné řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
· Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.
· Kontrolovat věcnou a  správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
· Zúčastnit se konečného vyúčtování
· Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací  kde :
· Provede kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků
· Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku
· Stavební deník
· PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
· Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
· Doklady o provedených zkouškách a revizí
· Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy
	
	
	
	


Kontakt: 
JUDr. Luděk Beneš, zástupce vedoucího oblasti Benešov, mobil: 725 144 165, email: ludek.benes@ksus,cz
Miloslav Pohunek, silniční technik, mobil: 725 880 215, email:  miloslav.pohunek@ksus.cz ,

Zpracoval: JUDr. Luděk Beneš

Datum: 5/2022
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