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Firma: Firma

Odbytová cena: 6 420 713,31

OC+DPH: 7 768 409,51

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 638 084,20 133 997,68 772 081,88

SO 020 Příprava území 315 559,99 66 267,60 381 827,59

SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ 4 345 141,92 912 479,80 5 257 621,72

SO 180 DIO 206 971,70 43 464,06 250 435,76

SO 190 Svislé a vodorovné DZ 310 972,72 65 304,27 376 276,99

SO 451 Přeložka optické trasy T-Mobile 464 482,18 96 887,67 561 369,85

SO 801 Vegetační úpravy 139 500,60 29 295,13 168 795,73

Soupis objektů s DPH

Stavba: 16-423-2 - Okružní křižovatka Marianovice západ
Varianta: ZŘ - 



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Okružní křižovatka Marianovice západ SO 000 638 084,20

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 638 084,20

1 02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 1,000 51 270,10 51 270,10

1xBOZP + dozoři  

dle. požadavků investora

2 02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 1,000 5 446,60 5 446,60

1xBOZP + dozoři  

dle. požadavků investora

3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 69 362,40 69 362,40

zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat

4 02780 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL 1,000 7 075,60 7 075,60

5 02832 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ V PODZEMÍ KPL 1,000 5 446,60 5 446,60

posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní

6 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD KPL 1,000 58 237,00 58 237,00

"Celkový počet podů sítě    3ks    

-z toho se základní stabilizací  (1.6m) s ochrannou skruží, 1x OTZ     2ks    

-z toho s hloubk. stabilizací (armokoš 3.2m, vrt 3.0m), skruž, 1 OTZ     1ks    

  

    

Související činnosti:    

-ochrana stávajících IS	       1 kus	    

-splnění podmínek provozovatele el. vedení k práci v ochranném pásmu       1 kus    

-kácení / ořezání náletových dřevin	1 místo	    

-umytí vozovek	        1 kus	    

    

Vrtací práce:    

-zemní vrtání  mobilní soupravou O350mm	 - 6,2 m	    

-skládkování	 - 0,6 m3	    

    

Stabilizace bodů:    

-betonáž základů bodů (beton C30/37-XF4) - PILOTY - 	0,6 m3	    

-úprava terénu pro osazení a utěsnění ochran. prvků (šachty)	 - 0,3 m3	    

-roura plastová O150	 - 4,1 m	    

-plastová šachta s poklopem	 - 3 ks	    

-nivelační značka hřebová (mosaz/nerez ocel)	 - 3 ks	    

-ochranný tyč. znak (červenobílý, délka 2m)	 - 3 ks	    

-výstražná tabulka s nápisem	 - 3 ks	    

-ocelový roksor O12mm - 1,1 kg	    

-nezamrzavý materiál pro obsyp bodů	 -  0,16 m3	    

-hloubení základů pro ochranné tyče	  0,30 m3	    

-betonáž základů pro ochranné tyče  (beton C30/37-XF4)	 - 0,30 m3	    

-ochranná betonová skuž DN1500, výška 0.5m	   3 ks	    

-ochranný nátěr skruže, bílá barva -1,1 m2	    

-ochranný nátěr skruže, červená barva	 - 1,1 m2	    

-výztuž pilot (viz. Tech. zpráva, kap. 12.6) - armokoš - 006 t	    

    

7 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA BODU KUS 1,000 8 547,00 8 547,00

- ochrana bodu státního bodového pole v dočasném záboru dle přílohy A.3.5  

- ochranná skruž DN1500 o výšce 0.5m

8 02911c OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 88 043,80 88 043,80

- geodetické zaměření pro projekt RDS  

- geodetické zpracování DSPS včetně zaměření  

- veškeré vytyčovací práce

9 02930a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ KÁMEN KPL 1,000 5 446,60 5 446,60

dle. požadavků investora

10 02930b OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KPL 1,000 897,80 897,80

dle. požadavků investora

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 107 735,40 107 735,40

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 23 941,20 23 941,20

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 32 320,60 32 320,60

- Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle

14 03100a ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ KPL 1,000 13 076,70 13 076,70

15 03100b ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ KPL 1,000 114 917,80 114 917,80

16 03100c ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ KPL 1,000 13 675,20 13 675,20

17 04810a VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI KPL 1,000 16 321,90 16 321,90

dle. požadavků investora

18 04810b ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY KPL 1,000 16 321,90 16 321,90

dle. požadavků investora

Množství
Cena

16-423-2

SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Okružní křižovatka Marianovice západ SO 020 315 559,99

Rozpočet: Příprava území

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 6 852,60

1 03710 01 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY M 27,000 253,80 6 852,60

Přesunutí ohradníků výběhů pro koně

1 Zemní práce 306 372,89

2 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 3 173,000 11,40 36 172,20

Vyčištění a urovnání  3173=3 173,000 [A]

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 20,000 179,60 3 592,00

vč. likvidace štěpkováním

Smýcení souvislého keřového porostu    20=20,000 [A]

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 916,000 31,10 59 587,60

odvoz do kompostárny

nezeměd. plochy   (1391+123)=1 514,000 [A] 

plochy ZPF      (228+174)=402,000 [B] 

Celkem: A+B=1 916,000 [C]

5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 18,000 1 867,40 33 613,20

vč. likvidace, větví štěpkováním, odvoz kmenů, odkup zhotovitelem

Kácení dřevin včetně odstranění pařezů 

(vícekmenné - uvedeny jsou počty jednotlivých kmenů) 

průměr do 10 cm      9=9,000 [A] 

10-20 cm                 9=9,000 [B] 

Celkem: A+B=18,000 [C]
6 11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 18,000 979,20 17 625,60

odkup zhotovitelem

dle pol.č.11201   18=18,000 [A]

7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 312,250 57,40 17 923,15

včetně odvozu a uložení na mezideponii  

(krátká doba uložení - bez ošetřování, jen postřik proti zaplevelení)

Skrývka ornice (tl. 0,25 m) 

trvalý zábor ZPF           576*0,25=144,000 [A] 

dočasný zábor ZPF     673*0,25=168,250 [B] 

Celkem: A+B=312,250 [C]
8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 228,000 165,20 37 665,60

naložení a dovoz ornice z mezideponie

dle pol.č.18230   228=228,000 [A]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 695,450 19,10 13 283,10

na skládku - kompostárna dle pol.č.11130     1916*0,2=383,200 [A] 

na mezideponii dle pol.č.12110    312,25=312,250 [B] 

Celkem: A+B=695,450 [C]

10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 227,650 187,90 42 775,44

Rozprostření ornice (na dočasných záborech)    

plochy ZPF - zpětné rozprostření                   673*0,25=168,250 [A] 

plochy po sejmuté drnové vrstvě - ZPF          174*0,2=34,800 [B]  

plochy po sejmuté drnové vrstvě - ostatní      123*0,2=24,600 [C] 

Celkem: A+B+C=227,650 [D]
11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 970,000 21,00 20 370,00

rovina

plochy ZPF - zpětné rozprostření               673=673,000 [A] 

plochy po sejmuté drnové vrstvě - ZPF      174=174,000 [B] 

plochy po sejmuté drnové vrstvě - ostatní  123=123,000 [C] 

Celkem: A+B+C=970,000 [D]
12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 970,000 5,10 4 947,00

1x pol 18241

dle pol.č.18241   970=970,000 [A]

13 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 970,000 11,00 10 670,00

plocha humusování

970=970,000 [A]

14 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 455,000 5,60 8 148,00

1,5x pol. 18331

1,5*970=1 455,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 2 334,50

15 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 9,000 119,70 1 077,30

vč. odvozu a předání investorovi

IZ4a, IZ4b, P1, E2b, P4 - 2x, P2, E2b, IJ4b   9=9,000 [A]

16 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 179,60 1 257,20

vč. odvozu a předání investorovi  

beton z patek odvoz na skládku, vč. poplatku za skládku

7=7,000 [A]

Množství
Cena

16-423-2

SO 020

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Okružní křižovatka Marianovice západ SO 101 4 345 141,92

Rozpočet: Okružní křižovatka Marianovice - západ

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 64 554,82

1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 564,200 65,80 37 124,36

dle pol.17120     519,2=519,200 [A] 

dle pol.12932     90*0,5=45,000 [B] 

Celkem: A+B=564,200 [C]

2 014102A POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, štěrk, písek T 378,400 33,20 12 562,88

dle pol.11332   172*2,2=378,400 [A]

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 54,600 272,30 14 867,58

nákup chybějící zeminy vhodné k osetí travinou

nedostatek ornice z SO 020 

dle pol.12573.01   138,6-84=54,600 [A]

1 Zemní práce 558 637,18

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 172,000 294,60 50 671,20

odvoz a uložení na skládku

Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky (štěrk hlinitý, písek 

hlinitý)  172=172,000 [A]

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 323,400 437,10 141 358,14

povinný odkup zhotovitelem dle směrnice KSÚS

Odstranění původních asfaltových vrstev vozovky v celkové tloušťce 300 mm  

(tloušťka dle diagnostického průzkumu konstrukce vozovky) 

323,4=323,400 [A]

6 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 390,900 146,90 57 423,21

dle pol.č.931316   390,9=390,900 [A]

7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 398,400 189,30 75 417,12

vč. odvozu na skládku

Výkop   498*0,8=398,400 [A]

8 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 99,600 368,30 36 682,68

vč. odvozu na skládku

Výkop   498*0,2=99,600 [A]

9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 84,000 148,60 12 482,40

naložení a dovoz ornice ze zemníku

pro pol.18220   112,6=112,600 [A] 

pro pol.18230   26=26,000 [B] 

Celkem: A+B=138,600 [C] 

odpočet dle pol.č.12573.01  -54,6=-54,600 [D] 

Celkem: C+D=84,000 [E]
10 12573 01 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 54,600 148,60 8 113,56

naložení a dovoz nakupovené zeminy vhodné k osetí travinou

dle pol.č.014211   54,6=54,600 [A]

11 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 90,000 157,80 14 202,00

vč. odvozu a uložení na skládku

90=90,000 [A]

12 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 11,840 275,30 3 259,55

vč. odvozu na skládku

Výkop pro uložení trouby propustku 

80% v hor I     14,8*0,8=11,840 [A]

13 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 2,960 527,80 1 562,29

Výkop pro uložení trouby propustku 

20% v hor II     14,8*0,2=2,960 [A]

14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 5,120 425,60 2 179,07

vč. odvozu na skládku

Výkop rýhy pro přípojku uliční vpusti, 

80 % v hor. I     6,4*0,8=5,120 [A]

15 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 1,280 1 175,30 1 504,38

vč. odvozu na skládku

Výkop rýhy pro přípojku uliční vpusti, 

20 % v hor. II     6,4*0,2=1,280 [A]

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 519,200 16,40 8 514,88

uložení na skládku

dle pol.12373       398,4=398,400 [A] 

dle pol.12383       99,6=99,600 [B] 

dle pol.13173       11,84=11,840 [C] 

dle pol.13183       2,96=2,960 [D] 

dle pol.13273       5,12=5,120 [E] 

dle pol.13283       1,28=1,280 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=519,200 [G]
17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 134,000 430,60 57 700,40

Násyp, zhutnění, nakoupení a dovoz zeminy a veškerá manipulace    134=134,000 [A]

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,000 975,60 13 658,40

ŠD 0/32

propustek       9,3=9,300 [A] 

kanalizace od UV    4,7=4,700 [B] 

Celkem: A+B=14,000 [C]

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 937,000 22,90 44 357,30

Edef.,2, min. 45 MPa na zemní pláni

dle pol.č.21566    1937=1 937,000 [A]

20 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 112,600 223,00 25 109,80

Ohumusování ve svahu o sklonu max 1:2,   112,6=112,600 [A]

21 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 26,000 170,80 4 440,80

Ohumusování v rovině    26=26,000 [A]

2 Základy 368 685,79

22 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 24,000 404,60 9 710,40

perforovaná trouba trativodu PVC/PE DN 100  

vč. zemních prací a obsypu

80 % v hor. I  30*0,8=24,000 [A]

23 212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II M 6,000 637,70 3 826,20

perforovaná trouba trativodu PVC/PE DN 100  

vč. zemních prací a obsypu

20 % v hor II.   30*0,2=6,000 [A]

24 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 75,000 46,00 3 450,00

Množství
Cena

16-423-2

SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



filtračně-separační geotextílie

drenáž   30*2,5=75,000 [A]

25 21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M M2 1 937,000 181,20 350 984,40

Sanace aktivní zóny do hloubky cca 300 mm směsným hydraulickým pojivem z 

komponent portlandského cementu a vzdušného vápna v množství 2%-4% systémem 

ROAD-MIX

1937=1 937,000 [A]

26 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 0,080 8 934,90 714,79

beton C20/25 nXF3

Základní betonový pás pod troubou propustku z betonu C20/25 nXF3      

2*0,2*0,25*0,8=0,080 [A]

4 Vodorovné konstrukce 19 031,70

27 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,960 4 005,40 3 845,18

lože z bet.  C20/25 nXF3 tl. 100 mm

pod dlažbu z LK dle pol.č.465512  v tl. 100 mm   9,6*0,1=0,960 [A]

28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3,960 1 262,40 4 999,10

štěrkopísek

pod dlažbu z LK dle pol.č.465512  v tl. 100 mm   9,6*0,1=0,960 [A] 

pod propustek        1,8=1,800 [B] 

pod přípojku k UV    1,2=1,200 [C] 

Celkem: A+B+C=3,960 [D]
29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,440 7 074,60 10 187,42

Obložení příkopů lomovým kamenem v tl. 150 mm  (propustek, vyústění trativodu)    

9,6*0,15=1,440 [A]

5 Komunikace 2 528 658,96

30 561131 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 150MM M2 280,600 377,70 105 982,62

Betonové lože C20/25 nFX3 L 140 tl. 140 mm

Konstrukce prstence, pojížděných směr. ostrůvku a komunikace pro nadrozměrná 

vozidla:   280,6=280,600 [A]

31 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 1 457,295 361,00 526 083,50

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK GC 0/32 tl. 150 mm, Edef,2 130 MPa

Konstrukce asfaltové vozovky + 5% na rozš. vrstev pod obrubníky   1387,9*1,05=1 

457,295 [A]

32 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 908,940 123,90 236 517,67

Štěrkodrť ŠDA GE 0/63 tl. 150 mm, Edef.,2 min. 90 MPa 

Edef.,2, min. 60 MPa na zemní pláni 

Konstrukce asfaltové vozovky    1387,9=1 387,900 [A] 

Konstrukce prstence, pojížděných směr. ostrůvku a komunikace pro nadrozměrná 

vozidla     280,6=280,600 [B] 

 

Štěrkodrť ŠDA  GE 0/63 tl. 150 mm, Edef.,2 min. 70 MPa  

Edef.,2, min. 45 MPa na zemní pláni  

Konstrukce chodníku z betonové dlažby   65,4=65,400 [C] 

Konstrukce chodníku z reliéfní betonové dlažby pro hmatové pásy   1,5=1,500 [D] 

 

Celkem + 10% na rozšíření vrstev pod obrubníky: (A+B+C+D)*1,1=1 908,940 [E]

33 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 12,500 823,80 10 297,50

Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32 získaného z frézování vozovky jako 

nezpevněná krajnice šířky 0,75 m, tloušťky 0,10 m

12,5=12,500 [A]

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 387,900 18,00 24 982,20

Infiltrační postřik emulzní PI-C 1,00 kg/m2

Konstrukce asfaltové vozovky  1387,9=1 387,900 [A]

35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 050,800 14,40 43 931,52

PS-C  0,35 kg/m2

Konstrukce asfaltové vozovky    1387,9*2=2 775,800 [A] 

Napojení na původní asfaltovou vozovku:   137,5*2=275,000 [B] 

Celkem: A+B=3 050,800 [C]

36 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 525,400 214,30 326 893,22

ACO 11 S PMB tl. 40 mm

Konstrukce asfaltové vozovky    1387,9=1 387,900 [A] 

Napojení na původní asfaltovou vozovku:   137,5=137,500 [B] 

Celkem: A+B=1 525,400 [C]

37 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 525,400 268,70 409 874,98

ACL 16 S PMB tl. 60 mm

Konstrukce asfaltové vozovky      1387,9=1 387,900 [A] 

Napojení na původní asfaltovou vozovku   137,5=137,500 [B] 

Celkem: A+B=1 525,400 [C]

38 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 387,900 231,40 321 160,06

ACP 16 S PMB tl. 50 mm

Konstrukce asfaltové vozovky   1387,9=1 387,900 [A]

39 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 1 387,900 10,30 14 295,37

dle pol.č.572123   1387,9=1 387,900 [A]

40 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 280,600 1 719,40 482 463,64

Kamenná kostka velká DL 160 tl. 160 mm (zalití řídkou maltou, pohození pískem, 7 dní 

udržovat ve vlhkém stavu)

Konstrukce prstence, pojížděných směr. ostrůvku a komunikace pro nadrozměrná 

vozidla:  280,6=280,600 [A]

41 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 65,400 384,20 25 126,68

vč. pískové lože  tl. 30 mm

Konstrukce chodníku z betonové dlažby   65,4=65,400 [A]

42 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1,500 700,00 1 050,00

vč. pískové lože  tl. 30 mm

Konstrukce chodníku z reliéfní betonové dlažby pro hmatové pásy:  1,5=1,500 [A]

8 Potrubí 74 296,83

43 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 11,700 669,20 7 829,64

DN 200 z polypropylenu  

vč. redukce na UV ( 150 mm)

Přípojka uliční vpusti    11,7=11,700 [A]

44 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 9,800 3 725,40 36 508,92

Trouba z polyethylenu s vysokou hustotou DN 600

propustek    9,8=9,800 [A]

45 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 2,000 9 337,10 18 674,20

výtokové čelo vyústění trativodu a přípojky uliční vpusti z monolitického betonu C25/30-

XF3

46 89712 01 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 10 534,10 10 534,10



Zkrácená uliční vpust DN 450 s mříží 500x500 mm (D400), položka obsahuje výkop 

jámy, odvoz výkopku na skládku zhotovitele a poplatku za uložení, zhutněný obsyp 

vpusti, zřízení vpusti z prefabrikátů DN 450, dodávku soupravy prefabrikátů, mříže 

(litina) a koše na bláto

1=1,000 [A]

47 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 11,700 28,70 335,79

dle pol.č.87434    11,7=11,700 [A]

48 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 11,700 35,40 414,18

11,7=11,700 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 731 276,64

49 911CA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 14,000 5 894,50 82 523,00

Betonové svodidlo prefabrikované, výška 0,80 m, dodávka a montáž

14=14,000 [A]

50 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 54,100 369,40 19 984,54

Betonová obruba 80/250 mm uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

54,1=54,100 [A]

51 917426 01 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 135,700 1 648,70 223 728,59

Kamenná obruba OP4 200/250 mm přímá,   

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

135,7=135,700 [A]

52 917426 02 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 79,100 2 007,80 158 816,98

Kamenná obruba OP4 200/250 mm oblouková R=11,5 m,  

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

79,1=79,100 [A]

53 917426 03 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 70,300 2 175,40 152 930,62

Kamenná obruba OP4 200/250 mm oblouková R=9,5 m,  

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

70,3=70,300 [A]

54 917426 04 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 10,800 2 905,60 31 380,48

Kamenná obruba OP4 200/250 mm oblouková R=1,0 m,  

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

10,8=10,800 [A]

55 917426 05 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 3,200 2 905,60 9 297,92

Kamenná obruba OP4 200/250 mm oblouková R=0,5 m,  

uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou

3,2=3,200 [A]

56 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 91,800 146,90 13 485,42

Zaříznutí příčné spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. 100 mm  91,8=91,800 [A]

57 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 390,900 100,10 39 129,09

příčné spáry asfaltových vrstev vozovek   91,8=91,800 [A] 

kolem kamenných obrubníků   135,7+79,1+70,3+10,8+3,2=299,100 [B] 

Celkem: A+B=390,900 [C]



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Okružní křižovatka Marianovice západ SO 180 206 971,70

Rozpočet: DIO

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 206 971,70

1 02720 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ KPL 1,000 206 971,70 206 971,70

Kompletní dopravně inženýrská opatření pro akci: "Okružní křižovatka Marianovice 

západ" dle dokumentace PDPS zahrnující:	  

•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, 

jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, 

přeznačování a manipulace s nimi.	  

•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění 

zakrývací páskou.  

•Vypracování realizační dokumentace DIO a zajištění inženýrské činnosti - stanovení 

přechodné úpravy provozu na PK a rozhodnutí o uzavírce.

Množství
Cena

16-423-2

SO 180

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Okružní křižovatka Marianovice západ SO 190 310 972,72

Rozpočet: Svislé a vodorovné DZ

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 310 972,72

1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 32,000 335,20 10 726,40

Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku, bílá barva   30=30,000 

[A] 

Směrový sloupek Z11c/d plastový včetně odrazového pásku, červená barva   2=2,000 

[B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]
2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 3,000 59,90 179,70

Dočasné zrušení platnosti údaje na velkoplošném značení IS9b (položka 12) škrtnutím 

páskou s oranžovo-černým pruhem    3=3,000 [A]

3 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 18,000 1 039,10 18 703,80

IZ4a, IZ4b, A4, P4 - 3x, IS3c, IJ4b, C1- 3x    11=11,000 [A] 

C4a demontovatelná, osazena dolní hranou 600 mm nad vozovku  1=1,000 [B] 

Z3  demontovatelná, osazena dolní hranou 600 mm nad vozovku   6=6,000 [C] 

Celkem: A+B+C=18,000 [D]
4 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 27,000 3 313,40 89 461,80

IS9b velkoplošná z ocelových pozinkovaných lamel, fólie třídy 2  (3 ks)   3*3*3=27,000 

[A]

5 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 15,000 2 723,30 40 849,50

včetně sloupku, zemní práce pro betonové základy, dodávka, montování sloupku do 

patek   

sloupky včetně PKO

dle pol.č.914131   15=15,000 [A]

6 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 6,000 16 758,80 100 552,80

stojky z příhradové konstrukce, zemní práce pro betonové základy, kotvící patka, 

betonové základy z betonu třídy C 20/25-XF2, dodávka a montáž  

vč. PKO

dle pol.č.914521   2*3=6,000 [A]

7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 108,800 101,80 11 075,84

jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% hladké, bílá 

barva (1. fáze VDZ) - dodávka a pokládka, včetně předznačení

108,8=108,800 [A]

8 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 14,700 383,10 5 631,57

retroreflexivní dvoufázové,  bílá barva, dvousložkový plast (2. fáze VDZ) - dodávka a 

pokládka

V13, V11a     14,7=14,700 [A]

9 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA
M2 94,100 359,10 33 791,31

retroreflexivní dvoufázové,  bílá barva, dvousložkový plast, profilované pro zajištění 

odtoku vody a viditelnosti za deště s parametry obdobnými typům Spotflex, Spotflex 

Silent, Trilaplast strukturální apod (2. fáze VDZ) - dodávka a pokládka

V4, V1a, V2b, V3   94,1=94,100 [A]

Množství
Cena

16-423-2

SO 190

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Okružní křižovatka Marianovice západ SO 451 464 482,18

Rozpočet: Přeložka optické trasy T-Mobile

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Ostatní KCE a práce 31 399,62

1 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ HM 0,900 3 808,80 3 427,92

Vytýčení stávajících sítí na staveništi

90*0,01=0,900 [A]

2 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ HM 0,750 2 720,60 2 040,45

Vytýčení nových sítí na staveništi

75*0,01=0,750 [A]

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 0,750 897,80 673,35

75*0,01=0,750 [A]

4 02940 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 4 189,70 4 189,70

Vypracování dokumentace skut. stavu pro investora a předání na CD i papírově (dle 

požadavků investora)

5 02940 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 6 703,50 6 703,50

Vypracování dokumentace skut. stavu pro správce a předání na CD i papírově (dle 

požadavků správce)

6 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 14 364,70 14 364,70

Dozor správce při vytýčení a v průběhu prací

1 Zemní práce 264 424,72

7 13283 01 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 163,875 1 192,70 195 453,71

- výkop pro odkrytí stávající trasy (vozovka, volný terén, vč. sejmutí drnu, řezání 

povrchů)  

- výkop pro novou trasu (vozovka, volný terén, vč. sejmutí drnu, řezání povrchů)  

- sondy pro zjištění polohy stáv.ved.,(1x1x1,5 m)- 2 ks  

- v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii  

- odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku

90*1,5*0,65=87,750 [A]  odkrytí stávající trasy 

75*1,5*0,65=73,125 [B]  výkop pro novou trasu 

(1*1*1,5)*2=3,000 [C]  výkop pro sondy 

A+B+C=163,875 [D]
8 17411 Par ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 149,250 393,90 58 789,58

zához, kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných 

materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, 

atp.), případná obnova povrchů dle původního stavu

90*1,5*0,65=87,750 [A]  stávající trasa 

75*1,2*0,65=58,500 [B]  novoá trasa 

(1*1*1,5)*2=3,000 [C]  sondy 

A+B+C=149,250 [D]
9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,450 1 077,40 10 181,43

písek jemnozrnný frakce 1 - 4 mm2

(0,65-0,23)*0,3*75=9,450 [A]

3 Svislé konstrukce 30 607,50

10 38831 a TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU M 75,000 408,10 30 607,50

betonový žlab TK2 s víkem, materiál + montáž komplet

75=75,000 [A]

7 Práce PSV 127 489,90

11 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 2,000 538,70 1 077,40

materiál vč. montáže, označení konce žlabu

12 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 75,000 15,80 1 185,00

Výstražná fólie 33cm, oranžová

13 75I813 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN KPL 1,000 11 491,80 11 491,80

pofouknutí stávajícího OK 48vl. OFS G657A, vč. stočení rezervy ve stávající komoře u 

spojky (nejbližším místě), nebo u rozvaděče, s tím jsou i spojené práce při manipulaci a 

otevření stávající kabelové komory, zamní práce při odkrytí komory apod.

14 75I911 a OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 150,000 41,90 6 285,00

trubka pro optokabel HDPE 40/33 - přílož ke stávající trase, materiál + montáž

Žlutá HDPE 40/33mm: 75=75,000 [A] 

Žlutá/1 pruh HDPE 40/33mm: 75=75,000 [B] 

Celkem: A+B=150,000 [E]

15 75I91X a OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 75,000 28,70 2 152,50

stranový přesun trasy HDPE trubek - přeložení z původní trasy do nové do TK žlabu,   

původní trasa 90m, nová trasa 75m. V trase 2xHDPE 40/33

16 75I91Y a OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M 30,000 299,30 8 979,00

zkrácení trasy stávajících trubek, v jedné z HDPE je stávající optokabel, trubka bude 

zkrácena tak, aby kabel nebyl narušen

(90-75)*2=30,000 [A]

17 75I91Y b OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M 59,000 278,60 16 437,40

demontáž stávajících HDPE 32/27 pod ulicí Černoleská (2x22m)  

demontáže stávající chráničky pod ul. Černoleská (15m PE110)  

vč. likvidace na skládce, nebo předání správci

22+22+15=59,000 [A]

18 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 6,000 1 077,40 6 464,40

hermetizace jednotlivých úseků ochranných trubek HDPE, před a po přeložce

2=2,000 [A] před přeložkou 

4=4,000 [B] po přeložce 

A+B=6,000 [C]

19 75I962 a OPTOTRUBKA - KALIBRACE ÚSEK 6,000 598,50 3 591,00

kalibrace jednotlivých úseků ochranných trubek HDPE, před a po přeložce

2=2,000 [A] před přeložkou 

4=4,000 [B] po přeložce 

A+B=6,000 [C]

20 75IA11 a OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 2,000 3 411,60 6 823,20

spojka rovná na optotrubku HDPE 40/33, materiál + montáž  

1x spojka na HDPE bez optokabelu  

1x spojka na HDPE dělená - trubka se stávajícím optokabelem

21 75IA51 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 4,000 179,60 718,40

Koncovka pro HDPE trubku 40/33, materiál + montáž

22 75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 96,000 648,80 62 284,80

Množství
Cena

16-423-2

SO 451

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



kompletní měření optického kabelu 48vl. OFS G657A před a po přeložce, dle 

požadavků a potřeb správce

48*2=96,000 [A]

8 Potrubí 10 560,44

23 899574
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ 

VÝZTUŽE
M3 2,438 4 331,60 10 560,44

beton C25/30-XA1  podkladní betonová deska pod TK žlab

0,65*0,05*75=2,438 [A]



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Okružní křižovatka Marianovice západ SO 801 139 500,60

Rozpočet: Vegetační úpravy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 139 500,60

1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 174,000 19,00 3 306,00

rovina

Založení trávníku v rovině        174=174,000 [A]

2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 751,000 24,60 18 474,60

Založení trávníku ve svahu o sklonu max 1:2      751=751,000 [A]

3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 925,000 4,70 4 347,50

1x pol 18241 a 18242

dle pol.č.18241+18242    174+751=925,000 [A]

4 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 102,500 20,10 2 060,25

výsadba do černého úhoru

5 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 925,000 10,10 9 342,50

plocha humusování

6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 387,500 5,20 7 215,00

1,5x pol. 18331

1,5*925=1 387,500 [A]

7 18461 MULČOVÁNÍ M2 180,000 96,60 17 388,00

dle pol. 18311, vč. neosazené plochy OK

8 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 102,500 42,10 4 315,25

1x plocha výsadby keřů

9 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 465,000 135,50 63 007,50

10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 23,250 432,00 10 044,00

10x výsadby: 5 l/keř

Množství
Cena

16-423-2

SO 801

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  
 

Ceník   Strana 1 (celkem 
33) 

Rozdělovník: B 
Verze: 2.4 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 

 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 

  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m
3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3
     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 

dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i 

cena za vážení. 

 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 



 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných 

právních předpisů. 

 

Poznámka:   

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních 

položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 

 

 

Říčany 15.4.2015 

 

 

Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvkové organizace  

 

 

  



 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   
 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 

   

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   

 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  

 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 

 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  

 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 

 

     

 

Generální projektant 

 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  

 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 

podle smlouvy o dílo         

                 

 

 

       

Datum dokončení prací 

podle smlouvy o dílo            

 

              

    

Skutečný termín zahájení: 

 

Skutečný termín dokončení prací:  

 

 



 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 

vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 

 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 

ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 

ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    

                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

(a) ne 

(b)     

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  

 

Samostatná příloha 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 



 

    

Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  

ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   

 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 

akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto 

dílo do své správy a užívání.  

 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 

 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  

organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání 

veřejných zakázek 
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 Stručný obsah 

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek  v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace. 

 

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace. 

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace 

není povoleno. 

 

ZPRACOVATEL GARANT SPRÁVCE DOKUMENTACE PRÁVNÍ KANCELÁŘ 

Ing. Lukáš Svoboda  Ing. Miloslav Štrobach  

Podpis Podpis podpis Podpis 

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

 
SCHVÁLIL A VYDAL 

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace 

Datum Podpis 

29.05.2017 ……………………………… 

 

 

 
Platnost od: 29.05.2017                                                                                   Účinnost od 29.05.2017 
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Údaje o změnách: 

Změna  
číslo Datum Jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 

2 22.5.2017 Štrobach Provedena  úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 
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Článek 1 

Základní ustanovení 

 

§ 1 

Působnost Směrnice 
(1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 

Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu 

navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace. 

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek 

malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na 

další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných 

změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro 

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 

sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice 

je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které 

nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy 

postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 

spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 

způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup 

dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech 

Změn kladných, tak v případech Změn záporných. 

(5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 

Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 

procesně převedeny na KSÚS. 

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 

z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované 

územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny 

během výstavby konzultovány a odsouhlasovány  Regionální dotační kanceláří (dále také jen 

„RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK 

zajistí vždy Osoba oprávněná. 

 

§ 2 

Definice pojmů 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí: 

(1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS 

(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu 
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PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky 

anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. 

(2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

(3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, 

určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

(4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.  

(5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

(6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.   

(7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 

29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-

910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010  

(8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci 

stavebních prací.  

(9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

(10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

(11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné 

smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění 

podmínek pro realizaci Stavby. 

(12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele 

vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

(13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle 

této Směrnice. 

(14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou 

realizovány. 

(15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu 

realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, 

ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.  

(16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

(17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní 

oblasti. 

(18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 

https://smlouvy.gov.cz/
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Článek 2  

Změny během výstavby 

 

§ 3   

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby 
(1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. 

Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou 

rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi 

náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto 

Změnovém listu uvedených.  

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci 

a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

§ 4 

Základní hodnocení Změn 
(1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny 

hodnotí jako: 

a) Změny podstatné, 

b) Změny nepodstatné.   

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 

této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 

nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno 

nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ. 

(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány 

způsobem stanoveným v této Směrnici. 

(5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do 

Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel 

KSÚS. 
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(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke 

Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být 

provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, 

s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.  

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku 

(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude 

takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování 

(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn 

znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve 

smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem 

Ředitele KSÚS. 

(8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po 

jeho ukončení. 

 

§ 5 

Nepodstatné Změny 
(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;  

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 

1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších 

Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich 

ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících 

nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při 

zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice. 

 

 

 

§ 6 

Řetězení Změn 

(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny 

(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to 

včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 

„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem 

propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že 

existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo 

či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 
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(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, 

z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo 

k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, 

nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám 

bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách. 

 

§ 7 

Vyhrazené změny – Skupina 1 

(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v 

zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 

b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí 

zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv 

(dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně 

provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu 

realizace zakázky vzniká z důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

(3) Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených 

v původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 

apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. 

Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny 

Zákonným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro 

Zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství 

v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou 

Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle 

ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke 

smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, 

uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.    

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).  

 

§ 8 
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Preliminářové položky 

(1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací 

dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich 

množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy 

prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel 

pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich 

celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v 

odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to 

možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které 

budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené 

stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení. 

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této 

Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny 

a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu 

přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, 

budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této 

Směrnice. 

 

§ 9 

Záměna položek  - Skupina 2 

(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) 

představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek 

provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací 

jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací 

ve vztahu k nahrazovaným položkám,  

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 

k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 

k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a  

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 

stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou 

takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 

materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 

písm. c). 

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené 

podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této 

Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, 

avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 

odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, 

Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v 

neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto 
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paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání 

jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z 

cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění 

představující podstatnou část plnění veřejné zakázky). 

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, 

není omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem 

povolené změny. 

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu 

prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není 

považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice. 

(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní 

změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve 

které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na 

předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této 

Směrnice. 

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých 

položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto 

Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo 

Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této 

Směrnice. 

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. 

Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

(8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 10 
Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3 

(1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které 

splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  

c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice 

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v 

průběhu realizace zakázky z důvodu 
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a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 

upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 

c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za 

nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci 

předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů 

odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.  

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává 

do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých 

položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto 

Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo 

Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této 

Směrnice.  

(5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. 

Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na 

příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že 

původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), 

musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek 

k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být 

provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek 

se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze 

v registru smluv a profilu zadavatele. 

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 11 
Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4 

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné 

stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž 

změna v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 

v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 

instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; 

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této 

Skupiny. 
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(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které 

vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné 

z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže 

zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 

b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 

c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, 

se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých 

položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto 

Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo 

Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této 

Směrnice.  

(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke 

smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru 

smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o 

Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku 

veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná 

v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno 

prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 

Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. 

Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. 

Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.  

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).  

 

 

 

 

§ 12 
Změny de minimis  - Skupina 5 

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 

ZZVZ, tedy jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  

b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně  

c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 

142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o 

stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je 

vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).  
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(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de 

minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice. 

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých 

položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto 

Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo 

Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této 

Směrnice.  

(4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve 

formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve 

lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 13 
 Způsob započítávání a výpočtu limitů  

(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, 

jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a 

b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice. 

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. 

změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění 

PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi 

oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani 

provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. 

Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.   

(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek 

provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do 

výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. 

Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho 

Změnového listu záměny položek.  

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice 

b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice. 

c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice. 

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 
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b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu 

samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní 

hodnota Změn záporných
1
. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na 

provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze 

odečítat; 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) 

nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto 

limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 

Změny realizovány (Změny záporné); 

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice 

nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny 

bez náhrady.    

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:  

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního 

limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. 

c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 

záporných
2
, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o 

záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s 

ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu 

nelze odečítat; 

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro 

účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. 

nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely 

výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu 

závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje 

rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní 

hodnoty závazku. 

 

§ 14 
Změny záporné 

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této 

Směrnice 

                                                 
1
 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 

hodnot celkem 70.000,- Kč. 
2
 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 

hodnot celkem 70.000,- Kč. 
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b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na 

Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami 

kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné 

nesouvisející se Změnami kladnými). 

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami 

kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice. 

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. 

K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu 

Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele. 

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.  

(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly 

vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny 

záporné: 

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních 

objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek 

rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo 

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.  

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že 

by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné 

Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje 

Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. 

Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo 

neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením 

stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo 

neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického 

vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.  

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít 

k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem 

vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné 

nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. 

O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba 

informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.  

(8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně 

vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy 

společně.  

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 
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§ 15  

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) 

(1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí 

nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 

ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 

veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb 

nebo nových stavebních prací. 

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce 

rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný 

v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, 

a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení 

s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném 

podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně. 

 

 

§ 16 

Základní postup pro určení Skupiny  

(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném 

pořadí: 

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a 

práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této 

Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)  

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této 

Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 

této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této 

Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 

podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u 

zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice 

včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 

Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve 

Změně (jsou-li takové) 

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této 

Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 

podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících 

položek ve Změně (jsou-li takové) 
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6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky. 

 

§ 17 

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 
(1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu 

stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému 

vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a 

jednotkové ceny takových prací.  

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem 

povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, 

efektivnosti a hospodárnosti.  

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu 

prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky 

uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené 

úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude 

jednotková cena odvozena:  

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, 

přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo 

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem 

k nabídce doloženy, nebo 

iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 

staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální 

kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací 

přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních 

prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního 

nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze 

na jednu cenovou soustavu, nebo 

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo 

v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální 

kalkulace, 

s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.  

(5)  Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit 

jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou. 
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§ 18 

Obsah dokumentace Změny 

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice), 

b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice) 

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(příloha č. 3 této Směrnice) 

d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice) 

e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice) 

f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice) 

g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, 

dokladování a ocenění Změn). 

  

 Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše 

uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice. 

 

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou 

součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.  

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány 

na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné 

Změny během výstavby (ZBV). 

 

§ 19 

Změnový list 

(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou 

oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou 

Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice. 

(2) Změnový list musí obsahovat:  

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo 

Objednatel),  

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o 

navrhované Změně, 

c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a 

rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska 

zákonného limitu, 

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě 

využíván,   

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI, 

f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),  

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice), 
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h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k 

takovým úkonům opravňují.  

 

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice). 

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro 

vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně. 

§ 20 

Procesní postup při vzniku Změn 

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu 

Změnového listu, potom Oprávněná osoba. 

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, 

zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných 

Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-

li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo 

návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn 

nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím 

účelem přiměřenou lhůtu.  

(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli 

k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh 

předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení 

návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této 

Směrnice. 

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 

do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 

kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další 

vyhotovované dokumenty podepíší. 

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem 

KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.  

(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek 

KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně 

závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku 

předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení 

včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. 

Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

§ 21 

Společné zásady 
(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření 

bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho 

předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky 

zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto 
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Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě 

návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky 

návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné 

osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku. 

 

§ 22 

Přechodná a zrušující ustanovení 
(1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této 

Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření 

smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností 

této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice. 

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny 

do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem 

a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné 

administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 

ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a 

odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

§ 23 

Účinnost 

§ 24  

Seznam příloh 

1. Krycí list ZBV 

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 

souboru 

4. Rozpis ocenění změn položek 

5. Přehled zařazení změn do skupin 

6. Přehled dalších dokladů 
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(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017 

 

 

V Praze dne 29.05.2017 

………………………………….. 

Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel 

 



 

 

 

 

 

 

 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: ……………………………………………….

……………………………………………….

IČ: …………….. 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

?.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

a pro Rozpis ocenění změn položek.

? 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   

č.

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

?.1 0,00 0,00 0,00



 

 

 

 

Paré č.

1. Krycí list x počet listů 1

2. Změnový list x počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací x počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek x počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář

6. Přehled dalších dokladů x počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

0,00

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba 

Objednatele)

Zástupce Objednatele: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 

podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 

Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 

rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00

Stavební dozor

Projektant (autorský dozor)

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  [doplňte]

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Projektant

Stavební dozor

Přílohy Změnového listu:

Objednatel

 [doplňte dle potřeby]

Zhotovitel

Změnový list

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?. 1,2,3,4,5

Popis a zdůvodnění Změny:

Součet absolutních hodnot 

Změn kladných a Změn 

záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem

0,00



 

 

  

Název Stavby:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v 

předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve 

Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS 

po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud 

bude stavba 

financována z 

IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 

mínus (-). 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za 

m.j. v                   

Kč

Cena 

celkem ve 

Smlouvě v 

Kč

Rozdíl cen 

celkem v      

Kč

Změny 

záporné v 

Kč

Změny 

kladné v 

Kč

Cena 

celkem ve 

Změně v Kč

Kód 

položky

Poř. 

č. 

pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství 

ve Změně
m.j.Název položky

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5 
Evidenční číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.



 

 

 

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 2 526 102,00 9=(32A/1)*100 1,65% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,10%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)*100 0,20% 10=(36A/1)*100 0,94% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 1 262 344,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. 

DPH 
1 501 465 343,29 8=1*0,3 ############ 10A=32A+36A

Suma 

absolutních 

hodnot 

32 003 572,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,43% 11=1*0,5 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)
1,67%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn 

kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Procentní 

vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma 

absolutních 

hodnot Změn 

kladných a 

Změn 

záporných

Změny de 

minimis            

(15% nebo                    

limit 142 668 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

………………………………………………………….. - 20 745 045,00  26 004 042,00  5 258 997,00 - 1 482 852,00  2 298 863,00   816 011,00 - 4 523 458,00  5 177 998,00   654 540,00 - 9 693 608,00  10 691 434,00 0,87% 997 826,00  20 385 042,00 - 5 045 127,00  6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00  11 618 530,00  1 262 344,00 0,10%

aaa - 1 443 864,00  5 418 365,00  3 974 501,00    0,00    0,00 -  420 300,00  1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 - 1 023 564,00  4 012 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929,00   203 000,00 0,02%

-  203 145,00   302 500,00   99 355,00 -  203 145,00 -  203 145,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   302 500,00 0,02%

dddd - 1 524 799,00  2 040 670,00   515 871,00 - 1 023 564,00 - 1 023 564,00   25 640,00   25 640,00 -  501 235,00  2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  2 532 825,00  2 532 825,00  2 031 405,00  2 031 405,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   501 420,00 0,04%

   0,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 4 523 458,00  4 614 393,00   90 935,00   12 035,00   12 035,00 - 4 523 458,00  4 602 358,00   78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   230 014,00   230 014,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   230 014,00 0,02%

   0,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  1 023 654,00  1 023 654,00    0,00    0,00  1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   100 000,00   100 000,00    0,00   100 000,00   100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-  256 143,00   25 410,00 -  230 733,00 -  256 143,00 -  256 143,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   25 410,00 0,00%

- 4 021 563,00  2 561 038,00 - 1 460 525,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 - 4 021 563,00  2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601,00 0,00%

xxx - 8 621 453,00  6 248 300,00 - 2 373 153,00    0,00    0,00 - 8 621 453,00  6 248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   450 000,00   450 000,00    0,00   450 000,00   450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

www -  150 620,00   201 450,00   50 830,00    0,00    0,00 -  150 620,00   201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Změny de minimis  

Sledování limitu 50 % 

Skupina 3

Sledování limitu 50 % 

Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 5 -

Záměna položek (Započítávání)

- 2 - - 3 -

Nepředvídanost

- 4 -

Nezbytnost

 

 



 

 

 

 

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

doplnit počet listů             

dokladu

doplnit kde je dokumentace k 

dispozici k nahlédnutí

Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné 

zdůvodnění, popis, dokladování a 

ocenění změn: [doplnit název dokladu, 

příp. další identifikaci, např. zpracovatel, 

č.j., datum ...]

počet listů celkem 0

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů



Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 

 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Identifikační údaje 

poddodavatele 

(název/obchodní firma, sídlo, 

IČO) 

Identifikace části veřejné 

zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit
1
 

(popis části veřejné zakázky/prací 

realizovaných poddodavatelem) 

Podíl pododavatele na 

plnění veřejné zakázky 

vyjádření v %, příp. 

finanční hodnotou v Kč 

bez DPH 

1. 

TKP GEO s.r.o.,  

Plánská 1854/6,  

370 07 České Budějovice 

IČ: 241 34 295 

Oprávnění pro výkon 

zeměměřičských činností, výkon 

zeměměřičských činností 

 

 

1,4 % 

2. 

S com s.r.o. 

Františka Diviše 1534/5 

104 00 Praha 10, Uhříněves 

IČ: 506 30 725 

Přeložka optické trasy T-Mobile 2,1 % 

3. 

SQZ s.r.o. 

U mostní dráhy 939/5 

779 00 Olomouc – Nová Ulice 

IČ: 257 43 554 

Zkoušení konstrukcí 1,1 % 

4. 

QUO s.r.o. 

Křižíkova 2158 

256 01 Benešov 

IČ: 264 87 985 

DIO, DZ 8,1 % 

5. 

GRID, a.s. 

Lucemburská 1170/07 

130 00 Praha 3 

IČ: 612 51 437 

Realizace vytyčovacích bodů 1,0 % 

                                                 
1
 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 

kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na 

plnění veřejné zakázky.  



6. 

LAROS, s.r.o. 

Jana Nohy 1285 

256 01 Benešov 

IČ: 498 26 514 

Trubní vedení 1,1 % 

 

Martin Hubka s.r.o. 

Frézování komunikací 

Děbolínská 379, Praha 4 

IČ: 246 90 597 

Frézovaní AC vrstev 1,2 % 

 

 

V Benešově dne 12.07.2018 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Roman Tichovský, jednatel 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

 

 
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje p.o. 

se sídlem: Zborovská 11,  

                 150 21 Praha 5 

IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 

 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 

Souřadnicový systém: 

 

 

Výškový systém:  

 

 
Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   

 
Schválil:  Zodp. projektant:  

  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  

  

 

 
Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 

Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 

   

Objekt:  
 

 

 

 


