

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce: III/12537 Sobočice - Zásmuky

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky „III/12537 Sobočice - Zásmuky“ 1) V soupisu prací SO 101 je v pol. 11130 Sejmutí drnu špatně uvedena MJ. Správně má být dle uvedeného výpočtu v m3. V této souvislosti je v pol. 014102 Poplatky za skládku chybně uveden výpočet množství sejmutí drnu, kde je množství znovu násobeno tloušťkou vrstvy 0,15 m. Žádáme zadavatele o prověření soupisu prací SO 101. 2) Žádáme zadavatele o poskytnutí výpočtu přebytku vykopané zeminy na skládku, který je uveden v soupisu prací SO 101, pol. 014102 Poplatky za skládku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Úpravy byly provedeny v SO 101 i SO 102. Upravená byla položka 11130. Byla ponechána jednotka podle OTSKP, tedy m2. Z výpočtu byla odstraněna předpokládaná tloušťka. Ta je počítána nově až v bilanci zemin. V této souvislosti byl upraven výpočet množství položky 014102. Výpočet přebytku množství vykopané zeminy uvedený v položce 014102: pol. 12373 + pol. 13273 + pol. 13373 – pol. 173103 – pol. 17411. Celková předpokládaná hodnota se změnila z 40.865.079,77 Kč bez DPH na 41.569.419,26 Kč bez DPH. Upravený rozpočet tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby v nabídkách předkládali tento FINÁLNÍ rozpočet – TENTO BUDE SLOUŽIT PRO ÚČELY HODNOCENÍ.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Příloha č. 1 – Soupis prací s výkazem výměr – FINAL 2.12.2024

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 19. 12. 2024.