

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 2534/00066001/2018

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

„Společnost Doprastav Radonice“**Vedoucí Společník:**

Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320 se sídlem Drieňova 27, 826 56 Bratislava SK, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č.581/B, jejímž jménem jedná: Mgr. Roman Guniš, člen představenstva a Ing. Peter Milan, člen představenstva, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby pod označením **Doprastav a.s., organizační složka Praha**

se sídlem: K Zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 182 00

IČO: 492 81 429

DIČ: CZ49281429

bankovní spojení: ČSOB a.s., č-ú. 17211293/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328

jejímž jménem jedná: Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu

společník:

Doprastav CZ, s.r.o.

Se sídlem: k Zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 182 00

IČ: 055 61 027

DIČ: CZ0556127

Bankovní spojení: Česká Spočitelna .a.s, č.u. 4537199329/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265888

Jejímž jménem jedná: Mgr. Martin Tutka, jednatel společnosti

č. smlouvy: 242/0000/DD00/17

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/11127 Radonice, mosty ev.č. 11127-4 a 5, II. etapa**“, a to v následujícím rozsahu:
 - 1.1.1 Předmětem veřejné zakázky je pokračování rekonstrukce silnice III/11127. Ve druhé etapě bude provedena v 2,573 až 4,226. Částečně bude upraveno odvodnění. Směrové, výškové řešení šířkové uspořádání zůstává stávající. V rámci rekonstrukce bude odfrézováno 20mm v extravilánu, v napojení na intravilány a propustky v trase bude lokálně na délce 10 m odfrézováno až 100mm, bude provedena sanace okrajů vozovky a po dosypání krajnic bude provedeno rozdrácování a reprofilace do hloubky 120 mm v extravilánu a celé šířce vozovky. Následuje recyklace homogenizovaného konstrukčního souvrství na hloubku 120 mm dle TP 208 technologií za studena na místě s přidáním kombinovaného pojiva asfalt + cement. Následně budou položeny asfaltové vrstvy obrusná v tl. 40 mm a podkladní 70 mm. Dále bude provedeno zpevnění zemní krajnice tl. 0,15 m asfaltovým recyklátem a ohumusování svahů. V šesti úsech bude doplněno na vnějších stranách oblouků silniční svodidlo s úrovní zadrženi N2.
 - 1.1.2 Zpracování realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatel uveřejněných v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby bude oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:
 - a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“
 - 1.1.3 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

Věškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „Dilo“)

- c) koncept v tištěné podobě ve 3 parě a 1x v elektronické podobě (rozsaah a uspořádaní odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- d) čístopis v tištěné podobě ve 3 parě a 1x v elektronické podobě (rozsaah a uspořádaní odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddávavatel podléhající se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dilem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9.

Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v priměřené dodatečně

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitěho stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektu na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případně přípojky a dodávku a úhradu všech měřít potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 3 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho části. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.

4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“), dále možné pouze v případě, že:

- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nalezly objekty archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s SD; nebo
- b) Objednatel bude požadovat dodatečně zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenařadí na předchozí neúspěšně zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
- c) Objednatel bude v prodloužení se součinností při realizaci přijímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
- d) Dojde k nepřevídanému prodloužení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
- e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečně požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.

4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů vylučně na straně Objednatele (např. díle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.

4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů díle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5. Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zájstíjících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s naležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personal, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu výtěžného na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiálu výtěžného na Staveništi (majetek Středoevropského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně výtěžném množství. Kupní cena za výtěžný materiál se bude rovnat součinu skutečně výtěžného množství jednotlivých materiálů a jejich

- 5.3. Je-li to Objednatelům požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní vybory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních vyborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit vstřízně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesl připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čístopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelům je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesl připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čístopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodlévat uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakosti třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádné nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastnických a užívatelských pozemních pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objíždětky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Někdy-li takový souhlas Objednatele vyžadán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena práva Objednatele schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objíždětky.

- 5.11. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případně negativní dopady provádění Dila včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Dila. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumné požadované míře provádění prací na Dile tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.“
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmetu Dila dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případně provedení přeložky předmetem Dila dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku provede s vlastním Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Dila. Zhotovitel je před zahájením plnění Dila povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Dila, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsazených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatel se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Dila povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) přeběhu plnění Dila, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výrobcích, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Dila, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dilo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) přeběhu plnění Dila, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výrobcích, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Dila, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejmeně 5 dnů předem. Neúčinní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkryt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Dila zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Dila musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyskolený a zkušeny. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Dila. Objednatel má právo zejména při nepochopitelné povinnosti personálu

Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kterežkoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejně zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.

5.18.

Výjma části Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddávavatele). Zhotovitel je však povinen o všech poddávavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich identifikaci údajů. V případě plnění Díla prostřednictvím poddávavatele Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnost provádanou poddávavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhraduje právo poddávavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddávavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny poddávavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění též kvalifikace novým poddávavatelem. Seznam všech poddávavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddávavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddávavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.

5.19.

Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

5.20.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).

Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit porizení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

5.21.

Článek 6. Práva a povinnosti Objednatele

6.1.

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2.

Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastním, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práci. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelům nebo SD vždy vyhotoven záznam.

6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatel nezabývá! Zhotovitelé povinnosti nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodu na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatel s určením priměrného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případně právo Objednatel na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatel dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatel, zejména pak Směrnice ředitele Objednatel ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatel o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněním soupisu prací. V případě, že není možné Cenou Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenou Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na základě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, změny budou administrativně postupem stanoveným ve Směrnicí, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jmenovanými Zhotovitelem a Objednatel, a to i v případě, pokud by k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisele se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

6.7. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelům po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změně práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizací

dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrázenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využity položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmetu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části,

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoli jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nespĺňuje-li všechny požadavky pro dany účel užití. Objednatel není dále povinen převzt Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě vyskytu jiných závazných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však vylučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho částí, budou tyto vady a nedodělký uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedořadnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělků uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zastupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělký požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělků oběma smluvními stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmet měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedena měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálu nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálu ze Staveniště a jejich nahrazení zařízenými a materiály odpovídajícími

- 7.7. Smlouvé, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušně zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotovitelí sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečně zkoušky jakékoli části Díla, a to za příměřeního použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly úspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečně zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšně zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečně zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena je stanovena jako neměnná a konečná a čími:

**Článek 8.
Cena Díla**

Cena Díla bez DPH	30 889 690,07 Kč
DPH 21%	6 486 834,91 Kč
DPH 15 %	0 Kč
Cena Díla včetně DPH	37 376 524,98 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši plátě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybnosti se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznámá změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.2. Netýká se.

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálů, mzdy, dopravě, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

8.4. Zvýšení materiálů, mzdy, a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírůžek nebo kursů české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlásují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být přetřocena.

Článek 9.

Platební podmínky

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstataovány vady a nedodělký Díla.

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané částí Díla.

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPF 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vzhledem k připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatel je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp.

za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.

9.4. Cena Dila bude uhrzena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Dila nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Dila či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Dila a označení „NZ 2017“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravene či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrzenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započít jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.7. Zálohy budou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 261 občanského zákoníku.

9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavbní práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajských (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx nebo e-mailem na adresu: podatelna@kksus.cz a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dilo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Dila zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Dila v délce trvání: - rekonstrukce a oprava mostů 36 měsíců;

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Dila (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Dila nezapočítává. Pro ty části Dila, které byly v důsledku vzneseň reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamáční opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Dila u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí nalezitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání naprawy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Dila vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci vyslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstranování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenasťoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad číni 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárii, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dilo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11. Pojistění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojištěním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Dila, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojištnou smlouvu, pojištku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobně pojištění v priměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

12.1. Objednatelí vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:

- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
- b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
- c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelím uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
- d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
- e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.

12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

12.3. Objednatelí vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinení Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelím, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodu nacházejících se vylučně na straně Objednatelů po dobu delší než 12 měsíců;
- b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoli byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
- c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodu nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě části Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy budou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaze již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatel vyznam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednatel nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.4. Vzájemně právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchylyly vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je Společnost Doprastav Radonice za nějž jednájí osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.
- 14.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatel: ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvoračák, ředitel

email: zdenek.dvorak@ksus.cz

tel.: 602 317 498

- ve věcech technických: Stanislav Pohunek
 email: stanislav.pohunek@ksus.cz
 Miroslav Dostál
 email: miroslav.dostal@ksus.cz
- 14.7. Oprávněné osoby Objednatel ve smyslu Směrnice:
 a) Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
 email: zdenek.dvorak@ksus.cz
 tel.: 602 317 498
 b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic
 email: ales.cermak@ksus.cz
 tel.: 702 02 1917
- 14.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
 ve věcech smluvních: Mgr. Martin Tutka
 email: martin.tutka@doprastav.cz
 tel.: +420 2 8689 0541
 ve věcech technických: Ing. Martin Nikmon
 email: martin.nikmon@doprastav.cz
 tel.: 606 751 520
 ve věcech ekonomických a finančních: Zuzana Novotná
 email: zuzana.novotna@doprastav.cz
 tel.: 725 438 953
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovazují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejích vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávané obecně, ani těm, které jsou zachovávané v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.11. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírně řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatel převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vztupně čísloványými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany

osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatně vzestupně číselné řadě.

- 14.14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.15. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.16. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.17. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 5 – Casový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizací dokumentace stavby

V Říčanech dne 27. 09. 2018

Krajská správa a údržba silnic
Středoevropského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Bratislavě dne 17. 9. 2018

Doprastav a.s.

Mgr. Roman Guniš Ing. Peter Milan
člen představenstva člen představenstva

V Praze dne 19. 9. 2018


Doprastav CZ s.r.o.

Mgr. Milan Mlýnský, jednatel společnosti
IČO: 05561027 DIČ: CZ05561027

Príloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr





 Ministerstvo zemědělství a venkovského rozvoje Ministerstvo zemědělství a venkovského rozvoje Ministerstvo zemědělství a venkovského rozvoje	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	R-5m-16-02	Ceník	Strana 211 (celkem 291) Rozdělovník: B Verze: 2.1
				nepotřebných zásob

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky 40,-- Kč/m³

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,-- Kč/m³

Dub 140,-- Kč/m³

Buk 140,-- Kč/m³

Ovočné stromy 140,-- Kč/m³

Habr 140,-- Kč/m³

Bříza 113,-- Kč/m³

Ostatní listnaté 70,-- Kč/m³

vyrřezovaná obalená dř

30,-- Kč/t

struska ze zásob cestmistrovství Králov Dvůr

60,-- Kč/t

dlážební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlážební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevtažené

30,-- Kč/ ks

patníky a obrubníky kamenné vtažené

50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)

400,-- Kč/ks




K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka:
U červně označené položky je snižena sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).


Ričany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
(a) Přijímací organizace Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	(b) Datum zahájení přijímacího řízení
(a) Přijímací organizace Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	(b) Datum zahájení přijímacího řízení
(a) Přijímací organizace Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	(b) Datum zahájení přijímacího řízení
č. zápisu:	
Název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	
Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“	
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Technický dozor investora	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
ze dne Smlouva o dílo č. včetně	



Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
<p>Odhylky od schváleného projektu a jejich důvody</p> <p>Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.</p>	
<p>ne</p> <p>Soupis ojedinelých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí</p>	
<p>ne</p> <p>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</p>	
<p>ne</p> <p>Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</p>	
<p>ne</p> <p>Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění</p>	
<p>Termín úplného vyklizení staveniště :</p>	
<p>Daší ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</p> <p><i>administrativní přejímká dokladů bude dokončena do</i></p>	




		Zástupci zhotovitele
podpisy	jméno a příjmení	
<p>Dnem skončení přejímání řízení zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatel je přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.</p>		
Datum skončení přejímání řízení :		
<p>Vyřídění účastníků řízení : ne</p>		
<p>Samostatná příloha — — Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu</p>		
Zaruční doba (konečné datum):		
<p>Celková cena s DPH Cena podle smlouvy o dílo a dodatku na stavbu Kč Cena podle smlouvy o dílo a dodatku na stavební dozor Kč</p>		
<p>Samostatná příloha Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby</p>		
<p>ne Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby :</p>		



		<p>—</p> <p>Ostatní účastníci řízení</p> <p>—</p> <p>—</p>
		<p>Zástupci budoucího uživatele</p>
		<p>organizační</p> <p>Zástupci příjemci</p> <p>—</p>







SEZNAM PODODÁVATEĽU A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

	Identifikační údaje pododávatele (název/obchodní firma, sídlo, IČO)	Identifikační údaje veřejné zakázky, kterou bude pododávatel plnit (popis části veřejné zakázky/práci realizovaných pododávatelem)	Podíl pododávatele na plnění veřejné zakázky vyjádření v %, příp. finanční hodnotou v Kč bez DPH
1.	[BUDE DOPLNĚNO - Uprave počet řádků dle potřeby]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
2.	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
3.	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
4.	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]
5.	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]	[BUDE DOPLNĚNO]

V _____ dne

[podpis osoby oprávněné jednat za odávatele]

¹ Bez ohledu na to, zda se jedná o pododávatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo pododávatele, který žádou část kvalifikace za účastníka řízení neproklazuje, avšak bude se podílet na plnění veřejné zakázky.



Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. Se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001
Schválil - razítko, datum, podpis:	

Technický dozor:	(bude doplněn název) (bude doplněno sídlo a IČ)
Vyjadřuje se formou samostatného stanoviska.	

Autorský dozor:	(bude doplněn název) (bude doplněno sídlo a IČ)
Vyjadřuje se formou samostatného stanoviska.	

Zhotovitel:	(bude doplněn název) (bude doplněno sídlo a IČ)
Razítko, datum, podpis:	

Soutěžnicový systém: (bude doplněno)
 Výškový systém: (bude doplněno)

Prostor pro rozpisiku zpracovatele RDS

Císlo zakázky:	(bude doplněno)	Vedoucí projektant:	(bude doplněno)
Schválil:	(bude doplněno)	Zodp. projektant:	(bude doplněno)
Tech. kontrola:	(bude doplněno)	Vypracoval:	(bude doplněno)

Objednatel:	(bude doplněno)	Obec:	(bude doplněno)	Kraj:	(bude doplněno)
Akce:	(bude doplněno)	Datum:	(bude doplněno)	Stupeň:	(bude doplněno)
Objekt:	(bude doplněno)	Souprava:	(bude doplněno)	Č. přílohy:	(bude doplněno)



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Slepý soupis prací

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 19.12.2017

Objednatel:

IČ:

Zhotovitel:

IČ:

Projektant:

IČ:

Zpracovatel:

IČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

30 889 690,07

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

30 889 690,07

DPH základní

21,00%

30 889 690,07

ze

6 486 834,91

snížená

15,00%

0,00

ze

0,00

Cena s DPH

37 376 524,98

CZK

V

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Dopravný a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahrádkovič 13, 18200 Praha 8
IČO: 49281429
-02102-

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Projektant

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

IMPORT

Slepy soupis prací

Stavba:

Kód:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

19.12.2017

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtu

000 - Vedlejší	000 - Vedlejší a ostatní ...	1 140 983,71	1 380 590,29
SO 001 - Přípra	SO 001 - Příprava území a...	253 453,91	306 679,23
SO 101 - Rekons	SO 101 - Rekonstrukce sil...	29 327 587,80	35 486 381,24
SO 190 - Doprav	SO 190 - Dopravně inženýr...	167 664,65	202 874,23

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00	30 889 690,07
0,00	37 376 524,98

Celkové náklady za stavbu (1) + (2)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Slepý soupis prací
 Objekt: 000 - Vedlejší - 000 - Vedlejší a ostatní ...

JKSO: _____
 Místo: _____
 Objednatel: _____
 Zhotovitel: _____
 Projektant: _____
 Zpracovatel: _____
 Poznámka: _____

CC-CZ: _____ Datum: 19.12.2017
 IČ: _____
 DIČ: _____
 IČ: _____
 DIČ: _____
 IČ: _____
 DIČ: _____
 IČ: _____
 DIČ: _____

Náklady z rozpočtu		Ostatní náklady		Cena bez DPH		Cena s DPH	
1 140 983,71	0,00	1 140 983,71	0,00	1 140 983,71	0,00	1 380 590,29	0,00
DPH základní 21,00%		DPH základní snižená 15,00%					
239 606,58	0,00	1 140 983,71	0,00				
V		V		V		V	
ze		ze		ze		ze	
ze		ze		ze		ze	
CZK		CZK		CZK		CZK	

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Projektant	Datum a podpis: _____ Razítko _____ Zpracovatel
Datum a podpis: _____ Razítko _____ Objednavatel	Datum a podpis: _____ Razítko _____ Zhotovitel



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Slepý soupis prací

Objekt: 000 - Vedlejší - 000 - Vedlejší a ostatní ...

Místo: Datum: 19.12.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 69 335,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 071 648,19

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu (1) + (2) 1 140 983,71



ROZPOČET

Stavba: Slepý soupis prací

Objekt: 000 - Vedlejší - 000 - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum:

19.12.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 140 983,71

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

69 335,52

1	K	220320391	Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg	KUS	4,000	3 586,32	14 345,28
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

A1	2+2	4,000					
----	-----	-------	--	--	--	--	--

B1	"Celkem: "A1	4,000					
----	--------------	-------	--	--	--	--	--

C1	"Celkem: "B1	4,000					
----	--------------	-------	--	--	--	--	--

2	M	220320391R	Dodávka tabulky zhotovitele	KS	2,000	11 954,40	23 908,80
---	---	------------	-----------------------------	----	-------	-----------	-----------

3	M	220320392R	Dodávka informační tabule stavby	KS	2,000	15 540,72	31 081,44
---	---	------------	----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

A3	2	2,000					
----	---	-------	--	--	--	--	--

B3	"Celkem: "A3	2,000					
----	--------------	-------	--	--	--	--	--

C3	"Celkem: "B3	2,000					
----	--------------	-------	--	--	--	--	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 071 648,19

4	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	KS	1,000	59 773,00	59 773,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------

"Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby

"monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický průzkum, archeologický průzkum,

"Videozáznam stávajícího stavu objízdných tras , pasport poškození - před zahájením a po dokončení stavby dle požadavku investora

"porizení videozáznamu s identifikací míst poškození, místa poškození s fotodokumentací před zahájením stavby

"dokumentace stavu sjezdu na pozemky sousedící se silničním pozemkem před zahájením stavby

"videozáznam stavu objízdných tras po opravách poškození z průběhu stavby

"dokumentace oprav sjezdu na pozemky sousedící se silničním pozemkem v případě poškození.

A4

B4

"Celkem: "A4

1

1,000

1,000

5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KS	1,000	53 794,80	53 794,80
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------

"polohové a výškové vytyčení stavby , vytyčení hranic pozemků

"zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci, vč. jejich vytrasování

A5

1

1,000



Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	B5	"Celkem: "A5		1,000			
	C5	"Celkem: "B5		1,000			
6	K	Geodetické práce při provádění stavby	KS	1,000	163 117,79	163 117,79	
	A6	1		1,000			
	B6	"Celkem: "A6		1,000			
	7	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KS	89 658,00	89 658,00
	A7	1		1,000			
	B7	"Celkem: "A7		1,000			
	C7	"Celkem: "B7		1,000			
8	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	KS	597 715,00	597 715,00	
	A8	1		1,000			
	B8	"Celkem: "A8		1,000			
	9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KS	59 772,00	59 772,00
	A9	1		1,000			
	B9	"Celkem: "A9		1,000			
	C9	"Celkem: "B9		1,000			
10	K	070001000	Provozní vlivy	KS	47 817,60	47 817,60	

"Geodetická činnost v průběhu provádění
 stavebních prací (geodet zhotovitele stavby)
 "vybudování vytyčovací sítě stavby a její
 polohové a výškové určení
 "podrobné vytyčování jednotlivých stavebních
 objektů v průběhu výstavby
 "kontrolní měření geometrických parametrů
 stavby
 "kontrolní měření svislosti
 "měření a výpočty kubatur
 "vybudování vytyčovací sítě stavby a její
 polohové a výškové určení
 "Zajištění geometrických plánů skutečného
 provedení objektů a inženýrských sítí
 "a geometrických plánů věcných břemen v
 požadovaném formátu s hranicemi pozemků
 "jako podklad pro vklad do katastrální mapy
 pro evidenci změn na katastrálním úřadu.
 "Tato dokumentace bude předána v termínu dle
 potřeb investora

"dokumentace pro provedení stavby dle
 směrnice pro dokumentaci staveb pozemních
 komunikací MD ČR
 "v tištěné a digitální podobě v požadovaném
 počtu všech SO

"dokumentace skutečného provedení stavby dle
 směrnice pro dokumentaci staveb pozemních
 komunikací MD ČR
 "v tištěné a digitální podobě v požadovaném
 počtu všech SO

"dokumentace skutečného provedení stavby dle
 směrnice pro dokumentaci staveb pozemních
 komunikací MD ČR
 "v tištěné a digitální podobě v požadovaném
 počtu všech SO

"zahnuje:
 "- náklady na zřízení provádění stavebních a
 montážních prací způsobené provozem třetích
 osob na staveništi



Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

" - dopady a změny pro definitivní DIO proti tendrové dokumentaci dle podmínek v době realizace stavby a dle projednání návrhu DIO s Policií ČR:

A10	1	"Celkem: "A10		1,000		1,000
B10						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Slepý soupis prací
 Objekt: SO 001 - Přípra - SO 001 - Příprava území a...

JKSO: _____
 Místo: _____
 Objednatel: _____
 Zhotovitel: _____
 Projektant: _____
 Zpracovatel: _____
 Poznámka: _____

CC-CZ: _____ Datum: 19.12.2017
 IČ: _____
 DIČ: _____
 IČ: _____
 DIČ: _____
 IČ: _____
 DIČ: _____

Náklady z rozpočtu		Ostatní náklady		Cena bez DPH		Cena s DPH	
253 453,91	0,00	253 453,91	0,00	253 453,91	0,00	306 679,23	0,00
21,00%	15,00%	ze	ze	V	CZK		

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Projektant	Datum a podpis: _____ Razítko _____ Zpracovatel
Datum a podpis: _____ Razítko _____ Objednavatel	Datum a podpis: _____ Razítko _____ Zhotovitel





REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Slepý soupis prací

Objekt: SO 001 - Přípra - SO 001 - Příprava území a...

Místo:

Objednatel: Zhotovitel:

Datum:

Projektant: Zpracovatel:

19.12.2017

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

997 - Přesun sítě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu (1) + (2)

0,00

2 422,48

3 407,00

247 624,43

253 453,91

253 453,91



ROZPOČET

Stavba: Stepy soupis prací

Objekt: SO 001 - Přípra - SO 001 - Příprava území a...

Místo:

Datum:

19.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

253 453,91

1 - Zemní práce

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km v rovíně a svahu do 1:5	M2	5 875,200	2,38	13 982,98
2	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	KUS	8,000	5 198,38	41 587,04
				A2	8	8,000	
				B2	8,000	18 433,68	
				Celkem: "A2	8,000	18 433,68	
3	K	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9 m	KUS	1,000	18 433,68	18 433,68
				A3	1	1,000	
				B3	1,000	1,000	
				Celkem: "A3	1,000	1,000	
				C3	1,000	1,000	
4	K	112201114	Odstavení pařezů D do 0,5 m v rovíně a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zaspáním jámy	KUS	8,000	2 130,27	17 042,16
				A4	8	8,000	
				B4	8,000	8,000	
				Celkem: "A4	8,000	8,000	
5	K	112201118	Odstavení pařezů D do 0,9 m v rovíně a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zaspáním jámy	KUS	1,000	6 139,88	6 139,88
				A5	1	1,000	
				B5	1,000	1,000	
				C5	1,000	1,000	
				Celkem: "B5	1,000	1,000	
6	K	162201401	do 1 km D kmene do 300 mm	KUS	3,000	15,54	46,62
7	K	162201402	do 1 km D kmene do 500 mm	KUS	5,000	83,68	418,40
8	K	162201404	do 1 km D kmene do 900 mm	KUS	1,000	343,09	343,09
9	K	162201411	do 1 km D kmene do 300 mm	KUS	3,000	254,63	763,89
10	K	162201412	do 1 km D kmene do 500 mm	KUS	5,000	540,34	2 701,70
11	K	162201414	do 1 km D kmene do 900 mm	KUS	1,000	2 209,17	2 209,17
12	K	162201421	do 1 km D do 300 mm	KUS	3,000	54,99	164,97
13	K	162201422	do 1 km D do 500 mm	KUS	5,000	204,42	1 022,10
14	K	162201424	do 1 km D do 900 mm	KUS	1,000	476,98	476,98
15	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větvi stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	KUS	18,000	4,78	86,04



Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	162301904	KUS	6,000	75,31	451,86
16	K	162301902	KUS	30,000	17,93	537,90
		Připátek k vodorovněmu přemístění větvi stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km				
		Připátek k vodorovněmu přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km				
18	K	162301911	KUS	18,000	8,37	150,66
19	K	162301912	KUS	30,000	44,23	1 326,90
		Připátek k vodorovněmu přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km				
		Připátek k vodorovněmu přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km				
	zhotovitel poromítně v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možnosti skládkování "				
	B17	"Celkem: "A17		6,000		
	C17	"Celkem: "B17		6,000		
18	K	162301914	KUS	6,000	253,43	1 520,58
21	K	162301921	KUS	18,000	11,95	215,10
22	K	162301922	KUS	30,000	25,10	753,00
23	K	162301924	KUS	6,000	81,29	487,74
		Připátek k vodorovněmu přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km				
		Připátek k vodorovněmu přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km				
		Připátek k vodorovněmu přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km				
	zhotovitel poromítně v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možnosti skládkování "				
	B19	"Celkem: "A19		30,000		
	C19	"Celkem: "B19		30,000		
24	K	171201201	M3	14,200	11,95	169,69
25	K	171201211	T	26,980	78,90	2 128,72
26	K	181411123	M2	2 937,600	9,56	28 083,46
27	M	005724700	KG	44,064	102,81	4 530,22
28	K	183101215	KUS	71,000	307,23	21 813,33
29	M	103715000	M3	14,200	1 129,69	16 041,60
30	K	184102112	KUS	71,000	43,04	3 055,84
		Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
		zeminu vhodná k ohumusování - nákup vč. dovozu				
		Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5				
		osivo směs travní univerzální				
		Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1				
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovně)				
		Uložení sypaniny na skládky				
	B23	"Celkem: "A23		6,000		
	C23	"Celkem: "B23		6,000		
31	M	026600000-R1	KS	25,000	179,32	4 483,00
32	M	026600000-R2	KS	30,000	179,32	5 379,60
33	M	026600000-R3	KS	12,000	179,32	2 151,84
34	M	026503690-R	KUS	2,000	179,32	358,64
35	M	026503050-R	KUS	2,000	179,32	358,64
		Sitovň švestka (Prunus domestica) d=10-12cm				
		Třešň ptačí (Prunus avium) d=10-12cm				
		Jabloň lesní (Malus sylvestris) d=10-12 cm				
		Dub zimní (Quercus petraea) d=10-12 cm				
		Javor mlč / Acer platanoides/ d=10-12 cm				
	A30	25+30+2+2+12		71,000		
	B30	"Celkem: "A30		71,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	184215113	Ukrojení kmene dřeviny jedním kulem D do 0,1 m délky do 3 m	KUS	71,000	45,43	3 225,53
37	M	052172100-R	tyč odkorněná délka 250 cm, tloušťka 7 cm	KS	71,000	101,61	7 214,31
38	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	KUS	71,000	38,25	2 715,75
39	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	M2	4 406,400	1,20	5 287,68
		A39	2937,6*1,5		4 406,400		
		B39	"Celkem: "A39		4 406,400		
40	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	KUS	71,000	77,70	5 516,70
		A40	71		71,000		
		B40	"Celkem: "A40		71,000		
		C40	"Celkem: "B40		71,000		
41	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	M2	71,000	19,13	1 358,23
		A41	71*1		71,000		
		B41	"Celkem: "A41		71,000		
42	M	103911000	kůra mulčovací VL	M3	7,100	884,63	6 280,87
		A42	71*1*0,1		7,100		
		B42	"Celkem: "A42		7,100		
		C42	"Celkem: "B42		7,100		
43	K	185802112	Hnojení půdy vířahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5	T	0,355	245,07	87,00
		A43	71*0,005		0,355		
		B43	"Celkem: "A43		0,355		
			"vč. dodání hnojiva				
44	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	T	0,003	14 413,51	43,24
45	M	251911550	hnojivo průmyslové	KG	2,840	27,50	78,10
46	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m ²	M3	32,438	66,94	2 171,40
47	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	M3	32,438	199,64	6 475,92
48	K	185851129	Připátek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	M3	648,760	11,95	7 752,68
		A47	32,438		32,438		
		B47	"Celkem: "A47		32,438		
		C47	"Celkem: "B47		32,438		
		A48	32,438*20		648,760		
		B48	"Celkem: "A48		648,760		
997 - Přesun sítě							
49	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkově)	T	11,400	298,86	3 407,00
998 - Přesun hmot							
50	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	T	4,616	524,80	2 422,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Slepy soupis prací
 Objekt: SO 101 - Rekons - SO 101 - Rekonstrukce sil...

JKSO: _____
 Místo: _____
 Objednatel: _____
 Zhotovitel: _____
 Projektant: _____
 Zpracovatel: _____
 Poznámka: _____

CC-CZ: _____ Datum: 19.12.2017

IC: _____
 DIČ: _____
 IC: _____
 DIČ: _____
 IC: _____
 DIČ: _____

Náklady z rozpočtu		Ostatní náklady		Cena bez DPH		Cena s DPH	
29 327 587,80	0,00	29 327 587,80	0,00	29 327 587,80	0,00	29 327 587,80	0,00
21,00%		15,00%		21,00%		15,00%	
ze	ze	ze	ze	ze	ze	ze	ze
V		V		V		V	
CZK		CZK		CZK		CZK	
35 486 381,24		35 486 381,24		35 486 381,24		35 486 381,24	

Projektant

Datum a podpis: _____
 Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____
 Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____
 Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____
 Razítko _____

Dopřítav: s.
 ORGANIZACE SLOŽKA PRAHA
 K Zahradní 13, 182 00 Praha 8
 IČO: 49281429
 -02102-



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Slepý soupis prací

Objekt: SO 101 - Rekons - SO 101 - Rekonstrukce sil...

Místo:

Objednatel: Zhotovitel:

Datum:

Projektant: Zpracovatel:

19.12.2017

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce	4 809 291,54
2 - Zakládání	630 554,34
4 - Vodovodné konstrukce	107 101,63
5 - Komunikace pozemní	17 783 814,16
8 - Trubní vedení	135 706,32
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 612 388,57
997 - Přesun sutě	3 449 312,23
998 - Přesun hmot	799 419,01

29 327 587,80

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu (1) + 2)

29 327 587,80



ROZPOČET

Stavba: Slepý soupis prací

Objekt: SO 101 - Rekons - SO 101 - Rekonstrukce sil...

Místo:

Datum:

19.12.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 327 587,80

1 - Zemní práce

4 809 291,54

1	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kamenná těžného	M3	5 730,339	286,91	1 644 091,56
2	K	113154431	Férování živičného krytu tl 30 mm pruh 5 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	M2	23 732,175	18,41	436 909,34
3	K	132301102	Hlobení rýh 5 do 600 mm v horně tř. 4 objemu přes 100 m3	M3	892,350	425,58	379 766,31
4	K	132301109	Přilátek za lepivost k hlobení rýh 5 do 600 mm v horně tř. 4	M3	446,175	160,19	71 472,77
5	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1 619,823	180,51	292 394,25
6	K	162701109	Přilátek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	16 198,230	14,35	232 444,60
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	1 619,823	11,95	19 356,88
8	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	3 077,664	167,36	515 077,85
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	267,705	53,79	14 399,85
10	M	583439310	kamennivo drcené hrubě horninová směs frakce 16-32	T	508,640	310,81	158 090,40
11	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	M3	446,175	339,50	151 476,41
12	M	583438810	kamennivo drcené hrubě frakce 8-16	T	847,733	322,77	273 622,78
13	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	2 937,600	7,17	21 062,59

"V trase

A13 (545+410+105+1023+527+355+57+270+255+125)* 0.8

2 937,600

B13

"Celkem: "A13

2 937,600

14	M	103715000	zemina vhodná k ohumusování - nákup vč. dovozu	M3	440,640	1 129,69	497 786,60
15	K	181951102	Úprava pláňe v horně tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	14 133,800	7,17	101 339,35

"v trase

A15 (1907.5-5.6+1653.2-1*5.6-3*5.35)*2.2.0

14 133,800

B15

"Celkem: "A15

14 133,800

16	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože DN150, SN 4"	M	3 966,000	158,99	630 554,34
----	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

2 - Zakládání

630 554,34



Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	A16	260+300+380+140+125+291+181+100+280+200+60+121+270+134+260+188+76+280+260+60		3 966,000		3 966,000
	B16	"Celkem: "A16		3 966,000		3 966,000
	C16	"Celkem: "B16		3 966,000		3 966,000
4 - Vodovodné konstrukce	17 K	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého	M3	178,470	600,11	107 101,63
107 101,63						
5 - Komunikace pozemní						
	18 K	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	M2	884,300	213,86	189 116,40
	A18	(9510.0+8176.0)*0.05		884,300		884,300
	B18	"Celkem: "A18		884,300		884,300
	C18	"Celkem: "B18		884,300		884,300
	19 M	vápně nezářezné bezprašné	T	23,079	3 167,86	73 111,04
	20 K	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	12 155,068	117,15	1 423 966,22
	21 K	Podklad z asfaltového recyklatu tl 250 mm	M2	10 741,688	74,12	796 173,91
	A21	(1907.5-5.6+1653.2-1*5.6-3*5.35)*1.52*2		10 741,688		10 741,688
	B21	"Celkem: "A21		10 741,688		10 741,688
	C21	"Celkem: "B21		10 741,688		10 741,688
	A26	(18580.912*0.12)*2.3*0.04 "4% pojiva		205,133		205,133
	B26	"Celkem: "A26		205,133		205,133
	C26	"Celkem: "B26		205,133		205,133
	27 K	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 150 mm	M2	4 240,140	45,55	193 138,38
	A27	(1907.5-5.6+1653.2-1*5.6-3*5.35)*2*0.6		4 240,140		4 240,140
	B27	"Celkem: "A27		4 240,140		4 240,140
	28 K	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vysprávaném ploše do 10% na 1 km	M2	1 470,000	486,54	715 213,80
	A27	"oprava objízdných tras po stavbě, vč. krajnic "prům. š. voz. 7 m " délka obj. trasy 21km				
	26 M	asfaltová emulze nemodifikovaná	T	205,133	10 494,11	2 152 688,27
	25 M	cement struskoportlandský	T	205,133	2 320,18	475 945,48
	24 K	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 120 mm do 10000 m2	M2	18 580,912	80,17	1 489 631,72
	23 K	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 10000 m2	M2	18 580,912	40,48	752 155,32
	22 K	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	M2	17 405,000	235,50	4 098 877,50



997 - Přesun sítě

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		"odhad lokálních poruch: 1%				
	A28	21000*7*0.01		1 470,000		
	B28	"Celkem: "A28		1 470,000		
	C28	"Celkem: "B28		1 470,000		
	A28	"položka obsahuje zarřnuty, odbourání asf. povrchu, spojovací postřik, vysprava ACO 11, zatřtí spár				
	B28	"Celkem: "A28		1 470,000		
	C28	"Celkem: "B28		1 470,000		
	29	Náter infiltrační kationaktivní v množství emulzi 1 kg/m2	M2	18 580,912	21,04	390 942,39
	30	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	18 216,580	17,57	320 065,31
	31	Asraťový beton vrstva odporua ACO 11 (ABS) řř. 1 řl 40 mm ř přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	17 686,000	266,47	4 712 788,42
8 - Trubní vedení						
	32	DRENÁŽNÍ VÝŠŤ Z BETON DILCŮ	KUS	24,000	5 654,43	135 706,32
9 - Ostatní konstrukce a práce-dourání						
	33	Svodilo ocelové jednodstranně zadržnosti N2 se zaberaěním sloupků v rozmezí do 4 m	M	540,000	944,40	509 976,00
	A33	48+64+72+116+148+92		540,000		
	B33	"Celkem: "A33		540,000		
	34	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	KUS	466,000	119,54	55 705,64
	A34	466		466,000		
	B34	"Celkem: "A34		466,000		
	C34	"Celkem: "B34		466,000		
	M	sloupek směrový silniční ocelový	KUS	466,000	705,31	328 674,46
	A35	466		466,000		
	B35	"Celkem: "A35		466,000		
	36	Řezání spár pro vytvoření komůrký ř 20 mm hl 40 mm pro těsnící zářivku v živičném krytu	M	60,700	109,65	6 655,76
	37	Těsnění spár zářivkou za tepla pro komůrký ř 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	M	60,700	79,58	4 830,51
	38	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkána měřna hmotnost do 200 g/m2	M2	8 023,100	40,66	326 219,25
	A38	(9510.0+8176.0)*0.05		884,300		
	B38	"FILTRÁČNÍ GEOTEXTILIE TRATIVODU (0.5*2+0.4*2)*3966.0		7 138,800		
	C38	"Celkem: "A38+B38		8 023,100		
	D38	"Celkem: "C38		8 023,100		
	39	Čištění příkopů komunikační příkopovým řypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	M	3 672,000	47,72	175 227,84
	A39	545+410+105+1023+527+355+57+270+255+125		3 672,000		
	B39	"Celkem: "A39		3 672,000		
	C39	"Celkem: "B39		3 672,000		
	40	Odstaěnění nánosů na krajních řl do 100 mm	M2	1 766,725	116,09	205 099,11

3 449 312,23



46	K	998225194	komunikace s krytem z kamene, živčným, Příplatek k přesunu hmot pro pozemní živčným	T	12 617,093	21,52	271 519,84
45	K	998225111	z kamene, monolitickým betonovým nebo Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem	T	12 617,093	41,84	527 899,17

998 - Přesun hmot

799 419,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniwa na skládce (skládkově)	T	9 168,542	169,75	1 556 360,00
43	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkově)	T	226,674	184,10	41 730,68
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti ze sypkých materiálů	T	213 274,373	7,17	1 529 177,25
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	11 224,967	28,69	322 044,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Slepy soupis prací
Objekt: SO 190 - Doprav - SO 190 - Dopravné inženýr...


JKSO: _____
Místo: _____
Datum: 19.12.2017

Objednatel: _____
Zhotovitel: _____
Projektant: _____
Zpracovatel: _____
Poznámka: _____

Cena bez DPH	Nakłady z rozpočtu	Ostatní náklady	Cena s DPH	
167 664,65	167 664,65	0,00	167 664,65	202 874,23
			ze	ze
			15,00%	
			ze	
			0,00	
			35 209,58	
			0,00	

Objednatel: _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____
Projektant: _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____
Zhotovitel: _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____
Zpracovatel: _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Doposílav, a.s.
K Zahradníčtví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
-02102-





REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Slepý soupis prací

Objekt: SO 190 - Doprav - SO 190 - Dopravně inženýr...

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Datum:

19.12.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
VRN3 - Zařízení staveniště

167 664,65
72 054,25
95 610,40

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu (1) + 2)

167 664,65



ROZPOČET

Stavba: Slepý soupis prací

Objekt: SO 190 - Doprav - SO 190 - Dopravně inženýr...

Místo:

Datum: 19.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

167 664,65

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

72 054,25

1	K	913111111			72,000	4 303,44
						4 303,44
dotasne dopravní značky						
2	K	913111112			72,000	4 303,44
						4 303,44
Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m						
dotasne dopravní značky						
3	K	913111115			50,000	2 988,50
						2 988,50
samostatné základy						
4	K	913111116			5,000	298,85
						298,85
Montáž a demontáž dotasné dopravní značky						
samostatné zvětšene						
5	K	913111211			3 580,000	4 296,00
						4 296,00
Připlatek k dotasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití						
6	K	913111212			3 580,000	4 296,00
						4 296,00
Připlatek k dotasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití						
7	K	913111215			2 712,000	25 926,72
						25 926,72
samostatné základy za první a ZKD den použití						
8	K	913111216			218,000	3 128,30
						3 128,30
Připlatek k dotasné dopravni značce samostatné zvětšene za první a ZKD den použití						

A8					1*74	74,000
						74,000
"objízdná trasa společná						
B8					2*46	92,000
						92,000
"etapa 3						
C8					2*26	52,000
						52,000
"etapa 4						
D8					"Celkem: "A8+B8+C8	218,000
						218,000
"Celkem: "D8						
9	K	913221111			4,000	298,86
						298,86
Montáž a demontáž dotasné dopravní zábrany Z2 světelne šířky 1,5 m se 3 světly						

A9					2	2,000
						2,000
"etapa 3						
B9					2	2,000
						2,000
"etapa 4						
C9					"Celkem: "A9+B9	4,000
						4,000
"Celkem: "C9						
10	K	913221211			143,45	20 656,80
						20 656,80
Připlatek k dotasné dopravní zábraně Z2 světelne šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití						
11	K	913911112			1,21	4,84
						4,84
Montáž a demontáž akumulátoru dotasného dopravního značení oloveného 12 V/55 Ah						
12	K	913911121			1,22	4,88
						4,88
Montáž a demontáž dotasného zásobníku plastového na akumulátor a řídicí jednotku						



Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	913911212	KUS	144,000	1,20	172,80
		Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití				
14	K	913921131	KUS	8,000	29,89	239,12
		Dočasné omezení platnosti zakrytí základní				
		dopravní značky				
	A14	2+2+4		8,000		
	B14	"Celkem: "A14		8,000		
	C14	"Celkem: "B14		8,000		
15	K	913921132	KUS	8,000	29,89	239,12
		Dočasné omezení platnosti odkrytí základní				
		dopravní značky				
	A15	8		8,000		
	B15	"Celkem: "A15		8,000		
16	K	034403000	KS	1,000	95 610,40	95 610,40
		Dopravní značení na staveništi				
	A16	1		1,000		
	B16	"Celkem: "A16		1,000		
	C16	"Celkem: "B16		1,000		
		"Náklady na zajištění údržby, servisu, kontroly DIO po celou dobu výstavby, zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO				
		VRN3 - Zařízení staveniště				
		95 610,40				

III/1127 Radonice, mosty ev.č. 111127-4 a 5, II.etapa - HARMONOGRAM

Harmonogram	1.měsíc v pořadí				2.měsíc v pořadí				3.měsíc v pořadí				4.měsíc v pořadí			
	týden v pořadí				týden v pořadí				týden v pořadí				týden v pořadí			
POPIS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Předání staveniště (a zřízení ZS)																
Termín zahájení realizace																
SO 001 Příprava území a úpravy po stavbě																
SO 101 Stavební úprava silnice III/1127 - etapa 3 (km 2,3-4,25)																
SO 101 Stavební úprava silnice III/1127 - etapa 4 (km 0,0-2,3)																
190 DIO																
Dokončovací práce																
Termín ukončení realizace díla																

V Praze dne : 19.12. 2017


 Doprastav a.s.
 ORGANIZAČNÍ STŘEDISKO PRAHA
 Mgr. Martin Turka
 Doprastav a.s., OS Praha

1
108

