

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

16.09.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0394/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 4 k veřejné zakázce „III/2421 Roztoky, zajištění zemního tělesa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V souvislosti s Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 12.09.2025 si dovoluujeme požádat o úpravu Soupisu prací tak, aby hodnota ve sloupci Množství souhlasila s výkazem výměr pod položkou, a zveřejnění opraveného Soupisu prací.
	Vysvětlení ZD: Opraveno. V soupise prací byly propojeny buňky Množství a množství dané výpočtem z výkazu výměr tak, aby souhlasilo.

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V Soupisu prací nejsou položky související s Dopravně inženýrským opatřením. Máme tomu rozumět tak, že komunikace bude po celou dobu realizace uzavřená a vybraný zhotovitel nebude mít žádné náklady související s Dopravně inženýrským opatřením?
	Vysvětlení ZD: S ohledem na skutečnost, že projektant nezná typ a počet strojního vybavení, které bude použito v rámci realizace, byly náklady na DIR - Dopravně inženýrské rozhodnutí a DIO - Dopravně informační opatření naceněno v pol. 46 Inženýrská činnost.

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Vážený zadavatel, v článku 4.3 Smlouvy o dílo je uvedeno, že nárok na prodloužení termínu vzniká mj. v případě, že: a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s SD. Jako odborně způsobilý dodavatel máme za to, že se v průběhu realizace, která má trvat 4 týdny od předání staveniště mohou vyskytnout klimatické podmínky neumožňující provádění některých prací za dodržení platných ČSN. Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu úpravy návrhu smlouvy tak, aby bylo možné v případě nevhodných klimatických podmínek práce přerušit.

	Vysvětlení ZD: Přerušení prací řeší článek 4.4 smlouvy.
--	---

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **24.09.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **4 488 107,03** Kč bez DPH
- ☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **4 080 097,30** Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis akt v4

...

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval