
 

 
 

V Říčanech dne 21. 11. 2025 

Reg.č.: VZ-0245/00066001/2025 

Č.j.: 837/25/KSUS/R-17 

Vyřizuje: Martin Karafiát 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 k veřejné zakázce: III/11513 Jíloviště, most ev.č. 

11513-1 přes D4 v obci Jíloviště 

 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení 

zadávací dokumentace.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v SO 001 je uvedena položka č. 14, kód 113348, název 

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM, přičemž položka zahrnuje manipulaci a uložení na skládce, ale nezahrnuje 

poplatek. Ten by měl být vykázán v položce skládkovného začínající na 0141**. V 

žádné z uvedených položek skládkovného v soupisu prací však tento odpad 

uchazeč nenalezl. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu soupisu 

prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel uvažuje, že uchazeč tento materiál nebude ukládat na skládku, ale že jej 

zrecykluje a využije dle svých vlastních výrobních kapacit a možností. Soupis prací 

se nebude měnit. 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupisu prací v SO 202 je uvedena položka č. 5, kód 027422, název 

PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ, přičemž v poznámce položky je uvedeno 

následující: 

 

535,120*18(A) 

Celkové množství 9632.160000 

 

Z toho vyplývá, že nájemné je uvažováno na 18 měsíců. V zadání je uvedena délka 

realizace díla 14 měsíců. Z jakého důvodu je uveden pronájem lávky na 18 

měsíců? Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu soupisu prací. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Doba výstavby 14 měsíců platí. Z délky doby výstavby je zřejmé, že do doby 

výstavby vstoupí minimálně jedno zimní období. Lávka musí být v provozu, i když 

budou klimaticky nevhodné podmínky pro samotnou realizaci. Z tohoto důvodu je 

v soupisu prací uvažována delší doba nájmu provizorní lávky, než je uvažovaná doba 

výstavby. Soupis prací se nebude měnit. 

 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• Bez příloh 

 

 



 

 
 

V Říčanech dne 21. 11. 2025 

Reg.č.: VZ-0245/00066001/2025 

Č.j.: 837/25/KSUS/R-17 

Vyřizuje: Martin Karafiát 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro 

podání nabídek stejná. 


