

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

26.11.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0429/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - III. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V soupisu prací v části KSÚS i v části SFDI jsou položky pro dopravně inženýrské opatření, nicméně součástí ZD nejsou žádné podklady (vyjma velmi hrubého náčrtu k etapě III) ani princip (délky etap, zda bude úplná uzavírka apod.), podle kterých by byl uchazeč schopen položky relevantně ocenit. Z časových důvodů není v možnostech uchazeče provést vlastní návrh/projekt DIO pro účely zpracování cenové nabídky. Zároveň by takový postup vedl k neporovnatelnosti nabídek, neboť by každý uchazeč vycházel z jiného podkladu. Žádáme zadavatele o poskytnutí projektové dokumentace, dle které bude možné relevantně ocenit dopravně inženýrské opatření.
	Vysvětlení ZD: POV obsahuje princip uzavírek, délky jednotlivých etap a předpokládanou objízdnou trasu. Konkrétní projekt DIO, jeho schválení DI Policie ČR a související inženýrská činnost je součástí samostatné položky soupisu prací. Toto si bude zpracovávat zhotovitel stavby před samotným zahájením stavby. Tento návrh bude zapotřebí také dále konzultovat se zástupci obce Přezletice. Dle možností zhotovitele bude po dohodě s investorem stavby možné jednotlivé etapy optimalizovat a sloučit.
2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V soupise prací u SO 201 je v položce 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 uvedeno množství 14,635m ³ , dle výpočtů nám vychází poloviční množství. Domníváme se, že ve výpočtu je navíc násobek 2. Prosíme o kontrolu soupisu prací. Stejně je tomu i u SO 202.
	Vysvětlení ZD: Kontrolou zmiňované položky bylo zjištěno, že se jedná o chybu ve výpočtu množství a výměra položky byla upravena. V návaznosti na výše uvedené bylo upraveno i množství položky „317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505“. Zároveň byl zkontrolován i SO.202, kde byl totožný nesoulad ve výměře, a tudíž došlo také k úpravě množství u zmiňovaných položek. V této souvislosti byl vydán aktualizovaný soupis prací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **09.12.2025** do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **37 381 832,62** Kč bez DPH

☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **41 120 015,88** Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací část KSUS akt v2

...

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval