

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

23.01.2026

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0492/00066001/2025

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – 3 k veřejné zakázce „II/101 Jirny, most ev.č. 101-076 přes Jirenský potok za obcí Jirny “**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Dle návrhu SoD je zhotovitel povinen dokončit Stavební část díla do 140 dní od převzetí Staveniště. Pronájem provizorního mostu a DIO je v soupise prací uváděn na 7 měsíců. Upraví zadavatel dobu trvání stavby?                                                                                 |
|    | <b>Vysvětlení ZD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. | Délka pronájmu provizorního mostu byla v soupisu prací upravena dle délky provádění celého díla.                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nosná konstrukce je z důvodu urychlení výstavby a nedostatečného prostoru pro osazení bednění pod mostem navržena z železobetonových prefabrikátů. Ve výkresové dokumentaci však chybí podklady nezbytné pro řádné ocenění prefabrikátu. Doplní zadavatel výkres prefabrikované nosné konstrukce? |
|    | <b>Vysvětlení ZD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Přesný tvar prefabrikátů je třeba navrhnout dle možností zhotovitele a jeho možností manipulace. Proto nebudou v rámci zadávací dokumentace prefabrikáty upřesňovány, jelikož nejsou známy uvedené okrajové podmínky (možnosti).                                                                  |

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **10.02.2026** do 09:00 hod.☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **10 773 476,03 Kč** bez DPH<sup>1</sup> Zadavatel úkon☒ realizoval☐ nerealizoval

☒ uveřejňuje v příloze:

**Soupis akt v3**

...

...

...

...