

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 14.1.2019
Reg. č.: vz-778/18
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – 5 k veřejné zakázce „II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení 1,503-3,702“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:				
	V objektu SO 182 Přechodné dopravní značení je uvedena následující položka:				
	<table border="1"><tr><td>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY</td></tr><tr><td>Položka zahrnuje projednání a koordinaci s DIO navazující stavby. STANOVISKO GP: Detailní návrh přechodného dopravního značení bude proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů vybraným zhotovitelem včetně koordinace se stavbou „D1 modernizace – úsek 02, exit 21 Mirošovice – exit 29 Hvězdovice – SO 02-130 Silnice II/508 v km 22,190“ na kterou přímo navazuje tato stavba a předpokládá se, že objízdné trasy pro obě stavby budou shodné.</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</td></tr></table>	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	Položka zahrnuje projednání a koordinaci s DIO navazující stavby. STANOVISKO GP: Detailní návrh přechodného dopravního značení bude proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů vybraným zhotovitelem včetně koordinace se stavbou „D1 modernizace – úsek 02, exit 21 Mirošovice – exit 29 Hvězdovice – SO 02-130 Silnice II/508 v km 22,190“ na kterou přímo navazuje tato stavba a předpokládá se, že objízdné trasy pro obě stavby budou shodné.		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
	Položka zahrnuje projednání a koordinaci s DIO navazující stavby. STANOVISKO GP: Detailní návrh přechodného dopravního značení bude proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů vybraným zhotovitelem včetně koordinace se stavbou „D1 modernizace – úsek 02, exit 21 Mirošovice – exit 29 Hvězdovice – SO 02-130 Silnice II/508 v km 22,190“ na kterou přímo navazuje tato stavba a předpokládá se, že objízdné trasy pro obě stavby budou shodné.				
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
Z uvedeného popisu nelze položku ocenit.					
Dotaz: Určí zadavatel stejnou hodnotu položky pro všechny uchazeče z důvodu porovnatelnosti nabídek?					
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:					
Společně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel poskytuje opravený soupis prací.					

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: SO101 pol.č.78 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM - podle vzorového řezu je šířka žlabu 75cm. Výměra by proto měla být 841*0,75=630,75m2. Bude soupis prací opraven?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

	Společně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel poskytuje opravený soupis prací.
--	--

S ohledem na výše uvedené Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění termín pro podání nabídky na 22.1.2019 do 10:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel