




3.1.3 Datum: 14.11.2016 Čas:

Rekapitulace úrovní členění stavby

17:10:46
Strana: 1ASPE 9 Firma:

Stavba: Jazlovice_et_II - III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] :  ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

  000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

 SO 181 - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------

  181 - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------

 SO 201 - Most ev.č.00323-1a ------------- --------------------------

  201 - Most ev.č.00323-1a ------------- --------------------------

 SO 451 - Ochrana kabelů ve SDP ------------- --------------------------

  451 - Ochrana kabelů ve SDP ------------- --------------------------





ASPE 9 Firma: Strana: 1
Čas: 17:09:5114.11.2016Datum:3.6.1.7

2.11.20162.11.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa

000

Objekt: SO 000

Stavba: Jazlovice_et_II

SOUPIS PRACÍ



ASPE 9 Firma: Strana: 2
Čas: 17:09:5114.11.2016Datum:3.6.1.7

III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,00 ____________ ____________

dle TKP ŘSD

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,00 ____________ ____________

dle TKP ŘSD

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 02711R OZNAČENÍ STAVBY DLE SMĚRNIC ŘSD KČ 1,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

Cenová soustava:  - 

6 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,00 ____________ ____________

zaměření NK a spodní stavby po odbourání, zaměření mostovky a vrstev vozovky 
vč.vytvoření digitálního modelu - 2ks

Cenová soustava:  - 

7 02940 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,00 ____________ ____________

Fotodokumentace

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 02940 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,00 ____________ ____________

plán sledování a údržby mostu - 2ks

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,00 ____________ ____________

Pro celou stavbu



ASPE 9 Firma: Strana: 3
Čas: 17:09:5114.11.2016Datum:3.6.1.7

III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KČ 1,00 ____________ ____________

skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,00 ____________ ____________

Ve 12-ti vyhotoveních

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 02945R OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY KČ 1,00 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 1,00 ____________ ____________

Technicko inženýrská činnost projektanta

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,00 ____________ ____________

vč.případného nájmu pozemku

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

15 03300R SLUŽBY PRO OBJEDNATELE CELKEM KČ 1,00 ____________ ____________

dle směrnic ŘSD
(kancelář, úklid, osvětlení, topení, místnost pro KD)

Cenová soustava:  - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



ASPE 9 Firma: Strana: 1
Čas: 17:09:5114.11.2016Datum:3.6.1.7

2.11.20162.11.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa

181

Objekt: SO 181

Stavba: Jazlovice_et_II

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 17:09:5114.11.2016Datum:3.6.1.7

III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 20,00 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

viz pol. 17180 (odstranění valů štěrkových)
20,0=20,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 20,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20,00 ____________ ____________

vč.dodání zeminy - štěrkový val (předpoklad 5m3/ 1 val)

etapa 1.1 a 1.2

etapa 2.1
1*5=5,00 [A]
etapa 2.2

etapa 2.1 a 2.2
1*5=5,00 [B]
etapa 3.1
1*5=5,00 [C]
etapa 3.2

etapa 3.1 a 3.2
1*5=5,00 [D]
etapa 4
Celkem: A+B+C+D=20,00 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9



ASPE 9 Firma: Strana: 3
Čas: 17:09:5114.11.2016Datum:3.6.1.7

III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 
ZNAČEK

KUS 40,00 ____________ ____________

zakrytí a odstranění zakrytí značek, které jsou v rozporu s dočaným dopravním 
značením

odhad 40=40,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 210,00 ____________ ____________

provizorní značky vč.stojek

A15+E3a+B15+B20a+B26+A9+B21a+C4c
etapa 1.1 a 1.2
8+8+8+8+4+0+0+0=36,00 [A]
etapa 2.1
4+4+0+6+0+2+0+0=16,00 [B]
etapa 2.2
4+4+0+10+0+1+0+1=20,00 [C]
etapa 2.1 a 2.2
4+4+5+7+4+2+1+0=27,00 [D]
etapa 3.1
2+2+0+6+0+2+0+0=12,00 [E]
etapa 3.2
2+2+0+10+0+1+0+1=16,00 [F]
etapa 3.1 a 3.2
6+6+5+7+4+2+1+0=31,00 [G]
etapa 4
8+8+8+8+4+0+0+0=36,00 [H]
etapa 6
4+4+0+8+0+0+0+0=16,00 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=210,00 [J]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

6 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 210,00 ____________ ____________



ASPE 9 Firma: Strana: 4
Čas: 17:09:5114.11.2016Datum:3.6.1.7

III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

A15+E3a+B15+B20a+B26+A9+B21a+C4c
etapa 1.1 a 1.2
8+8+8+8+4+0+0+0=36,00 [A]
etapa 2.1
4+4+0+6+0+2+0+0=16,00 [B]
etapa 2.2
4+4+0+10+0+1+0+1=20,00 [C]
etapa 2.1 a 2.2
4+4+5+7+4+2+1+0=27,00 [D]
etapa 3.1
2+2+0+6+0+2+0+0=12,00 [E]
etapa 3.2
2+2+0+10+0+1+0+1=16,00 [F]
etapa 3.1 a 3.2
6+6+5+7+4+2+1+0=31,00 [G]
etapa 4
8+8+8+8+4+0+0+0=36,00 [H]
etapa 6
4+4+0+8+0+0+0+0=16,00 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=210,00 [J]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 914179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 770,00 ____________ ____________

etapa 1.1 a 1.2 (35+21=56dní)
56*36=2 016,00 [A]
etapa 2.1 (1 den)
1*16=16,00 [B]
etapa 2.2 (10 dní)
10*20=200,00 [C]
etapa 2.1 a 2.2 (11  dní)
11*27=297,00 [D]
etapa 3.1 (1 den)
1*12=12,00 [E]
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Čas: 17:09:5114.11.2016Datum:3.6.1.7

III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa 3.2 (10 dní)
10*16=160,00 [F]
etapa 3.1 a 3.2 (11  dní)
11*31=341,00 [G]
etapa 4 (14 dní)
14*36=504,00 [H]
etapa 6 (14 dní)
14*16=224,00 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=3 770,00 [J]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

8 914472 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 72,00 ____________ ____________

provizorní značky vč.stojek

IS10b+IP18b+IP29+IS10a+IP21+IS10d
etapa 1.1 a 1.2
8+0+0+0+0+0=8,00 [I]
etapa 2.1
0+6+2+3+1+0=12,00 [A]
etapa 2.2
1+4+0+1+1+2=9,00 [B]
etapa 2.1 a 2.2
4+0+2+0+1+0=7,00 [C]
etapa 3.1
0+6+2+3+1+0=12,00 [D]
etapa 3.2
1+4+0+1+1+2=9,00 [E]
etapa 3.1 a 3.2
4+0+2+0+1+0=7,00 [F]
etapa 4
8+0+0+0+0+0=8,00 [G]
Celkem: I+A+B+C+D+E+F+G=72,00 [J]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny



ASPE 9 Firma: Strana: 6
Čas: 17:09:5114.11.2016Datum:3.6.1.7

III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 914473 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 72,00 ____________ ____________

IS10b+IP18b+IP29+IS10a+IP21+IS10d
etapa 1.1 a 1.2
8+0+0+0+0+0=8,00 [I]
etapa 2.1
0+6+2+3+1+0=12,00 [A]
etapa 2.2
1+4+0+1+1+2=9,00 [B]
etapa 2.1 a 2.2
4+0+2+0+1+0=7,00 [C]
etapa 3.1
0+6+2+3+1+0=12,00 [D]
etapa 3.2
1+4+0+1+1+2=9,00 [E]
etapa 3.1 a 3.2
4+0+2+0+1+0=7,00 [F]
etapa 4
8+0+0+0+0+0=8,00 [G]
Celkem: I+A+B+C+D+E+F+G=72,00 [J]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 914479 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 918,00 ____________ ____________

etapa 1.1 a 1.2 (35+21=56dní)
56*8=448,00 [A]
etapa 2.1 (1 den)
1*12=12,00 [B]
etapa 2.2 (10 dní)
10*9=90,00 [C]
etapa 2.1 a 2.2 (11  dní)
11*7=77,00 [D]
etapa 3.1 (1 den)
1*12=12,00 [E]
etapa 3.2 (10 dní)
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Čas: 17:09:5114.11.2016Datum:3.6.1.7

III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10*9=90,00 [F]
etapa 3.1 a 3.2 (11  dní)
11*7=77,00 [G]
etapa 4 (14 dní)
14*8=112,00 [H]
etapa 6 (14 dní)
14*0=0,00 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=918,00 [J]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 
POKLÁDKA

M2 1 746,67 ____________ ____________

V1a+V2b (š.125mm)
žlutá
etapa 1.1 a 1.2
0,125*(1600+1200*2/3)=300,00 [A]
etapa 2.1

etapa 2.2
0,125*(200+0)=25,00 [B]
etapa 2.1 a 2.2
0,125*(1934+0)=241,75 [C]
etapa 3.1

etapa 3.2
0,125*(200+0)=25,00 [D]
etapa 3.1 a 3.2
0,125*(1940+0)=242,50 [E]
etapa 2.1 až 4
0,125*(4158+0)=519,75 [F]
etapa 1.1 až 4
0,125*(0+4712*2/3)=392,67 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 746,67 [H]
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III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 1 746,67 ____________ ____________

V1a+V2b (š.125mm)
žlutá
etapa 1.1 a 1.2
0,125*(1600+1200*2/3)=300,00 [A]
etapa 2.1

etapa 2.2
0,125*(200+0)=25,00 [B]
etapa 2.1 a 2.2
0,125*(1934+0)=241,75 [C]
etapa 3.1

etapa 3.2
0,125*(200+0)=25,00 [D]
etapa 3.1 a 3.2
0,125*(1940+0)=242,50 [E]
etapa 2.1 až 4
0,125*(4158+0)=519,75 [F]
etapa 1.1 až 4
0,125*(0+4712*2/3)=392,67 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 746,67 [H]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 16,00 ____________ ____________

na A15 + Z4
etapa 1.1 a 1.2
4=4,00 [A]
etapa 2.1
4=4,00 [B]
etapa 2.2
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III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa 2.1 a 2.2

etapa 3.1

etapa 3.2

etapa 3.1 a 3.2

etapa 4
4=4,00 [C]
etapa 6
4=4,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=16,00 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

14 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 16,00 ____________ ____________

na A15 + Z4
etapa 1.1 a 1.2
4=4,00 [A]
etapa 2.1
4=4,00 [B]
etapa 2.2

etapa 2.1 a 2.2

etapa 3.1

etapa 3.2

etapa 3.1 a 3.2

etapa 4
4=4,00 [C]
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Čas: 17:09:5114.11.2016Datum:3.6.1.7

III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa 6
4=4,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=16,00 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

15 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 340,00 ____________ ____________

etapa 1.1 a 1.2 (35+21=56dní)
56*4=224,00 [A]
etapa 2.1 (1 den)
1*4=4,00 [B]
etapa 2.2 (10 dní)

etapa 2.1 a 2.2 (11  dní)

etapa 3.1 (1 den)

etapa 3.2 (10 dní)

etapa 3.1 a 3.2 (11  dní)

etapa 4 (14 dní)
14*4=56,00 [C]
etapa 6 (14 dní)
14*4=56,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=340,00 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

16 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 18,00 ____________ ____________

na Z4
etapa 1.1 a 1.2

etapa 2.1
3=3,00 [A]
etapa 2.2
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Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4=4,00 [B]
etapa 2.1 a 2.2
2=2,00 [C]
etapa 3.1
3=3,00 [D]
etapa 3.2
4=4,00 [E]
etapa 3.1 a 3.2
2=2,00 [F]
etapa 4
Celkem: A+B+C+D+E+F=18,00 [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

17 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 18,00 ____________ ____________

na Z4
etapa 1.1 a 1.2

etapa 2.1
3=3,00 [A]
etapa 2.2
4=4,00 [B]
etapa 2.1 a 2.2
2=2,00 [C]
etapa 3.1
3=3,00 [D]
etapa 3.2
4=4,00 [E]
etapa 3.1 a 3.2
2=2,00 [F]
etapa 4
Celkem: A+B+C+D+E+F=18,00 [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

18 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 130,00 ____________ ____________
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III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa 1.1 a 1.2 (35+21=56dní)

etapa 2.1 (1 den)
1*3=3,00 [A]
etapa 2.2 (10 dní)
10*4=40,00 [B]
etapa 2.1 a 2.2 (11  dní)
11*2=22,00 [C]
etapa 3.1 (1 den)
1*3=3,00 [D]
etapa 3.2 (10 dní)
10*4=40,00 [E]
etapa 3.1 a 3.2 (11  dní)
11*2=22,00 [F]
etapa 4 (14 dní)

etapa 6 (14 dní)
Celkem: A+B+C+D+E+F=130,00 [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

19 916142 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 14,00 ____________ ____________

na Z4
etapa 1.1 a 1.2
2=2,00 [A]
etapa 2.1
2=2,00 [B]
etapa 2.2
4=4,00 [C]
etapa 2.1 a 2.2

etapa 3.1
2=2,00 [D]
etapa 3.2
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III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4=4,00 [E]
etapa 3.1 a 3.2

etapa 4
Celkem: A+B+C+D+E=14,00 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

20 916143 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ KUS 14,00 ____________ ____________

na Z4
etapa 1.1 a 1.2
2=2,00 [A]
etapa 2.1
2=2,00 [B]
etapa 2.2
4=4,00 [C]
etapa 2.1 a 2.2

etapa 3.1
2=2,00 [D]
etapa 3.2
4=4,00 [E]
etapa 3.1 a 3.2

etapa 4
Celkem: A+B+C+D+E=14,00 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

21 916149 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 196,00 ____________ ____________

etapa 1.1 a 1.2 (35+21=56dní)
56*2=112,00 [A]
etapa 2.1 (1 den)
1*2=2,00 [B]
etapa 2.2 (10 dní)
10*4=40,00 [C]
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Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

etapa 2.1 a 2.2 (11  dní)

etapa 3.1 (1 den)
1*2=2,00 [D]
etapa 3.2 (10 dní)
10*4=40,00 [E]
etapa 3.1 a 3.2 (11  dní)

etapa 4 (14 dní)

etapa 6 (14 dní)
Celkem: A+B+C+D+E=196,00 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

22 916182 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,00 ____________ ____________

provizorní značky vč.stojek

etapa 1.1 a 1.2

etapa 2.1
1=1,00 [B]
etapa 2.2

etapa 2.1 a 2.2
1=1,00 [D]
etapa 3.1
1=1,00 [E]
etapa 3.2

etapa 3.1 a 3.2
1=1,00 [G]
etapa 4
Celkem: B+D+E+G=4,00 [H]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 916183 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - DEMONTÁŽ KUS 4,00 ____________ ____________

etapa 1.1 a 1.2

etapa 2.1
1=1,00 [B]
etapa 2.2

etapa 2.1 a 2.2
1=1,00 [D]
etapa 3.1
1=1,00 [E]
etapa 3.2

etapa 3.1 a 3.2
1=1,00 [G]
etapa 4
Celkem: B+D+E+G=4,00 [H]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

24 916189 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - NÁJEMNÉ KSDEN 11,00 ____________ ____________

etapa 1.1 a 1.2 (35+21=56dní)

etapa 2.1 (1 den)
1*1=1,00 [A]
etapa 2.2 (10 dní)

etapa 2.1 a 2.2 (11  dní)
11*1=11,00 [C]
etapa 3.1 (1 den)
1*1=1,00 [D]
etapa 3.2 (10 dní)

etapa 3.1 a 3.2 (11  dní)
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Dopravně inženýrská opatření
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

11*1=11,00 [F]
etapa 4 (14 dní)

etapa 6 (14 dní)
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

25 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 512,00 ____________ ____________

provizorní značky vč.stojek

Z4a+Z4b
etapa 1.1 a 1.2
32=32,00 [A]
etapa 2.1
67=67,00 [B]
etapa 2.2
100=100,00 [C]
etapa 2.1 a 2.2
60=60,00 [D]
etapa 3.1
65=65,00 [E]
etapa 3.2
97=97,00 [F]
etapa 3.1 a 3.2
59=59,00 [G]
etapa 4
32=32,00 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=512,00 [I]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

26 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 512,00 ____________ ____________

Z4a+Z4b
etapa 1.1 a 1.2
32=32,00 [A]
etapa 2.1
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III/00323 Jažlovice - most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa
Dopravně inženýrská opatření
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

67=67,00 [B]
etapa 2.2
100=100,00 [C]
etapa 2.1 a 2.2
60=60,00 [D]
etapa 3.1
65=65,00 [E]
etapa 3.2
97=97,00 [F]
etapa 3.1 a 3.2
59=59,00 [G]
etapa 4
32=32,00 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=512,00 [I]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

27 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 5 651,00 ____________ ____________

etapa 1.1 a 1.2 (35+21=56dní)
56*32=1 792,00 [A]
etapa 2.1 (1 den)
1*67=67,00 [B]
etapa 2.2 (10 dní)
10*100=1 000,00 [C]
etapa 2.1 a 2.2 (11  dní)
11*60=660,00 [D]
etapa 3.1 (1 den)
1*65=65,00 [E]
etapa 3.2 (10 dní)
10*97=970,00 [F]
etapa 3.1 a 3.2 (11  dní)
11*59=649,00 [G]
etapa 4 (14 dní)
14*32=448,00 [H]
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5 651,00 [I]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

28 916622 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 2 954,00 ____________ ____________

etapa 1.1. až 4
2954=2 954,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

29 916623 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M 2 954,00 ____________ ____________

etapa 1.1. až 4
2954=2 954,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

30 916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ MDEN 271 768,00 ____________ ____________

etapa 1.1. až 4 (35+21+1+10+1+10+14=92dní)
92*2954=271 768,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 108,80 ____________ ____________

železobeton a předpjatý beton

železobetonové konstrukce 2,5*43,52=108,80 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22,22 ____________ ____________

prostý beton

betonové konstrukce   2,3*1,34=3,08 [E]
vozovka   2,3*8,32=19,14 [F]
Celkem: E+F=22,22 [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 332,00 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny

zemina z výkopu 2,0*(751,56+535,95)=2 575,02 [A]
drn 2,0*0,2*1362,5=545,00 [B]
podklad komunikace   1,9*111,57=211,98 [C]
Celkem: A+B+C=3 332,00 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 33,70 ____________ ____________

živice

2,4*14,04=33,70 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY kompl 1,00 ____________ ____________

výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Jazlovice_et_II
SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 ____________ ____________

1.HMP

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 362,50 ____________ ____________

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

20,0*15,0+6,5*13,0+27,0*13,0=735,50 [A]
27,0*11,0+6,5*12,0+21,0*12,0=627,00 [B]
Celkem: A+B=1 362,50 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

9 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 
ODVOZ DO 20KM

M3 14,04 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku a uložení

spodní vrstvy vozovky (odhad tl.)
silnice III.tř.
5,5*0,05*24,0*2=13,20 [A]
dálnice (v místě výkopu pro pilíř)
2*10,4*0,03*1,35=0,84 [B]
Celkem: A+B=14,04 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 111,57 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku a uložení

spodní vrstvy vozovky (odhad tl.)
silnice III.tř.
6,5*0,3*24,0*2=93,60 [A]
dálnice (v místě výkopu pro pilíř)
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*10,4*(0,2*1,9+0,22*2,2)=17,97 [B]
Celkem: A+B=111,57 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

11 113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 
20KM

M3 8,32 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku a uložení

spodní vrstvy vozovky (odhad tl.)
dálnice (v místě výkopu pro pilíř)
2*10,4*0,25*1,6=8,32 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

12 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 17,15 ____________ ____________

odfrézovaný materiál bude nabídnut zhotoviteli k odkupu

horní vrstvy vozovky (odhad tl.)
silnice III.tř.
5,5*0,1*24,0*2=26,40 [A]
dálnice (v místě výkopu pro pilíř)
2*10,4*(0,05*1,2+0,1*1,3)=3,95 [B]
Celkem: A+B=30,35 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

13 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 36,60 ____________ ____________

navázání na stávající vozovku  
silnice III.tř.
5,5*2=11,00 [A]
dálnice (v místě výkopu pro pilíř)
2*10,4+4*1,2=25,60 [B]
Celkem: A+B=36,60 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

14 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 1 392,25 ____________ ____________

z meziskládky na zpětný zásyp
1392,25=1 392,25 [A]
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Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

15 131732 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 1 392,25 ____________ ____________

odvoz na meziskládku

1392,25=1 392,25 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

16 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 751,56 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku

odhad 80% tř.I a 20% tř.II
0,8*(15,6*8,2*8,5+6,4*10,4*2,4+16,4*9,1*9,6)=2 143,81  [A]
odpočet zeminy použité zpětně na zásyp
-1392,25=-1 392,25 [B]
Celkem: A+B=751,56 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

17 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 535,95 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku

odhad 80% tř.I a 20% tř.II
0,2*(15,6*8,2*8,5+6,4*10,4*2,4+16,4*9,1*9,6)=535,95 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 679,76 ____________ ____________

skládka a meziskládka

skládka 751,56+535,95=1 287,51  [A]
meziskládka  1392,25=1 392,25 [B]
Celkem: A+B=2 679,76 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

19 17290R ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2 130,00 ____________ ____________

těsnící vrstva - těsnící fólie s ochrannou pískovou vrstvou nad a pod fólií

těsnící vrstva za opěrami
6,5*10,0*2=130,00 [A]
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Cenová soustava:  - 

20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,24 ____________ ____________

vč.dodání vhodné zeminy

2*(110,0-84,0)*0,2*0,6=6,24 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

21 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 392,25 ____________ ____________

použita zemina z výkopu

vně křídel a v patě základů
op1
(15,6-7,5)*8,2*8,5+7,5*(1,5*1,5+0,5*0,9)=584,82 [A]
op3
(16,4-7,5)*9,1*9,6+7,5*(2,0*1,5+1,1*0,9)=807,43 [B]
Celkem: A+B=1 392,25 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 983,55 ____________ ____________

vč. dodání vhodné zeminy nebo kameniva

u opěr pod a mezi křídly
op.1
2*0,5*10,8*3,4+6,5*(3,4*11,2+2,7*7,6+1,35*1,7)=432,54 [A]
op.3
2*0,5*11,5+11,5*3,8+6,5*(3,7*11,4+2,7*7,6+1,35*1,7)=477,67 [B]
u pilíře 2
(6,4*10,4-4,0*8,0)*1,4+10,4*4,0*0,6=73,34 [C]
Celkem: A+B+C=983,55 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

23 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 056,50 ____________ ____________

20,5*13,0+27,0*11,0+2*2,0*5,0=583,50 [A]
27,0*9,0+21,0*10,0+2*2,0*5,0=473,00 [B]
Celkem: A+B=1 056,50 [C]
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24 18222R DODÁNÍ ORNICE M3 158,48 ____________ ____________

nákup a dovoz na místo rozprostření

1056,5*0,15=158,48 [A]
Cenová soustava:  - 

25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 056,50 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

26 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 056,50 ____________ ____________

údržba založeného trávníku

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
27 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 17,00 ____________ ____________

vč.obsypu drenážním betonem

2*(8,0+0,5)=17,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

28 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 5,10 ____________ ____________

prostup opěrami   2*2,55=5,10 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

29 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,60 ____________ ____________

odvodňovací proužky
0,035*0,15*51,5*2=0,54 [A]
přípočet žeber u trubiček odvodnění
0,035*2*3*(0,6-0,15)*0,4=0,04 [B]
přípočet u odvodňovačů
0,035*2*(0,7*0,7-0,4*0,4)=0,02 [C]
Celkem: A+B+C=0,60 [D]
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30 22694R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - ZŘÍZENÍ  A ODSTRANĚNÍ - 
pohledová plocha

M2 171,89 ____________ ____________

2,25*(17,02+18,31)+2,75*(2*6,4+2*10,4)=171,89 [A]
Cenová soustava:  - 

31 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 9,10 ____________ ____________

C20/25n - XF3

v patě dlažby    0,5*0,8*(9,27+1,05*2)*2=9,10 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

32 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 150,56 ____________ ____________

C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  
proti zemní vlhkosti  zasypaných částí, vč.ochrany této izolace

opěry 1 a 3
2*1,2*(10,0*3,46+2*4,0*1,1)=104,16 [A]
pilíř 2
1,45*4,0*8,0=46,40 [B]
Celkem: A+B=150,56 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

33 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 27,10 ____________ ____________

odhad 180 kg/m3
0,18*150,56=27,10 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
34 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 624,00 ____________ ____________

odhad 6kg/kus
2*52*6,0=624,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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35 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 47,78 ____________ ____________

C35/45 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  
proti zemní vlhkosti  zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč.letopočtu 
vlysem

2*(0,225*0,5+0,3*0,7)*74,07=47,78 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

36 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 7,17 ____________ ____________

vč.vlepení výztuže na křídlech

odhad 150kg/m3
0,15*47,78=7,17 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

37 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50) M3 358,47 ____________ ____________

C35/45 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  
proti zemní vlhkosti  zasypaných částí, vč.ochrany této izolace

op. 1
9,27*(2,41*5,12+0,6*2,11)+8,0*0,45*0,77+2*0,5*(4,0*6,92+5,8*5,0-5,8*4,08/2)=173,74 [A]
op.3
9,24*(2,41*5,48+0,6*2,1)+8,0*0,45*0,78+2*0,5*(4,0*7,48+5,8*5,0-5,0*4,27/2)=184,73 [B]
Celkem: A+B=358,47 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

38 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 64,52 ____________ ____________

odhad 180kg/m3
0,18*358,47=64,52 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

39 334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50) M3 25,47 ____________ ____________

C35/45 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  
proti zemní vlhkosti  zasypaných částí, vč.ochrany této izolace

0,8*6,0*5,64-2*0,1*1,5*5,35=25,47 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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40 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 6,11 ____________ ____________

odhad 240 kg/m3
0,24*25,47=6,11  [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
41 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 19,20 ____________ ____________

C25/30 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací  
proti zemní vlhkosti  zasypaných částí, vč.ochrany této izolace

2*0,3*5,0*6,4=19,20 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

42 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 3,84 ____________ ____________

odhad 200 kg/m3
0,2*19,2=3,84 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

43 422336R NOSNÁ KONTRUKCE Z TRÁMOVÝCH PREFABRITÁTŮ Z PŘEDPJ BET 
DO C45/55 vč.ztužení a spřažení

M2 386,25 ____________ ____________

C45/55-XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, 
vč.monolitických ztužujících příčníků, výška nosníků 1,15m, vč.spřahující desky 
C30/37-XF1 tl.220mm

51,5*7,5=386,25 [A]
Cenová soustava:  - 

44 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 15,80 ____________ ____________

vrubový kloub přechodové desky
2*7,9=15,80 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

45 42863 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 6,00 ____________ ____________

2*3=6,00 [A]
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Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

46 434125 SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 6,66 ____________ ____________

C30/37 XF4

u OP1   0,2*0,6*0,75*37=3,33 [A]
u OP3   0,2*0,6*0,75*37=3,33 [B]
Celkem: A+B=6,66 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

47 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 33,29 ____________ ____________

C12/15 XO

pod opěrami
0,15*2*(10,3*3,76+2*4,0*1,4)=14,98 [A]
pod pilířem
0,15*4,3*8,3=5,35 [B]
pod drenáží
0,3*2,7*8,0*2=12,96 [C]
Celkem: A+B+C=33,29 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

48 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 8,32 ____________ ____________

podkladní vrstvy pod betonová svodidla u pil.2
0,2*4,0*10,4=8,32 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

49 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 13,45 ____________ ____________

C20/25n - XF3

pod dlažbou, tl.100mm
- přechody říms
0,1*2*(1,1*5,0+0,75*1,6+1,3*5,0+0,75*1,0)=2,79 [C]
-podél křídel  a pat opěr
0,1*(0,2*13,4*2+1,05*13,4*2+(9,27+2*1,05)*(1,3+1,8))=6,87 [D]
pod revizním schodištěm, průměr.tl.250mm
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0,25*0,75*10,1*2=3,79 [E]
Celkem: C+D+E=13,45 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

50 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3,99 ____________ ____________

ŠP

pod schodišti   0,1*1,9*10,5*2=3,99 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

51 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 182,07 ____________ ____________

ochranný zásyp ŠD 0-32mm vč.přechodového klínu

6,5*(0,7*2,2+1,3*1,6+0,6*14,0)=78,13 [A]
6,5*(0,7*2,5+1,3*1,6+0,8*15,2)=103,94 [B]
Celkem: A+B=182,07 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

52 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 19,33 ____________ ____________

tl.200mm
- přechody říms
0,2*2*(1,1*5,0+0,75*1,6+1,3*5,0+0,75*1,0)=5,58 [C]
-podél křídel  a pat opěr
0,2*(0,2*13,4*2+1,05*13,4*2+(9,27+2*1,05)*(1,3+1,8))=13,75 [D]
Celkem: C+D=19,33 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
53 561251 VÁLCOVANÝ BETON TŘ I TL DO 250MM M2 33,28 ____________ ____________

dálnice
2*10,4*1,6=33,28 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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54 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 
200MM

M2 39,52 ____________ ____________

dálnice
2*10,4*1,9=39,52 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

55 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 381,69 ____________ ____________

ŠDA 0-32

komunikace III.třídy
horní vrstva
předmostí
6,5*(9,8+5,0)*2+7,3*(110,0-54,47-(9,8+5,0)*2)=381,69 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

56 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 404,06 ____________ ____________

ŠDB 0-32

komunikace III.třídy
dolní vrstva
předmostí
6,5*9,8*2+7,7*(110,0-54,47-9,8*2)=404,06 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

57 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 45,76 ____________ ____________

ŠD 0-32 tl.220mm

dálnice
2*10,4*2,2=45,76 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

58 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 36,30 ____________ ____________

komunikace III.třídy
2*0,7*(110,0-54,47-(9,8+5,0)*2)=36,30 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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59 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 381,69 ____________ ____________

min. 0,80kg/m2

komunikace III.třídy
na ŠDA    381,69=381,69 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

60 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 690,12 ____________ ____________

0,4kg/m2

komunikace III. třídy
na ACP 16+ a na MA 11
338,51+351,61=690,12 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

61 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 82,16 ____________ ____________

dálnice - na SAMI a na ACL
28,08+54,08=82,16 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

62 572421 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 54,47 ____________ ____________

pruh u říms na mostě
0,5*54,47*2=54,47 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

63 574991R ASFALTOVÁ MEMBRÁNA SAMI TL.30MM M2 28,08 ____________ ____________

pružná vrstva proti přenášení deformací

dálnice
2*10,4*1,35=28,08 [A]

Cenová soustava:  - 

64 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 690,08 ____________ ____________

komunikace III.třídy
most
6,5*54,47=354,06 [A]
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předmostí
6,5*(9,8+5,5)*2+5,5*(110,0-54,47-(9,8+5,5)*2)=336,02 [B]
Celkem: A+B=690,07 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

65 574D45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM M2 54,08 ____________ ____________

dálnice
2 vrstvy (celkem 100mm)
2*2*10,4*1,3=54,08 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

66 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 338,51 ____________ ____________

ACP 16+

komunikace III.třídy
předmostí 6,5*(9,8+5,5)*2+5,6*(110,0-54,47-(9,8+5,5)*2)=338,51  [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

67 574J74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+ TL. 50MM M2 24,96 ____________ ____________

dálnice
2*10,4*1,2=24,96 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

68 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 351,61 ____________ ____________

most
6,5*(54,47+2*1,0)-2*0,15*51,5=351,61  [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

69 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 24,96 ____________ ____________

na SMA
24,96=24,96 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
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70 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 66,95 ____________ ____________

ochrana izolace pod římsami

na NK   0,65*2*51,5=66,95 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

71 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU

M2 423,53 ____________ ____________

vč.kotevně impregnačního nátěru

přetažení na přechod.desky
7,5*(54,47+2*1,0)=423,53 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

72 721174 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200 M 14,00 ____________ ____________

svislé svody u op.1
2*7,0=14,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

73 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 39,14 ____________ ____________

kraje konzol NK   (0,1+0,28)*51,5*2=39,14 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

74 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 45,92 ____________ ____________

římsy 
(0,15+0,16)*74,07*2=45,92 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
75 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 172,14 ____________ ____________

vč.ochranných prvků a prvků pro zatažení kabelů, vč.zavíčkování

vč.zaústění do terénu tr.110/94
2*74,07+4*6,0=172,14 [A]
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Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

76 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 14,00 ____________ ____________

viz pol. 721174   14,0=14,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
77 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ
M 160,00 ____________ ____________

navázání na předmostích - vč.dlouhých náběhů
4*(28,0+12,0)=160,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

78 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 154,00 ____________ ____________

na mostě   77,0*2=154,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

79 911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 16,00 ____________ ____________

vč.odvozu na místo určené investorem

původní zátarasy na silnici III.tř.
4*4,0=16,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

80 911FD1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 40,00 ____________ ____________

doplnění svodidel ve SDP
2*48,0-56,0=40,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

81 911FD5 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - SAMOSTATNÝ 
PŘESUN

M 68,00 ____________ ____________

původní svodidlo v SDP při provádění výkopu pro pilíř 2
12,0=12,00 [A]
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původní svodidlo v SDP do nové polohy
56,0=56,00 [B]
Celkem: A+B=68,00 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

82 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 10,00 ____________ ____________

na mostě
2*3=6,00 [A]
na předmostích
4*1=4,00 [B]
Celkem: A+B=10,00 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

83 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 22,00 ____________ ____________

na římsách   2*9=18,00 [A]
na opěrách   2*2=4,00 [B]
Celkem: A+B=22,00 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

84 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

85 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 6,00 ____________ ____________

bílá barva se zvýšenou viditelností v noci a za vlhka a deště

uvedení do původního stavu - dálnice
2*V4  0,25*2*12,0=6,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

86 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 6,00 ____________ ____________

bílá se zvýšenou viditelností v noci a za vlhka a deště

viz pol. 915111
2*V4  6,0=6,00 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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87 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 115,80 ____________ ____________

lemování přechodů říms  a zlomová místa
(0,9+5,0+1,6+2,2)+(1,3+5,0+1,0+2,2)=19,20 [A]
(0,9+5,0+1,6)+(1,3+5,0+1,0)=14,80 [B]
lemování schodišť a dlažby podél křídel   
10,1*2+15,1*2+15,7*2=81,80 [C]
Celkem: A+B+C=115,80 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

88 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 20,00 ____________ ____________

lemování přechodů říms u vozovky   5,0*4=20,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

89 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 36,60 ____________ ____________

navázání na stávající vozovku  
silnice III.tř.
5,5*2=11,00 [A]
dálnice (v místě výkopu pro pilíř)
2*10,4+4*1,2=25,60 [B]
Celkem: A+B=36,60 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

90 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 184,74 ____________ ____________

navázání na stávající vozovku  
silnice III.tř.
5,5*2=11,00 [A]
dálnice (v místě výkopu pro pilíř)
2*10,4+4*1,2=25,60 [B]
u říms 2*74,07=148,14 [C]
Celkem: A+B+C=184,74 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

91 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 18,60 ____________ ____________
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lamelové, půdorysná délka

půdorysná délka
9,3*2=18,60 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

92 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 
100MM

M 51,60 ____________ ____________

kaskádové skluzy
8,5+24,0+10,6+8,5=51,60 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

93 9359R ODVODNĚNÍ OKRAJE ÚLOŽNÉHO PRAHU KUS 4,00 ____________ ____________

viz detail č.příl.3

Cenová soustava:  - 

94 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 4,00 ____________ ____________

4=4,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

95 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS 2,00 ____________ ____________

vč.zaústění do svislého svodu

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

96 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

KUS 6,00 ____________ ____________

Kompletní vč. volného vyvedení pod NK

odvodnění izolace   2*3=6,00 [A]
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

97 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,34 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládce

vč.podkladních betonových vrstev
-žlabovky   4*1,6*0,7*0,3=1,34 [A]
podklad pod beton. svodidly v místě výkopu pro pilíř
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0,2*4,0*10,4=
Celkem: A+B=

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

98 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 43,52 ____________ ____________

vč.odvozu na skládku a uložení na skládce

beraněné piloty pod původními opěrami - odhad
2*4*0,8*6,8=43,52 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,00 ____________ ____________

ochrana sdělovacích kabelů ŘSD A CETIN a silových kabelů ŘSD při výkopových 
pracích u pilíře 2 - na délce cca 10,4m

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


