

Profil zadavatele

V Říčanech dne 30.3.2020

Reg. č.: vz-109/20

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 39 - 41 k veřejné zakázce „II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

39.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 39:
	Uchazeč se neztotožňuje s tvrzením zadavatele ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 35, že text smlouvy odpovídá předmětnému vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24 i předchozích vysvětleních souvisejících s tímto bodem smlouvy stanovil výši pokuty 0,05 % z dílčí Nabídkové ceny bez DPH. Žádáme zadavatele o úpravu předmětného ustanovení v návrhu smlouvy o dílo.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č.39:
	Pokud dodavatel míří na skutečnost, že ve vysvětlení č. 24 byla administrativním nedopatřením uvedena ve vztahu k čl. 12.1 písm. a) smlouvy výše smluvní pokuty 0,05 %, přičemž v závazném vzoru smlouvy byla a je příslušná smluvní pokuta pokuty stanovena ve výši 0,5 %, odkazuje zadavatel na vysvětlení č. 33. Zde bylo zcela jasně uvedeno, že v textu vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 došlo k administrativní chybě, resp. chybě v psaní a že platí výše pokuty uvedená v závazném vzoru smlouvy. Zadavatel tedy nebude upravovat znění závazného vzoru smlouvy dle přání dodavatele, přičemž má za to, že toto vysvětlení je zcela srozumitelné a dostatečné.

40.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 40:
	Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33 došlo pravděpodobně k administrativnímu pochybení ve výši pokut. Žádáme zadavatele o potvrzení, že výše pokuty při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu a při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště je 0,05 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, tak jak je uvedeno v posledním návrhu smlouvy o dílo.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 40:
	Zadavatel uvádí, že platí aktuální závazný vzor smlouvy uveřejněný na profilu zadavatele. Tedy smluvní pokuta dle čl. 12.1 písm. c) smlouvy při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelům uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu činí 0,05 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení a smluvní pokuty čl. 12.1 písm. d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště činí 0,05 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 41: Chápe uchazeč správně, že s ohledem na probíhající epidemii onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „COVID-19“) a v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu, resp. v návaznosti na další opatření přijímaná ze strany vlády a orgánů veřejné správy, vylučuje tato situace odpovědnost zhotovitele za nesplnění závazků uvedených ve smlouvě v případech, kdy je nesplnění těchto závazků způsobeno v důsledku epidemie COVID-19 a nebo v důsledku navazujících karanténních nebo jiných opatření vyhlášených vládou či orgány veřejné správy s tím, že případné prodlení zhotovitele s plněním smluvních povinností v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení?
41.	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 41: Zadavatel musí uvést, že zde není od toho, aby dodavatelům poskytoval právní poradenství. Nicméně, vzhledem k opakovanému dotazu v souvislosti s epidemií COVID-19 a vztahu ke smlouvě uvádí následující. Vzhledem k tomu, že smlouva na tuto veřejnou zakázku dosud nebyla uzavřena, přičemž bude uzavřena už v době existence epidemie COVID-19 a existence opatření orgánů veřejné moci v souvislosti s epidemií COVID-19, příp. až poté, co tato opatření pomínou, nelze epidemii COVID-19 a příslušná přijatá opatření orgánů veřejné moci považovat za případy vyšší moci ve smyslu občanského zákoníku, tedy za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli smluvní strany. Za takový případ by, zcela hypoteticky, a to až po uzavření smlouvy, bylo možno považovat neočekávatelné zhoršení epidemie či přijetí dalších nepředvídatelných opatření orgánů veřejné moci, které objektivně znemožní splnění smluvních povinností, v důsledku čehož by byla způsobena škoda. Ani v takovém případě by však zhotovitel nebyl zbaven odpovědnosti za porušení smluvní povinnosti, resp. za prodlení a povinnosti hradit smluvní pokutu. Případy vyšší moci totiž dle občanského zákoníku zbavují odpovědnosti pouze ve vztahu k odpovědnosti za škodu, nikoliv odpovědnosti za samotné porušení smluvní povinnosti, která je odpovědností objektivní, tj. bez ohledu na zavinění. Takto je koncipována i povinnost k zaplacení smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti, tedy tuto povinnost má zhotovitel bez ohledu na to, zda došlo k porušení smlouvy jeho zaviněním či bez jeho zavinění.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel