Technická specifikace –  TDI
Název akce:  III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice TDI

Místo realizace akce : Staničení provozní v km : 2,921 km, CMS: Mělník, okres : Mělník,        

                                      kraj : Středočeský
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1. Současný stavební stav mostu a výčet oprav
Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

	Jedná se o železobetonový trámový most o 1 poli, NK tvoří 4 trámy, opěry mostu jsou betonové.  Délka přemostění je 8 m.

Degradace betonu opěr, uvolněný betonový blok u O1. Lokální koroze výztuže NK. Vozovka nerovná s  trhlinami. Trhliny v římsách

Most má velmi nízkou zatížitelnost Vn = 9t, Vr = 9t , Vaj = 6,9 t  a nevyhovující šířkové uspořádání – mezi zábradlím 4,6 m.


Stavební stav mostu je hodnocen stupněm  V. –  špatný .

Výčet požadovaných oprav: Postupná demolice stávajícího nevyhovujícího železobetonového mostu . Následuje výstavba nového prefabrikovaného rámového  mostu  o rozpětí  9,49 m založeného na mikropilotách  a rekonstrukce komunikace v délce cca 72,5m včetně opěrné zdi z gabionů , podrobný popis viz PDPS. Součástí zakázky dále je i kácení dřevin v blízkosti mostu , náhradní výsadba 10 stromů , zřízení lávky pro pěší, provizorní a trvalé oplocení sousedních pozemků , zajištění DIO   a to vše na základě PD zpracované  firmou AF-Cityplan. Akce je členěna na následující SO : SO 001 – příprava území a demolice mostu, SO 101- komunikace, opěrná zeď z gabionů a oplocení pozemků, SO 201 – výstavba nového mostu včetně provizorní lávky pro pěší a SO 180 – DIO.  Postup výstavby je třeba dodržet dle zpracované PD tak, aby byl co nejméně omezen pěší provoz . 

2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS
           Náklady stavby:
13 615 980,14  tis.  Kč s DPH  dle PDPS
           Doba výstavby:
4  měsíce
3. Údaje o PDPS a SP
· Projektant :  AF CITYPLAN s.r.o. , ing. Tomáš Kubín
· SP  č.j. 67429/DSA/18/HAKU-10  ze dne 28.11. 2019
4. Doplňující údaje
    DIO – úplná uzavírka silnice III/24423,  DIO je třeba  projednat  s dostatečným předstihem.

    Při výstavbě je třeba také důsledně dodržovat veškeré podmínky uvedené ve  

    smlouvách s majiteli sousedních pozemků (smlouvy k dispozici u KSÚS) , zejména :

·    prokazatelně informovat Pronajímatele o započetí se Stavbou a dni zahájení pronájmu Předmětu nájmu dle této Smlouvy alespoň 30 pracovních dní předem.

· zřídit provizorní oplocení a vjezdovou bránu, jak jsou uvedeny v dokumentaci schválené pro stavební řízení, konktrétně D.1 / STAVEBNÍ ČÁST, SO 101 –  Komunikace III/24423 v příloze č. 1 – Technická zpráva, verze 1, a to před odstraněním stávajícího oplocení a vjezdové brány.

· udržovat provizorní oplocení a vjezdovou bránu uvedené v čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy v takovém stavu, aby bylo zabráněno úniku domácích a hospodářských zvířat z Pozemku.

· zajistit Pronajímateli přístup / příjezd pro motorová vozidla a požární techniku na Pozemek, vyjma 3 pracovních dní, po které bude v rámci Stavby provedena realizace drenáže pod příjezdem na Pozemek.

· po skončení Stavby zřídit na Pozemku nové oplocení a vjezdovou bránu, jak jsou uvedeny v dokumentaci schválené pro stavební řízení D.1 / STAVEBNÍ ČÁST, SO 101 – Komunikace III/24423 v příloze č. 1 – Technická zpráva, verze 1.

· odstranit provizorní oplocení a vjezdovou bránu až po úplném dokončení a funkčnosti nového oplocení a vjezdové brány, bez vad a nedodělků.

5. Územně technické podmínky

Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje za plné uzavírky provozu.

6. Kontakt :

Miroslav Dostál, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514,  e-mail: miroslav.dostal@ksus.cz
Miroslav Týnek, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil 736 623 728, email: miroslav.tynek@ksus.cz
Zpracoval:
Miroslav Týnek

Datum:
30.4.2020
Fotodokumentace:
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