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B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
 
Stavební pozemeky č. parc. 986/6 a 986/7 jsou nepravidelného tvaru. Z jihu, 
východu a západu jsou ohraničeny komunikací, ze severu pak navazuje 
soukromý stavební objekt.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod.), 
 
Byl proveden stavebně technický průzkum a také pořízena fotodokumentace. 
Dále byl proveden posudek střešní konstrukce a odtrhové zkoušky. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 
Objekt je napojen na inženýrské sítě. Tyto sítě mají daná ochranná pásma dle 
ČSN 73 6005 a blíže podle konkrétních požadavků jednotlivých správců sítí. 
Inženýrské sítě budou dotčeny v rámci provádění okapového chodníčku a 
zateplení spodní stavby a dále také instalací lešení a zařízení staveniště. Před 
zahájením prací je nutno inženýrské sítě vytýčit a postupovat v souladu 
s požadavky jednotlivých správců. V ochranném pásmu je nutno provádět 
veškeré zemní práce ručně, bez použití mechanizace.   

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod., 
 
Budova je mimo záplavová a poddolovaná území. 
  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území, 
 

� Budou zachovány stávající odstupové vzdálenosti mezi objekty. 
Staveništěm je v podstatě stávající stojící objekt a jeho bezprostřední 
přilehlé okolí – okapový chodníček. Vybouraný materiál bude plynule 
odvážen a stejně tak přísun a zabudovávání materiálu a konstrukčních 
prvků nových. 

� Ochrana okolí bude zajištěna postupy uvedenými níže v této zprávě, např.  
dle bodu B.8. Stavební práce prováděné uvnitř budovy nebudou rušit 



okolí. Kolem celého objektu bude postaveno lešení, které bude 
zaplachtováno, opatřeno ochrannými sítěmi a nad stávající vstupy do 
objektů budou z lešení provedeny zabezpečené tunely.  

� Stavba nenaruší stávající odtokové poměry. Součinitel odtoku se ani po 
provedení navržených úprav nezmění. 

� Po celou dobu výstavby musí být zachovány stávající vstupy. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 

� Bude provedeno odstranění ocelového kontejneru na dvoře školy. 
� Demolice bude provedena dle části PD architektonicko stavebního řešení 

bude se jednat např. demontáž plechové krytiny, oškrábání a osekání 
fasádního nátěru a nevyhovujících omítek, demontáž stávajícího 
kontaktního zateplení na části objektu, demontáž vybraných výplní otvorů 
a podobně.  

� Nedojde ke kácení dřevin, pouze budou zkráceny větve směřující k fasádě 
u jednoho listnatého stromu a keře. 

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
 
Nedojde k žádnému záboru ZPF ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 
 
V rámci stavby nedojde ke změně napojení na dopravní infrastrukturu.  
Hodnoty hlavních jističů objektu nebudou měněny. 
Stávající sjezd na pozemek a vstupy do objektu budou zachovány. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 
 

� Věcné vazby: nové rozvody elektroinstalace budou napojeny v elektro-
rozvodně v přízemí objektu. 

� Časově: musí být provedené veškeré stavební práce dle termínu 
stavebního povolení, resp. termínu uvedeného ve veřejné soutěži a ve 
smlouvě o dílo (dále jen SoD). Předpoklad stavebních prací: 2018/2019. 
V návaznosti na přiznání dotace budou termíny dále upřesňovány. 

� Stavbu bude provádět odborná firma, která vzejde z výběrového řízení. 
 



 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

� Účel užívání stavby nebude v rámci této akce měněn. 
� Základní kapacity funkčních jednotek budovy budou zachovány. Je řešeno 

zateplení obálky objektu, výměna výplní otvorů, doplnění hydroizolace 
suterénního zdiva. Dále doplnění nuceného větrání s rekuperací do 
učeben. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 
Budou zachovány stávající hlavní rozměry objektu a vnější vzhled. Pouze bude 
na vstupní části do objektu provedeno zastřešení vstupu pomocí přesahu střechy 
a nad ostatní vstupy budou namontovány prefabrikované stříšky. Výška objektu 
se zvýší pouze o tl. nadkrokevní izolace, tj. cca 0,16-0,18 m. 
  
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 
 

� Kompozice tvarového řešení: je zřejmé z přiložené výkresové 
dokumentace. V zásadě nedojde k významným změnám tvarů, některé 
stávající tvary šambrán, říms a volut budou zachovány, jiné jsou vhodně 
navrženy tak, aby celek působil jednotně. 

� Zvolené materiály jsou přesně specifikovány ve výkresové i textové části 
PD. Budou použity takové materiály, které respektují daný typ budovy a 
zároveň je kladen důraz na výběr materiálů s dlouhou životnosti, dobrou 
proveditelností a technickou vyspělostí a s ohledem na údaje 
energetického posudku. 

� Barevné řešení respektuje požadavky investora a je součástí výkresové 
části PD. Vychází také z barevnosti objektů v Plzeňské ulici. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Stávající provozní řešení objektu nebude navrhovanými úpravami měněno.  
 



B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Projekt se zabývá snížením energetické náročnosti objektu, kterým není stávající 
bezbariérovost objektu dotčena. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna stávajícími prostředky. Dále bylo 
při návrhu postupováno dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (a jeho novely č. 
350/2012 Sb.) a jeho prováděcích vyhlášek jako např.: č. 503/2006 Sb. nebo 
499/2006 Sb. A také zohledněno nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
ZŠ se skládá z jedné budovy. 
 
a) stavební řešení, 
 
Stavba bude provedena kontinuálně, kdy budou demontovány popsané stavební 
konstrukce viz. Technická zpráva D.1.1 a následně zhotoveny konstrukce nové. 
Nové materiály budou objednávány v předstihu a plynule naváženy na stavbu 
tak, aby nevznikaly zbytečné časové prostoje a nedocházelo k hromadění 
materiálu na stavbě. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
 
Nové konstrukce budou zhotoveny z jednotlivých materiálů přímo na stavbě. 
Jednotlivé materiály jsou popsané ve výkresové části a technické zprávě 
Stavebně konstrukční části PD. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
 
Budou použity certifikované stavební materiály, u nichž je mechanická odolnost 
prokázána v technickém listu. V rámci prováděných prací nebude zasahováno 
do nosných konstrukcí objektu. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 



 
a) technické řešení, 
 
Stavba bude provedena tradičními postupy odbornou firmou se zajištěním 
odborného dohledu stavebního dozoru a autora projektového řešení.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
 
Jedná se o zateplení obálky objektu s doplněním hydroizolace obvodových stěn. 
Dále o doplnění rekuperačního větrání do školních učeben. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Na projektované řešení je zpracováno samostatné Požárně bezpečnostní řešení 
(dále PBŘ). Nedojde ke změně odstupových vzdáleností objektu ani ke změně 
únikových cest. Nově instalované vzduchotechnické jednotky a potrubí budou 
provedeny dle požadavků v PBŘ stavby. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
 
Jsou jimi především norma ČSN 73 0540-2:2011  nebo zákon 211/2011 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Pro řešenou akci je zpracován samostatný Průkaz 
energetické náročnosti budovy (dále PENB). 
 
b) energetická náročnost stavby, 
 
PENB je samostatnou přílohu v dokladové části. Celková dodaná energie je zde 
hodnocena „C“ - úsporná. 
  
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
 
Viz PENB. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 



zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 
okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 

� Větrání v učebnách bude nově řešeno nuceným větráním s rekuperací 
tepla, ve zbývajících prostorech řešené části objektu bude ponecháno 
stávající. 

� Stávající zdroj tepla a otopná soustava bude ponechána. 
� Osvětlení denním světlem bude v navrženém stavu stejné anebo lepší než 

je v současnosti. Jedná se např. o tělocvičnu, kde budou ze strany jižní a 
západní nahrazeny výplně okenních otvorů tvořené skleněnými 
tvárnicemi (dále luxferami) za standardní okenní výplně. Pouze u vstupu 
do prádelny bude nadsvětlík, tvořený luxferami, nově z části použit pro 
výustky VZT potrubí. Zbylá část nadsvětlíku bude doplněna o standardní 
okenní výplň. 

Vzhledem k umístění jednotek VZT v učebnách může dojít u některých 
zářivek k mírnému posunu cca. 250 mm, který však nebude mít vliv na 
intenzitu umělého osvětlení. Řešené prostory budou osvětleny také uměle, 
tak jako doposud v souladu s normovými hodnotami. 

� Zásobování vodou nebude v rámci akce měněno. 
� Odpady splaškové kanalizace nebudou měněny 
� Odvody dešťových vod nebudou měněny co množství a finálního 

napojení na kanalizaci. 
� Stavba nebude nepříznivě ovlivňovat okolí, naopak realizací souboru výše 

uvedených prací dojde k významnému snížení energetické náročnosti 
budovy a tím i vypouštění emisí COx a NOx do ovzduší. 
  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 
Není předmětem tohoto projektu.  
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
 
Není řešeno. Bludné proudy nejsou v místě stavby předpokládány. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 
Není v rámci akce předpokládána. 
 



d) ochrana před hlukem, 
 
Jedná se pouze o hlukové limity při provádění stavby, dodavatel musí přijmout 
taková opatření, aby v průběhu provádění prací nebyly překročeny hlukové 
limity. 
Projekt je doplněn o soubor takových řešení, které zajistí jeho uživatelům 
komfortní pobyt. A současně odpovídají platným normám a vyhláškám. 
Jedná se zejména o tyto opatření: fasáda objektu směrem k ul. Plzeňská (pohled 
východní), bude zateplena minerální vatou. Dále, instalované VZT jednotky 
budou splňovat hygienický limit pro umístění v učebnách. A nově navržené 
výplně otvorů budou taktéž zvoleny s ohledem na hlukový útlum. 
 
 e) protipovodňová opatření. 
 
Stavba je umístěna mimo území ohrožené povodní. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 
Napojovací místa budovy jsou stávající.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
Jsou zřejmé z výkresové části PD 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení, 
 
Dopravní řešení se nezmění. V průběhu stavby musí být ponechány všechny 
hlavní vstupy do objektu a možnost zásobování školní jídelny. Vzhledem 
k tomu, že staveniště zasáhne do komunikace, je součástí PD řešení dopravně 
onženýrské opatření (dále DIO). 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 
Území je dopravně napojené. Nedojde ke změně. 
 
c) doprava v klidu, 



 
Nebude v rámci akce měněno. 
 
 d) pěší a cyklistické stezky. 
 
Nebudou stavbou ani jejím prováděním dotčeny. Turistické stezky jsou nejblíže 
na opačné straně ul. Plzeňská. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 
  
Nejsou navrženy. Budou pouze proveden okapový chodník. 
 
b) použité vegetační prvky, 
 
Nové nejsou navrženy. Dojde pouze k ořezání části větví směrem k východní 
fasádě u jednoho listnatého stromu a keře. Případná poškozená místa travního 
porostu budou upravena a opět oseta. 
 
c) biotechnická opatření. 
 
Nejsou navržena žádná biotechnická opatření. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a 
půda, 
 
Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí. Naopak, zateplením celé 
obálky objektu dojde ke značné úspoře energie na vytápění a tím k poklesu a 
množství vypouštěných škodlivých látek jako např. sloučenin COx a NOx při její 
výrobě a mj. poklesne prašnost.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
 
Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí.  



 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 
Stavba neovlivní takováto území. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA, 
 
Hodnocení EIA není třeba provádět. 
  
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
Stávající ochranná pásma budou dotčena prováděnými výkopovými pracemi. 
Nová nejsou navržena. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
 
Ochrana obyvatelstva není navrhovanými pracemi dotčena.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 
Potřeby médií budou řešené v rámci budovy. Vyúčtování nákladů bude řešeno 
ve smlouvě o dílo (dále jen SoD). 
Zajištění stavebních hmot je nutné objednávat v dostatečném předstihu, aby byla 
dodržena efektivní časová využitelnost. Stavba bude probíhat za provozu, musí 
být použity takové postupy a konstrukce, které umožní provedení stavby za 
provozu. Jedná se zejména o použití protiprašných závěsů a rohoží. Na vstupech 
na staveniště bude umístěna tabulka se zákazem vstupu nepovolaných osob a 
informaci o probíhající stavbě.  
 
b) odvodnění staveniště, 
 
Bude ponecháno stávající odvodnění objektu a přilehlých ploch. Pokud budou 



instalovány buňky zařízení staveniště, bude tak provedeno na stávající travnaté 
plochy, kde bude dešťová voda likvidována vsakem. 
  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
 

� Elektřina bude odebírána z rozvodů v objektu, bude upřesněno v SoD 
� Voda bude odebírána z rozvodů v objektu, bude upřesněno v SoD 
� WC bude možné po dohodě s investorem použít v objektu, jinak bude 

instalováno mobilní WC, bude upřesněno v SoD 
� Objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Po celou dobu 

stavby musí být zachovány stávající vstupy do objektu, které budou 
z hlediska bezpečnosti zakryty lešením.  

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 
V rámci bouracích prací je nutná instalace shozů suti, její skrápění apod. 
V rámci instalace zateplovacího systému je nutná okamžitá likvidace odpadů a 
to zejména z lehkých materiálů – EPS,XPS, které snadno unáší vítr. 
  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin, 
 

� Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky min. 1,8 m dle 
nařízení vlády č. 591/2006 sb. v souladu s POV 

� Staveniště bude doplněno o výstražné tabulky dle nařízení vlády č. 
11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. je třeba dbát na 
zachování čistoty při provádění prací na staveništi vzhledem k ostatním 
prostorám a také na čistotu přilehlých chodníků a komunikací jakož i 
všech vstupů do objektu. 

� Demolice bude provedena dle Architektonicko stavební části této PD.  
� Nedojde ke kácení dřevin. 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
 
Staveniště bude dočasně umístěno v prostoru dvora objektu. Kolem celého 
objektu bude dále instalováno lešení. Je předpokládán dočasný zábor pozemků 
města, konkrétně se jedná o cca 121 m2. Také je uvažován zábor pozemků 
v majetku investora, mimo vlastní řešený objekt na parcelách 986/6 a 986/7 a to 
celkem cca 91 m2. 



 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace, 
 

� Realizací akce nedojde ke změně skladby odpadu z provozu objektu.  
� V rámci vlastní realizace se bude jednat o odpady - 170101 beton, 170102 

cihla, 170201 dřevo, 170202 sklo, 170204 sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné, 170203 plasty 
či 170405 železo a ocel. 

� Jednotlivé odpady budou průběžně tříděny a likvidovány na k tomu 
určeném místě. 

� Odpady nesmí být likvidovány spalováním. 
� Stavebník doloží doklady o uložení odpadů v souladu s platnými přepisy. 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 
Vykopaná zemina bude vzhledem k předpokládanému ručnímu kopání 
ponechána u výkopu, přebytečná bude kolečkována do cca 50m, tak aby 
nepřekážela dalšímu postupu výstavby. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 
Při realizaci stavby bude postupováno tak, aby nedocházelo k poškozování ŽP. 
Je nutno dodržovat příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 
17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 
Sb., které stanovují maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů. 
Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech (novelizováno č. 154/2010 od 1. července 2010), zejména se 
upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato 
evidence bude předložena při kolaudačním řízení. Speciální pozornost je třeba 
věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují 
složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako 
jsou oleje, maziva, azbest apod. 
Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v 
souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na 
meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů 
byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení 
mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 
Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům 
olejů a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním 
staveniště očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. 



Vytápění zařízení staveniště je možné pouze s využitím plynu nebo elektrické 
energie. 
Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, 
které omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.) 
Při provádění prací musí být zachováno stávající odvodnění plochy staveniště. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných právních předpisů5), 
 
Veškeré práce je nutno provádět v souladu s platnými ČSN a předpisy při 
dodržení všech bezpečnostních opatření. 
Je nutno dodržovat všechna bezpečnostní opatření vyplývající z vyhlášky 
601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
a z vyhlášek souvisejících. 
 
Je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy vyplývající z vyhlášek č. 601/2006 
Sb. a 207/1991 Sb. Platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti pracujících 
na stavbách, protipožární a hygienické předpisy. 
 
Zejména je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy při provádění zemních prací 
a při montážních pracích, při práci ve výškách apod. 
 
Před zahájením prací zajistí GDS proškolení všech pracovníků v bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. 
 
Pokud budou při realizaci splněny podmínky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a § 
15 zákona 309/2006 Sb. je investor povinen zajistit koordinátora BOZP. 
 
Je zakázáno pracovat a jinak se pohybovat pod rameny jeřábů. Jeřáby a jiné 
mechanismy musí být umístěny tak, aby v jakékoliv poloze byly všechny jejich 
části mimo ochranné pásmo vedení. 
 
Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 
hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny 
akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány 
v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. 
hloubení výkopů, odvoz vytěžené zeminy a stavební suti nebo betonáž budou 
přednostně soustředěny do denního časového rozmezí 8 až 14 hodin. 
 
Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího (osobu s 
příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších 



předpisů-dále jen AO). Tato osoba bude přítomna při úkonech a jednáních 
týkajících se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.  
AO bude dohlížet na technický stav všech používaných zařízení, zda tato 
zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují kvalifikovaní 
pracovníci. 
 
Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení  - ČSN 27 0140, ČSN 05 
0610, ČSN 05 0630, ČSN 73 6133 a ČSN 730810. 
Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy seznámeni před 
zahájením prací. Při práci jsou dále povinni používat předepsané osobní 
ochranné pomůcky a výstroj, což musí osoba odpovědná z BOZP na staveništi 
pravidelně kontrolovat. 
 
Před prováděním prací je nutno vytýčit stávající trasy inženýrských sítí a 
respektovat jejich ochranná pásma a požadavky jejich správců. 
 
Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat 
veškeré podmínky a omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, 
která stanoví zákon č. 458/2000 Sb. a normy ČSN EN 50110 – Obsluha a práce 
na elektrických zařízeních. 
Před zahájení jakýchkoliv prací v blízkosti vedení VN a VVN musí ten, kdo 
práci organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může 
vzniknout. 
Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení je nutno 
postupovat dle platných předpisů, ČSN 73 6005 a zákona 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 
 
Je zakázáno pracovat a jinak se pohybovat pod rameny jeřábů. Jeřáby a jiné 
mechanismy musí být umístěny tak, aby v jakékoliv poloze byly všechny jejich 
části mimo ochranné pásmo vedení. 
 
Pod elektrickým vedením nesmí být skladován žádný materiál a nesmí tudy 
jezdit vysoká vozidla. 
 
Při provádění stavby musí být respektovány všechny požadavky stavebního 
povolení a dotčených orgánů, zvláště požadavky na bezpečnost provozu, údržbu 
a čistotu komunikací, předepsané dopravní značení apod. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 
Stavbou nebude dotčena stávající bezbariérovost vstupů. 
 



l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
 
je vypracováno v souladu s TP 66, 3. vydání z roku 2015. Jako základ bude 
použito schéma B/5.2 s drobnými úpravami vzhledem k místním podmínkám. 
Před vrata oplocení staveniště vedoucí do dvora bude provizorně umístěna 
značka A22 s dodatkovou tabulí „POZOR VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“ 
Dále je nutno upozornit případné dodavatele, že je třeba seznámit se s místními 
podmínkami z hlediska přístupu a přesunu hmot na stavbě. Vzhledem k typu a 
frekventovanosti silnice v ul. Plzeňská není možné počítat s jejím využitím např. 
pro parkování vozidel stavby. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.), 
 
Část stavby, která nebude omezovat provoz objektu, bude provedena za plného 
provozu budovy – stavba lešení, zaměření oken, zateplení střechy (mimo části s 
podkrovím) a obvodového pláště apod. Zbývající část stavby, kterou není možné 
sloučit s provozem objektu, bude provedena o letních prázdninách – výměna 
oken, instalace VZT, vnitřní opravy omítek a výmalba apod. Nebo bude výuka 
přesunuta do jiných prostor objektu, např. tělocvičny.  
Vstupy do objektu budou zakryty lešením pro zajištění bezpečnosti osob.  
Další podrobnosti jsou uvedeny v POV. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 

� Bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
� Stavba bude realizována pravděpodobně v 2. polovině roku 2018 (pokud 

výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhne bez případných odvolání a 
budou přiděleny dotace ze SFŽP - apod.). 

� Stavba bude provedena jako jedna etapa.  
� Ostatní termíny a postupy budou dále upřesňovány 


