
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov
"É IČO: 00066001

Z DIČ: CZ00066001

jejímž jlnénel11 jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

rtn
Z č. smlouvy: S-1678/00066001/2020
O
E dále jen ,,Objednatel" na straně jedné
O
<
>
:J a
O
mZ
rtn Společnost T.A.Q. s.r.o.

se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČO: 28868781

DIČ: CZ28868781

bankovní spoj ení:

zapsaná v obchodnírn rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150147

jejímž jlnénel11 jedná: Petr Jelínek, jednatel společnosti

č. smlouvy: 0-20-06-238

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen ,,smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
,,občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen ,,Smlouva"):
Článek l.

Předmět Díla

1.1. Předlněteln Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací ,,III/11619, 11620,
mosty cv. Č. 11619 - la 11620 - 1,2,4", a to v následujícíin rozsahu:

1.1.1. Demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu přes Mořinský potok.
Rozsah stavby je definován potřebou nahradit stávající most z hlediska únosnosti,
nevyhovující mostní objekt bude nahrazen novým lnostníln objektem. Výstavba proběhne
při úplnéin přerušení provozu, pro dopravu nebude zbudováno provizorní přemostění.
Most se nachází na pěší zóně městyse Karlštejn, a proto bude vybudována provizorní lávka
pro pěší. Je zapotřebí se seznámit se všemi vyjádřeními ke stavbě zejména ochranáři, povodí
lesy ČR a majitelé přilehlých nemovitostí.

Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokuinentací yyhotovenou
společností PONTEX, s.r.o., se sídlem Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14, IC: 40763439,
ve stupni PDPS.



1.1.2. zhotovení realizační dokuinentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokuinentaci staveb
pozeinních koinunikací, v platném znění (dále jen ,,Siněrnice pro dokuinentaci staveb
pozeinních kolnllnikací"), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro
dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací, Kapitola 6 - mostní objekty a konstrukce, v
platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.p.jpk.cz) a interních předpisů
objednatele. Součástí realizační dokuinentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací -
rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Snilouvy zhotovitelem v návaznosti na změny
stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odníinatelná
příloha. Tento dokurnent nebude uveden v rozpisce - obsahu realizační dokuinentace stavby.
Realizační dokuinentace bude objednateli předána:

1.1.3.
a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah

a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
forinátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
forinátu (DWG, XLS, DOC, apod.)"

1.1.4. Zpracování dokuinentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6
zákona č. 183/2006 Sb., o ílzelnníl11 plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokuinentaci staveb
pozeinních koinunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních
podmínek pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací, Kapitola 6 - mostní
objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze
www.pjpk.cz).). Dokuinentace skutečného provedení stavby bude Objednateli
předána:

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenéin (PDF) a otevřeném
forinátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a lx v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřenéin (PDF) a otevřeném
forinátu (DWG, XLS, DOC, apod.)".

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen ,,Dílo")

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokuinenty poskytnlltýlni v řízení
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen ,,Zakázka" a ,,Závazná dokumentace").
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokuinentací
seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k
rozdílům mezi projektovou dokuinentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel
prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho lnístnílni
podl11ínkal11i a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podinínky nezbytné
k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem
pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla určí
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Snilouvy (dále jen ,,SD"). O určení
osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně
vyrozlllněn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznáinení,
výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Snilouvy vedle Objednatele rovněž
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SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
sd jakožto zástupce Objednatele respektovat.

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájeníin plnění Díla zajistí
osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů.
o osobě zajišt'ující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelern písemně
vyrozlllněn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon sd dle odst. 2.1. Smlouvy, ani
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Snilouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání
staveniště pro plnění Díla, vyinezeného v Závazné dokuinentaci (dále
jen ,,Staveniště"), a to forinou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen
převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD a to do lO-ti dnů od
prokazatelného doručení písemné výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání
Staveniště neinusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli
odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit
Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy.
V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě
stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou,
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem
provádění Díla, a neul11ožnit přístup na Staveniště nepovolanýin osobám. Povolanými
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD,
autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci
dotčených orgánů státní správy.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy.
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu,
s přililédnutíl11 k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanovenéin Závaznou dokuinentací ochranu
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a uinožnit jejich užívání rovněž
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční il]forlnační tabule lze
na Staveništi umístit pouze s píselnnýl11 souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových
kolnllnikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která
mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových koinunikací.

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli
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však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektové dokuinentace pro provádění stavby, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem
a v rozsahu stanovenýin právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznainů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokuinentace. Zhotovitel je povinen
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho
vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

4.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště v průběhu stavební sezony 2020.
V případě, že tato Smlouva nabude účinnosti v období zimní přestávky dle odst. 4.3.
této Smlouvy, vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí Staveniště do l měsíce od konce
zimní přestávky dle odst. 4.3. této Smlouvy

4.3. V případě nevhodných kliinatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit
(zimní přestávka v terniínu od l. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje objednatel
na návrh zhotovitele případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude
proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce
přerušeny. V případě příznivých kliinatických podmínek lze po dohodě sinluvních stran
zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje
objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky
bude proveden písemný protokol.

4.4. Přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky,
že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnéinu užívání
předmětu smlouvy.

4.5. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení,
případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnýini
orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.

4.6. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel
zajistí Zimní údržbu koinunikace, včetně objízdných tras, dle platné legislativy.Dílčí
teriníny plnění Díla jsou uvedeny v závaznéin časovém lmrl11onogral11u, který tvoří
Přílohu č. 5 Smlouvy.

4.7. odpovídající prodloužení terniínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích terinínů,
je ve smyslu § 100 odst. l zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o ZVZ"), dále možné pouze v případě, že:

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podinínky,
překážky nebo znečišt'ující látky či nálezy objektů archeologického zájmu,
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaloženíin veškeré odborné péče objektivně
neinolil předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terinínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené
teriníny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění
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Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle
jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud
jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k llepředvídanélnu prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní
nemožnost provést Dílo ve stanovených terinínech,

C) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených terniínech.

4.8. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např.
dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení terl11ínu
provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích terinínů. Obnovení provádění Díla bude
Zhotoviteli uloženo píselnnýl11 příkazem.

4.9. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dok1llnentaci vymezené části pozemků,
případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání píseinných výstupů dle Smlouvy
je sídlo Objednatele, nebude-li sl11lllvnílni stranami v konkrétníin případě sjednáno
jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních,
zajišt'ujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce),
s relevantníini teclmickýini a kvalitativními llorlnalni, platnými interními předpisy
Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou
odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá
za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jlnénel11 a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby
nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště.
Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště.
Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy
Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015).
Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na
Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně
vytěženérn innožství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně
vytěženého množství jednotlivých materiálů ajejich příslušné jednotkové ceny uvedené
v Příloze č. 2 Snilouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené
Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne
jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu
tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování l
uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat
odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se
zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými
právními předpisy.

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory
k projednání realizační dokuinentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních
výborů záznain. Při vypracování realizační dokuinentace stavby musí Zhotovitel
respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokuinentace.
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Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokuinentace stavby nedošlo
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen
pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení
a v dostatečném předstihu jej inforniovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokuinentace je zcela rovnocenná její tištěné
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je
nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a uinístění v dokurnentaci. Textová
část bude uložena v otevřeném forniátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg -
AutoCAD 2004 a *.pdE popřípadě jiné.

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Snilouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
k odsouhlasení koncept realizační dokuinentace stavby. Koncept realizační
dokuinentace stavby musí vycházet ze Závazné dokuinentace a její obsah se nesmí lišit
v teclmologickéin postupu dané stavby.

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokuinentace
stavby vznese připomínky k předložené dokurnentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5
dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.]

5.6. Do terniínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli k odsouhlasení koncept dokuinentace skutečného provedení stavby.

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokuinentace skutečného
provedení stavby vznese připoinínky k předložené dok1llnentaci, u kterých Zhotovitel
zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit
Objednateli.

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozeinních koinunikací, uveřejněného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozeinních koinunikací nad rozsah
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k l1adl11ěrllél11ll dotčení práv vlastníků a uživatelů
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky,
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozíinu písel11nél11ll schválení Objednatele.
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky.
Zhotovitel se zavazuje lninilnalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem inforniovat
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž
zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby
nedošlo k např. ,,omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnél11ll zásahu do majetku třetí osoby
(např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkein a případné
provedení přeložky předlněteln Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo
k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto
majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů
Objednatele.
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5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit
Objednateli k písel11nél11ll schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření
a metod je možná jen na základě dalšího píseinného schválení Objednatele.

5.13. Zhotovitel je před zahájeníin plnění Díla povinen předložit Objednateli k písel1mél11ll
schválení podrobný llarlnonogral11 prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (lil) plánovaných
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpoHádanéin počtu personálu Zhotovitele
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených
v llarl11onogral11ll prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný
harl11ollogral11 prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schváleníin podrobného
llarl11onogralnu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závaznýin.

5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce,
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli píseinnou zprávu o postupu prací
za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu
plnění Díla, vč. fotodokuinentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč.
údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště
a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (lil) realizovaných prohlídkách a
zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokuinentů o jejich závěrech, (iv) skutečnérn
počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky.
Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění
Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zainezení
zpoždění.

5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepřístupnýini, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
nepřístupnýini, na svůj náklad.

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními
předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na
Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na
Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče
Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo
lleoprávněnél11ll odnesení nebo poškození těchto nálezů.

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný,
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci
nezákonného nebo lleukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti
s plněníin Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany
Zhotovitele, požadovat výiněnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být
Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v terniínu stanovenéin
Objednatelein. Současně s touto výlněnoll Zhotovitel Objednateli doloží, že nový
pracovník má 111inilnálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyiněňovaný pracovník.

5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podlnílikách Zakázky je Zhotovitel
oprávněn plnit Dílo prostřednictvíin třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však
povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku,
Objednatele předem písemně inforniovat a sdělit mu jejich identifikační údaje.
V případě plnění Díla prostřednictvíin poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli
za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Změna jakéhokoli
poddodavatele podléhá schválení Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn souhlas
se změnou poddodavatele pouze ze závažných důvodů, které je povinen Zhotoviteli
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sdělit (např. dřívější vadné plnění ze strany poddodavatele, úpadek či likvidace
poddodavatele, existující soudní spor mezi Objednatelem a poddodavatelem).
V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel
povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým
poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto
poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
se poddodavatelé, prostřednictvíin kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně
podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danéinu kvalifikačníinu
předpokladu.

5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újinu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s plněníin této Smlouvy, nedodrženíin nebo porušením povinností
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany
v souladu s ustanoveníl11 § 630 odst. l občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem
v souvislosti s plněníin této Smlouvy trvá 5 let.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2. Pokud Objednatel Zhotoviteli i přes opakovanou píseinnou výzvu neposkytne
součinnost, která je objektivně nutná k tomu, aby Zhotovitel mohl dokončit Dílo řádně
a včas, doba pro dokončení Díla se v takovém případě ve smyslu § 100 odst. l a § 222
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, prodlužuje o dobu, po kterou nebyl Zhotovitel objektivně schopen provádět
Dílo, a to výlučně v důsledku neposkytnutí součinnosti, které nade vší pochybnost
způsobil Objednatel

6.3. Objednatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a
informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále jen ,,plán"), včetně inforinace o fyzických osobách, které se
mohou s jeho vědolníln zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnout součinnost a
zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem
BOZP pro celou dobu realizace stavby.

6.4. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí
a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel
a přechází na Objednatele až okalnžikeln, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět
Díla od Zhotovitele.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Snilouvy. Za tímto účelem
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou
oprávněni iniciovat konání 111ilnořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude
Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznain.

6.6. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny,
oznáinení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace)
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

6.7. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy
z důvodů na své straně v termínu stanovenéin dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného terinínu, je Objednatel oprávněn
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí
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osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6.8. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o
ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Siněrnice ředitele Objednatele ke
zlněnál11 staveb (dále jen ,,Směrnice"), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel
bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude
postupovat v rozporu se Siněrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze
změn před schváleníin těchto změn postupem, který Siněrnice stanoví. Zhotovitel je
v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli
vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na
zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím,
že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v Nabídce v Oceněnéin soupisu prací. V případě, že není možné
Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě
expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací
staveb pozeinních koinunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo
v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem,
bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na
podkladě průzkuinu trhu provedeného Zhotovitelem forinou získání alespoň tří
nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkuinu trhu a
jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

C) změny budou adininistrovány postupem stanovenýin ve Směrnici, přičemž snížení
či zvýšení rozsahu bude upraveno píselnnýl11 dodatkem Smlouvy, kterým může být
i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za
Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna terinínů plnění bude vždy sjednána formou píseinného dodatku
k této Smlouvě (tj. nikoliv forinou Změnového listu), a to i v případě, pokud by
souvisela se zlněnal11i sjednanýini Zlněnovýl11 listem. Změna terinínů plnění je

možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku
ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

C) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Siněrnice.

6.9. Objednatel si v Závazné dokuinentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. l a § 222 odst. 2
Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem
po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:

a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze
skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokuinentace
stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu
realizace. Touto vyhrazenou ziněnou, tj. lněřeníl11 však nesmí být (i) využití
položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací
neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně
uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (lil) neprovedení položky či
její podstatné části,

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v ČI. 4.2. této Snilouvy.
Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončeníin a protokolárním
předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokuinenty s Dílem
souvisejícími v souladu s touto Snilouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho
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způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán
zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části,
který podepíší obě sniluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále
též jen ,,Předávací protokol"). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah
Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsoulilaseného plnění. K předání a
převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve
stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla
neodpovídá Smlouvě, 111j. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých terinínů jejich odstranění.
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na terinínech odstranění, určí je přiměřeně
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzeníin o jeho
řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma sllilllvnílni stranami podepsán
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáníin
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány,
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma sl11lllvnílni
stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přilněřenél11 předstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a
poskytnout Objednateli potřebné inforinace a dokuinentaci Díla. V případě neúčasti
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě,
může spolu s uvedením důvodu: (i) odinítnout převzetí takových zařízení, materiálů
nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště ajejich
nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (lil) požadovat odstranění
a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení
jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup
Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen
bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickýini norinaini
a technickýini údaji vyhlášenýini výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky
Objednateli.

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené.
Termín a místo zkoušek podléhá předchozíinu schválení Objednatele. Zhotovitel
je povinen Objednateli písemně navrhnout terinín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní
předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanovenéin
terniínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího
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schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou
na svůj náklad.

7.9. Objednatel terinín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří
svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový
terinín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Snilouvy. V případě,
že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úinyslu
se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu terniínu
a místa zkoušky nevyjádří s tímto písenmě svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to,
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce
souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez
přítomnosti Objednatele.

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla,
a to za přiměřeného použití předchozích odst. Snilouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky
byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto
dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné
zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže
v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce
na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese
nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.11. Podlnílikou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím,
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout terinín a místo každé takové
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel terinín a místo zkoušky
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti
Objednatele.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou,
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku
(či zkoušky), nebo (lil) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle
a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo její části.

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění
nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanoveníin třídy asfaltových
směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU),
kdy přípustná třída je pouze ZAS-TI a ZAS-T2.

Článek 8.

Cena Díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovenajako nel11ělmá a konečná
a činí:

Cena Díla bez DPH 10 628 327,94

DPH 21% 2 231 948,87

DPH 15 %

Cena Díla včetně DPH 12 860 276,81
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Daň z přidané hodnoty (dále též ,,DPH") bude na základě výslovné dohody smluvních
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho
jednotlivýin částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznal11ená změnu Ceny
Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnéinu, ílplnélnu
a bezvadnéinu provedení Díla v rozsahu dle článku l. této Smlouvy (včetně zejména
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné,
nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících
s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

8.3. Zvýšení materiálových, nizdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel,
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy,
nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel
výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a §
2620 odst. 2 občanského zákoníku. Sniluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena
Díla dle odst. 8.1. Snilouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. l občanského
zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních
faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední
faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1.
Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4.
Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla

9.2. V případě přerušení Díla v rámci zinini přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí
fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou ve
věcech technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené
práce dle stavebního deníku.

9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané
části Díla.

9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále
jen ,,faktura") předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená nmožství (např.
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního
deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto
předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k něinu vznese své
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací
ze strany SD nebo Objednatele je podlnílikou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho
odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále
tvoří přílohu této faktury.

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika
platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel
požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných
faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3
pracovních dnů od uzavření Snilouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení
Smlouvy.
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9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena
identifikace Smlouvy (číslo snilouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název
Díla, přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě
a přílohou faktury musí být dokuinenty dle ČI. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura
nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude
obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta
splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené
či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okanůikein, kdy byla tato odeslána
na bankovní účet Zhotovitele.

9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst
jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené
případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování
Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončeníin Díla nebo jeho částí oproti
terlnínůl11, uvedeným v ČI. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s
odstraněníin zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s
plněníin peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy

9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předlněteln daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovéinu plnění
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e
(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této
snilouvy je plněníin souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.11. Faktury podle této Snilouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu
Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx

nebo e-lnaileln na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve forniátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka
za jakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

- rekonstrukce a oprava mostů 60 měsíců.
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené
jednotlivými dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně
dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu
zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost
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až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části
Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční
doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace
Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelern poskytnuté. Uvede-li však Objednatel
v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od
obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklainované vady v terl11ínu
dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněníin vady třetí subjekt, přičemž
náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.

10.5. Lhůta pro odstranění rekkíinovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace
Zhotovitelem, není-li sllilllvnílni stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnéinu užívání nebo o vadu
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklainovaná vada
odstraněna v termínu stanovenéin Objednatelern při zohlednění povahy a rozsahu vady.
Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením
Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně
specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv
souvisejících s plněníin Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

pojištění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Snilouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
a to s pojistným plněníin vyplývajícím z takového pojištění 111inilnálně v hodnotě
celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále
jen ,,Nabídková cena"), bez DPH.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Snilouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišt'ovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této
Smlouvy.

11.3. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen
zajistit, aby obdobné pojištění v přilněřenél11 rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této
Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kolnpletníln provedením a dokončeníin Díla v terniínu
dle Smlouvy - a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý
započatý den prodlení;
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b) při prodlení Zhotovitele se splněníin kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí
Nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněníin části Díla;

C) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady,
či při prodlení Zhotovitele s odstraněníin vady ve stanovenéin terinínu, a to ve výši 0,2
% z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizeníin a předáním Staveniště,
a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení;

c) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednorázovou sniluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový případ.

12.2. Smluvní pokuta je splatná doručeníin píseinného oznámení o jejím uplatnění
Zhotoviteli. Sniluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebními údaji uvedenými v píselnnél11 oznámení o jejím uplatnění, přičemž
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu sniluvní
pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany
shodně prohlašují, že s oliledein na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno
sl11lllvnílni pokutami, a dále s oliledein na charakter Díla považují sniluvní pokuty
uvedené v tomto článku za přiměřené.

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno
právo Objednatele na odstoupení od této Snilouvy. Zrušel1íl11/zállikel11 této Smlouvy
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

12.4. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel
pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení
poskytování plnění 111j. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné
financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele -
Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných
silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr
stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančllích prostředků v rámci
připravoval1é/zasl11lllvněllé akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace
předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání ílzelnního
rozllodl1lltí/solllilasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést
všechna nezbytná opatření k zainezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5
pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo
od ukončení Smlouvy. Odstoupeníin od Smlouvy není dotčen již existující nárok
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

a) dojde k nepřetržitéinu přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků
vyplývajících z této Snilouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písenmě upozorněn a nezjednal nápravu
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
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C) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla.
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo
poskytnuto před odstoupeníin od Snilouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo
o sobě pro Objednatele význam.

13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,
nejsou-li součástí jediného elektronického doklllnentu (tj. do všech samostatných
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma sl11lllvnílni stranami.

14.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede
Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu
uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podinínkách
účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.3. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech
jejích změn a dodatků.

14.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písellmou dohodu sinluvních stran
o vzájeinných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.5. Vzájemné právní vztahy sinluvních stran, které jsou touto Snilouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnýini ustanoveníl11i
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany bud'
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáníin v této Smlouvě.

14.6. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou
všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů
vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění Snilouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Snilouvy. Zhotovitelé
jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně.
Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Obiedmteii byl Zhotoviteli
ustanoven zástupce, jímž je [bude DOPLNĚN název společnosti], za nějž jednají
osoby uvedené v odst. 14.8. Smlouvy.

14.7. Oprávněni k jednáníin ve věcech realizace této Snilouvy jsou za Objednatele:

ve věcech slliluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email:

tel.:

ve věcech technických: Miroslav Dostál
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email:

tel.:

ve věcech technických: Miroslav Knopp

email:

tel.:

ve věcech ekonol11ických a fillančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonoinický náměstek

email:

14.8. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
a) Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email:
tel.:

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic

email:
tel.:

14.9. Oprávněni k jednáníin ve věcech realizace této Snilouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech sniluvních: Petr Jelínek, jednatel

email:

tel.:

ve věcech technických: Oldřich Káš, výrobní ředitel

email:

tel.:

ve věcech ekonomických a fillančních: Petr Jelínek, jednatel

email:

tel.:

Oldřich Káš, výrobní ředitel

email:

tel.:

14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly,
že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodnírn zvyklostem,
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci
odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.11. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlainentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováníin osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího
povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel
v kterémkoliv okanůiku plnění svých sinluvních povinností stal zpracovatelem
osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je
Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však
před zahájeníin zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování
osobních údajů, jejíž vzor bude Zhotoviteli předložen Objednatelein. Slnlouvll dle
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předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k
tomu Objednatel písemně vyzve.

14.12. Jakékoli spory mezi sllilllvnílni stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh
kterékoli smluvní strany obecným soudem.

14.13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího píseinného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv poliledávkaini
nebo dluhy vzniklýini na základě Snilouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo
dluhů vzniklých na základě porušení Snilouvy. Toto omezení nakládání s právy,
povinnostini, poliledávkaini a dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou sinluvních stran v písenmé formě dle
odst. 14.1., 14.2. a 14.16. této Smlouvy, a to vzestupně číslovanými dodatky ke
Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle ČI. 6.6. Smlouvy může být tato
Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu
změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a
Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

14.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
sl11lllvnílni stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

14.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Snilouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

14.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.

14.18. Každá ze sinluvních stran prohlašuje, že tuto Snilouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Snilouvy za určitý a srozuinitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Snilouvy rozhodující.

14. 19. Nedílnou součástí Snilouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazern výměr

Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její
dokončené části

Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o
zadávání veřejných zakázek
Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harl11onogral11

Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokuinentace stavby

V Říčanech dne V Berouně dne
'4
- "4""',%

Krajská správa a údržba silnic Společnost T.A.Q. s.r.o.
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Petr Jelínek, jednatel společnosti
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Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Firma: Pontex, spol. s r.o.
P'l Aspe" Soupis objektů s dph

Stavba: Karlstejn - Most e.č. 11619-1 přes m ořinský potok v obci Karlštejn
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 10 628 327,94
OC+DPH: 12 860 276,81

objekt Popis oč dph oc+dph
000 vedlejší a ostatní náklady 2 465 200,00 517 692,00 2 982 892,00
001 Demolice 397 557,46 83 487,07 481 044,53
101 Uprava komunikace 832 690,98 174 865,11 1 007 556,09
201 001 Most 3 655 812,38 767 720,60 4 423 532,98
201 _002 DlO 2 126 960,04 446 661,61 2 573 621,65
302 Přeložka vodovodu 244 559,77 51 357,55 295 917,32
311 Přeložka kanalizace 363 931,35 76 425,58 440 356,93
502 Přeložka plynovodu 541 615,96 113 739,35 655 355,31



k Firma: Pontex, spol. s r.o.PřAspe Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: Karlstejn Moste.č.11619-1 přes Mořinský potok v obci Karlštejn 000 2 465 200,00
Objekt: SO 000 vedlejší a ostatní náklady
Rozoočet: 000 Vedleiši a ostatní nákladv

CenaPor. cislo Kód položky Varianta Nazev položky MJ Mnozstvi
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce 2 465 200,00

1 00410r vedlejší náklady KPL 1,000 150 000,00 150 000,00
obsahuji zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními
omezeními
- uvedeni stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikaci do
původního nebo projektovaného stavu
- zajištěni bezpečnosti při prováděni stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany
Zvotniho prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovidajicim způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřováni
- nutný rozsah stavebního pojištěni budovaného díla na předmětné stavbě a pojištěni
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištěni bankovních gara nci
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotoveni předřrětu díla ďejřré ze
zadávací dokumentace nebo místních podmínek

- vč. příplatků za práce ve stísněném prostředí (v bezprostřední blízkosti budov a
provozoven), ztížené prováděni prací kvůli omezeni prašnosti, hluku a vibraci
1=1,000 /Aj

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 50 000,00 50 000.00

obsahuji zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
prováděni díla áištěných skutečnosti
- zpracováni Plánu havarijních opatřeni zařízeni staveniště a mechanizace
- zpracováni Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst,
2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky BOZP)
- zpracováni technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotoveni předrNtu díla
zřejrré ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A/
3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 45 000,00 45 000,00

Veškeré zkoušky dle KZP stavby
- včetně zkoušeni obsahu aromatických uhlovodíků a zatříděni dle vyhlášky č. 130/2019
sb, v aktuálním znění
1=1,000 /A/

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
Veškeré zkoušky dle KZP stavby
1=1,000 /Aj ,

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘlZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 45 000,00 45 000,00

1=1,000 /A/, ,, ,, , , , , ,
6 02730 POMOC PRACE ZRlZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH ŠITI KPL 1,000 250 000,00 250 000,00

- vytýčení veškerých inženýrských síti a jejich ochrana během výstavby
- Náklady správců síti včetně zemních prací a ostatních připomoci zhotovitele
v zájmovém území se dle vyjádřeni jednotlivých majitelů šiti nacházejí tyto lS:
- podzemní vedeni sítě elektronických komunikaci,
- podzemní vedeni nízkého napětí.
- vodovod
- kanalizace
- plynárenská zařízeni STL p|ynovody
1=1,000 /A/ , , ,, ,

7 02911R OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
ZarrEřeni skutečného stavu po dokončeni stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její
digitalizace
1=1,000 /A/ , , ,

8 02943 OSTATNI' POZADAVKY - VYPRACOVANI ROS KPL 1,000 525 000,00 525 000,00
RDS-z-PDPS
1=1,000 /Aj

9 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
Skutečné provedeni stavby
1=1,000 /Aj

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
Včetně zdokumentováni stávajícího stavu během demolice
1=1,000 /A/ , ,

11 02960 OSTATNI POŽADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
Koordinace staveb
- ČEZ, CETIN, požadavky NPÚ
1=1,000 /A/ , , ,

12 02991 OSTATNI' POŽADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000 8 600,00 17 200,00
Označeni stavby dle směrnic investora
2=2,000 /Aj

13 03100 ZAŘIZENI STAVENIŠTĚ - ZŘ ŽEN , PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 350 000,00 350 000,00
VČ .případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikaci a případných záborů vč.
buňkoviště, toalet a dalšího zařízeni nezbytného pro provoz a řízeni stavby po celou dobu
její výstavby
1=1,000 /A/ , ,

14 03999R PŘ|PLATCK ZA PRACE MALEHO ROZSAHU KPL 1,000 883 000,00 883 000,00

Odhad
- zahrnuje a/ýšené náklady spojené s provedením prací, u nichž vlivem malého rozsa hu
náklady na dopravu, zajištěni stroj. vybaveni a pod, neobvykle navyšuji jednotkovou cenu

1=1,000 /Aj



k Firma: Pontex, spol. s r.o.PřAspe Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: Karlstejn Moste.č.11619-1 přes Mořinský potok v obci Karlštejn 001 397 557,46
Objekt: SO 001 Demolice
Rozoočet: 001 Demolice

CenaPor. cislo Kód položky Varianta Nazev položky MJ Mnozstvi Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce 138 426,58

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 02 STAVEBNI A T 27,043 240,00 6 490,321 015120 DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel
- nebo dle požadavků investora
966148"12960
0,131*1,8+14,893"1,8=27,043 /Aj
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURANY T 0,465 360,00 167,40

2 015130 ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

Izolace 9 7817
42,304*5,5"2/1 000=0,465 /Aj
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z

3 015140 DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 0,858 490,00 420,42

966158
0,373*2,3=0,858 (A/ , ,

4 015199R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 ŽELEZOBETON T 47,668 490,00 23 357,32Z DEMOLIC OBJEKTŮ
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel
- nebo dle požadavků investora
966168
19,067"2,5=47,668 [A/

5 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ T 215,288 490,00 105 491,12

- materiál je v májetku investora
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel
- nebo dle požeňavků investora
966128"966138"114158
O, 396*2,2'56,405*2, 6+26, 063*2,6 =215,288 /Aj

6 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 2 500,00 2 500,00
Pasportizace při|eh|ých nemovitosti a konstrukci.
1=1,000 [A/

1 Zemní práce 53 816,83
7 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 26,063 844,11 22 000,04

Odstraněni dlažby a souvrství stávájiciho koryta potoka
74,465*0,35 (tloušťka odhadem)=26,063 /Aj

8 12960 dšTENÍ VODOTECÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 14,893 1 850,00 27 552,05
Vyčištěni koryta pod mostem a při přítoku a odtoku
74,465*0,200=14,893 /A/

9 12961R PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 4,959 860,00 4 264,74

Předpokiad 1/3 z celkového objemu pol. 12960
74,465"0,200"0,333=4,959 /A/

9 Ostatní konstrukce a práce 205 314,05
10 9112A3 ZÁBRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PŘESUNEM M 13,491 150,00 2 023,65

Demontáž dvoumadlového zábradlí meá kamennými (l x ocelový) sloupy zábradlí a zdmi
- vč. ostatních namontovaných konstrukci

Návodní strana
2,4=2,400 [A]
Povodni s Kana
1,953+4,784 +4,354=11,091 /B/
Celkem
A+B=13,491 /cj , , ,

11 94890 PODPĚRNÉ SKRUZE - ZŘIZENI A ODSTRANĚNI M3OP 30,000 421,00 12 630,00
Podepřeni soused niho nájezdu
4"5*1,5=30,000 [A/ ,

12 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3 0,396 1 750,00 693,00
Sloupy zábradlí
0,3"0,3*1,1"4=0,396 /A/,

13 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 56,405 1 329,67 75 000,04
- skryté konstrukce jsou odhadnuty
Návodní
Kamenná nábřežní zed' 02
1,000*1, 750*6,600=11,550 [A]
Kamenná nábřežní zed' 01
0,225*1, 750*2,6 =1,024 [Bj
Kamenné schodiště
1,050*1,570*1,930/2=1,591 /C/
Sktyté konstrukce (odhad)
(A'B'C)*0, 15=2, 125 [D]

Povodni
Kamenná nábřežní zed' 02 (ubouráni)
0,410*1,750*1,450=1,040 /E]
Kamenná nábřežní zed' 01
0,330"1, 750*2,480=1,432 /F/
Sktyté konstrukce (odhad)
(E'F)*0, 15=0,371 /G/

Masivní kamenné opěry
01
(1,000"0,600'((1,000+0, 766)/2)"1,195)"11,36=18,803 [Hj
02
(1,000"0,600'((1,000+0,844)/2)"1,160)"8,150=13,607 //j
Skryté konskukce (odhad)
(H'/)*0, 15=4,862 /J/

CELKEM
A+B+C+D+E+F+G+H+/+j=56,405 N , ,

14 966139R PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ BOURANÍ CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC M3 56,405 820,00 46 252,10
Ruční bouráni v blízkosti baráku a síti
- k poiožce 966138
56,405=56,405 /Aj

15 966148 BOURANI KONSTRUKC'I Z CIHEL A TVARNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 0,131 2 010,00 263,31
Bouráni sloupu vrat - 1 ks
0,25"0,25"2,1=0,131 [A/



16 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,373 3 860,00 1 439,78
Betonové římsy
0,46"0,180"2,4/2=0,099 [A]
0,386*0,150*4, 730=0,274 [Bj
A+B=0,373 /C/ , ,

17 966168 BOURÁNÍ KÓNSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 19,067 3 094,35 58 999,97
Zb deska

0,4*5, 75*8,29=19,067 /A/ , ,
18 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,089 4 600,00 409,40

Ocelové chráničky
- vč. likvidace a pop|atků (Kovošrot) : výzisk náleží objednateli
(4, 73+2,4/*12,5/1000=0,089 /A/ , ,

19 967188 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,125 4 981,08 622,64
Vysazeni a demontáž vrat sousedního pozemku
- vč. likvidace a pop|atků (Kovošrot) : výzisk náleží objednateli
125/1000=0,125 /A/ (odhad hmomosti}

20 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE ' M2 42,304 165,00 6 980,16
Odstraněni izolačního systému (odhad)
8,290"5,103=42,304 /Aj



k Firma: Pontex, spol. s r.o.PřAspe Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: Karlstejn Moste.č.11619-1 přes Mořinský potok v obci Karlštejn 101 832 690,98
Objekt: SO 101 Úprava komunikace
Rozoočet: 101 Úorava komunikace

CenaPor. cislo Kód položky Varianta Nazev položky MJ Mnozstvi Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce 24 956,62

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTÉZENE T 5,200 240,00 1 248,00ZEMINY A HORNINY - l, TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
- materiál je v májetku investora
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel
- nebo dle požadavků investora
121108
2,6*2,0=5,200 [A/ , ,, ,

2 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE T 3,900 240,00 936,00ZEMINY A HORNINY - ||. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
- materiál je v majetku investora
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel
- nebo dle požadavků investora
123838
1,95*2,0=3,900 /A/ , ,
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURANY T 21,800 360,00 7 848,00

3 015130 ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

- materiál je v májetku investora
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel
- nebo dle požadavků investora
113138
13,557*2,4"0,6 7=21,800 /Aj

4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z T 15,888 490,00 7 785,12DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
- materiál je v májetku investora
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel
- nebo dle požadavků investora
113188
6,908"2,3=15,888 /A/

5 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ T 6,682 490,00 3 274,18

- materiál je v majetku investora
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel
- nebo dle požadavků investora
113178
2,57*2,6=6,682 /A/ , , ,

6 015671R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - VYBOURANY ASFALTOVY T 10.737 360,00 3 865,32
BETON T3
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel
- nebo dle požadavků investora
113138
13,557*2,4*0,33=10,737 /A/

1 Zemní práce 34 506,86
7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 13.000 22,00 286,00

ti, 100 mm
13=13,000 [A/

8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 13,557 457,33 6 200,02

Uvažova ná ti, 100 mm
(67,95+24,31+3,66+11,15"28,5/"0,1=13,557 [A/

9 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 2,570 1 089,49 2 799,99

Návodní strana
- ti, 200 mm ©dhad)
12,85*0,2=2,570 /Aj , ,

10 113188 ODSTRANÉN| KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDiC, ODVOZ DO 20KM M3 6,908 1 050,00 7 253,40
Povodni strana
- ti, 200 mm ©dhad)
(11,53+23,01)*0,2=6,908 /Aj

11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 6,779 2 035,70 13 800,01
Uvažova ná ti, frézováni 50 mm
Zhotovitel na bídné k odkupu investorovi, popřípadě zajisti recyklaci dle požadavků
investora
- v májetku investora
(67,95+24,31+3,66+11,15+28,5/"0,05=6,779 /A/

12 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNI PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 2,600 750,00 1 950,00
ti, 200 mm
13"0,200=2,600 /Aj

13 123830R PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ, || M3 0,649 850,00 551,65
Předpoklad 1/3 z celkového objemu pol. 123838
Návodní vpravo
13"0,150*0,333=0,649 /Aj

14 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TŘ. ||, ODVOZ DO 20KM M3 1,950 641,03 1 250,01
150 mm pro přidlažbu
- včetně úpravy a homogenizace podioži a hutněni
Návodní vpravo
13*0,150=1,950 /A/ , , ,

15 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ 'SE ZHUTNÉNIM V HORNINE TR. || M2 23,099 18,00 415,78

Náběhové klíny napojeni na stávající stav nebo na novou konskukci
28,05+35,84=63,890 [A]
Konskukce vozovky mimo most (asfalt)
67,95-(7,37*5,08)=30,510 [B]
Konskukce dlážděné vozovky mimo most
22,21+7,67+14,51+13,38+7,67=65,440 [C]
Konskukce z lomového kamene mimo most

Most (afa/t)
5,133*4,5=23,099 [D]
Celkem
Základy 'M M

16 272315 PAT ZÁKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 0,250 3 600,00 900,00
Základ patníku C30/37-XA1 (XF3, XC2)
O, 500"0,500"1,000=0, 250 /Aj

17 285394 PAT DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS 4,000 350,00 1 400,00

Patníku
- 4 x trn



4=4,000 /A/
4 Vodorovné konstrukce 427 890,80

18 451314 PODKLADNI AVYPLŇOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 2,275 3 100,00 7 052,50
Podkladního beton pro kamennou dlažbu celkem 120 mm (dlažba ti. cca 50 mm, lože cca
70 mm)
- dlažba vykázána samostatně (pol, č. 58242)
- C 25/30-XF3
Konskukce dlážděné vozovky na mostě
32,500*0,07=2,275 /A/

19 451325 PODKL AVÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 3,081 3 900,00 12 015,90
Ochranný beton C 30/37-XF4 izolace"KAR1 síť (vykázána samostatně) 55 mm
Most (afa/t)
23,500*0, 055=1,293 [A]
Konskukce dlážděné vozovky na mostě
32,500*0, 055=1, 788 /B/
Celkem
A+B=3,081 /C/ , , ,

20 451368 výztuZ PODKL VRSTEV ZE SVAR ŠITI T 0,443 24 800,00 10 986,40
KARI síť do ochranného betonu C 30/37-XF4
- uvažováno 7,9 kg/m2
Most (afa/t)
23,500"7, 9/1000=0,186 [A]
Konskukce dlážděné vozovky na mostě
32,500"7,9/1000=0,257 /B/
Celkem
A +8=0,443 (cj

21 465512 DLAŽBY Z LÓMOVÉHO KAMENE NA MC M3 35,300 8 600,00 303 580,00
Lomový kámen do betonu 300 mm
- vč. betonového lože
Konstrukce z lomového kamene mimo most
35,300=35,300 /A/

22 465513 PREDLAZDEN DLAZBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 10,960 8 600,00 94 256,00
Návodní strana
- ti. 200 mm (odhad)
54,800*0,200=10,960 /Aj

5 Komunikace 305 282,70
23 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 66,600 225,00 14 985,00

Směs stmelená cementem se C8/10 130 mm ČSN 73 6124

Konstrukce vozovky mimo most (asfalt) 130 mm
44,5=44,500 [A]
Konstrukce dlážděné vozovky mimo most 130 mm
22,1=22,100 [B]
Celkem
A+B=66,600 /cj , ,

24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI M3 101,900 500,00 50 950,00
Štěrkodrť 0-32 Sda min. 200 mm a 140 mm ČSN 73 6126

Konskukce vozovky mimo most (asfalt) 200 mm
44,5=44,500 [A]
Konskukce dlážděné vozovky mimo most 200 mm
22,1=22,100 /B/
Konskukce z lomového kamene mimo most 140 mm
35,3=35,300 /C/
Celkem
A+B+C=101,900 /D/

25 56341 VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKOPISKU TL. DO 50MM M2 22,100 25,00 552,50
Štěrkopískové lože L 30 mm

Konstrukce dlážděné vozovky mimo most
22,100=22,100 /A/

26 572123 |NF|LTRACN| POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 68,400 18,00 1 231,20
Postřik infiltrační, emulze PI-E 0.8 kA/m2 ČSN 73 6129

Konstrukce vozovky mimo most (asfalt) 200 mm
4,500=4,500 /A]
Náběhové klíny napojeni na stáva//c/ stav nebo na novou konstrukci
63,900=63,900 [Bj
Celkem
A +8=68,400 /cj ,

27 572214 SPOJOVAC| POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 108,400 15,00 1 626,00
Postřik spojovací, emulze PS-E 0.4 kg/m2 ČSN 73 6129

Konskukce vozovky mimo most (asfalt)
44,500=44,500 /A/
Náběhové klíny napojeni na stáva//c/ stav nebo na novou konstrukci
63,900=63,900 [Bj
Celkem
A +8=108,400 /cj

28 574834 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, liS TL. 40MM M2 108,400 280,00 30 352,00

Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1

Konstrukce vozovky mimo most (asfalt)
44,500=44,500 [A]
Náběhové klíny napojeni na stáva//c/ stav nebo na novou konskukci
63,900=63,900 [B/
Celkem
A +8=108,400 /cj

29 574844 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, liS TL. 50MM M2 23,500 350,00 8 225,00

Obrusná vrstva ACO 11+ 50 mm
Most (afa/t)
23,500=23,500 /A/

30 574066 ASFALTOVÝ BE'TÓN PRO LOZN| VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 23,500 490,00 11 515,00
Ložná vrstva ACL 16" 70 mm
Most (afa/t)
23,500=23,500 (A/

31 574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 108,400 490,00 53 116,00

Asf. beton pro podk|adni vrstvy ACP 16+ 70 mm ČSN 13108-1

Konskukce vozovky mimo most (asfalt)
44,500=44,500 /A/
Náběhové klíny napojeni na stáva//c/ stav nebo na novou konskukci
63,900=63,900 [Bj
Celkem
A +8=108,400 /C/ ,

32 58221 dláZdéné KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 22,100 1 800,00 39 780,00
Drobná kamenná dlažba DL 80 mm
Konskukce dlážděné vozovky mimo most
22,100=22,100 /A/ ,

33 58242 DLÁŽDĚNÉ KRÝ1YZ KAMEN DESEK DO LOZE Z MC M2 32,500 2 860,00 92 950,00



Kamenná dlažba do podkladního betonu celkem 120 mm (dlažba ti. cca 50 mm, lože cca 70
mm)
- lože vykázáno samostatně (poi. č. 451314)
Konstrukce dlážděné vozovky na mostě
32,500=32,500 [A/

9 Ostatní konstrukce a práce 37 754,00
34 91334 PAT MEZNIKY KAMENNE KUS 1,000 950,00 950,00

Patník 300X300*1000 mm
- vč. zemních prací pro základ (vykázán samostatně)
1=1,000 /Aj

35 91743 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNIKÚ M 41,000 600,00 24 600,00
Dle dokumentace a TZ
- komp|etni provedeni
41=41,000 /Aj ,

36 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 32,150 85,00 2 732,75
Řezaná spára 15X20 mm

6,23 "5, 1+4,9+4,9+4,5"6,52=32, 150 [A/ ,
37 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚR DO 600MM2 M 67,450 75,00 5 058,75

Příčné špáty
6,23+5, 1+4,9+4,9+4,5+6,52=32,150 [A]
Podél krajníků
19,2+16,1=35,300 [B/
Celkem
A+B=6 7,450 /cj ,

38 93135 TĚSNĚNÍ DILATAC SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 35,300 125,00 4 412,50

Podél krajníků
19,2+16,1=35,300 /B/



k Firma: Pontex, spol. s r.o.PřAspe Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: Karlstejn Moste.č.11619-1 přes Mořinský potok v obci Karlštejn 201 _001 3 655 812,38
Objekt: SO 201 Most
Rozoočet: 201 001 Most

CenaPor. cislo Kód položky Varianta Nazev položky MJ Mnozstvi Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce 193 116,64

1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTÉZENE T 362,986 240,00 87 116,64ZEMINY A HORNINY - ||. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
- materiál je v májetku investora
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel
- nebo dle požadavků investora
124838+131838+132838+136838.VMB
8,64+165, 564 +3,080+4,209 =181,493 [A]
A*2,0=362,986 /Bj

2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
Projekt sledováni a údržby mostu
1=1,000 /Aj , ,

3 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVÁNI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000 18 000,00 18 000,00

1=1,000 /A/ , , ,
4 02950 OSTATNI POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

výpočet zatižitelnosti
1=1,000 /Aj

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 18 000,00 18 000,00
1. HMP
1=1,000 [A/

1 Zemní práce 248 136,10
6 11513 ČERPÁNI VODY DO 2000 L/MIN HOD 500,000 115,00 57 500,00

Dle potřeb a zkušenosti zhotovitele
- kompletní provedeni a zajištěni po celou nutnou dobu
- odhad
500=500,000 /A/

7 11523 převedení 'Jody potrubím on 300 nebo Zlaby r.o. do 1,0m m 25,000 2 100,00 52 500,00
ON 800
25=25,000 /Aj , , , , ,

8 124830R PŘÍPLATEK ZA RUCNI VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. || M3 2,877 960,00 2 761,92
Předpok|ad 1/3 z celkového objemu poL 124838
Zemní hrázky
(2*(0, 75*1,2*3,6/2+0,25*1,2*3,6+0, 75*1,2*3,6/2))*0,333=2,877 /Aj

9 124838 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. ||, ODVOZ DO 20KM M3 8,640 532,41 4 600,02

Zemní hrázky
2*(0, 75"1,2"3, 6/2+0,25"1,2"3,6+0, 75"1,2"3,6/2/=8,640 (A/

10 131830R PŘÍPLATEK ZA RUCN| HLOUBENÍ JAM ZAPAZ l nepaZ TŘ. || M3 55,133 840,00 46 311,72
Předpok|ad 1/3 z celkového objemu poL 131838
01
14,2*((1,5+1,555+1,35)R)*3,25=6 7, 764 [A]
2,35*2,8*3,25=21,385 /B]
A+B=89,149 [C]
02
15,5"((1,4'1,3+1,5+1,6)/4)*3,4=76,415 [D]
Celkem
(C"D/"0,333=55,133 /E/

11 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPÁZ l NEPAŽ TŘ. ||, ODVOZ DO 20KM M3 165,564 350,32 58 000,38
výkopy k pažení
01
14,2"((1,5"1,555"1,35)/3)*3,25=6 7, 764 [A]
2,35*2,8*3,25=21,385 /B/
A+B=89,149 [C]
02
15,5"((1,4"1,3"1,5"1,6)/4)*3,4=76,415 [D]
Celkem
C+D=165,564 jE/ , , , .,, , , ,

12 132830R PŘÍPLATEK ZA RUČNI HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ l NEPAZ TR. || M3 1,026 860,00 882,36
Předpoklad 1/3 z celkového objemu pol. 132838
Návodní
0,5*0,8*3,45=1,380 [A]
Povodni
0,5*0,8*4,25=1,700 /B/
Celkem
(A'B/*0,333=1,026 /cj

13 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAZ l NEPAZ TR. ||, ODVOZ DO 20KM M3 3,080 552,25 1 700,93
Pro betonové prahý
Návodní
0,5*0,8*3,45=1,380 [A]
Povodni
0,5*0,8*4,25=1,700 /B/
Celkem
A+B=3,080 /C/

14 136830R VMB PŘ'IPLATEK ZA RUČNI HLOUBENI VYKOPU V UZAVŘ PROSTORACH A POD ZAKLADY M3 1,402 950,00 1 331,90TŘ, ||
Předpok|ad 1/3 z celkového objemu poL 136838.VMB
(0,350*3,250*(0,350"3,000"0,350))*0,333=1,402 /Aj ,

15 136838 VMB VYKOP V UZAVŘ PROSTORACH A POD ZAKLADY TR. || ODVOZ DO 20KM M3 4,209 3 207,41 13 499,99
Mezi trvalým pažením a základy objektu
0,350"3,250"(0,350"3,000'0,350/=4,209 /A/, , ,

16 17120 uloZen| SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 181,493 15,00 2 722,40

124838+131838+132838+136838.VMB
8,64+165,564+3,080+4,209=181,493 /Aj ,

17 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIALÚ M3 8,640 732,00 6 324,48
Pro převedeni vody
2*(0, 75*1,2*3, 6/2+0, 25*1, 2"3, 6+0, 75*1,2 "3, 6/2/=8, 640 /A/

2 Základy 827 153,96
18 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT ON DO 150MM M 28,189 400,00 11 275,60

Drenáž rubu perforovaná trubka DN150 SNB; sklon min. 3%
- včetně prostupů skrz opěry
01+ křídlo
12,04 7+1,895+0,8 70=14,812 [A/
02
12,507+0,870=13,377 /B/
Celkem
A+B=28, 189 /cj



19 22596R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ TRVALÉ KOTVENÉ (VIDITELNÁ PLOCHA) M2 56,726 7 300,00 414 099,80
Počítáno z viditelné plochy pažení
- kompletní provedeni vč. kotveni, v rtů vč. vyplněni atd.
- provedeni dle návrhu zhotovitele
17,454"3, 250=56, 726 /A/

20 22696R ZÁPOROVÉ PAZEN| DOČASNÉ KOTVENÉ (VIDITELNÁ PLOCHA) M2 59,754 4 700,00 280 843,80
Počítáno z viditelné plochy pažení
- kompletní provedeni vč. zřízeni, odstra něni, kotveni, vrtů vč. vyplněni atd.
- provedeni dle návrhu zhotovitele
02
17,837"3,350=59,754 [B/ ,

21 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 32,015 732,00 23 434,98
Štěrkový poištář ŠD 0-32, 10=0,9 ti, 300mm

7,5*((14,21 7"14, 217+14,252)/3)*0,3=32,015 /Aj
22 272325 ZÁKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 1,927 9 145,00 17 622,42

Základ křídla C30/37-XA1 (XF3, XC2)
- vč,bedněni, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace
vč.ochrany geotextilii, vč.výplně a těsněni práč. a dilat. spař a dalších specifikovaných
náleátosti.
2"0,45"((2,424+1,859//2/=1,927 /A/

23 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,231 32 000,00 7 392,00
Uvažová no 120 kg/m3
- zaručeně svařitelná
1,927"0,120=0,231 /A/ , ,

24 283610R VMB POSTUPNÉ PODCHYCOVANI OBJEKTU M3 4,209 14 000,00 58 926,00
V prostoru mezi trvalým pažením a základy objektu
- provedeni je věci zhotovitel (kompletni provedeni)
O, 350*3,250*(0, 350'3,000'0,350)=4,209 [A/

25 285392 A DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 28,000 220,00 6 160,00

Vlepované kotevní trny pro uchyceni kamenných sloupků (viz. pol. 33822)
- 4 ks a' sloupek
- d = 0,367 m
(3'4)*4=28R00 [A/

26 285392 B DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 12,000 220,00 2 640,00

Vlepované kotevní trny pro uchyceni ka menných obrubníků (viz. pol. 917425)
- 1 ks a' m
- d = 0,500 m
7+5=12,000 /A/ , ,

27 289971 OPLÁŠTĚNÍ ÍZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE M2 29,746 95,00 2 825,87
Ochrana geomembrány nad i pod geomembránu
01 + křídlo
O, 568"(12, 047+1,895)*2=15,838 [A]
02
0,556"12,507*2=13,908 /B]
Celkem
A+B=29, 746 /cj ,

28 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNÉN|) Z FÓLIE M2 14,873 130,00 1 933,49
Těsnicí vrstva z hydroizolační geomembrány s minimální pevnosti 20 kN/m a tažnosti 20%
v obou směrech (sklon 5%) ve vrstvě hutněného zásypu
01+ křídlo
O, 568*(12, 047+1,895)=7,919 /A]
02
0,556*12,507=6,954 /B/
Celkem
A+B=14,873 [C/

3 Svislé konstrukce 1 726 186,09
29 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI ŘIMSY KG 84,000 150,00 12 600.00

V rozestupech po 1 m. Uvažováno 1 x 6 a 1 x 8 ks a' 6 kg.
- kotvy do vývrtu
Návodní
6"6=36,000 [A]
Povodni
8"6=48,000 [B]
Celkem
A+B=84,000 (cj

30 317325 ŘÍMSY ZE ZEL'EZOBETONU DO C30/37 M3 3,195 18 952,00 60 551,64
C30/37 XF4 (XD3, XC4)
Včetně : bedněni, výplně a těsněni prac. a dilat. spař včetně jejich ďizeni, letopočtu
vlysem, penetrace,
- včetně smršťovací spáry na styku římsy kotvené do mostu a do křídla
- včetně odvorů pro chránička DN110 (vykázány samostatně) a jejich zabudováni
Návodní
0,24 7*((5,962+5,659)/2)=1,435 [A]
Povodni
0,235*((7,696+ 7,281)/2)=1, 760 [Bj
Celkem
A +8=3,195 /cj

31 317365 VYZTUZ ŘIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,479 32 000,00 15 328,00
Odhad 150 kg/m3
3,195"0,15=0,479 /A/ , , , ,

32 327213 OBKLAD ZDÍ OPEŘ, ZARUB, NABREZ Z LOM KAMENE M3 0,963 15 242,00 14 678,05
Vsazeni kamenů do zajišťujících prahů imitující zděný kamenný práh
0,5*3,45+0,5*4,25=3,850 [A]
A"0,25=0,963 /B/ ,

33 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNEHO ZDIVA M3 10,956 7 900,00 86 552,40
Přezděni kamenných opěr a zdi
01 návodní (půdcuysná plocha x výška _ viditelná Část)
0,542 m2 * 2,961 m + 3,000"1,200*0,500=3,405 /A]
01 návodní- zed' u lávky
3, 000*1,200*0, 500=1,800 [Bj
02 návodní
2,437 m2 * 1,865 m=4,545 [C/
02 povodní
0,606 m2 * 1,990 m=1,206 [D/
Celkem
A+B+C+D=10,956 El , ,

34 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNI, NABREZNi ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 2,100 6 500,00 13 650,00
Betonová stěna (zesíleni pažení) C30/37-XA1 (XF3, XC2)
- vč.bedněni, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace
vč.ochrany geotextilii, vč.výplně a těsněni práč, a dilat. spař a dalších specifikovaných
náleátosti.
3,000"2,800*0,250=2,100 /Aj

35 327365 VYZTUZ ZD OPĚRNÝCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, B500B T 0,420 32 000,00 13 440,00
Betonová stěna (zesíleni paže ni)
- odhad 200 kg/m3



2,100"0,200=0,420 /A/ ,,
36 333213 OBKLAD MOST OPER A KRIDEL Z LOM KAMENE M3 13,052 10 000,00 130 520,00

Líc opěr obložen lomovým kamenem ti, 300mm
- Obklad ve struktuře a materiálu dle stávajících nábřežních zdí
01
1,512*12,542*0,3=5,689 [A]
02
1,598*12,507*0,3=5,996 [B/
Křídlo
2,150"2,119"0,3=1,367/C/
Celkem
A+B+C=13,052 /Dj , ,

37 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 2,234 12 000,00 26 808,00
Dříky křídel, stěny C30/37-XF4 (XD3, XC3)
- vč,bedněni, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace
vč.ochrany geotextilii, vč.výplně a těsněni práč. a dilat. spař a dalších specifikovaných
náleátosti,
(2,389+2,327)/2"1,895"0,5=2,234 /Aj

38 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,335 32 000,00 10 720,00
Uvažováno 150 kg/m3
- zaručeně svařitelná
2,234"0,15=0,335 /A/ , , , , ,

39 33822 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVE Z DILCU Z KAMENICKYCH VYROBKU M3 0,492 105 691,06 52 000,00
Kamenné sloupky s jehlancovým za konče nim (kotveni viz. pol. 285392 .A)
- 0,25 x 0,25 x 1,10 m + horní jehlancový tvar výšky 0,05 m
(O, 25 "O, 25"1, 1+0, 25"0, 25*0, 05/2/*(3"4/=0,492 /A/

40 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 85,727 10 000,00 857 270,00
Základy C30/37-XA1 (XF3, XC2)
Nosná konstrukce C30/37-XF2 (XD1, XC2)
- vč.bedněni, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace
vč.ochrany geotextilii, vč.výplně a těsněni práč. a dilat. spař a dalších specifikovaných
náleátosti.
- Křídlo vykázána samostatně

Základ (dolní deska)
(((5,806+5, 773)/2)*(0, 75+2,5+8,45))*0,450=30,482 /A]
01
((12,562*((1, 743+2, 084)/2"(0,05)"(0,154)))*0,450)"(0, 15*0, 15/2*12,562)=12,111 /B/
02
((12,507*((1,858+2, 180)/2"(0,05)"(0,154)))*0,450)"(0, 15*0, 15/2*12,507)=12,652 /C/
Horní deska
(((5,806+5, 773)/2)*(0, 75+2,5+8,45))*0,450=30,482 /D/
Celkem
A+B+C+D=85, 727 /E]

41 389365 výztuZ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 15,431 28 000,00 432 068,00
Uvažováno 180 kg/m3
- zaručeně svařitelná
85, 727*0,18=15,431

4 Vodorovné konstrukce 369 540,58
42 434212 SCHODIŠŤOVE STUPNÉ, Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,669 15 000,00 10 035,00

Revizní kamenné schodiště pro přistup pod mst
1,589"1,404"0,6/2=0,669 (A/ ,

43 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 25,188 3 000,00 75 564,00
Podkladní beton C12/15-XO
- ti. 150 mm pod rám
- ti. 100 mm pod kam. dl. v rámu
- vč,bedněni, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti dle TZ a dokumentace,
vč.výpině a těsněni práč. a dilat. spař a dalších specifikovaných náležitosti.
Pod rám
6,423"((13,149"13,184"13,149)/2)*0,15=19,019 [A]
Pod dl. v rámu
4,928"((12,507"12,542"12,507)/3)*0,1=6,169 [B]
Celkem
A+B=25,188 /C/ , , , ,

44 451313 PODKLADNÍ ÁVYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 11,877 3 500,00 41 569,50
Podkladní beton C16/20-XF1
- pod drenáž
01
O, 3*1,58"12,54 7=5,94 7 [A]
02
O, 3*1,58"12,510=5,930 [Bj
Celkem
A+B=11,877/C/ , , , ,

45 451314 PODKLADNÍ AVYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,168 8 952,00 1 503,94
Betonové lože C20/30-XF3 pro schodišťové stupně pol, 434212
- ti. 200 mm
1,404*0,6*0,2=0,168 /A/ , , ,

46 451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KÁMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,8 M3 0,126 3 500,00 441,00
Podkladní štěrkopísková vrstva pod schodiště pol, 434212 (451314)
- uvažovaná ti. 150 mm
1,404*0,6*0,15=0,126 /A/ ,, , , ,

47 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,8 M3 17,927 620,00 11114,74
Zásyp proměnný na dno rámu
1,432"((12,507+12,542+12,507)/3)=17,927 /Aj

48 45860 VYPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3 49,070 2 620,00 128 563,40
Mezerovitý beton
- 0,4x0,4m okolo drenáže (pol, 21263)
- přechodový klín



Zásyp před opěrou a za opěrou do úrovně těsnicí vrstvy (zásyp základu)
01+ křídlo
0,56 7*1,708*(12,04 7+1,895)=13,502 [A]
02
0,555*1,807*12,507=12,543 jB]
Celkem
A+B=26,045 [C/
Zásyp za opěrou nad úrovni těsnicí vrstvy
01+ křídlo
(0,442"0,38+0,837"0,617)"(12,047+1,895)=9,542 /D/
02
(0,430"0,38+0,825"0, 758)"12,507=9,865 /E]
Celkem
D+E=19,407 [Fj
Obsyp okolo dtenáže
01+ křídlo
(0,391*0,395-3,14*(0,075*0,075))*(12,047+1,895)=1,907 [G/
02
(0,391*0,395-3,14*(0,0 75"0,075))*12,507=1, 711 [Hj
Celkem
g+h=3,618 [lj
Celkem
C+F+/=49,070 [ji

49 45860 VMB VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3 4,209 3 500,00 14 731,50
výplň prostoru med trvalým pažením a základy objektu
O, 350"3,250"(0,350+3,000+0,350)=4,209 /A/

50 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,169 9 500,00 58 605,50
- Kamenná dlažba ve vrstvě ti. 250 mm do betonového lože C25/30 XF3 ti. 100 mm,
spárováni MC25-XF4 (v rámu)
- Kamenná dlažba ve vrstvě ti. 250 mm do betonového lože C25/30 XF3 ti. 100 mm,
spárováni MC25-XF4 (v korytu)
Rám
4,282"((12,507+12,542+12,507)/3)*0,25=13,401 [A]
Kotyto
(10,189+14,487)*0,25=6,169 /Bj

51 467314 STUPNÉ A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 3,080 8 900,00 27 412,00
Zajišťovací prahy 500 x 800
Návodní
0,5*0,8*3,45=1,380 [A]
Povodni
0,5*0,8*4,25=1,700 /B/
Celkem
A +8=3,080 /cj

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 1 219,14
52 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY M2 0,313 3 895,00 1 219,14

Vyrovnáni podélného a příčného sklonu pod sloupky z jemnozrnné polymerní malty (viz.
poL 33822)
0,25*0,25*5=0,313 /A/

7 Přidružená stavebnivýroba 164 805,08

53 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 121,601 820,00 99 712,82

Natavované modifi kované asfaltové pásy ti, 5 mm
- vodorovná a svislá izolace cebpiošně
(1,563+0,155+5,592+0,155+1,688)*((12,507+12,542+12,50 7)/3)'1,895*(2,359+1,001+0
,343/=121,601 /A/

54 76796 VRATA A VRÁTŘA M2 7,600 6 500,00 49 400,00
vjezdová brána na soukromý pozemek
- dvoukřídlá skládací, s ocelovým rámem, dřevěnou výplni, manuálním pojezdem
- finální podoba dle požadavků majitele nemovitosti (nutný souhlas objednatele)
3, 800"2,000= 7, 600 /Aj

55 78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NATÉREM VICEVRST M2 6,594 1 600,00 10 550,40
pko stávajícího zábradlí (u OP2 ... návodní)
- komp|etni provedeni
5"1,000+4*2, 000"2=21, 000 [A]
2*3,14*0,050=0,314 /B]
A"B=6,594 /cj

56 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 8,783 320,00 2 810,56
Nátěr typ S2
- svislé boční plochy nosné konstrukce, vodorovné části na spodním líci nosné konstrukce
do vzdálenosti 0,28 m od okraje
(0,45+0,28)"5, 778'(0,51+0,28)*5,778=8, 783 /Aj

57 78383 NATÉRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 6,135 380,00 2 331,30
Nátěr typ S4
- svislé p|ochy nášiapu říms a vodorovné do vzdálenosti 0,25 m od okraje
(0,215'0,250)"5,962'(0,187'0,250)"7,696=6,135 /Aj

8 Potrubí 5 213,21
58 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 26,598 196,00 5 213,21

Umístěných do říms mostu
- DN110
Návodní
((5,962+5,659)/2)*2=11,621 [A]
Povodni
((7,696+7,281)/2)*2=14,977 [B/
Celkem
A +8=26,598 /cj

9 Ostatní konstrukce a práce 120 441,58
59 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTAZ M 3,925 5 895,00 23 137,88

Ocelové dvoumadlové zábradlí
- vč, napojeni na stávající
0,5+1+1+1,425=3,925 (A/

60 9112A2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 8,000 650,00 5 200,00

Zpětná montáž stávajícího zábradlí do původní polohy (u OP2 ... návodní) vč. obnovy
(repase)
- komp|etni provedeni
4"2,000=8,000 /Aj , ,

61 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTÁZ S PŘESUNEM M 8,000 350,00 2 800,00
Demontáž stávajícího zábradlí (u OP2 ... návodní) pro jeho následnou obnovu (repase) a
zpětnou montáž do původní polohy
- uloženi je věci zhotovitele
4*2,000=8,000 /Aj

62 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 10,000 850,00 8 500,00
Do opěr a říms
(2"3)*2=10,000 /A/

63 91355 EVIDENCN C ŠLO MOSTU KUS 2,000 2 500,00 5 000,00
Kompletní provedl včetně připevněni
2=2,000 (A/



64 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 13,658 2 650,00 36 193,70
Podél říms směrem do komunikace (cca š 160 mm a v 130 mm)
- výška nášlapu 30 mm
- viz dokumentace
- dodatečně kotvené do říms
7,696+5,962=13,658 /A/, ,

65 936504 R MADLA ATYPICKÉHO ZABRADLI KG 83,250 280,00 23 310,00
Madla atypického zábradlí (viz, pol. 33822)
- vodorovná madla uzavřeného průřezu se zaoblenými hra námi (např. profil lekl) 80 x 80 x
4 mm orientovaných na plocho
- uvažovaná hmotnost 7,5 kg/m výrobku
- konec opatřen čelní deskou za braňujici vytaženi madla nebo dle jiného předem
odsouhlaseného provede ni
- RAL nutno konzultovat s investorem a projektantem
- ostatní požadavky viz. TZ a dokumentace
- vč. všech potřebných vyjádřeni a souhlasů (na př. ministerstvo dopravy, CHKO, TDI,
objednatel ...) a dokumentů
7,5*(2,1"3+2,4"2/=83,250 /a/ (výpočetz viditelné část/j

66 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 1,000 16 300,00 16 300,00
Voda svedena svislým svodem do koryta potoíca
1=1,000 /A/



k Firma: Pontex, spol. s r.o.PřAspe Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: Karlstejn Moste.č.11619-1 přes Mořinský potok v obci Karlštejn 201 _002 2 126 960,04
Objekt: SO 201 Most
Rozoočet: 201 002 DIO

CenaPor. cislo Kód položky Varianta Nazev položky MJ Mnozstvi Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce 671 200,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘlZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
Aktualizace DlO vč. projednáni, včetně získáni DIR
1=1,000 [A/ , ,

2 02742 PROVIZORNI LAVKY M2 100,200 6 000,00 601 200,00
Provizorní lávka pro peši
- lávka na hlavni komunikaci 3,0 m ("2X0,45 do stran) x 10 m + rampa 1,5 m x 9,5 m +
rampa 1,5 m x 3 m
- lávka na soukromý pozemek (I!! VČETNĚ UZAMYKATELNÉ BRANKY!!!) 1,5 m ("2X0,45
do stran) x 7 m + rampa 1,5 m x 3,0 m + rampa 1,5 m x 3,0 m
- dřevěná mostovka se zábradlím výšky 1,1 m
- ocelové válcované nosníky
- betonové panely
- provizorní lávka zřízena zhotovitelem z jeho inventárního materiálu
- provedeni lávky je plně věci zhotovitele stavby
- vč. zbudová ni přístupových cest (ra mp)
- včetně spojovacího materiálu
- vč. dopravy, montáže, údržby, demontáže, odvozu, ulobni, poplatků apod.
- ostatní viz TZ a dokumentace
3,0*10+2*0,45*10+1,5*9,5+2*0,45"9,5+1,5"3+2"0,45*3=69,000 [A]
1,5*7+2*0,45"7+1,5*3,0+2*0,45"3,0+1,5*3+2"0,45*3=31,200 [B]
A+B=100,200 /cj

3 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
Pasportizace objízdných tras
1=1,000 /A/

5 Komunikace 1 291 500,00
4 577928 VÝSPRAVA VYTLUKU SMÉS'I ACO MODIFIK TL. DO 50MM M2 3 150,000 410,00 1 291 500,00

Oprava objízdných tras
- položka bude čerpána pouze v rozsahu a se souhlasem odpovědného zástupce
objednatele
- po|ožka není automaticky nárokovatelná
5% plochy vozovky (odhad)
10500,000*6,000/100*5%=3 150,000 (A/

9 Ostatní konstrukce a práce 164 260,04
5 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 6,000 25,00 150,00

Odhad
- DlO před realizaci stavby nutno projednat na Dopravnímu Inspektorátu ČR a příslušnému
odboru dopravy kvůli upřesněni a doplněni jeho případných připomínek.

6=6,000 /A/ , , , , , , , ,

6 914132 DOPRAVNI ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S KUS 11,000 80,00 880,00PŘEMÍSTĚNÍM

- DlO před realizaci stavby nutno projednat na Dopravnímu Inspektorátu ČR a příslušnému
odboru dopravy kvůli upřesněni a doplněni jeho případných připomínek.

2 x A15 " 2 x B1 + lx /P10b " 6 x tezerva
2+2+1+6=11,000 /Aj

7 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 11,000 80,00 880,00

2XA15 +2XB1+1X /P10b +6xrezerva
2+2+1+6=11,000 /A/, , , , ,

8 914139 DOPRAV ZNAČKÝ ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 1 540,000 10,00 15 400,00
Uvažováno 20 týdnů
2 XA15 + 2x B1 + lx /P10b + 6 x rezerva
2"2"1"6=11,000 [A]
A*(20*7)=1 540,000 /Bj , ,

9 914331 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODAVKA A MONT KUS 17,000 80,00 1 360,00

- DlO před realizaci stavby nutno projednat na Dopravnímu Inspektorátu ČR a příslušnému
odboru dopravy kvůli upřesněni a doplněni jeho případných připomínek.

3x E3a + 2x E12 + 12X /S11b
3+2+12=17,000 /A/ , , , ,,

10 914333 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 17,000 80,00 1 360,00

3x E3a + 2x E12 + 12X /S11b
3+2+12=17,000 /A/ , , , , ,

11 914339 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 2 380,000 10,00 23 800,00
Uvažováno 20 týdnů
3x E3a + 2x E12 + 12X /S11b
3+2+12=17,000 [A]
A*(20*7)=2 380,000 /Bj

12 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 3,000 80,00 240,00

- DlO před realizaci stavby nutno projednat na Dopravnímu Inspektorátu ČR a příslušnému
odboru dopravy kvůli upřesněni a doplněni jeho případných připomínek,

3 X /P22
3=3,000 [A/

13 914433 DOPRAVNI ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTŘ KUS 3,000 80,00 240,00

3 X /P22
3=3,000 [A/ , , , , ,

14 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 420,000 37,63 15 804,60
Uvažováno 20 týdnů
3 X /P22
3=3,000 [A]
A*(20"7/=420,000 (Bj

15 914922 SLOUPKY A STOJKÝ DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁZ S PŘESUNEM KUS 28,000 903,17 25 288,76

- DlO před realizaci stavby nutno projednat na Dopravnímu Inspektorátu ČR a příslušnému
odboru dopravy kvůli upřesněni a doplněni jeho případných připomínek,

2+1+1+3+9+6+6=28,000 /Aj
16 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 28,000 376,31 10 536,68

2+1+1"3"9+6+6=28,000 /A/ ,
17 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ'Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ KSDEN 3 920,000 10,00 39 200,00

Uvažováno 20 týdnů



2+1+1+3+9+6+6=28,000 [A]
A "(20*7/=3 920,000 (Bj

18 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 250,00 500,00

- DlO před realizaci stavby nutno projednat na Dopravnímu Inspektorátu ČR a příslušnému
odboru dopravy kvůli upřesněni a doplněni jeho případných připomínek.

S7 typ 1
2=2,000 /A/ , , , ,,

19 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000 150,00 300,00

S7 typ 1
2=2,000 /A/ , , , ,

20 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 280,000 90,00 25 200,00
Uvažováno 20 týdnů
S7 typ 1
2=2,000 [A]
A*(20"7/=280,000 /B/ , , , , , ,

21 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRÁNY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 80,00 160,00

- DlO před realizaci stavby nutno projednat na Dopravnímu Inspektorátu ČR a příslušnému

odboru dopravy kvůli upřesněni a doplněni jeho případných připomínek.

2 X Z2 (3 m)
2=2,000 /A/

22 916323 DOPRAVNI ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 80,00 160,00

2 X Z2 (3 m)
2=2,000 /A/

23 916329 DOPRAVNI ZÁBRANY Z2 S FÓLŮ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 280,000 10,00 2 800,00
Uvažováno 20 týdnů
2 X Z2 (3 m)
2=2,000 [A]
A *(20"7/=280,000 [B/



k Firma: Pontex, spol. s r.o.PřAspe Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: Karlstejn Moste.č.11619-1 přes Mořinský potok v obci Karlštejn 302 244 559,77
Objekt: SO 302 Přeložka vodovodu
Rozoočet: 302 Přeložka vodovodu

CenaPor. cislo Kód položky Varianta Nazev položky MJ Mnozstvi Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce 91 480,00

1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTÉZENE T 27,000 240,00 6 480,00ZEMINY A HORNINY - ||. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
- materiál je v májetku investora
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel
- nebo dle požadavků investora
132838
15"1,8=27,000 /A/ , ,, ,

2 02911 OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

1=1,000 /A/ , , ,
3 02940 OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

1=1,000 /Aj ,
4 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRÁVY KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

1=1,000 /A/
1 Zemní práce 12 993,75

5 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ, ||, ODVOZ DO 20KM M3 15,000 552,25 8 283,75
- zemní práce, odkopávky pro napojeni
15=15,000 /A/ , , ,

6 17411 ZÁSYP JAÚ A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 10,000 105,00 1 050,00
Hutněný zásyp rýh
10=10,000 /A/ ,

7 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIÁLU M3 5,000 732,00 3 660,00
- pískový obsyp
5=5,000 /A/

8 Potrubí ' 117 913,20
8 86634 CHRANIČKY Z TRUB OCELOVYCH ON DO 200MM M 7,000 1 550,00 10 850,00

- chránička ocel DN200
7=7,000 /A/ , , , ,

9 87327 POTRUB) Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH ON DO 100MM M 30,000 250,00 7 500,00
- potrubi z IPE 90 s izolaci
30=30,000 /Aj

10 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH ON DO 150MM M 15,000 399,00 5 985,00
- potrubí IPE 110 SDR11

včetně:
- izolace potrubí PEllO v chráničce 7,0 m
- T100/80 2 ks
- koleno 15° IPE110 2 ks
- koleno 30" IPE110 2 ks
- koleno 45° IPE110 2 ks
15=15,000 /A/ , ,

11 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB ON DO 150MM DO CHRANICKY M 7,000 830,00 5 810,00
- vč, vystřed'ovacich kroužků do chráničky : 9 ks
7=7,000 /Aj

12 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 2,000 6 010,00 12 020,00
- šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80

2=2,000 /A/
13 891127 ŠOUPÁTŘA ON DO 100MM KUS 2,000 7 080,00 14 160,00

- šoupě se zemní zákopovou soupravou ŠIDO
2=2,000 /Aj , ,

14 89916 BETONOVE DOPLNKY TRUB VEDENI M3 2,000 2 900,00 5 800,00
- betonové bloky na potruN
2=2,000 /A/ , ,

15 89917 KOVOVÉ DOPLNKY TRUB VEDENI KG 114,900 68,00 7 813,20
- podpěrná ocelová konstrukce ,,l" 160
včetně :
- přichyceni vodovodu na podpěrnou konstrukci pomoci objímek 5 ks
- montáž objímek na potrubi a konstrukci 5 ks
6*17,9+5*1,5=114,900 /Aj ,

16 899631 A TLAKOVE ZKOUŠKY POTRUBI ON DO 150MM M 15,000 85,00 1 275,00

15=15,000 (A/ , ,
17 899631 B TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBI ON DO 150MM M 30,000 85,00 2 550,00

30=30,000 /Aj
18 899632 A ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 15,000 85,00 1 275,00

15=15,000 /A/ , ,
19 899632 B ZKOUŠKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 150MM M 30,000 85,00 2 550,00

30=30,000 /A/
20 89973 A PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUB'I ON DO 150MM M 15,000 105,00 1 575,00

15=15,000 /A/ , ,
21 89973 B PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI ON DO 150MM M 30,000 105,00 3 150,00

30=30,000 /Aj, ,
22 899901 PŘEPOJENÍ PRIPOJEK KUS 4,000 8 900,00 35 600,00

- přepojeni přeiožky na stávající potrubi
2+2=4,000 (A/

9 Ostatní konstrukce a práce 22 172,82
23 967188 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,115 4 981,08 572,82

- demontáž podpěrné konstrukce
- včetně zajištěni skládky a poplatku (Kovošrot) - výzisk náleží objednateli
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele
6*17,9+5*1,5=114,900 [A]
A/1000=0,115 /Bj

24 969133 A VYBOURÁNÍ POÍRUBÍ ON DO 150MM VODOVODNÍCH M 15,000 480,00 7 200,00
- demontáž šťávajiciho vodovodního potrubí
- vč. poplatku za skládku
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele
15=15,000 /A/

25 969133 B VYBOURÁN POTRUB ON DO 150MM VODOVODNICH M 30,000 480,00 14 400,00



- demontáž provizorní přeložky
- vč. poplatku za skládku
- veškerý vybouraný materiál je v májetku objednatele
30=30,000 /A/



k Firma: Pontex, spol. s r.o.PřAspe Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: Karlstejn Moste.č.11619-1 přes Mořinský potok v obci Karlštejn 311 363 931,35
Objekt: SO 311 Přeložka kanalizace
Rozoočet: 311 Přeložka kanalizace

CenaPor. cislo Kód položky Varianta Nazev položky MJ Mnozstvi Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce 88 456,00

1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTÉZENE T 14,400 240,00 3 456,00ZEMINY A HORNINY - ||. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
- materiál je v májetku investora
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel
- nebo dle požadavků investora
8*1,8=14,400 /Aj , , ,

2 02911 OSTATN| POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

1=1,000 /Aj , , ,
3 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

1=1,000 /A/ , , ,
4 02950 OSTATNI POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

1=1,000 /Aj
1 Zemní práce 39 373,50

5 115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 250,000 85,00 21 250,00
- čerpáni spiašků cca
250=250,000 /A/

6 132838 HLOUBENI RYH ŠIŘ DO 2M PAZ l NEPAZ TŘ. ||, ODVOZ DO 20KM M3 14,000 552,25 7 731,50
- zemní práce, hloubeni rýh
14=14,000 /A/ , , ,

7 17411 ZÁSYP JAÚ A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 8,000 750,00 6 000,00
Hutněný zásyp rýh
8=8,000 /Aj ,

8 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIÁLU M3 6,000 732,00 4 392,00
- písek pro hutněný obsyp potrubí
6=6,000 [A/

2 Základy 148 686,85
9 22694 ZAPOROVE PAZENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 6,656 16 500,00 109 824,00

Předpoklad HEB 240 a' 10,000 mx 8 ks x 83,200 kg
- provedeni dle návrhu zhotovitele
10*8*83,2/1000=6,656 /Aj

10 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 45,721 850,00 38 862,85
- provedeni dle návrhu zhotovitele
14-7,5=6,500 [A]
(3,586+3,447)/2=3,517 [B/
A *8"2=45, 721 /cj

7 Přidružená stavební výroba 3 900,00
11 741736 KALOVÉ ČERPADLO 500-1000 W, 230 V, S TEPELNOU OCHRANOU KUS 1,000 3 900,00 3 900,00

- čerpáni sp|ašků cca
1=1,000 /Aj

8 Potrubí 75 410,00
12 86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M 7,000 2 900,00 20 300,00

- chránička ocel DN400
7=7,000 /Aj

13 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAŘOVANYCH ON DO 50MM M 20,000 66,00 1 320,00
- tlaková kanalizace pro přečerpáváni DN50
20=20,000 /A/ , ,

14 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH ON DO 300MM M 11,000 1 030,00 11 330,00
- ka nalizačni potrubi PVC300 (SN10)
11=11,000 /Aj ,

15 87801R NASUNUT| PLAST TRUB ON DO 300MM DO CHRANICKY M 7,000 150,00 1 050,00
- vč. vystřed'ovacich kroužků do chráničky : 8 ks
7=7,000 [A/ , , , ,

16 891001R UZAVŘENÍ ODTOKU Z ŠACHTY BALONOVANIM KUS 1,000 165,00 165,00

1=1,000 /Aj
17 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M 20,000 65,00 1 300,00

- tlaková kanalizace pro přečerpáváni DN50
20=20,000 /Aj ,

18 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBI ON DO 300MM M 11,000 250,00 2 750,00
- ka nalizačni potrubí PVC300 (SN10)
11=11,000 (A/ , ,

19 89980 TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUBI M 11,000 145,00 1 595,00
- ka nalizačni potrubi PVC300 (SN10)
11=11,000 /Aj

20 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 4,000 8 900,00 35 600,00

2+2=4,000 [A/
9 Ostatní konstrukce a práce 8 105,00

21 96922 VYBOURÁNI POTRUBI ON DO 100MM KANALiZAC M 20,000 155,00 3 100,00
- demontáž provizorní přeložky
- tlaková kanalizace pro přečerpáváni DN50
- vč. poplatku za skládku
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele
20=20,000 /Aj , ,

22 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBI ON DO 400MM KANALIZAC M 11,000 455,00 5 005,00
- zrušeni stávájiciho kana l. potrubí DN300
- vč. poplatku za skládku
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele
11=11,000 /A/



k Firma: Pontex, spol. s r.o.PřAspe Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: Karlstejn Moste.č.11619-1 přes Mořinský potok v obci Karlštejn 502 541 615,96
Objekt: SO 502 Přeložka plynovodu
Rozoočet: 502 Přeložka Mvnovodu

CenaPor. cislo Kód položky Varianta Nazev položky MJ Mnozstvi Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce 86 728,00

1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTÉZENE T 7,200 240,00 1 728,00ZEMINY A HORNINY - ||. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
- materiál je v májetku investora
- místo uloženi (skládky) zajisti zhotovitel
- nebo dle požadavků investora
4*1,8=7,200 /Aj , , ,

2 02911 OSTATN| PÚADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

1=1,000 /Aj , , ,
3 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

1=1,000 /A/ , , ,
4 02950 OSTATNI POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

Včetně :
- zajištěni kontrolního měřeni koncentrace plynu
- zajištěni mimořádné kontroly těsnosti sítě
1=1,000 /Aj

1 Zemní práce 12 366,75
5 132838 HLOUBENÍ RÝH šik DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. ||, ODVOZ DO 20KM M3 15,000 552,25 8 283,75

- zemní práce, hloubeni rýh
15=15,000 /A/

6 17411 ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNÉN'IM M3 11,000 105,00 1 155,00
Hutněný zásyp rýh
11=11,000 /A/ , , ,

7 17581 OBSYP POŤRUBI A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIALÚ M3 4,000 732,00 2 928,00
- pIscK pro hutněný obsyp potrubi
4=4,000 /Aj

2 Základy 182 121,75
8 22694 ZÁPOROVÉ P1ŮENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 8,320 16 500,00 137 280,00

Předpoklad HEB 240 a' 10,000 m x 10 ks x 83,200 kg
- provedeni dle návrhu zhotovitele
10"10"83,2/1 000=8,320 /A/ , , ,

9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHÓ PAZENI DOČASNA (PLOCHA) M2 52,755 850,00 44 841,75
- provedeni dle návrhu zhotovitele
15-7,5=7,500 [A]
(3,586+3,447)/2=3,517 /B]
A*B*2=52, 755 /cj

8 Potrubí 250 014,92
11 86315 A POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH ON DO 50MM M 9,000 250,00 2 250,00

- stl potrubí oč, 50 ( továrně opláštěná)
- vč. tvarovek s integrovaným přechodem PE - ocel ON 50 2 ks
9=9,000 /Aj

12 86315 B POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH ON DO 50MM M 25,000 250,00 6 250,00
- potrubí dočasné přeložW oč. 50
25=25,000 /A/ ,

13 86627 CHRÁNIČKÝ Z TRUB OCELOVYCH DN DO 100MM M 9,000 350,00 3 150,00
- ocelová ochranná trubka ON 100
1,5+5,5+2=9,000 /Aj

14 86815 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE ON DO 50MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 9,000 4 333,33 38 999,97

- stl potrubi oč. 50 ( továrně opiáštěná)
9=9,000 /Aj , ,

15 87326 POTRUB| Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH ON DO 80MM M 15,000 154,00 2 310,00
- stl potrutú PE 63
15=15,000 /A/ ,

16 87627 CHRÁNIČKÝ Z TRUB PLASTOVYCH ON DO 100MM M 15,000 150,00 2 250,00
- plastová ochranná trubka ON 100
včetně :
- vystřed'ovaci kroužky do ochranné trubky 27 ks
15=15,000 (A/ , ,

17 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB ON DO 50MM DO CHRANICKY M 15,000 1 233,33 18 499,95

15=15,000 /Aj ,
18 899001R R PŘERUŠENÍ PLYNOVODU PE63 (ZÁMACKNUT|M) KUS 2,000 285,00 570,00

2=2,000 /A/ , ,
19 89917 KOVOVÉ DOPLNKY TRUB VEDENI KG 552,500 68,00 37 570,00

- ocelové pozinkované konzole včetně objímek
- pomocná ocelová konstrukce pro vyvěšeni provizorní pře|ožky
15"7=105,000 [A]
25"1 7,9 =44 7, 500 /B]
A+B=552,500 /C/, ,

20 89941 VÝŘEZ, VÝSEŘ, UTES NA POTRUBI ON DO 80MM KUS 2,000 27 000,00 54 000,00
- přeříznuti stávajícího piynovodu PE63
2=2,000 /Aj

21 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUB ON DO 80MM M 49,000 85,00 4 165,00
- tlakové zkoušky
15"9+25=49,000 /A/

22 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍP'OJEK KUS 4,000 20 000,00 80 000,00

2+2=4,000 /Aj
9 Ostatní konstrukce a práce 10 384,54

23 967188 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,553 4 981,08 2 754,54
- ocelové pozinkované konzole včetně objímek
- pomocná ocelová konstrukce pro vyvěšeni provizorní přeložky
- včetně zajištěni skládky a poplatku (Kovošrot) - výzisk náleží objednateli
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele
15*7=105,000 [A]
25*17,9=44 7,500 /B/
(A'B//1000=0,553 /cj,

24 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBI ON DO 50MM PLYNOVYCH M 25,000 125,00 3 125,00
- zrušeni provizorní přeložky oč. 50
- vč. poplatku za skládku
- veškerý vybouraný materiál je v majetku objednatele
25=25,000 /A/ , ,

25 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBI ON DO 100MM PLYNOVYCH M 17,000 265,00 4 505,00



- zrušeni stávajícího stl plynovodu na mstě
- vč. souvisejících konstrukci a prvků
- vč. poplatku za skládku
- veškerý vybouraný materiál je v májetku objednatele
17=17,000 (A/



Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Ká&á= Ceník

Strana 20 {celkem
Krajská správa a 54)

údržba silnic Rozdělovník: B
Středočeského Verze: 2.4

kraje, příspěvková R-Sm-16-02
organizace

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikájící při Štěpkování, tzv. Štěpky 40,-- KČ/m'

odpad vznikájící při prořezávaní a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,-- KČ/m3

Dub 140,-- KČ/m3

Buk 140,-- KČ/m3

Ovocné stromy 140,-- KČ/m3

Habr 140,-- KČ/m3

Bříza 113,-- KČ/m3

Ostatní listnaté 70,-- KČ/m3

vyfrézovaná obalená drť 30,-- KČ/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- KČ/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- KCI ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks



K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních
předpisů.

Poznámka:
U Červeně označené poloŽky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

budovy nebo stavby
nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel) č. zápisu:
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby
(nebo její dokončené části)

,,III/11619, 11620, mosty cv. Č. 11619 - la
11620 - 1,2,4"

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:



Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzeinních
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokuinentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí

ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativnípřejímka dokladu bude dokončena do ... ... ..

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD KČ

Celková cena s DPH



Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: ,,název
akce" a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo
do své správy a užívání.

Jméno a pří,jmení podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací

organizace

Zástupci budoucího
uživatele

Ostatní účastníci řízení



Příloha č. 4 - Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání
veřejných zakázek



KM= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 26 (celkem 54)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Stručný obsah
Siněrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace.

Tento dokument vČetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údrŽby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace.

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jinýin osobám, bez písenmého souhlasu vedení organizace
není povoleno.

Zpracovatel Garant správce dokumentace

Investiční náměstek Ředitel organizace Interní auditor
Jméno a přijn/ení Jméno apři)'mení Jméno a přijn/ení

Ing. Lukáš Svoboda Bc. Zděnek Dvořák Ing. Miloslav Štrobach

ŠCHVÁLIL A VYDAL

Bc. Zdeněk Dvořák, ŘEDITEL

Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Datum Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017 ÚČinnost od 29.05.2017

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.201 7



KM= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 27 (celkem 54)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Údaje o změnách:

Změna
číslo Datum Jméno změna Článku

l 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do smčrnice R-Sm-08
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paragrafovém znčni - verze 3.0
3 08.01.2018 Štrobach Vložena revize přílohy Č.5
4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v §9(7), il0(5), §11(5), §12(4) z 15dnů na 30 dnů

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.201 7



KM= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 28 (celkem 54)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Obsah:
(""lánek l Základní ustanovení

§ l Působnost Směrnice 5

§ 2 Definice pojmů 6

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokuinentace stavby... ....7

§ 4 Základní hodnocení Změn 7

§ 5 Nepodstatné Změny 8

§ 6 Řetězení Změn 9

§ 7 Vyhrazené změny - Skupina l 9

§ 8 Preliminářově položky 10

§ 9 Záměna položek - Skupina 2 10

§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3 11

§ 11 Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4 12

§ 12 Změny dc lninilnis - Skupina 5 13

§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů 14

§ 14 Změny záporné 15

§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)... ... ... ... ..17

§ 16 Základní postup pro určení Skupiny 17

§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 18

§ 18 Obsah dokuinentace Změny 19

§ 19 Změnový list 19

§ 20 Procesní postup při vzniku Změn 20

§ 21 Společné zásady 20

§ 22 Přechodná a zrušující ustanovení 21

§ 23 Účinnost 21

§24 Seznam příloh 22

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.201 7



KM= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 29 (celkem 54)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

Článek l

Základní ustanovení

§1

Působnost Směrnice

(l) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (dále jen ,,KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ,,Změna") u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice
současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zainěstnanců KSÚS při procesu navrhování
a schvalování Změn a způsob jejich dok1llnentace.

(2) Tato siněrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,,ZZVZ" nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další
ustanovení této Siněrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po
odečtení změn záporných) nesmí u takové snilouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. KČ bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Zrněn, které
nejsou touto Siněrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné,
způsobené vypuštěníin nebo zúženíin původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle
této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn
kladných, tak v případech Změn záporných.

(S) Tato siněrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017
procesně převedeny na KSÚS.

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen ,,IROP) anebo z integrované územní
investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen ,,ITI") budou vždy jakákoliv Změny během
výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen ,,RDK")
a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Koinunikaci s rdk zajistí
vždy Osoba oprávněná.

§ 2
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Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem
rozumí:

(l) ,,Doměrky" změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud
se zpracovává) nebo porovnáníin skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které
však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou
důsledkem chyby v projektové dokurnentaci.

(2) ,,JŘBU" jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.

(3) ,,Oprávněnou osobou" osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená
Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.

(4) ,,Registr smluv" inforl11ační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách llttps://sl1ilouvy.gov.cz/.

(5) ,,Ředitelem KSÚS" Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.

(6) ,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. l Směrnice.

(7) ,,Směrnicí pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací" se rozumí Siněrnice pro
dokumentaci staveb pozeinních koinunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. 1. 2007, s účinností od l. 2. 2007, včetně dodatku č. l schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od l. l. 2010

(B) ,,Smlouvou" soubor ujednání a dokuinentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci
stavebních prací.

(9) ,,PDPS" se rozumí projektová dokuinentace pro provedení stavby

( 10) ,,RDS" se rozumí realizační dokuinentace stavby

(ii) ,,Supervizí" činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek
pro realizaci Stavby.

(12) ,,TDI" fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13) ,,ZBV"/,,Změnou během výstavby"/»doklll11entací Změny" úplná dokuinentace Změny podle
této Směrnice.

(14) ,,Změny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.

(15) ,,Změny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale
v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

Platnost od 29. 05.2017 účinnost od 29. 05.201 7



KM= Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

. . . zákona Č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázekKrajska sprava a Strana 31(celkem 54)

údržba silnic Rozdělovník: C

Středočeského kraje, Verze: 3.0

příspěvková R-Sm-36
organizace

( l 6) ,,RDK" se rozumí Regionální dotační kancelář.

(17) ,,ITI" se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní
oblasti.

(18) ,,IROP" se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2

Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

(l) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokuinentaci
staveb pozeinních koinunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další
změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.

(2) U každého stavebního objektdprovozního souboru (dále též ,,SO/PS"), kde se vyskytnou
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi
náležitostmi dle této Siněrnice v salnostatnél11 Zlněnovél11 listu a dalších přílohách v tomto
Zlněnovél11 listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Siněrnici pro dokuinentaci staveb pozeinních koinunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

(l) Z hlediska rozsahu, význainu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny
hodnotí jako:

a) Změny podstatné,

b) Změny nepodstatné.

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:

a) uinožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmíiiky původního zadávacího řízení odpovídaly
této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
nebo

C) vedla k výzllal11nél11ll rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno
nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
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(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány
způsobem stanoveným v této Směrnici.

(S) Hodnocení Změny podle § 4 odst. l této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel
KSÚS.

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě
ve formě změnového listu (dále rovněž jen ,,dodatek") v Registru smluv musí být provedeno
vždy před salnotnýl11 zahájeníin realizace činností, které jsou předlněteln Změny, s výjiinkou
vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nelnoholl být práce obsažené v tomto dodatku
(zlněnovél11 listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn
zllalnenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. přijetí prozatíinních cen ve smyslu
příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele
KSÚS.

(B) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po
jeho ukončení.

l.

§ 5

Nepodstatné Změny

(l) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;

C) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;

d) Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § ll této Směrnice;

C) Skupina 5 - Změny dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst.
l písm. a) až C) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zainýšlených Změn včetně všech souvisejících
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. l provádí Oprávněná osoba, přičemž při
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6
Řetězení Změn
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(l) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať' již přímo či nepřímo a to
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, činů by došlo k tzv.
,,řetězení Změn". Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené.
Při tomto kolnplexníln posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná
souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo)
vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo
k ,,řetězení Změn". Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací,
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez
ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Ziněnách.

§ 7

Vyhrazené změny - Skupina l

(l) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel může v zadávací
dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové
dohody za splnění následujících podmínek:

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vyinezeny a
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména
měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených sniluv (dále jen
,,Měření"), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z
důvodu:

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokuinentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měřením není:

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených
v původní vřř[jné zakázu

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000
apod.);

C) neprovedení položky či její podstatné části.

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. l ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.
Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže
dochází k význainné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není
vyhrazenou ziněnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

(S) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě)
ve Zlněnovél11 listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů
na profilu zadavatele.
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(6) Pro evidenci Změn ve Skupině l se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).

§ 8

Preliminářově položky

(l) Preliminářově položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokurnentaci, u
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci
veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených
nabídek uvádí v zadávací dokuinentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou
dokuinentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen
v Kč/l11ěrlloll jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (l) této Siněrnice až do
výše stanovené v zadávací dokurnentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu
preliminářově položky předpokládané v původní dokuinentaci, budou představovat Změny,
které se adininistrují podle ustanovení §10 - §12 této Siněrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

(l) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen ,,Záměna položek") představuje
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy
záiněnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami,
a to v případě, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k llahrazovanýl11 položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k llahrazovanýl11 položkám stejná nebo nižší,

C) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k llahrazovanýl11 položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vyl11ezeníl11 položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto
nahrazovány, spolu s podrobným a srozul11itelnýl11 odůvodněníl11 srovnatelnosti materiálu
nebo prací podle § 9 odst. l písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. l písm. C).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmíiiky,
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. l písm. a) této Směrnice. Není
nezbytné, aby vždy byla zainěněnajedna položka zajednu položku, avšak zainěňované položky
spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. l písm. b) a C) této Směrnice, tedy
shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k
nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat
konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo
provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k
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záměně některé z cenově či jinak význal11ných položek (např. určité technologické části plnění
představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není
omezeno Zákonným liinitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací
položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu
zápornou ve smyslu § 14 této Siněrnice.

(S) Za záiněnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž adininistrativní změny
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven
soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto
případy budou adininistrovány postupem dle § 9 této Siněrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Záměny položek, musí být tyto Změny adininistrovány
bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této
Siněrnice nebo Změna dc ininirnis dle § 12 této Směrnice.

(7) Změna musí být zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru sniluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

(B) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(l) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen ,,Nepředvídané změny") jsou Změny, které splňují
podinínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí neinolil
předvídat,

b) neinění celkovou povahu veřejné zakázky a
C) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Zlněnal11i ve smyslu § 13 odst. 5 této Siněrnice

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu

realizace zakázky z důvodu

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
C) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.
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Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - C) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud
je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokuinentaci předejít ani při vynaložení
náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací
dokuinentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu
pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Nepředvídané změny, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Siněrnice nebo Změna dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(S) Změna musí být zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru sniluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma slliluvnílni
stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušnéin formuláři k uveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná
v Úředníin věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého
rozsahu se uveřejňují pouze v registru sniluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení - Skupina 4

(l) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen ,,Nezbytné změny") jsou dodatečné stavební
práce, které splňují podmíiiky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě
dodavatele:

a) není možná z ekonoinických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem v původníin zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
C) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku;

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny.

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v
průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či
ekonoinických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
C) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se
započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
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(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Nezbytné změny, musí být tyto Změny adininistrovány
bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této
Siněrnice nebo Změna dc ininirnis dle § 12 této Směrnice.

(S) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30
dnů od jeho podpisu oběma sl11lllvnílni stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na
příslušnéin fcmnuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být
Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž
do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od
schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru sniluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až g).

§ 12

Změny dc minimis - Skupina 5

(l) Změny dc minimis jsou Změny, které splňují podinínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy
jde o změnu:

a) která neinění celkovou povahu veřejné zakázky,
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než

142 668 000 KČ bez DPH (tento limit je stanoven nařízeníin vlády č. 172/2016 Sb., o
stanovení finallčních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je
vždy k l. lednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny dc lninilnis
stanoveného Zákonem - viz § 13 této Siněrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předlněteln Změny dc rniniinis, musí být tyto Změny
adininistrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Siněrnice nebo Změna dc ininirnis dle § 12 této Siněrnice.

(4) V případě Zrněny dc ininirnis být musí Změna zaslnlllvněna dodatkem ke smlouvě ve formě
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od
jeho podpisu oběma sl11lllvnílni stranami.

(S) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů
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(l) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina l - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Siněrnice a
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. l písm. a) této Směrnice představují zejména ,,Doměrky", tj. změny
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud
se zpracovává) nebo porovnáníin skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS,
které však lleznalnenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo
nejsou důsledkem chyby v projektové dokurnentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. l písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené
postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací
původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokurnentaci. Záměny položek je možné
provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Siněrnice.
C) Skupina 5 - Změny dc ininirnis podle § 12 této Směrnice.

(S) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každoujednotlivou Skupinu samostatně.
Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
záporných'. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s oliledein na provedené Změny
Tálizovány (Změny zápo Filé), tkly při výpočtřtohoto limitřn řlz řod řčítat;

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí
v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se
však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny
realizovány (Změny záporné);

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. C) této Směrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny
bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. C) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného fillančního
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- KČ bez DPH (viz § 12 odst. l písm.
');

C) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
záporných', taki absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s oliledein na
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze
odřčítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu
není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. llezahrlluje Doměrky,V
případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje.
Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V
případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů
zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14
2. Změny záporné

(l) Pro účely této Siněrnice se za Změny záporné považují:

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřeníin podle § 7 této
Siněrnice

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s oliledein na
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Zl11ěnalni
kladnýini).

C) Změny, jejichž předmětein je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné
nesouvisející se Zl11ěnalni kladnýini).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. l písm. a) - b) této Směrnice) se adininistrují společně se Zl11ěnalni
kladnýini, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi.
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.

(S) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny
záporné:

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo kollstrllkčních prvků u stavebních objektů
Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve finančníl11 vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by
samostatně nebo ve spojení s již vzniklýini Zlněnal11i zápornými mohly vést k podstatné Změně
ve smyslu § 4 odst. 2 této Siněrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba
při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko
existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi
relevantníini podklady a svým vyjádřeníin Řediteli KSÚS, s vyjádřeníin stavebního dozoru.
Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn
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záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem
nechá zpracovat.

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít

k vypuštěllí=stavebních prací, které jsou předlněteln takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá
Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou
schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O
schváleni či neschváleni Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(B) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy
společně.

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Siněrnice a ustanovení Smlouvy.

§ 15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

(l) Zadavatel si může v zadávací dokuinentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí
nových stavebních prací vybranýrn dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že

a) podmíiiky pro nové stavební práce odpovídají podlnínkál11 pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty
veřejných zakázek a

C) v zadávací dokuinentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb
nebo nových stavebních prací.

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel neinolil předvídat a ani ji nezpůsobil, a
současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněníin;
v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjedllodušenéln podlilnitníln řízení).
Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

(l) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
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l. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Siněrnice a
práce splňující podinínky pro Vyhrazené změny adlninistnlje způsobem dle § 7 této
Siněrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice
a práce splňující podmínky pro Započtení položek adininistruje způsobem dle § 9 této
Siněrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této
Siněrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Siněrnice a práce splňující
podmíiiky pro Nepředvídané změny adininistruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Siněrnice a práce splňující podinínky pro
Nezbytné změny adlninistnlje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve
Změně (jsou-li takové)

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny dc ininirnis podle § 12 této Směrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podinínky Změny
dc ininirnis adlninistnlje způsobem dle § 12 této Siněrnice, u zbývajících položek ve Změně
(jsou-li takové)

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. l této Siněrnice vždy, bez výjiinky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

(l) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních
prací oproti původníinu rozsahu llvedenélnll v Soupisu prací nebo k jejich ílplnélnu vypuštění,
se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové
ceny takových prací.

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. l musí vždy respektovat limity pro Zákonem
povolené Změny uvedené v § 13 této Siněrnice a v lnaxilnální míře i zásadu účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti.

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu
prací, v souladu s příslušnýini ustanoveníl11i Snilouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněníl11 jejího použití nebo provedené
úpravy.

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude
jednotková cena odvozena:
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i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přilněřenýl11 ziskem,
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem
k nabídce doloženy, nebo

lil) z ,,Expertních cen OTSKP spk" (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
staveb pozeinních koinunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace
nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke
Smlouvě, např. dle ,,Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací", jejímž
vydavatelem je Urs praha, as. Soupis prací jednoho stavebního nebo
inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na
jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální

kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.

(S) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18
Obsah dokumentace Změny

(l) Dokuinentace Změny obsahuje následující dokuinenty:

a) Krycí list ZBV (příloha č. l této Siněrnice),

b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Siněrnice)

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
(příloha č. 3 této Siněrnice)

d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)

C) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)

f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)

g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování
a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin neinusí Dokuinentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokuinentace Změny jako nedílnou součást
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě
zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby
(ZBV).
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§ 19
Změnový list

(l) Změna bude adininistrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jlnénel11 nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele.
Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o
navrhované Změně,

C) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,

c) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,

f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (její na dané Stavbě využívána),

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokuinentů, které je k
takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Siněrnice).

(4) Oprávněnýini osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

(l) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového
listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Snilouvy, zejména
jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh
Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek_a je-li to nutné, tak
i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanýl11i Ziněnaini, anebo návrh úprav lhůt
pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve
Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou
lhůtu.

(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu
Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (l), písm. a) této Směrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznainená do
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru,
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kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokumenty podepíši.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okanůikein podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS

nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(S) zveřejňováni změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje odděleni veřejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů. Kompletní složku se změnovým listem resp. návrhem dodatku
předkládají vedoucí provozů a technicko-správniho úseku neprodleně na obchodní oddělení
včetně předávacího protokolu s vyznačeným terminem předáni na odděleniveřejných zakázek.
Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

(l) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnujsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně
po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud
příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu
nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Siněrnicí, vrátí návrh k
provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž
byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží
příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k
návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

(l) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale

neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této
Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny.
Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s
§ 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222
odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné
zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23
Účinnost

§ 24
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Seznam příloh

l. Krycí list ZBV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru

4. Rozpis ocenění změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů

(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Bc. Zdeněk Dvořák

ředitel
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Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

l číslo Zrrěny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ?

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborowká 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: "00066001

Zhotovitel:

lČ: .................

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č Cena nav!hovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaých Zrrěn
zaporných kladných záporných a Změn kladných

?.1 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. . . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zrněn . , . ,cast ZBV c. . . . zapornych a Změn kladných

zapornych kladných
celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. . . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zrněn . .cast zbv c. . . . zaporných a Změn kladných

zapornych kladných
celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

. . . . Cena navrhovaných Zrněn
. . . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zrněn . , . ,cast ZBV c. . . . zapornych a Změn kladných

zapornych kladných
celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č Cena nav!hovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaých Zrrěn
zaporných kladných záporných a Změn kladných

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Zrrěn Cena navrhovaných Zrněn Cena navrhovaných Zrrěn
č. záporných kladných záporných a Zrrěn kladných

? 0,00 0,00 0,00

části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Eúdenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:
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změnový list

Název a evidenční čÍslo Stavby: ¢íslo SO/PS l Čblo ZBV:

/čišlo Zrrěny SO/PS:

Název stavebního objektu/provoznho souboru (SO/PS): ?. 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Ftaha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

FHohy Zrrěnovéno lis-u: Paré č. Ffáemce

1. Krycí list x počet listů 1 Objednatel

2. zrrěnový list x počet listů 2 Zhotovitel

3. Zápis o projednáníoceněnisoupisu prací x počet listů 3 projektant

4. Rozpis ocenění Změn položek x počet listů 4 Stavební dozor

5. Přehled zařazenízrrěn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář
6. Fřehled dalších dokladů x počet listů [doplňte dle potřeby]

Iniciátor zrrEny: [doplňte - bud' Zhotovitel nebo Objednatel]

Fbpis a zdúvodněníZrrěny:

Údaje v Kč bez DFH:

. . . - Cena navrhovaných Změn Souče_ absolutnčh hodnotCena navrhovaných Zmen Cena navrhovaných Zrněn , . . . , . .
záporných kladných zapornych a Zrněn kladných Zrren kladných a Zrněn

celkem záporných

0,00 0,00 0,00 0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jrréno datum podpis

Ftojektant (autorský dozor) jrréno datum podpis

Stavební dozor jrrÉno datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jrrÉno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/FS, který je součástívýše uvedené Stavby, budou provedeny ZrrEny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, doldadovány a oceněny v dokumentaci této Zrrěny. Srrluvni strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Sn1uvnich podmínek. Tento zrrěnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se rrění v
rozsahu upraveném v torrto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Na důkaz toho připojujípříšlušné osoby oprávněné jednat jrrénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba . .
jméno datum podpisObjednatele)

Zhotovitel jrNno datum podpis

ČíSlo paré:



ZÁPIS
projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?
Název Stavby:

ČÍjjO SO/PS l číslo Zrněny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Fbznárrka: Cenu všech Zrrěn záporných v předchozích Zrrěnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Zrrěn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znarrénkem

1 - zadat mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena všech Zrněn Cena všech Zrněn Rozdíl ceny SO/PS po
záporných v kladných v Bena 2o/ps Oech předchozích
předchozích předchozích vsech p!edghoz|ch Změnách a ve

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

staební/montážní práce 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v kč bez dph

. . Cena Oech Zrněn Cena Oech ZrněnCena nawhovanych Cena nawhovanych . .
kladných na SO/PS kladných na SO/PS k

Zmen zapornych na Zmen kladných na
SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

nawhovaných) Smlouvy v %
7 8 - zadat 9- zadat 10=4"9 11=10/1

staební/montážní práce 0,00

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v kč bez dph

Cena všech Zrněn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Zrněně oproti této Zrněně oproti

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle ceně SO/PS dle
nawhovaných) Smlouvy Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

staební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotoátel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba

financována z
Supervize (RDK) IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK

odpoodný za céňo\é
projednání Zrněny:



Rozpis oceněniZměn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
Evidenční číslo a název stavbv: 7mčna CCbIIDICII drací (ccudci

číslo a název SO/PS: č.
Číslo a název rozpočtu' Skupina Změn:

Cena
Poř. , Množství W Cena za Změny Změny Cena Rozdíl cen podíl cen

Kod Mnozs tví Mnozstvl . celkem ve , , ,
č. Ná zev pol ožky m.j. ve V V mj. v . zaporne v kladně v cel Kern ve cel Kern v cel Kern v

položky V ve Změně rozdíl u Smlouvě v V V - " 0/
pol. Smlouvě KČ KČ Ke Ke Změně v Ke Kč ,o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN -VZOR

Název a evidenční číslo Stavby:

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 Sum Zrněn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 2 526 102,00 9=(32n1)*100 Sledování limitu 50 % 1,65% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,10%
škupiny4 Skupina 3

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % -součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,20% 10=(361\/1)*100 Sledování limitu 50 % 0,94% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 KČ 1 262 344,00
Sku3ina 4

:pt:á|ní smluvní částka (cc na stavby) "Č· 1 501 465 343,29 8=1"03 Zákonnýlimit30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 ############ 10a=32a+36a abs::u::ích 32 003 572,00

3=(2/1)*100 Proce nto změny přijaté smluv ní částky 100,43% 11=1*0 5 zákonný limit 50 % pro 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00
' Skupinu 3a Skupinu 4

4=(25/1)*100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina l) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)*100 SIedovánilimitu 15 % pro podstatnou změnu pro 0/
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 1,67 ,o

-1- -2 - -3 - -4- -5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis

. . . Změny Změny . Změny r · . Změny Suma. Změny deZměny zaporne , , . , , Suma Změn , , P ocentni . Suma absolutnich , , , . absolutnich
. zaporne . Suma Změn zaporne . . zaporne - i· - · Suma Změn . zaporne . Procentni Suma Změn . mmimis

. . . . . (zadavat se . , . Změny . , . . . za pomych a , Změny vy.adreni . . hodnotZmen . Zmeny .. . , . . hodnot Změn. Změny kladne Hodnota ZBV (zadavat se . za pornych a (zadavat se Změny kladně . (zadavat se . . zapornych a . . (za da vat se . vyjadreni zapornych a . (15% nebo limit15 %
SO ZBV c. Nazev SO/PS l předmět Změny znaménkem , kladně . , , Změn . kladně Změny . , kladných a Změn , kladně . , . , kladných a . .

, znaménkem Změn kladných znaménkem . znaménkem . Změn kladných . . znaménkem Změny kladne Změn kladných . hmit142 668 000minus) . . kladných , kladné zapomych . Změn .
minus) minus) minus) minus) . . Kč)

zapornych

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30"34 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1 )*100 32=29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)*100
+37+39

-20 745 045,00 26 004 042,00 5 258 997,00 -1482 852,00 2 298 863,00 816 011,00 -4 523 458,00 5 177 998,00 654 540,00 -9 693 608,00 10 691434,00 0,87% 997 826,00 20 385 042,00 -5 045 127,00 6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00 11 618 530,00 1 262 344,00 0,10%

aaa - 1 443 864,00 5 418 365,00 3 974 501,00 0,00 0,00 - 420 300,00 1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 - 1 023 564,00 4 012 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929,00 203 000,00 0,02%
- 203 145,00 302 500,00 99 355,00 - 203 145,00 - 203 145,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 302 500,00 0,02%

dddd - 1 524 799,00 2 040 670,00 515 871,00 - 1 023 564.00 - 1 023 564,00 25 640,00 25 640,00 - 501 235,00 2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 2 532 825,00 2 532 825,00 2 031 405.00 2 031 405,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 501 420,00 0,04%
0,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 205 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-4 523 458,00 4 614 393,00 90 935,00 12 035,00 12 035.00 -4 523 458,00 4 602 358,00 78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 230 014,00 230 014,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 230 014,00 0,02%
0,00 50 123,00 50 123,00 50 123.00 50 123.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00 0,00 1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 256 143,00 25 410,00 - 230 733,00 - 256 143.00 - 256 143.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 25 410,00 0,00%
-4 021 563,00 2 561 038,00 - 1 460 525,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 -4 021 563,00 2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601,00 0,00%

XXX -8 621 453,00 6 248 300,00 -2 373 153,00 0,00 0,00 -8 621 453,00 6 248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

WWW - 150 620,00 201 450,00 50 830,00 0,00 0,00 - 150 620,00 201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má infořmatmi charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu,



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu l provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS:

SouČást dokumentace ZBV

Doklad ANO
NE - Uloženo

(počet listů)

doplnit počet listů dophiit kde je dokumentace k
dokladu dispozici k naldédnutí

Soupis prací

Další doklady neZbytné pro řádné
zdůvodnění popis, dokladování a
ocenění změn: [dophiit název dokladu,
přjp. další identifkaci, např. 4)racovatel,
č.j., datum ...]

počet listů celkem O



Příloha č. 5 - Časový pIán výstavby - časový harl11onogral11

HARMONOGRAM PRACÍ- Karlštejn - Most e.č. 11619 - 1 přes Mořinský potok v obci Karlštejn

Měsíce
POSTUP PRACÍ

1 2 3 4 5 6

Přípravné práce

De molice
Úprava komunikace

Most

DlO
Přeložka vodovodu

Přeložka kanalizace

Přeložka plynovodu

Dokončovací práce

Terénní úpravy
Úklidové práce

Celková doba výstavby 6 měsíců



Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. l písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Identifikace části veřejné Podíl pododavatele
Identifikační údaje zakázky, kterou bude na plnění veřejné

poddodavatele poddodavatel plnit' zakázky vyjádření v

(nácev'"obchodní,firma, (popis části veřejné %, příp. finanční
sídlo, IČO) zakázky/prací realizovaných hodnotou v KČ bez

poddodavatelem) DPH

l. Netýká se

Prohlašujeme, že nosná konstrukce, spodní stavba a ostatní železobetonové konstrukce (křídla,
římsy) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací bude realizovány vlastními kapacitami.

V Berouně, dne

Za Společnost T.A.Q. s.r.o.

(ji

Petr Jelínek, jednatel
Společnost T.A.Q. s.r.o.
F¢trovská 1002/59 160 00 Praha 6
IC: 28868781

3 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízeni prokazuje část

kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
nebo poddodavatele, který žádnou Část kvalifikace za účastníka řízeni neprokazuje, avšak bude se podílet na plněni
veřejné zakázky.



Příloha č. 7 - podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby: Kraj ská správa a úd ržba silnic Razítko, datum, podpis:
Středočeského kraje p.o.
se sídlem: Zborovská 11,

150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] Razítko. datum. podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] Razítko. datum. podpis:
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] Razitko. datum. podp's
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Souřadnicový systém:
výškový systém:

Číslo zakázky: Vedoucí projektant:

Schválil: Zodp. projektant:

Tech. kontrola: Vypracoval:

Objednatel: Obec: Kraj: Středočeský

Akce: Datum Stupeň
RDS

objekt:


