



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-1510/DOP/2017

číslo zhotovitele: O-17-10-178

„Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440000221/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

„Společnost TAQ – ROBSTAV stavby“

Společnost T.A.Q. s. r. o. - „vedoucí společník“

se sídlem Fetrovská 1002/59, 16000 Praha 6 - Dejvice,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147

Jednatel: Petrem Jelínkem, jednatel

IČO: 28868781, DIČ: CZ28868781

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3495971389/0800

a

ROBSTAV stavby k. s., - „druhý společník“

se sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek,

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl
A, vložka 11191

Jednatel: Ing. Radkem Kozákem, komplementářem

IČ: 27430774, DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-4497770227/0100

dále jen „zhotovitel“



uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „**Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké**“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma Metroprojekt Praha a.s., IČO: 45271895 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy. Dále je předmětem díla zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. Předmětem díla je rovněž geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.

Místem plnění veřejné zakázky je most ev.č. 102-028 a silnice druhé třídy II/102 staničení cca 51,509 – 51,631 v délce úpravy 0,122 km, okr. Příbram. Rekonstrukce zahrnuje demolici stávajícího mostu včetně opěr až na základovou spáru. Konstrukce nového mostu je navržena jako integrovaná rámová konstrukce bez ložisek a mostních závěrů. Šířkové uspořádání je na kategorii S7,5 s jednostranným chodníkem. Na konci a v místě uložení přechodové desky bude provedeno prořiznutí vozovky.

Izolace mostovky je navržena jako celoplošná s odvodněním pomocí odvodňovacích trubíček a odvodňovačů. Římsy jsou navrženy jako monolitické železobetonové po celé délce mostu včetně křídel. Chodníková římsa bude opatřena žulovou mozaikou. Na jedné straně je navrženo mostní zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2. Na pravé straně mostu bude na chodníkové římsě osazeno mostní ocelové zábradlí s výplní.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu



s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povolení kácení zeleně ve spolupráci s KSÚS
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- příprava a vytýčení staveniště včetně přístupu na staveniště;
- zhotovitel garantuje hranici použitých pozemků pro stavbu dle záborového elaborátu;
- splnění polohové a geometrické přesnosti umístění stavby;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDS). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat investorovi (TDS) výsledky jednotlivých zkoušek;
- objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě);
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);



- dodání a montáž billboardu a plakátu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „Obecná pravidla“), zveřejněných na stránkách www.strukturalni-fondy.cz;
- trvalá pamětní deska (viz Obecná pravidla);

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.

1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci zástupcům objednatele, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státní fond životního prostředí České republiky, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř., digitální videozáznam záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.10. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.11. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací,



může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto dodatečné stavební práce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

- 1.12. Zhotovitel je povinen uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 000 66 001 (dále jen „KSÚS“) smlouvu na odkup materiálu vytěženého na staveništi, včetně odfrézovaného asfaltového recyklátu, a to ve skutečně vytěženém množství. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na staveništi se řídí ceníkem a interními předpisy KSÚS (aktuálně platným předpisem je směrnice R-Sm-16-02 ze dne 23. 4. 2014).

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do **8** kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s **Přílohou č. 1** – Harmonogram plnění a s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemnou výzvou poštou, e-mailem nebo faxem, a pokud zhotovitel nebude mít k této výzvě odůvodněné námítky (doručené písemně, poštou, e-mailem nebo faxem) zahájí předmět plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;



- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele;
- zásah takzvané vyšší moci.

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.

Článek III. Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 11 882 458,92 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2 495 316,37 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 14 377 775,29 Kč.

3.2. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.



- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.
- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS platné v době předložení změn majících vliv na změnu ceny díla. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.



Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název a číslo projektu, číslo stavby a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9 smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9 smlouvy. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové cen díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě **30** kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10% celkové ceny díla dle odst. 4.3 této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů.



Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II bodě 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto



bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytl i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

- 4.11. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.



Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem jejich převzetí od zhotovitele.

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a



převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.

- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle bodu 13.2. a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněným zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

Jméno: Bc. Zdeněk Dvořák, funkce: ředitel Krajské správy a údržby silnic, mob: +420 602317498, e-mail: zdenek.dvorak@ksus.cz, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Dále za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje ve věcech technických



jsou:

JUDr. Luděk Beneš, vedoucí technického úseku oblasti Benešov, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Praha, mobil 725 144 165, e-mail: ludek.benes@ksus.cz.

Miroslav Dostál, vedoucí mostní technik, mobil: 778532514, e-mail: miroslav.dostal_ir@ksus.cz

Slavomír Kellner, mostní technik oblast Benešov, mobil 602577658, e-mail: slavomir.kellner@ksus.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje, RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou

ve věcech smluvních: Petr Jelínek, 724 302 830, e-mail.: petr.jelinek@taq.cz

ve věcech technických: Oldřich Káš, 602 347 278, e-mail.: oldrich.kas@taq.cz

ve věcech ekonomických a finančních: Petr Jelínek, Oldřich Káš

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povolení a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.



- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. bodě 1.1. smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele.



Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle objednatele.

- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a



zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak samotného objednatele (KSÚS a věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13. smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. bodu 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13. smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.



- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak samotného objednatele (KSÚS a věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. Bodu 2.6 smlouvy.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16 smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: „**Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké**“ na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj. Zhotovitel je dále povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného grafického stylu ESI fondů zveřejněném na www.strukturální-fondy.cz >Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného vizuálního stylu ESIF 2014-2020. Výše uvedené označení stavby viz vzor **Příloha č. 5** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je



uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

- 8.21. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.22. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.23. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla o dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle, jak 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.24. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle odst. 7.5.2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 8.25. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí



osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně 14.000.000,- Kč, se spoluúčastí nejvýše 1%, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je **přílohou č. 5** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 1 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu.
- 9.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.



- 10.3. Dokončené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2., nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.**
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta.

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**,



délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedoděly, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 40 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje v rozmezí stanovených lhůt viz výše nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedoděly díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 11.6. Po dobu od nahlášení oprávněné reklamace závady až po předání díla po odstranění



této závady se staví běh záruční doby.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.
- 12.2. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká smlouva ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
- 12.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.4. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s bodem 8.2. smlouvy.
- 12.5 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3. dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.



- 12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
 - zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.12. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi zhotoviteli.



XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.5. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy nebo rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní



stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „dodatečné stavební práce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede dodatečné stavební práce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové dodatečné stavební práce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí Zákonem 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 29. 6. 2017 č. usnesení 013-25/2017/RK.



14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby vč. změnového listu /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4: Jednotný vizuální styl SK a Grafický manuál povinné publicity pro IROP /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 5: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 6: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015 – Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 7: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Příloha č. 8: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

14.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří dále zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku (přiloženo na CD).

27 -07- 2017


V Berouně, dne

Zhotovitel

Za „Společnost TAQ – ROBSTAV stavby“

Petr Jelínek

jednatel Společnosti TAQ s.r.o.
Společnost TAQ s.r.o.
IČ: 28868781
Petrovská 1002/89
160 00 Praha 6



01 -09- 2017

V Praze, dne

Objednatel

Středočeský kraj

RNDr. Martin Macháček, CSc.
náměstek pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké“

Určeno: RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
(v kopii KSÚS a věcně příslušný odbor
Krajský úřad

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Oprava mostu ev. č. 102 – 028

Most přes Vápenický potok ve Velké

Celková rekapitulace nákladů v Kč

Druh nákladů		Náklad v Kč
Náklady na stavební část		
SO 101 - Úprava komunikace	2 502 156,85	
SO 201 - Most přes Vápenický potok ve Velké	7 850 102,71	
SO 401 - Přeložka VO	206 420,90	
SO 801 - Kácení zeleně	17 990,00	
DIO	603 292,00	
Objekty celkem		11 179 962,46
VON		
Vedlejší a ostatní náklady	702 496,46	
VON celkem		702 496,46
Cena stavby bez DPH		11 882 458,92
DPH 21%	2 495 316,37	
Cena stavby včetně DPH		14 377 775,29

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele, tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atestů, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, ...).
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu ev. č. 102 – 028 Most přes Vápenický potok ve Velké

Objednatel:

Objekt SO 101 - Úprava komunikace

Zhotovitel:

JKSC:

Datum: 20.12.2016

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	Databáze
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0 Všeobecné konstrukce a práce:

1	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17.03.02 VYBOURANÝ ASEALTOVÝ BETON BEZ DEHTU I	T	293,434	320,00	93 898,88	127,58*2,3	TSKP 2016
2	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17.05.04 KAMENNÁ SLUŽ	T	466,290	105,00	48 960,45	(255,15+3*9)*1,8	TSKP 2016

1 Zemní práce:

3	113765	FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	33,000	115,00	3 795,00	odměřeno ze situace, viz příloha č.002	TSKP 2016
4	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	127,580	570,00	72 720,60	tloušťka odstraňovaných vrstev: 150 mm; odměřeno ze situace 850,5*0,15; viz příloha č.002	TSKP 2016
5	113328	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	255,150	380,00	96 957,00	tloušťka odstraňovaných vrstev: 300 mm; odměřeno ze situace 850,5*0,3; viz příloha č.002	TSKP 2016
6	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	101,600	137,00	13 919,20	tloušťka sejmuté ornice 200 mm, odměřeno ze situace, ornice na ohumusování odvoz do 5 km na mezideponii, viz příloha č.002	TSKP 2016
7	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	244,400	309,00	75 519,60	tloušťka sejmuté ornice 200 mm, odměřeno ze situace, 346-101.6 (zrušeno využití ornice); viz příloha č.002	TSKP 2016
8	122734	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	967,000	134,00	129 578,00	zpětné zásypy odvoz a dovoz do 5km na mezideponii	TSKP 2016
9	132734	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	62,000	268,00	16 616,00	zpětné zásypy odvoz a dovoz do 5km na mezideponii	TSKP 2016
10	125734	VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	1 218,600	116,00	141 357,60	Ornice 508*0,2 + zemina pro násyp 1117,0; dovoz z mezideponie	TSKP 2016
11	171110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 117,000	32,00	35 744,00	odměřeno ze situace a příčných řezů; viz přílohy	TSKP 2016
12	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,500	628,00	942,00	vsaokovací jáma, odměřeno z detailů odvodnění, štěrkodrt fr. 32/63, 1.5(hlubka)*1(šířka)*1(délka); viz příloha č.009	TSKP 2016
13	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,100	753,00	3 840,30	odměřeno ze situace a detailů odvodnění, 0,3*17, viz přílohy č.002,009	TSKP 2016
14	181110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 142,000	13,00	14 846,00	odměřeno ze situace; viz příloha č.002	TSKP 2016
15	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	508,000	6,00	3 048,00	viz rozprostření ornice	TSKP 2016
16	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	508,000	40,00	20 320,00	tloušťka rozprostřené ornice 200 mm, odměřeno ze situace 453,6*1-12(sklon 1-2); viz příloha č.002	TSKP 2016
17	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	508,000	18,00	9 144,00	viz rozprostření ornice	TSKP 2016
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 032,000	4,00	8 128,00	viz rozprostření ornice x4	TSKP 2016
19	183511	CHEMICKÉ ODPLEVLENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	762,000	3,00	2 286,00	viz rozprostření ornice x1.5	TSKP 2016
20	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	25,400	375,00	9 525,00	viz rozprostření ornice, 10l na 1m2; 5x zaliti	TSKP 2016

2 Základy:

21 21197	OPLAŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	8,000	49,00	392,00	odměřeno z detailů odvodnění, opláštění vsakovací jámy; viz příloha č.009	ΓSKP 2016
22 212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR1	M	71,000	300,00	21 300,00	odměřeno ze situace; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
23 21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	573,000	480,00	275 040,00	odměřeno ze situace a příčných řezů, sanace podloží z hrubozrnného kameniva - viz přílohy č.002_005	ΓSKP 2016

4 Vodorovné konstrukce:

24 464214	DRÁTKAMENNÉ MATRACE	M3	70,400	3 670,00	258 368,00	odměřeno ze situace; gabionové matrace tl. 0,3 m; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
25 467513	BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1,700	3 260,00	5 542,00	odměřeno ze situace; vyústění potrubí od uličních vpustí; viz příloha č.002	ΓSKP 2016

5 Komunikace:

26 56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM	M2	919,800	134,10	123 345,18	odměřeno ze situace, kamenivo 0/8; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
27 56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	85,900	34,20	2 937,78	odměřeno ze situace, kamenivo 0/8; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
28 56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	1 448,700	80,10	116 040,87	odměřeno ze situace; 63,5 (chodník) + 1362,8 (vozovka); viz příloha č.002	ΓSKP 2016
29 567304	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKOPÍSKU	M3	22,400	520,00	11 648,00	odměřeno ze situace a detailů odvodnění, 1,6*14, viz přílohy č.002_009	ΓSKP 2016
30 56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	132,700	109,00	14 464,30	odměřeno ze situace; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
31 572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	919,800	16,00	14 716,80	odměřeno ze situace; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
32 572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	919,800	11,00	10 117,80	odměřeno ze situace; 2 vrstvy; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
33 574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	919,800	196,40	180 648,72	odměřeno ze situace; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
34 574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 80MM	M2	919,800	299,50	275 480,10	odměřeno ze situace; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
35 582301	DLAŽDENÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV/BEZ LOŽE	M2	85,900	735,30	63 162,27	odměřeno ze situace; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
36 58250	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE	M2	2,000	331,20	662,40	odměřeno ze situace; lemování varovného pásu; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
37 58260A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	2,000	610,00	1 220,00	odměřeno ze situace; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
38 58920	VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	33,000	110,00	3 630,00	odměřeno ze situace; viz příloha č.002	ΓSKP 2016

8 Potrubí:

39 87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	31,000	343,00	10 633,00	odměřeno ze situace; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
40 89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000	8 200,00	24 600,00	odečteno ze situace; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
41 899642	ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	31,000	92,00	2 852,00	odměřeno ze situace; viz příloha č.002	ΓSKP 2016

9 Ostatní konstrukce a práce:

42 9111A1	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	34,000	3 150,00	107 100,00	odměřeno ze situace, výška zábradlí 1,1 m; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
43 9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1_N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	80,000	1 200,00	96 000,00	odměřeno ze situace, úroveň zadržení N2; viz příloha č.002	ΓSKP 2016

44 9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	80,000	250,00	20 000,00	odměřeno ze situace, demontáž stávajících svodidel vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku, úroveň zadržení N2. viz příloha č.002	ΓSKP 2016
45 91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	15,000	260,00	3 900,00	odměřeno ze situace; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
46 914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI	KUS	6,000	1 225,00	7 350,00	odečteno ze situace, 2 x P2 + 1 x A6a + 1 x IS3a + 1 x IS3c + 1 x IS16d; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
47 914123	OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	206,00	1 648,00	odměřeno ze situace, 2 x P2 + 1 x A6a + 1 x IS3a + 1 x IS3c + 1 x IS16d + 2 x B13; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
48 917212	OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	M	35,000	246,50	8 627,50	odměřeno ze situace, sadový obrubník 80x250x1000, vč. bet. lože s opěrou - beton C16/20 n XF1; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
49 917224	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	57,000	368,50	21 004,50	odměřeno ze situace, 7 x silniční obrubník nájezdový (150x150x1000) + 37 x silniční obrubník (150x250x1000), vč. bet. lože s opěrou - beton C16/20 n XF1; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
50 966138	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M3	3,900	2 200,00	8 580,00	odměřeno ze situace, vybourání stávajícího kamenného žlabu; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
51 89516	BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	KUS	2,000	5 000,00	10 000,00	výtokové prefabrikované čelo z trub dn 200 mm; odečteno ze situace; viz příloha č.002	ΓSKP 2016
	DRENAŽNÍ VYUŠT Z BETON DÍLCŮ						

Celkem

2 502 156,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu ev. č. 102 – 028 Most přes Vápenický potok ve Velké
Objekt SO 201 - Most přes Vápenický potok ve Velké

Objednatel:
Zhotovitel:

Datum: 20.12.2016 Datum změny: 6.6.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	Databáze
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0 Všeobecné konstrukce a práce

220 181,00								
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU - zemina	M3	1 238,445	60,00	74 306,70	z položky 12960: 53,7 m ³ ; z položky 1131738: 1184,745 m ³	SKP 2016
2	014102a	POPLATKY ZA SKLADKU - suť	T	496,267	150,00	74 440,10	z položky 966158: 160,682*2,4; z položky 966168: 44,252*2,5	SKP 2016
3	014102b	POPLATKY ZA SKLADKU - odpad z bourání	T	73,232	320,00	23 434,20	z položky 113138: 28,166*2,6	SKP 2016
4	027121	PROVIZORNÍ PRÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	48,000	650,00	31 200,00	šířka 1,2 m, délka 40 m, odstranění travního porostu do hl. 10 cm vč. odvozu, vyrovnání podkladu, vysypání štěrkem frakce 0-32	SKP 2016
5	027123	PROVIZORNÍ PRÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	48,000	350,00	16 800,00	šířka 1,2 m, délka 40 m, po dokončení mostu odstranění štěrku vč. odvozu, dosypání a dorovnání zeminou vhodnou pro osetí travním semenem, osetí travním semenem, započtení štěrku	SKP 2016

1 Zemní práce

790 543,13								
6	113765	FRÉZOVANÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	45,000	115,00	5 175,00		OTSKP 2016
7	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM ODVOZEM DO 20KM	M3	28,166	564,00	15 885,60	4,855*29,3*0,198	SKP 2016
8	12960	ČISTĚNÍ VODOTEČI A MELIORAČNÍCH KANÁLŮ OD ASFALTOVÝM ODVOZEM DO 20KM	M3	53,700	425,00	22 822,50	Včistění korvy vodoteče 100%plochv 358*0,15m	SKP 2016
9	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍR. I. ODVOZ DO ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 184,745	320,00	379 118,40	((329,45+566,79)+9,14*5,13+8,608*5,13)*1,2	SKP 2016
10	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	399,372	315,00	125 802,18	Násyp svahových kuželů (156,78+176,03)*1,2	SKP 2016
11	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	607,068	389,00	236 149,45	zásyp základu (90,83+90,83)*1,2 + zásyp za opěrou (96,16+116,85)*1,2 + Drenážní zásyp (Štěrkořt) (8,29+9,92)*1,2 + Drenážní křin ze ŠD (46,23+46,78)*1,2	SKP 2016
12	17280	ZRIZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,600	650,00	5 590,00	tesnící vrstva z ílové zeminy 4,3+4,3	SKP 2016

2 Základy

775 767,80								
13	23217A	STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	220,320	1 050,00	231 336,00	vlastní štětovnice 3,4*32,4*2	SKP 2016
14	23717A	ODSTRANĚNÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	220,320	750,00	165 240,00	vlastní štětovnice 3,4*32,4*2	SKP 2016
15	23417	STĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)	T	25,507	6 550,00	167 070,90	ocelové rozpěry (0,155*(1,7+4,1)*2*4+0,155*(2,9*8)*1,1	SKP 2016
16	23717I	VYTÁZENÍ STĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	25,507	7 104,00	181 201,70	ocelové rozpěry (0,155*(1,7+4,1)*2*4+0,155*(2,9*8)*1,1	SKP 2016
17	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTIIE	M2	139,500	54,00	7 533,00	plošná drenáž (geotextilie 600g/m ²) 66,16+73,34	SKP 2016

18 21331	DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENAŽNÍHO)	M3	2 920	2 110,00	6 161,20	1,46+1,46	TSKP 2016
19 21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU	M3	0 250	68 900,00	17 225,00		OTSKP 2016
3 Svislé konstrukce							
4 429 829,10							
20 389325	MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	401,160	6 200,00	2 487 192,00	základy 51,4 + dřívky a křídla 46,05+182,75 + nosná kce 112 2+8,76	TSKP 2016
21 389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	82,500	20 000,00	1 650 000,00	základy 7,710 + dřívky a křídla 45,760 + nosná kce 29,030	TSKP 2016
22 317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	21 050	9 102,00	191 597,10	7,714+13,336	TSKP 2016
23 317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505	T	5 052	20 000,00	101 040,00	0,24*21,05	TSKP 2016
4 628 594,98							
4 Vodovorné konstrukce							
24 420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	15 909	4 254,00	67 676,89	7,961+7,948	TSKP 2016
25 420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505_B500B	T	3 500	20 000,00	70 000,00	0,22*15,909	TSKP 2016
26 451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10 220	2 874,00	29 372,28	Podkladní beton C8/10 51,1*0,1*2	TSKP 2016
27 451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	28 918	2 925,00	84 585,15	pod dlažbu z lom. kamene (47,612+49,95+35,53+52,68)*1,5*0,1 + nátok (5,36+5,16)*0,1	TSKP 2016
28 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	57 836	5 874,00	339 728,66	(47,612+49,95+35,53+52,68)*1,5*0,2 + nátok (5,36+5,16)*0,2	TSKP 2016
29 465513	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	14 320	2 600,00	37 232,00	Oprava koryta vodoteče (odhad 20% plochy), předláždění 358m ² * 20% * 110,2 m	TSKP 2016
5 Komunikace							
142 927,92							
30 574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	130 500	196,40	25 630,20	7,5*17,4	TSKP 2016
31 575F55	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL 40MM MODIFIK	M2	130 500	560,00	73 080,00	7,5*17,4	TSKP 2016
32 58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	45 000	124,10	5 584,50		OTSKP 2016
33 572221	SPOJOVACÍ PLOŠTIKY Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	130 500	11,00	1 435,50	7,5*17,4	TSKP 2016
34 582321	DLAŽDENÉ KRYTÍ Z MOZAİK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC	M2	24 360	1 152,00	28 062,72		OTSKP 2016
35 56113	PODKLADNÍ BETON TL DO 150MM	M2	24 360	375,00	9 135,00	podklad dlažby ze žul. mozaiky, beton C12/15	TSKP 2016
7 PSV							
154 518,30							
36 711131	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNÉ STEKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	427 590	78,00	33 352,00	22,973+25,373+20,584+22,918+8,39*9,1*2+4,33*9,1*2+1 8,373+19,514+18,124+19,691 + izolace chodníkové římsy 1,64*17,4	TSKP 2016
37 711452	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2	195 940	465,00	91 112,10	10,1*(17,4+2)	TSKP 2016
38 711432	IZOLACE MOSTOVEK POD RÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	60 140	265,00	15 937,10	(0,8+2,3)*19,4	TSKP 2016
39 711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	60 140	150,00	9 021,00	pod římsou (0,8+2,3)*19,4	TSKP 2016
40 78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	17 275	295,00	5 096,10	nátěr říms 0,37*(29,29+17,4)	TSKP 2016

8 Trubní vedení

41	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	20,600	249,00	5 129,40	10,3+10,3	5 129,40	TSKP 2016
----	-------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------	-----------	----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce

702 611,08

42	935412	ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU	M	25,530	376,00	9 599,30	(8,62+8,4)*1,5		TSKP 2016
43	9112A3	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	48,100	450,00	21 645,00	24,05*2		TSKP 2016
44	9112A1	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	30,300	4 200,00	127 260,00			OTSKP 2016
45	9117C1	SVOD OCEĽ ZABRADEL ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	29,300	6 440,00	188 692,00			OTSKP 2016
46	93653	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA	KUS	1,000	13 890,00	13 890,00			OTSKP 2016
47	936541	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCEĽI	KUS	8,000	1 598,00	12 784,00			OTSKP 2016
48	966158	BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	160,682	1 250,00	200 852,50	8,492*6,11+8,492*6,11+28,455*0,5*4		TSKP 2016
49	966168	BOURANÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	44,252	2 890,00	127 888,28	3,109*13,63+0,9*0,25*4,17*2		TSKP 2016

Celkem

7 850 102,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu ev. č. 102 – 028 Most přes Vápenický potok ve Velké

Objednatel:

Objekt SO 401 - Přeložka VO

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 20.12.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	Databáze
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Přeložka VO - 1.část

144 277,98

Dodávky zařízení

23 228,80

1	721133R	skříň plastová přechodová do 6x100A na sloup	ks	1,000	2 095,70	2 095,70		
2	743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽAR PEVNÝ ZAROVĚ ZINKOVANÝ DELKY DO 6 M	KUS	1,000	12 835,80	12 835,80		OTSKP 2016
3	743312	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽAR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	KUS	1,000	2 082,40	2 082,40		OTSKP 2016
4	743511	SVÍTIDLO VĚNKOVNÍ VSEOBECNĚ VÝBOJKOVĚ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	1,000	6 214,90	6 214,90		OTSKP 2016

Materiál elektromontážní

21 822,10

5	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PETIZILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM ²	M	140,000	103,40	14 476,00		OTSKP 2016
6	742711	KABELOVA SPOJKA VN JEDNOŽILOVA PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM ²	KUS	1,000	934,80	934,80		OTSKP 2016
7	742K12	UKONČENÍ DVOU AZ PETIZILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM ²	KUS	3,000	246,10	738,30		OTSKP 2016
8	744101	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	6,000	51,90	311,40		OTSKP 2016
9	271111R	konzola 600 FeZn včetně kotevniho pásu	ks	1,000	862,60	862,60		
10	75IG41	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - dodávka	m	110,000	17,10	1 881,00		OTSKP 2016
11	75IG4X	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - montáž	m	110,000	23,80	2 618,00		OTSKP 2016

Demontáže

5 842,50

12	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽARU VÝŠKY DO 15 M	KUS	2,000	332,50	665,00		OTSKP 2016
13	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽARU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	2,000	2 517,50	5 035,00		OTSKP 2016
14	743Z31	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽARU VÝŠKY DO 15 M	KUS	1,000	142,50	142,50		OTSKP 2016

Zemní práce

73 577,08

15	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO	M	16,000	1 307,60	20 921,60		OTSKP 2016
16	132736	HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	27,400	986,60	27 032,84		OTSKP 2016
17	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	35,600	324,90	11 566,44		OTSKP 2016

18.46211	ZAHOZ Z DILCU BETON	M3	27.400	513,00	14 056,20	OTSKP 2016
Ostatní náklady						10 450,00
19.029611	OSTATNI POZADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	10.000	522,50	5 225,00	OTSKP 2016
20.74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	10.000	522,50	5 225,00	OTSKP 2016
Revize						9 357,50
21.029522	OSTATNI POZADAVKY - REVIZNI ZPRÁVY	KUS	1.000	6 507,50	6 507,50	OTSKP 2016
22.745Z11	DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZARÍZENÍ A ZAJISTENÍ STAVENIŠTĚ; ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO OBJEKTU	KUS	2.000	1 425,00	2 850,00	OTSKP 2016

Přeložka VO - 2.část **62 142,92**

Dodávky zařízení						43 250,40
23.743511	SVĚTLIDLO VENKOVNI VSEOBECNE VYBOJKOVE ULIČNÍ, MIN. IP 44 DO 150 W	KUS	2.000	6 214,90	12 429,80	OTSKP 2016
24.743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽAR PEVNÝ ŽAROVÉ ZINKOVANÝ DELKY DO 6 M	KUS	2.000	13 327,90	26 655,80	OTSKP 2016
25.743312	VÝLOŽNIK PRO MONTÁŽ SVĚTLIDLA NA STOŽAR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	KUS	2.000	2 082,40	4 164,80	OTSKP 2016

Materiál elektromontážní						4 641,50
26.742H12	KABEL NN ČTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	35.000	103,40	3 619,00	OTSKP 2016
27.75IG41	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - dodávka	m	25.000	17,10	427,50	OTSKP 2016
28.75IG4X	Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - montáž	m	25.000	23,80	595,00	OTSKP 2016

Zemní práce						5 368,52
29.132736	HLOUBENÍ RÝH SIR DO 2M PAZ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	2.800	986,60	2 762,48	OTSKP 2016
30.015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TEŽITELNOSTI	T	3.600	324,90	1 169,64	OTSKP 2016
31.46211	ZAHOZ Z DILCU BETON	M3	2.800	513,00	1 436,40	OTSKP 2016

Ostatní náklady						5 225,00
32.029611	OSTATNI POZADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	5.000	522,50	2 612,50	OTSKP 2016
33.74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	5.000	522,50	2 612,50	OTSKP 2016
Revize						3 657,50
34.029522	OSTATNI POZADAVKY - REVIZNI ZPRÁVY	KUS	1.000	3 657,50	3 657,50	OTSKP 2016

Celkem 206 420,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba Oprava mostu ev. č. 102 – 028 Most přes Vápenický potok ve Velké

Objednatel:

Objekt SO 801 - Kácení zeleně

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 20.12.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	Databáze
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 Zemní práce

1	111204	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	30.000	75.00	2 250,00	3+7+20; včetně likvidace odpadu	FSKP 2016
2	112014	KACENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S	KUS	7.000	1 600,00	11 200,00	včetně likvidace odpadu	FSKP 2016
3	112024	ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ _ODVOZ DO 0,9M S	KUS	1.000	4 540,00	4 540,00	včetně likvidace odpadu	FSKP 2016
		ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ _ODVOZ DO 5KM						

Celkem

17 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu ev. č. 102 – 028 Most přes Vápenický potok ve Velké

Objednatel:

Objekt DIO

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 20.12.2016

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	Databáze
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0 Všeobecné konstrukce a práce:

				424 800,00				
1	027421	PROVIZORNÍ LAVKY - MONTÁŽ	M2	40,000	3 195,00	127 800,00	Provizorní dřevěná lávka pro chodce přes potok rozměrv.2x20m	FSKP 2016
2	027422	PROVIZORNÍ LAVKY - NÁJEMNÉ	MĚS	8,000	27 787,50	222 300,00		OTSKP 2016
3	027423	PROVIZORNÍ LAVKY - DEMONTÁŽ	M2	40,000	1 867,50	74 700,00		OTSKP 2016

9 Ostatní konstrukce a práce:

				178 492,00				
4	914124	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DOD. MONT. DEMONT	KUS	40,000	152,00	6 080,00		OTSKP 2016
5	914129	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	9 600,000	11,40	109 440,00	8 měsíců	FSKP 2016
6	914244	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FOLIE TR 3 - DOD. MONT. DEMONT	KUS	8,000	152,00	1 216,00		OTSKP 2016
7	914249	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FOLIE TR 3 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 920,000	14,30	27 456,00		OTSKP 2016
8	911CC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEN ZADRŽ H2 VÝŠ 0.8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	20,000	400,00	8 000,00		OTSKP 2016
9	911CC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEN ZADRŽ H2 VÝŠ 0.8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	20,000	355,00	7 100,00		OTSKP 2016
10	911CC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEN ZADRŽ H2 VÝŠ 0.8M - NÁJEM	MDEN	4 800,000	4,00	19 200,00	8 měsíců	FSKP 2016

Celkem

603 292,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba Oprava mostu ev. č. 102 – 028 Most přes Vápenický potok ve Velké

Objednatel:

Objekt VON - Vedlejší a ostatní náklady

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 20.12.2016

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	Databáze
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	280 000,00	280 000,00		OTSKP 2016
2	0940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	128 326,50	128 326,50		OTSKP 2016
3	0251B	PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		OTSKP 2016
4	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELÉ	KČ	1,000	65 000,00	65 000,00		OTSKP 2016
5	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZAVISLOU ZKŮŠEBNOU	SOUB OR	1,000	25 000,00	25 000,00		OTSKP 2016
6	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRÁCI ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELÉ	KČ	1,000	65 000,00	65 000,00		OTSKP 2016
7	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRÁCI NEZAVISLOU ZKŮŠEBNOU	SOUB OR	1,000	15 000,00	15 000,00		OTSKP 2016
8	02841	PRŮKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	SOUB OR	1,000	26 000,00	26 000,00		OTSKP 2016
9	02910.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	SOUB OR	1,000	35 000,00	35 000,00		OTSKP 2016
10	02910.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	SOUB OR	1,000	20 000,00	20 000,00		OTSKP 2016
11	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ MĚŘENÍ	HM	0,900	5 744,40	5 169,96		OTSKP 2016
12	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00		OTSKP 2016
13	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00		OTSKP 2016

Celkem

702 496,46



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4

VZOR – jednotný vizuální styl Středočeského kraje

VZOR – jednotný vizuální styl Středočeského kraje

Označení majetku Středočeského kraje je vizuálně vyjádřeno jednotným stylem. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyznačující se samostatným umístěním v estetické či interiérové budově pod spádovou krokej. Zobrazená velikost obrázků formátu 40 x 30 cm na bílou nabídku přívazku Meta představuje o velikosti 100 mm, v této velikosti je text 10 bodů standardní Garamond. Pro externíovou úroveň je vhodné desku 100 mm x 200 mm.



VZOR – cedule IROP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název projektu:

Hlavní cíl projektu:



- doporučená velikost dočasného billboardu je 2,4 x 5,1 m
- další podmínky publicity lze nalézt na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty>

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

číslo PB 78/2017

Pojistník a pojištěný: **Společnost T.A.Q. s.r.o.** IČ : 28 86 87 81
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 150147

Pojistná smlouva č: **2731900776**

Pojistitel: **UNIQA pojišťovna, a.s.** IČ : 49 24 04 80
Evropská 136
160 12 Praha 6
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 2012

Potvrzujeme, že pojištěný uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu, kterou je v rozsahu pojistných podmínek a smluvních ujednání sjednáno pojištění

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví či majetku jiné osoby včetně dále uvedených rozšiřujících ujednání.

SJEDNANÝ ROZSAH UZAVŘENÉHO POJISTNÉHO KRYTÍ:

- 1) **Obecná odpovědnost za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku**
- Škoda vzniklá na zdraví a majetku - max. limit plnění za jednu škodní událost 60 000 000 Kč
 - Škoda vzniklá na zdraví a majetku - max. roční limit plnění za všechny škodní události 120 000 000 Kč
- 2) **Pojištění odpovědnosti rozšířené o čisté finanční škody**
- Sublimit plnění za jednu škodní událost 1 000 000 Kč
 - Sublimit plnění za všechny škodní události 2 000 000 Kč
- 3) **Pojištění odpovědnosti rozšířené o škody na věcech užívaných a věcech převzatých**
- Sublimit plnění za jednu škodní událost 500 000 Kč
 - Sublimit plnění za všechny škodní události 1 000 000 Kč

Územní rozsah pojištění: území Evropy pro základní rozsah pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku; pro ostatní rizika sjednáno pojištění pro území České republiky.

Pojištění je sjednáno na období 12 měsíců s účinností od 18.5.2013 včetně ujednání o automatické prolongaci pojištění na další období bez pevného konce pojištění.

Pojistná smlouva je v platnosti i v současné době pro pojistné období od 18.5.2017 do 17.5.2018.


Pojišťovací makléřská společnost
Říčanská 7/2414, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
IČO: 63667908, DIČ: CZ63667908


Karel Morkes


jednatel společnosti Profi BONUS, spol. s r.o.

Praze dne 2.5.2017





Příloha č. 6: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana: 30 - (celkem 36)
	R-Sm-16-02	Rozdělovník: B Verze: 2.4

C e n í k
nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky	40,-- Kč/m³
odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů (kmeny, silné části větví):	
Jasan	130,-- Kč/m³
Dub	140,-- Kč/m³
Buk	140,-- Kč/m³
Ovocné stromy	140,-- Kč/m³
Habr	140,-- Kč/m³
Bříza	113,-- Kč/m³
Ostatní listnaté	70,-- Kč/m³
vyfrézovaná obalená drť	30,-- Kč/t
struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr	60,-- Kč/t
dlažební kostky použité, strojově odtěžené:	

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

patníky a obrubníky kamenné nevytažené	30,-- Kč/ ks
patníky a obrubníky kamenné vytažené	50,-- Kč/ks
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)	400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 7: Podpisový rámeček realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 70891095	Razítko, datum, podpis:
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------

Souřadnicový systém:

Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			



Příloha č. 8: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „Oprava mostu ev.č. 102-028 Most přes Vápenický potok ve Velké“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:



Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č.	
ze dne	včetně
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchyłky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	



Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění
ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní převímka dokladů bude dokončena do

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):



Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		