

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 000 66 001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 151/00066001/2017

a

Město Úvaly

se sídlem: Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly

IČO: 002 40 931

DIČ: CZ00240931

jejímž jménem jedná Mgr. Petr Borecký, starosta

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SATES ČECHY s.r.o.

se sídlem: Radkovská 252, 58856 Telč

IČO: 25172654

DIČ: CZ25172654

bankovní spojení: ČS a.s., 2161182/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 43099

jejímž jménem jedná Ing. Ivo Šimek, jednatel

č. smlouvy: _____

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo(dále jen „**Smlouva**“):**Článek 1.****Předmět Díla**

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací **III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 2**, a to v následujícím rozsahu:

- 1.2. **Část 1: III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 2:** Rekonstrukce pozemní komunikace III/01214 se bude realizovat v úseku ohraničeném železničním přejezdem ev.č. 01214-1 a předmostím mostu ev.č. 01214-2 realizovaném etapou č.3. Rekonstrukce se zaměřuje na výměnu vozovkového souvrství a žulových kostek silnice III/01214, zřízení autobusových zálivů, dále investice Města Úvaly obnova přilehlého náměstí (nové chodníky, parkovací zálivy – podélná a kolmá stání, veřejné osvětlení a dešťové kanalizace, sadové úpravy). Realizací úseku č. 2 dojde k oddělení dopravy od funkce náměstí, zvýšení bezpečnosti chodců, zlepšení vzhledu náměstí, celkově zlepšení životního prostředí.
- 1.3. **Část 2: Úvaly – rekonstrukce MK, 2. etapa - ulice Podhájí:** SO 115 Ulice Podhájí - Předmětem tohoto objektu je rekonstrukce ulice Podhájí v obci Úvaly. Ulice je rozdělena na dva funkční celky. První bude sloužit mimo jiné jako příjezd na parkoviště, druhý celek bude obytná zóna. Odvodnění uličního prostoru bude provedeno do vpustí (nová stoka viz SO 315). *Délka úpravy:* cca 100 m (z toho obytná zóna 55m) ZÚ je napojen na místní komunikaci Riegrova. Upravovaný úsek je rozdělen do dvou částí. V první části je komunikace s klasickým režimem, druhá část od km cca 0,045 je navržena jako obytná zóna. Oblast mostu přes potok Výmola již není součástí projektu. Vozovka bude s asfaltovým povrchem v celk. tl. 0,45m, v oblasti OZ je kryt dlážděný z bet. dílců v klasickém tvaru 100 x 200, tl. 80mm. Odvodnění zpevněných ploch je do UV a nové stoky s opatřením pro přívalové deště (přeliv do Výmoly). Stávající parkoviště bude rozšířeno na 22,5 x 5,0m, stání O1 je samostatně 3,5x7,0m. SO 315 Ulice Podhájí – objekty odvodnění - Pro zlepšení odtokových poměrů je navržena dešťová kanalizace, která bude podchytávat vody zadržené navrhovaným příčným žlabem a dále z navržených tří uličních vpustí. Kanalizační stoku je z PVC potrubí DN 400 v délce 100,17 m. Minimální spád na potrubí je 0,5%. Ukončení potrubí bude vyústěním do vodoteče - Výmoly pod 60° a v místě vyústění bude opevněn břeh v ploše 1 m před a 1 m za vyústěním až ke dnu koryta kamennou dlažbou do betonu.
- 1.3.1. Zpracování realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatelů uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:
- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“
- 1.3.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních

komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, , příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).“.

1.3.3. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP a dokumentem města Úvaly *Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh*, schválených radou města Úvaly, v platném znění ke dni zahájení prací, které jsou dostupné na webu www.mestouvaly.cz (<http://www.mestouvaly.cz/samosprava/vyhlaskey-a-narizeni/zasady-a-technicke-podminky-/>) nebo jsou dostupné k nahlédnutí na městském úřadu Úvaly.

(dále společně jen „Dílo“)

- 1.4. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek č. 2** předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
- 1.5. Provedení Díla Zhotovitelem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, a to za sjednanou cenu, zejména:
 - 1.5.1. vypracování všech podkladů (včetně žádosti) pro zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí a zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
 - 1.5.2. zajištění prodloužení stanovisek a vyjádření DOSS k povolení stavby,
 - 1.5.3. zajištění aktuálních či aktualizovaných vyjádření správců inženýrských sítí, příslušných správních úřadů a jiných ve smlouvě uvedených či zhotovitelem vyžádaných písemností nezbytných k provedení díla, a dále provedení archeologického průzkumu a zajištění vydání příslušného stanoviska v souvislosti s provedeným archeologickým průzkumem,
 - 1.5.4. zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem zakázky včetně vytýčení všech inženýrských sítí (IS) na staveništi na základě vyžádání dotčených orgánů státní správy, které musí být započítáno v celkové ceně,
 - 1.5.5. zajištění případných povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací včetně úhrady poplatků a dopravně inženýrských opatření (DIO) pro staveništní dopravu, včetně zařízení pravomocného rozhodnutí o uzavírce dle zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích,
 - 1.5.6. zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí (IS) během provádění stavby,
 - 1.5.7. zajištění ochrany všech staveb a pozemků, které se stavbou bezprostředně sousedí anebo by mohly být jakkoli stavbou dotčeny,

- 1.5.8. pasportizace povrchů příjezdových komunikací a okolí vozovky včetně přilehlých nemovitostí a plotů, která by mohla být poškozena v důsledku pohybu těžké techniky, tento pasport bude předán před zahájením stavby,
- 1.5.9. zřízení a vedení přípojky vody, elektro a dalších inženýrských sítí (IS) pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí zhotovitel včetně uzavření příslušných smluv,
- 1.5.10. zajištění, údržba a kontrola dopravního značení a informačních tabulí a směrovek po dobu stavby,
- 1.5.11. zajištění režimových a technických opatření k ostraze stavby a staveniště vlastními zaměstnanci nebo zaměstnanci soukromé bezpečnostní služby, kteří mají platnou odbornou způsobilost profesní kvalifikace **Strážný** (68-008-E); zhotovitel předá objednateli kontakty na ostrahu a jejich nadřízené (dispečink ostrahy apod.),
- 1.5.12. vyhotovení a předložení objednateli četnosti a tras nákladní dopravy stavby při zahájení stavby,
- 1.5.13. zajištění odvozu a likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně předložení *návrhu Systému likvidace odpadů vzniklých v průběhu realizace díla*, před zahájením vlastní realizace prací na stavbě a nejpozději při převjímacím řízení předložení dokladů o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace díla,
- 1.5.14. zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby,
- 1.5.15. zajištění bezpečnosti při provádění stavby a realizace opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s technickými, právními či jinými předpisy týkajícími se BOZP plánem BOZP, a předcházení škod na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců či jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem na stavbu),
- 1.5.16. plnění povinností a odpovědnost za dodržování předpisů požární ochrany (PO),
- 1.5.17. předložení položkového výkazu výměr (oceněný výkaz výměr) s tím, že veškeré položky položkového rozpočtu budou uvedeny včetně specifikace a ocenění,
- 1.5.18. předložení plánu organizace výstavby (POV) a harmonogramu postupu prací (HPP) na výzvu objednatele nejpozději do 5 dnů
- 1.5.19. zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště, jakož i všech pozemních komunikací, veřejných prostranství, případně jakýkoli věcí, které byly činností zhotovitele znečištěny,
- 1.5.20. provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště ve lhůtě uvedené v odstavci 3.3 této smlouvy,
- 1.5.21. provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- 1.5.22. předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, souvisejících s plněním předmětu zakázky (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou, atd.), provedení zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení, jak budou vyplývat ze seznamu dokladů,
- 1.5.23. uvedení staveb, pozemků a dalších věcí, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu,

- 1.5.24. předání zástupci objednatele nebo stavebnímu dozoru dokladů o zpětném převzetí jednotlivých inženýrských sítí (IS) jednotlivými správci (vlastníky),
 - 1.5.25. vyhotovení nebo zajištění vyhotovení před zahájením prací fotodokumentace stávajícího stavu okolních nemovitostí a vyhotovení nebo zajištění vyhotovení fotodokumentace v jejím průběhu, zejména jakoukoli změnu na stavu a odkrytých historických souvislostí stavby, pozemku nebo věci, a předání této fotodokumentace vždy po jejím vyhotovení v jednom [1] elektronickém vyhotovení na CD/DVD či flash disku zadavateli,
 - 1.5.26. vyhotovení nebo zajištění vyhotovení průběžné fotodokumentace z průběhu provádění stavby, včetně případných změn tohoto stavu, jakož i o způsobu a kvalitě prováděných prací v jednotlivých etapách výstavby před jejich zakrýváním v digitální formě; dokumentaci průběžně předloží objednateli (zejména těch prací, které se stanou dalším postupem nepřístupnými nebo budou zakrytu) a předání závěrečné fotodokumentace v jednom [1] elektronickém vyhotovení na CD/DVD či flash disku zadavateli,
 - 1.5.27. zajištění pravidelné účasti zhotovitele na všech kontrolních dnech stavby,
 - 1.5.28. zajištění projednání se správci sítí: plyn, elektřina, datové kabely apod. (objednatel vystaví případně plné moci),
 - 1.5.29. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze Stavebního povolení a stanovisek a vyjádření ke stavebnímu řízení, zejména dodržení podmínek Krajské hygienické stanice, Hasičského záchranného sboru a doložení všech dalších dokladů,
 - 1.5.30. zhotovení odstranění případných kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záručních lhůt podle této smlouvy a podle zákona,
 - 1.5.31. oprava pozemních komunikací, pozemků, staveb a dalších věcí poškozených v důsledku stavby,
 - 1.5.32. vypracování dokumentace skutečného provedení díla (včetně geodetického zaměření na základě vyžádání DOSS, které musí být započítáno v celkové ceně) ve třech [3] listinných (grafických) vyhotoveních a jednom [1] vyhotovení v digitální podobě (ve formátu *.dwg a *.pdf). Dokumentaci skutečného provedení díla dodavatel zpracuje v následujícím rozsahu: do dokumentace vyznačí změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, tam kde změny nejsou, uvede "beze změn". Každý výkres bude dále opatřen podpisem odpovědné osoby, která změny zakreslila a razítkem zhotovitele,
 - 1.5.33. vypracování potřebných výrobních dokumentací, požadovaných v Projektové dokumentaci.
 - 1.5.34. vypracování geometrických plánů veřejných břemen překládaných nebo nově pokládáných inženýrských sítí, případně zachycení stávajících sítí pokud nejsou,
 - 1.5.35. zapracovat do předkládaného plánu organizace výstavby požadavek investora a to etapizace – rozdělení prací a to dolní část, centrální část a Husova ulice. Centrální část rozdělit na horní a dolní polovinu a v průběhu prací na jedné polovině zajistit přístup do druhé poloviny, resp. centrální část rozdělit dále na dvě poloviny dle podélné osy komunikace. Dokončit nejdříve jednu polovinu včetně všech finálních povrchů a pak teprve zahájit práce na druhé polovině. Toto opatření zajistí nepřetržitou dopravní obslužnost na náměstí, což je zároveň jednou z podmínek tohoto výběrového řízení.
- 1.6. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu realizace Díla byl zpřístupněn občanům vjezd do přilehlých nemovitostí dotčených stavbou.

- 1.7. Stavební práce budou probíhat od 7.00 do 21.00 hod každý den včetně víkendu. V případě nutnosti provádění jakýchkoliv prací v době mezi 21.00 až 07.00 hodinou je nutné zajistit předchozí písemný souhlas Objednatele s prováděním takových prací.
- 1.8. V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel koordinovat provádění stavebních prací s dodavatelem, který bude provádět pokládku optických kabelů na náměstí Arnošta z Pardubic a v ulici Husova.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště nejpozději do **5 pracovních dnů** ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
Neobdrží-li Zhotovitel písemnou výzvu Objednatele k převzetí Staveniště do 30-ti dnů ode dne podpisu této Smlouvy, pak tato Smlouva automaticky zanikne, bez jakýchkoliv nároků Zhotovitele vůči Objednateli.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolánými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele,

TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závažnou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení, dopravní značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel si zajistí veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlasy, případně jiná úřední povolení, jsou-li vyžadována, a předložit jejich kopie technickému dozoru investora (TDI) do pěti dnů od nabytí právní moci takových povolení.
- 3.6. Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště na vlastní náklady. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na stavbě kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje Zhotoviteli ani možnost parkování. Zhotovitel následně odstraní zařízení staveniště.
- 3.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závažné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 12 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o ZVZ**“), dále možné pouze v případě, že:
 - a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu,

Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s TDI; nebo

- b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatel, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
 - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatel (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatel, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.
- 4.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a projektovou dokumentaci skutečného provedení díla další nutné dokumenty či doklady předkládané ke kolaudaci díla včetně předání kolaudace s nabytím právní moci.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatel a s příkazy Objednatel a dále dle podmínek dotčených orgánů státní správy a správci a majiteli inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatel. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatel na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatel (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů

materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do **4 týdnů** od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do **10 pracovních dnů** po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesе připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do **5 dnů** jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do **10 pracovních dnů** po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesе připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do **5 dnů** jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Zhotovitel se tímto dále zavazuje, že po celou dobu provádění Díla zajistí nepřetržitý průjezd vozidel přes místo plnění, tj. přes nám. Arnošta z Pardubic a ulici Husova v Úvalech. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo

objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zhotovitele zajistí rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel v rámci nabídky na plnění Zakázky předložil Objednateli podrobný harmonogram prací, který obsahuje zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do **7 dnů** od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně **5 dnů** předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.



- 5.17. V rámci nabídky na plnění Zakázky Zhotovitel předložil seznam realizačního týmu, ve kterém uvedl 5 vedoucích pracovníků Zhotovitele, a který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, a dále předložil seznam odborných pracovníků Zhotovitele, kteří budou provádět vlastní pokládku kamenné dlažby, s tím, že tento seznam tvoří přílohu č. 9 této Smlouvy. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Jakákoliv změna vedoucího pracovníka Zhotovitele uvedeného v seznamu členů realizačního týmu, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, musí být předem písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit takového vedoucího pracovníka novým pracovníkem, který splňuje veškeré požadavky stanovené Objednatelem v zadávací dokumentaci Zakázky s tím, že toto Objednateli na jeho žádost prokáže.
- 5.19. Zhotovitel Objednateli písemně sdělí jakoukoliv změnu pracovníka uvedeného v příloze č. 9 této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po provedení takové změny, formou zaslání aktualizovaného jmenného seznamu pracovníků. Zhotovitel se zavazuje nahradit jakéhokoliv pracovníka na kameník/dlaždič pouze takovým pracovníkem, který splňuje veškeré požadavky stanovené Objednatelem v zadávací dokumentaci Zakázky s tím, že toto Objednateli na jeho žádost prokáže. Před zahájením provádění stavebních prací ze strany takového pracovníka, předloží Zhotovitel Objednateli kopii výučního listu nového pracovníka.
- 5.20. Zhotovitel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. V souladu s ustanovením §105(3) Zákona o ZVZ Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem této Smlouvy seznam poddodavatelů spolu s jejich identifikačními údaji, a tento seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy. V souladu s ustanovením §105(3) Zákona o ZVZ je Zhotovitel povinen předložit Objednateli písemnou identifikaci dalších poddodavatelů, kteří nejsou ke dni podpisu této Smlouvy uvedeni v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 7 této Smlouvy, a to nejpozději do okamžiku zahájení realizace Díla příslušnými poddodavateli. Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele v dalších úrovních poddodavatelského řetězce dle ustanovení §105(4)(b) Zákona o ZVZ. V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
- 5.21. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.22. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon

č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).

- 5.23. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.
- 5.24. Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že Dílo v rozsahu pokládky kamenné dlažby nebude provedeno žádným z poddodavatelů Zhotovitele a zavazuje se Dílo v tomto rozsahu provést výlučně svými zaměstnanci. V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 5.25. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že současně s prováděním Díla na základě této Smlouvy budou současně probíhat stavební práce na rekonstrukci objektu čp. 95 a objektu čp. 1283, náměstí Arnošta z Pardubic, které jsou oba ve vlastnictví Objednatele, a zavazuje se koordinovat provádění Díla na základě této Smlouvy s prováděním rekonstrukce objektu čp. 95 a objektu čp. 1283, náměstí Arnošta z Pardubic, a dále se zavazuje komunikovat a poskytnout případnou potřebnou součinnost vybraným dodavatelům, kteří budou provádět rekonstrukci těchto objektů.
- 5.26. Objednatel pověří příslušnou osobu výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určeným investorem (koordinátor BOZP), jejíž jméno a kontakt předá zhotoviteli při předání staveniště. V rámci spolupráce se zhotovitel zavazuje uposlechnout jeho pokynů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zapisovat zjištěné skutečnosti do knihy bezpečnosti práce na staveništi nebo do stavebního deníku.
- 5.27. Zhotovitel stavby je povinen předávat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu BOZP na staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, případně jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit nedostatky, na které byl upozorněn koordinátorem BOZP.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezavazují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.



- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
 - e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
- 6.7. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části,
 - b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy,

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky, kolaudace

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy“ (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatелеm odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatелеm není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatелеm nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělků požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoliv části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatелеm provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku

každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.

- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.
- 7.13. Zhotovitel má povinnost v zastoupení Objednatele obstarat a nejpozději při předání Díla Objednateli předat veškeré kolaudační souhlasy opravňující Objednatele k užívání Díla (za kolaudační souhlas strany považují pro účely této smlouvy také oznámení o zahájení užívání Díla) a dokumentaci skutečného provedení Díla potvrzenou příslušným stavebním úřadem. Za účelem splnění této povinnosti Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání Díla (dále jen „doklady“). Nejpozději 10 dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas Zhotovitel předloží 2 vyhotovení všech dokladů osobě vykonávající technický dozor investora (TDI).
- 7.14. Zhotovitel je v rámci provádění Díla povinen obstarat v zastoupení Objednatele povolení stavebního úřadu k veškerým případným změnám Díla provedeným v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky

uvedené v kolaudačních souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků Díla uvedených v kolaudačních souhlasech, a to v přiměřených lhůtách stanovených Objednatel, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.

- 7.15. V případě, že je Objednatel přebíráno ukončené, tedy i zkolaudované Dílo, skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, včetně kolaudačního souhlasu prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením převímacího řízení kolaudační souhlas, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektu dle článku 2 této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily, technické listy a listy o shodě k zařízení a použitým materiálům a případné všechny další dokumenty potřebné ke kolaudaci a k budoucímu řádnému užívání Díla. Dokumentaci „skutečného provedení Díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání Díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při převímacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	43 989 674,75 Kč
DPH 21%	9 237 831,70 Kč
DPH 15 %	----- Kč
Cena Díla včetně DPH	53 227 506,45 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

- 8.2. Plnění v podobě jakékoliv případné přeložky inženýrských sítí Zhotovitel zajistí prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel Zhotoviteli uhradí skutečné náklady, které Zhotoviteli při realizaci těchto objektů vzniknou, a to za podmínek stanovených níže. Podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotoviteli je (i) předchozí odsouhlasení výše nákladů Objednatel a (ii) předložení příslušných daňových dokladů za realizaci těchto objektů, vystavených majitelem příslušné sítě na Zhotovitele jako subjekt povinný k jejich úhradě. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících

s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy a kolaudace díla apod.) a zisk Zhotovitele.

- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením jakékoliv faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do **5 dnů** od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany TDI nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost **30 dnů** od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň **25 dnů** před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a **označení „NZ 2017“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn

započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

- 9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:
a) **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,**
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.
b) **Město Úvaly, Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly**
a to dle následujícího:

Část 1:

Stavební objekty ve správě Města:

SO 102 – Plocha náměstí chodníky parkovací stání vjezdy vstupy

SO 302 – Přípojky a přeložka vodovodu

SO 303 – Vodní prvky

SO 401 – Rekonstrukce VO

SO 801 – Sadové úpravy

Stavební objekty ve správě KSÚS:

SO 101 – Rekonstrukce komunikace III/01214 KSÚS

SO 901.1. – DIO I. A II. etapa

Stavební objekty, které jsou společné budou zhotovitelem fakturovány odděleně % podílem, mezi Město Úvaly (30%) a KSÚS (70%), jedná se o SO:
SO 000 – Všeobecné položky

Stavební objekty, které jsou společné budou zhotovitelem fakturovány odděleně % podílem, mezi Město Úvaly (20 %) a KSÚS (80 %), jedná se o SO:

SO 301 – Dešťová kanalizace

Část 2:

Stavební objekty ve správě Města:

SO 115 – ulice Podhájí - komunikace

SO 120 – DIO

SO 303 – ulice Podhájí – objekty odvodnění

VON – Vedlejší a ostatní náklady

- 9.10. Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“), a že číslo bankovního účtu Dodavatele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle §96 Zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude Objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle §109a Zákona o DPH.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- pokládka kamenné dlažby 84 měsíců;
 - zahradnické práce/sadové úpravy 36 měsíců;
 - ostatní stavební práce 60 měsíců.
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu

označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „**Nabídková cena**“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel při podpisu této Smlouvy předložil Objednateli platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v odst. 11.1 výše.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.

- 12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.2. Smlouva bude uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je SATES ČECHY s.r.o., za nějž jednájí osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.
- 14.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, Petr Borecký
ve věcech technických: Petr Matura, Lenka Chmelová, Ludmila Poupětová, Vladimír Buchar
ve věcech ekonomických a finančních: Petr Heinrich.
- 14.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
email: zdenek.dvorak@ksus.cz
tel.: 602 317 498

Ing. Aleš Čermák, MBA, vedoucí externího financování
email: ales.cermak@ksus.cz
tel.: 702 02 1917
- 14.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Martin Lácha
email: lacha@satescechy.cz
tel.: 602 175 887

ve věcech technických: Tuček Jan, Mašek Martin
email: tucek@satescechy.cz,
masek@satescechy.cz
tel.: 606 825 724, 702 091 323



ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Ivo Šimek, Ing. Martin Lácha

email:simek@satescechy.cz,

lacha@satescechy.cz

tel.: 606 767 542, 602 175 887

- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva. Smluvní strany tímto vylučují použití §1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Cena a způsob její úhrady (včetně úhrady DPH) a změna Ceny jsou upraveny komplexně v této Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany tímto výslovně dohodly, že ustanovení §2610, §2611, §2620 odst. 2 a §2622 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí. Provádění, dokončení a předání Díla je komplexně upraveno příslušnými ustanoveními této Smlouvy, a Strany se tímto výslovně dohodly na tom, že ustanovení §2605, §2606, §2608, §2609, §2627 a §2628 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí.
- 14.11. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupně číselné řadě.
- 14.14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.15. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.16. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.17. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob
- Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

Příloha č. 4 – Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Příloha č. 5 – Podpisový rámeček realizační dokumentace stavby

Příloha č. 6 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 8 – Seznam vedoucích pracovníků Zhotovitele

Příloha č. 9 – Seznam pracovníků na pozici kameník/dlaždič

V Říčanech dne 13. 9. 2017

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (7)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00056901 DIČ: CZ00056901

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Telči dne 13. 9. 2017



Ing. Ivo Šimek, jednatel SATES ČECHY s.r.o.



08

SATES ČECHY s. r. o.
Radkovská 252, 588 56 Telč
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

V Úvalech dne 13. 9. 2017

Město Úvaly

Mgr. Petr Borecký, starosta





Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Aspo

Form: AS-20(YE)A9) v.0.0

Seopis objektu s DPH

Stavba: 12-5-196 2 - 0001214 Uvoly u Prahy, prŕstih - ŕsek ŕ 2
Verzice: 2.0 Zŕstih: 1.0

Gdbytovŕ ŕena: 41 655 551,564
OC+DPH: 50 493 217,053

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SC 000	Všeobecnŕ potrubí	7 414 600,000	287 645,000	7 702 245,000
SC 001	Provozovna komunikace jist 1214	9 208 600,205	3 530 624,065	12 739 224,270
SC 002	Chlazení pŕstihovŕ stŕnŕ vŕstev vŕstev stŕnŕ namŕst	14 201 623,112	5 592 263,112	19 793 886,224
SC 003	Plŕstev komunikace	4 000 655,750	1 519 457,500	5 520 113,250
SC 004	Plŕstev komunikace	1 443 441,150	552 210,000	1 995 651,150
SC 005	Provozovna	2 657 764,940	1 039 210,150	3 696 975,090
SC 006	Provozovna VO	4 216 413,040	1 626 456,740	5 842 869,780
SC 007	Provozovna	1 563 663,190	592 720,500	2 156 383,690
SC 008	Provozovna, D/O	10 350 000,000	3 945 000,000	14 295 000,000
SC 009	Mŕstev komunikace	2 706 626,000	1 037 521,400	3 744 147,400

Filofie v lesmužáři pro ocenění nabídky

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena
1	Všeobecné konstrukce a práce POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NEZÁVISLE ZKUSEBNOU požární únosy do střešní konstrukce (tj.) = 1 000 (A) Celkem: A=1 000 (B)	KFL	1 000	75 000,00
2	Všeobecné konstrukce a práce POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NEZÁVISLE ZKUSEBNOU požární únosy do střešní konstrukce (tj.) = 1 000 (A) Celkem: A=1 000 (B)	KFL	1 000	75 000,00
3	Všeobecné konstrukce a práce POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NEZÁVISLE ZKUSEBNOU požární únosy do střešní konstrukce (tj.) = 1 000 (A) Celkem: A=1 000 (B)	KFL	1 000	75 000,00
4	Všeobecné konstrukce a práce POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NEZÁVISLE ZKUSEBNOU požární únosy do střešní konstrukce (tj.) = 1 000 (A) Celkem: A=1 000 (B)	KFL	1 000	75 000,00
5	Všeobecné konstrukce a práce POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NEZÁVISLE ZKUSEBNOU požární únosy do střešní konstrukce (tj.) = 1 000 (A) Celkem: A=1 000 (B)	KFL	1 000	75 000,00
6	Všeobecné konstrukce a práce POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NEZÁVISLE ZKUSEBNOU požární únosy do střešní konstrukce (tj.) = 1 000 (A) Celkem: A=1 000 (B)	KFL	1 000	75 000,00
7	Všeobecné konstrukce a práce POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NEZÁVISLE ZKUSEBNOU požární únosy do střešní konstrukce (tj.) = 1 000 (A) Celkem: A=1 000 (B)	KFL	1 000	75 000,00
8	Všeobecné konstrukce a práce POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NEZÁVISLE ZKUSEBNOU požární únosy do střešní konstrukce (tj.) = 1 000 (A) Celkem: A=1 000 (B)	KFL	1 000	75 000,00
9	Všeobecné konstrukce a práce POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NEZÁVISLE ZKUSEBNOU požární únosy do střešní konstrukce (tj.) = 1 000 (A) Celkem: A=1 000 (B)	KFL	1 000	75 000,00
10	Všeobecné konstrukce a práce POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE NEZÁVISLE ZKUSEBNOU požární únosy do střešní konstrukce (tj.) = 1 000 (A) Celkem: A=1 000 (B)	KFL	1 000	75 000,00

1 414 500.000

10	2016_OTSKP	212035	TRATOVODNÝ KANÁL Z PLASTU HM DN DO 150MM, RYHA TK potrubí ŠP trativodní trubka DN 150 obrys ŠD 816 Plocha odčítána z plochy stropce a vodorovných lož. 603,637=603,637 [A] Celkem A=603,637 [B] Požadavek pro kompletní konstrukci trativodu a patníkuje zejména: - výška tříhy předepsané kladené v odtoku trub. tláčenosti výpň zásp trativodu včetně dopravy, uložení platbyčného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výpň a zásp - zřízení spojovací vstvy - zhození podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obrys trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu začleněním do potrubí nebo vodočte, případně vybudování ukončovacího objektu (kapličky) dle VL - všechny malby, nátěry, výrobky a potřeby, včetně mmostaveništní a vntrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z ocelové fóie	M	603,637	330,006	265,206,610
11	2016_OTSKP	60350	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOCITÍ ŠDIA dle ČSN 736126 Plocha odčítána z plochy stropce a vodorovných lož. 2662,556=2662,556 [A] Celkem A=704,171 [B] - dodání kameniva předepsané kvality a zmlotit - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje potřhy, nátěry	M3	704,171	750,000	528,126,260
12	2017_OTSKP-SPK	58211	DLAŽEBNÍ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA VDZ betónová kostka žula 15/17 Plocha odčítána z plochy stropce V1a: 175,248*0,15=26,287 [A] V2b: (264,76*0,5)*0,15=19,857 [B] Celkem A+B=46,144 [C] dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výpň spar - obdštění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výpň spar - zhození vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - správa napojení, ukončení podél obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků - odvodňovací spárky, šachty a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků - odvodňovací vpusť, šachta a pod.	M2	46,144	2,180,000	101,601,920
13	2016_OTSKP	58221	DLAŽEBNÍ KRYTY Z MALÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Kamenité dlažba 500x500x100mm, imavé žula kružková vazba vč. VDZ V17 barevná Plocha vyzvozy z jstěna odčtem plochy z výkresu koordinační situace v digitální formě Konkrétní specifikace viz SO 902 - Dlažba Šedá 2662,556=2662,556 [A] V17 barevná 0,25*12*3 000 [C] Celkem A+C=2 695,566 [D] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výpň spar - obdštění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výpň spar - zhození vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - správa napojení, ukončení podél obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků - odvodňovací vpusť, šachta a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků - odvodňovací vpusť, šachta a pod.	M2	2695,566	790,000	2,121,590,820
14	2016_OTSKP	58251	DLAŽEBNÍ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA Pevnost pro chodce Betonová dlažba 500x500x100mm, barva bílá Konkrétní specifikace viz SO 902 - Dlažba 61,750=61,750 [A] V17 barevná 0,25*12*3 000 [C] Celkem A+C=61,750 [D] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výpň spar - obdštění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výpň spar - zhození vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - správa napojení, ukončení podél obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků - odvodňovací vpusť, šachta a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatčních zařízení, odvodňovacích proužků - odvodňovací vpusť, šachta a pod.	M2	61,750	2,750,000	169,612,500

20	2016_015 HP	517426	2	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH PLOCH/BROKAT B18 125MM Kameniny obrobky 1000x200x150 protisplachy a vzácnostní vyztužení Celkem 2x114 700 (B) 28.4x32.3x79.5+1.4x1.8x5.8+1.8x7.147.8x14.700 (B) Celkem 2x114 700 (B) Podkladní vrstva Podkladní vrstva kameniny (B18) s rozměry 1000x200x150 Celkem 2x114 700 (B) Podkladní vrstva kameniny (B18) s rozměry 1000x200x150 Celkem 2x114 700 (B)	1,1	358,700	310,000	113,400,000
20	2016_015 HP	517427	2	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH PLOCH/BROKAT B18 125MM Kameniny obrobky 1000x200x150 Celkem 2x114 700 (B) 28.4x32.3x79.5+1.4x1.8x5.8+1.8x7.147.8x14.700 (B) Celkem 2x114 700 (B) Podkladní vrstva Podkladní vrstva kameniny (B18) s rozměry 1000x200x150 Celkem 2x114 700 (B) Podkladní vrstva kameniny (B18) s rozměry 1000x200x150 Celkem 2x114 700 (B)	1,1	358,700	310,000	113,400,000
20	2016_015 HP	51743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH PLOCH/BROKAT B18 125MM Kameniny obrobky 1000x200x150 Celkem 2x114 700 (B) 28.4x32.3x79.5+1.4x1.8x5.8+1.8x7.147.8x14.700 (B) Celkem 2x114 700 (B) Podkladní vrstva Podkladní vrstva kameniny (B18) s rozměry 1000x200x150 Celkem 2x114 700 (B) Podkladní vrstva kameniny (B18) s rozměry 1000x200x150 Celkem 2x114 700 (B)	1,1	358,700	310,000	113,400,000

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,000
Vícepráce celkem	0,000
Méněpráce	0,000
Méněpráce celkem	0,000
Celkem	0,000
Celkem	0,000

ASPO

Průběh k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 12-4-19A 2 JM01214 Ubalv u Prahy, průláh úsek č. 2
 číslo návrh SO: SO 102 Chodníky, parkovací stání, vjezdy, vstupy a plocha nímění
 číslo rámcové položky: SO 102 Chodníky, parkovací stání, vjezdy, vstupy a plocha nímění

Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky
Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky	Průběh k formuláři pro ocenění nabídky
1	2016_OTSKP	01402	1	Všeobecné konstrukce k práci POPLATKY ZA SKLADNÍ Podle železničních vozovek vlnivost (2 41m ²) Celkem: 1245,91 864,31 1623,01 21 261,16 Celkem: 1245,91 864,31 1623,01 21 261,16 Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů sklady související s umístěním odpadu na skládce	1	4 001,800	255,000	1 020 423,300	
2	2016_OTSKP	01410	2	POPLATKY ZA SKLADNÍ Podle železničních vozovek vlnivost (2 41m ²) Celkem: 1245,91 864,31 1623,01 21 261,16 Celkem: 1245,91 864,31 1623,01 21 261,16 Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů sklady související s umístěním odpadu na skládce	1	4 001,800	255,000	1 020 423,300	
3	2016_OTSKP	01410	3	POPLATKY ZA SKLADNÍ Podle železničních vozovek vlnivost (2 41m ²) Celkem: 1245,91 864,31 1623,01 21 261,16 Celkem: 1245,91 864,31 1623,01 21 261,16 Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů sklady související s umístěním odpadu na skládce	1	4 001,800	255,000	1 020 423,300	
4	2016_OTSKP	01410	4	POPLATKY ZA SKLADNÍ Podle železničních vozovek vlnivost (2 41m ²) Celkem: 1245,91 864,31 1623,01 21 261,16 Celkem: 1245,91 864,31 1623,01 21 261,16 Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů sklady související s umístěním odpadu na skládce	1	4 001,800	255,000	1 020 423,300	
5	2016_OTSKP	01410	5	POPLATKY ZA SKLADNÍ Podle železničních vozovek vlnivost (2 41m ²) Celkem: 1245,91 864,31 1623,01 21 261,16 Celkem: 1245,91 864,31 1623,01 21 261,16 Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů sklady související s umístěním odpadu na skládce	1	4 001,800	255,000	1 020 423,300	
6	2016_OTSKP	11120		SEJMUTÍ PLOCH Sejmání střešního materiálu z plochy 15 cm stávající parkové úpravy Plocha: 17 000,00 m ² (včetně plochy z výkresu koordinátní situace v díle 101) Celkem: A=1 655 555,56 [A] Celkem: A=1 655 555,56 [B] Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů sklady související s umístěním odpadu na skládce	M2	1 655,555	70 000	33 111,100	
7	2016_OTSKP	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK Odstranění krytí z betonových dlažeb (odhad 11 600 m ²) Celkem: A=66 363,359 [A] Celkem: A=66 363,359 [B] Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů sklady související s umístěním odpadu na skládce	M3	66,363	450 000	38 863,359	
8	2016_OTSKP	11317		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK Odstranění krytí z betonových dlažeb (odhad 11 600 m ²) Celkem: A=66 363,359 [A] Celkem: A=66 363,359 [B] Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů sklady související s umístěním odpadu na skládce	M3	66,363	450 000	38 863,359	
9	2016_OTSKP	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK Odstranění krytí z betonových dlažeb (odhad 11 600 m ²) Celkem: A=66 363,359 [A] Celkem: A=66 363,359 [B] Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů sklady související s umístěním odpadu na skládce	M3	66,363	450 000	38 863,359	
10	2016_OTSKP	11351		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK Odstranění krytí z betonových dlažeb (odhad 11 600 m ²) Celkem: A=66 363,359 [A] Celkem: A=66 363,359 [B] Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů sklady související s umístěním odpadu na skládce	M3	66,363	450 000	38 863,359	
11	2016_OTSKP	11352		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK Odstranění krytí z betonových dlažeb (odhad 11 600 m ²) Celkem: A=66 363,359 [A] Celkem: A=66 363,359 [B] Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů sklady související s umístěním odpadu na skládce	M3	66,363	450 000	38 863,359	

16	2016_OT5<P	122736	3	OPROVÁDKY A PROPOVÁDKY OBECNĚ TR. I. SPOVZ DO ZNM Náprava kábelů Plnění systému osazení plochy z výhledu a osazení trubek v dop.forně 123 5025*0 54-66,740 [A] Cena: A=66,740 [B]	M3	66 740	435,000	27 029 100
----	------------	--------	---	---	----	--------	---------	------------

[illegible]

na základě dodaného materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v kladuše předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spár
 - obšíření podkladu
 - užití dílů dle předepsané technologické předpisu včetně předepsané podkladní vstvy a předepsané výplně spár
 - zřízení vstvy bez rozložení šlky, pokládání vstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení podél ohrubků dlatěních zařízení, odvodňovacích proudků
 - odvodňovací vpusť, šachet a pod., nastavení požadavků dokumentace jinak
 - nezahnuje postřiky, nářky
 - nezahnuje těsnění podél ohrubků dlatěních zařízení, odvodňovacích proudků
 - odvodňovací vpusť, šachet a pod.

26	2016_OTSKP	587311	2	DLAŽENÉ KRYTÍ Z MOZAIK KAMENÍ JEDNOBARVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA Výplně Atypický štíl (m) 1/2 na 1/2 formátu šlky 60cm x délka 10 20cm x tloušťka 8-11cm, linka 6-10cm x délka 14-20cm x tloušťka 8-11cm, šachetová vložka, šachetová (melé) jemnozrná žula Plocha odečtená dle digitálky Kovenní šachetová vložka 60x60 - Dlatě	M2	1 622 160	1 000 000	1 000 000
----	------------	--------	---	--	----	-----------	-----------	-----------

1622,16m² (1622,16m²)
 Celkem: A=1 622 160 (E)
 - dodání dlatěního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v kladuše předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spár
 - obšíření podkladu
 - užití dílů dle předepsané technologické předpisu včetně předepsané podkladní vstvy a předepsané výplně spár
 - zřízení vstvy bez rozložení šlky, pokládání vstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení podél ohrubků dlatěních zařízení, odvodňovacích proudků
 - odvodňovací vpusť, šachet a pod., nastavení požadavků dokumentace jinak
 - nezahnuje postřiky, nářky
 - nezahnuje těsnění podél ohrubků dlatěních zařízení, odvodňovacích proudků
 - odvodňovací vpusť, šachet a pod.

27	2016_OTSKP	587311	2	DLAŽENÉ KRYTÍ Z MOZAIK KAMENÍ JEDNOBARVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA Výplně Atypický štíl (m) 1/2 na 1/2 formátu šlky 60cm x délka 10 20cm x tloušťka 8-11cm, linka 6-10cm x délka 14-20cm x tloušťka 8-11cm, šachetová vložka, šachetová (melé) jemnozrná žula Plocha odečtená dle digitálky Kovenní šachetová vložka 60x60 - Dlatě	M2	2 186 600	850 000	1 756 241 200
----	------------	--------	---	--	----	-----------	---------	---------------

2186,60m² (2 186,60m²)
 Celkem: A=2 186 600 (E)
 - dodání dlatěního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v kladuše předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spár
 - obšíření podkladu
 - užití dílů dle předepsané technologické předpisu včetně předepsané podkladní vstvy a předepsané výplně spár
 - zřízení vstvy bez rozložení šlky, pokládání vstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení podél ohrubků dlatěních zařízení, odvodňovacích proudků
 - odvodňovací vpusť, šachet a pod., nastavení požadavků dokumentace jinak
 - nezahnuje postřiky, nářky
 - nezahnuje těsnění podél ohrubků dlatěních zařízení, odvodňovacích proudků
 - odvodňovací vpusť, šachet a pod.

28	2016_OTSKP	58741	2	DLAŽENÉ KRYTÍ Z KAMENÍ DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA temnováří relévní o šlky z kameninových desek šlky 25cm (prochází plocha 11 6cm, pojítková plocha 11 6cm), šachetová (melé) jemnozrná žula Plocha odečtená dle digitálky Kovenní šachetová vložka 60x60 - Dlatě	M2	112 026	2 300 000	216 466 600
----	------------	-------	---	--	----	---------	-----------	-------------

112,026m² (112,026m²)
 Celkem: A=112 026 (E)
 - dodání dlatěního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v kladuše předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spár
 - obšíření podkladu
 - užití dílů dle předepsané technologické předpisu včetně předepsané podkladní vstvy a předepsané výplně spár
 - zřízení vstvy bez rozložení šlky, pokládání vstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení podél ohrubků dlatěních zařízení, odvodňovacích proudků
 - odvodňovací vpusť, šachet a pod., nastavení požadavků dokumentace jinak
 - nezahnuje postřiky, nářky
 - nezahnuje těsnění podél ohrubků dlatěních zařízení, odvodňovacích proudků
 - odvodňovací vpusť, šachet a pod.

29	2017_OTSKP-SPK	58741	2	DLAŽENÉ KRYTÍ Z KAMENÍ DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA Speciální tvarový, řezaná žula (relévní kameny) s osvědčením certifikační autority dle tech. specifikace 12 03 04 resp. 12 03 06 (vedlejší linky) Plocha odečtená dle digitálky Kovenní šachetová vložka 60x60 - Dlatě	M2	126 451	3 282 000	415 155 632
----	----------------	-------	---	---	----	---------	-----------	-------------

126,451m² (126,451m²)
 Celkem: A=126 451 (E)
 - dodání dlatěního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v kladuše předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spár
 - obšíření podkladu
 - užití dílů dle předepsané technologické předpisu včetně předepsané podkladní vstvy a předepsané výplně spár
 - zřízení vstvy bez rozložení šlky, pokládání vstvy po etapách
 - úpravu napojení, ukončení podél ohrubků dlatěních zařízení, odvodňovacích proudků
 - odvodňovací vpusť, šachet a pod., nastavení požadavků dokumentace jinak
 - nezahnuje postřiky, nářky
 - nezahnuje těsnění podél ohrubků dlatěních zařízení, odvodňovacích proudků
 - odvodňovací vpusť, šachet a pod.

30	2017_OTSKP-SPK	587702	2	DLAŽENÉ KRYTÍ Z PROSTŘEDÍ KAMENÍ Stání s výhledy Dlatě malá B11, šachetová (melé) jemnozrná žula Plocha odečtená dle digitálky Kovenní šachetová vložka 60x60 - Dlatě	M2	1 005 330	400 000	607 356 500
----	----------------	--------	---	---	----	-----------	---------	-------------

1005,33m² (1 005,33m²)
 Celkem: A=1 005 330 (E)
 - pod pojmem "předložení" se rozumí rozložení stávající dlatě a pokládka dlatě ze stávajícího dlatěního materiálu (bez dodávky nové)
 - zahrnuje nerovnosti materiálu s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, obšíření)
 - dodání a rozložení materiálu pro lože a jeho instalaci předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spár
 - eventuální doplnění plochy s použitím nového materiálu se vyžaduje v položce č. 553

Komunikace

9 504 627,462

31	2017_OTSKP-SPK	711127	2	DLAŽENÉ KRYTÍ Z KAMENÍ PROTI VODNÍM VODNÍM Z PŘEDVODNÍ Plocha odečtená dle digitálky Plocha odečtená dle digitálky Kovenní šachetová vložka 60x60 - Dlatě	M2	86 7 000	145 000	126 615 000
----	----------------	--------	---	--	----	----------	---------	-------------

867,00m² (867,00m²)
 Celkem: A=867 000 (E)

Číslo **Forma** **AF C TSP C A 1 1 1**
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 12-5 100 2 120124 Úvěry u břehy, přítlak úsek č.2
Okres SO 301 Děčívka K. n. h. z. c.
Okresní úřad SO 301 Děčívka K. n. h. z. c.
Územní plán

Číslo	Okres	Okresní úřad	Okresní úřad	Název položky	Okres	Okresní úřad	Okresní úřad
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2016_OTS	131738		Všeobecná konstrukce a práce HLOUBENÍ ZÁPAŽI TNEFAZ TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM (pro úsek č. 1-15) Hrubá výměra v. tabulky SO 301 42,624+42,624 [A] 16,076+1,549,768 [B] 39,120+50,130 [C] Celkem: A+B+C=1 549,442 [D] D/2 A=37,000 [E] Zahrnuje veškeré poplatky provedení sklady související s uložením odpadů na skládce Všeobecná konstrukce a práce 487 312,100	13	42 624	1 549 768	487 312,100
---	----------	--------	--	--	----	--------	-----------	-------------

2	2016_OTS	131738		Všeobecná konstrukce a práce HLOUBENÍ ZÁPAŽI TNEFAZ TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM (pro úsek č. 1-15) Hrubá výměra v. tabulky SO 301 42,624+42,624 [A] 16,076+1,549,768 [B] 39,120+50,130 [C] Celkem: A+B+C=1 549,442 [D] D/2 A=37,000 [E] Zahrnuje veškeré poplatky provedení sklady související s uložením odpadů na skládce Všeobecná konstrukce a práce 487 312,100	13	42 624	1 549 768	487 312,100
---	----------	--------	--	--	----	--------	-----------	-------------

3	2016_OTS	131738		Všeobecná konstrukce a práce HLOUBENÍ ZÁPAŽI TNEFAZ TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM (pro úsek č. 1-15) Hrubá výměra v. tabulky SO 301 42,624+42,624 [A] 16,076+1,549,768 [B] 39,120+50,130 [C] Celkem: A+B+C=1 549,442 [D] D/2 A=37,000 [E] Zahrnuje veškeré poplatky provedení sklady související s uložením odpadů na skládce Všeobecná konstrukce a práce 487 312,100	13	42 624	1 549 768	487 312,100
---	----------	--------	--	--	----	--------	-----------	-------------

4	2016_OTS	131738		Všeobecná konstrukce a práce HLOUBENÍ ZÁPAŽI TNEFAZ TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM (pro úsek č. 1-15) Hrubá výměra v. tabulky SO 301 42,624+42,624 [A] 16,076+1,549,768 [B] 39,120+50,130 [C] Celkem: A+B+C=1 549,442 [D] D/2 A=37,000 [E] Zahrnuje veškeré poplatky provedení sklady související s uložením odpadů na skládce Všeobecná konstrukce a práce 487 312,100	13	42 624	1 549 768	487 312,100
---	----------	--------	--	--	----	--------	-----------	-------------

5	2016_OTS	131738		Všeobecná konstrukce a práce HLOUBENÍ ZÁPAŽI TNEFAZ TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM (pro úsek č. 1-15) Hrubá výměra v. tabulky SO 301 42,624+42,624 [A] 16,076+1,549,768 [B] 39,120+50,130 [C] Celkem: A+B+C=1 549,442 [D] D/2 A=37,000 [E] Zahrnuje veškeré poplatky provedení sklady související s uložením odpadů na skládce Všeobecná konstrukce a práce 487 312,100	13	42 624	1 549 768	487 312,100
---	----------	--------	--	--	----	--------	-----------	-------------

- [illegible]

- 170201 vytknutí na skvělou
10.12.2016 17:27:26 17.12.2016
42.624+42.624 [A]
1646762=1.646726 [B]
32.650+32.650 [C]
Celkem A+B+C=1.624.440 [D]
průložka zahrady
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsané hloubky
- osídlení úrovně po celou dobu práce u ní, ve klimatických opatření
zřízení v okolí vedení, konstrukci a objekty u jejích časné zajištění
zřízení povolení ve zřízených podmínkách a silných prostorách
- zřízení ukládání sypkého pov. vody
- ukázkou po vstupu a po jejích místech, částech (figurách) v dospělí
spolušlení a následně materiálu
- převoz, obšíření a ochranné prostředí a světlu
- evaluování uspořádání povrchu světlu
- vrtování úrovně a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo odvedení vody v okolí úrovně a v úrovně
- včetně pomoci konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy
nájezdy, některé pevné konstrukce, přemostění zpevněné plochy, zehrty a pod.)

17016 OTSKF	170E1	OSVETLOVACÍ A OČIŠŤOVACÍ MATERIÁL klasif. kanaliz. a petroli. se zvláštním šTP D45 Přidružení viz tabulka 50 000	1	666 550	770 000	1 222 767,000
-------------	-------	---	---	---------	---------	---------------

- průřezové schéma SČ 2011
průřez DA: 770, 660, 770, 660 [A]
průřez Dh: 68, 44, 66, 44 [B]
přípojky UV: 257, 77=257, 770 [C]
Přípojky dnů: 551, 4=551, 400 [D]
úlopný řetech: 44, 64=44, 640 [E]
Celkem: A+B+C+D+E= 686 350 [F]
- položka zhmudí:
- klimatizaci provedení zemní konstrukce včetně náskupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládacích materiálů vložení, třídění, pronášení nebo vysoušení, příp. jiné úpravy za účelem zřízení jeho speci. vlastností
 - hutnění a různé typy hutnění
 - osídlení úložné po celou dobu práce v něm ve klimatických opatření
 - zřízení v okolí vedení konstrukcí a přípojky a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provádění tv. hutnění ve zvláštních podmínkách a silnějších prostorech
 - zřízení ukládací vysočina pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných natných částech (figurač) ve dosypávek
 - spojení a nosení materiálu
 - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - nábit hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, osídlení, ochrana a zhuštění podloží
 - shodování hutnění a úpravy povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích
 - udržování úložné a jeho odčinná př. vod
 - udržování nřbu odtěžení vody v okolí úložné a v úložní
 - výměna porušené konstrukce určené pro provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, odjezdy, ležní, dopravní konstrukce, přemístění zpevnění podloží zajištění vod)

2 033 379,296

Zemní práce

e			Vodovodná kanalizácia				
			PODKLADNÁ VNÚTORNÁ VRSŤVA Z KAMENIVA TEŽENÉHO				
7	2010_015007	4Y157	1x1m - pod podlaž. vodnou kanalizáciou BTP 045	M3	51 690	723 000	38 562 600
			Výstavba vod. inžinierstva SO 301				

- podrobný konštruk
POČÍSLÁ A ÚNÍ, NOVÉ VÝSTUPY Z KAMENIVA TEŽENÉHO
Info: podrobné vední konštrukce
BTP 045
konštrukce sú ľahšie D2 301
profil D1 D1 470 31 360 360 [A]
profil D1 D1 250 31 250 360 [B]
prípady D1 250 LV 14 14=14 140 [C]
Súčty: 1,4 1 4 0 1 15=2,940 [D]
Číslo: A-B-C-D-E-F-G-H-I
plocha zahŕňa dodávku predbežného kameniva mimostaveničného a vnútrostaveničného
oporu a jeho udržiavanie
není-li v záväzku dokumentácii uvedeno inak: podľa se o nakupovaný materiál
Vodorovné konštrukcie

39 592,600

Abstract

2017_OTSKP 5Pr:		87433	Potrubi z trub plastových odpadních DN 80 100MM připojení UV 1.37 a vodních pňků délky viz tabulka 80 591	II	853,170	385,600	309,220,450
-----------------	--	-------	---	----	---------	---------	-------------

- Pripočítá UV 251 77=251 77 [A]
 Pripočítá demy 551 4=551 400 [B]
 Celkem A+B=503 175 [C]

Ostatní ve vztahu nespecifikované práce

Stavba: 12-6-18c-2 H/01114 Úvaly u Písehy, přetah - úsek č.2
Číslo a název SO: SO 303 Vodní prvky
Číslo a název rozpočtu: SO 303 Vodní prvky

Kód úpr.	Výškov. stavba	Ploš. stavba	Výškov. stavba	Výškov. stavba	Popis a jednotka	Jednotka	Množství	Cena	
								jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156					Všeobecná konstrukce a práce				
1/2016_OTSKP	151702				PERIMETR ZA ENKLAM Základ (0,5m3) A. B. 13128 SO 303/303.500 (A) Celkem: A=04 900 (E) Zahnuje všechny potřebné provozní a montážní práce a údržbu podle nařízení Všeobecná konstrukce a práce	1	0,500	182,000	91,000

9 234,006

2/2016_OTSKP	151736				Zemní práce H. OUBENÍ JAM ZAP. 1. NĚJAZ. TP. 1. ODVOZ. DO ŽOUM Příloha za stěhu v okolí v poloze 014.152 Základ 3.5*2*2.5*1.5*1.5 (A) fondné 3.14*3.14*1.5*1.5*1.5 (E) kolubí 2.1*2.1*1.5*0.00 (C) Odečet chodníků - 9.15*6.150 (D) Celkem: A+E+C+D=50 960 (E) požárka zahrnuje - vodotěsnost a svlédl doprava, přenos, stěny přeložení, manipulace s výkopem; - kompletní provedení výkopů, rozpažení a zářezů - ošetření výkopů po dobu práce v rámci v. klimatizace, opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukce z objektů v jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou v okolí výkopů v stěněných prostorech a pod - příprava na lepení - těžení po vstupu, přechod a po jiných místech částech (figurách) - těžení vody v. železných jímek, potrubí a pohotovosti čerpadla soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - přetěsnění stěn hlubší podzemní vody - těžení a rozpažení jednotlivých železných - vyřazení a rození výkopu - svahování a přesahy svahů do konečného tvaru - výměna hornin v podloží a v pláni zhodnocení klimatických vlivů - ruční vykopky, odstranění křehkých a nápadných - těžení, zpevnění a rozpažení v. přeprava výjima hlubších stěn - oprava, očištění a ošetření omezení zářezů, stěny a svahů - odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopů a v výkopu - těžení výkopu - všechny pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů, sjezdy, nájazy, lešení, podpěrné konstrukce, přemístění zpevněné plochy, zářezů a pod - zahnuje všechny potřebné provozní a montážní práce a údržbu podle nařízení Zemní práce	MS	30 950	443,000	13 726,140
--------------	--------	--	--	--	---	----	--------	---------	------------

3/2016_OTSKP	17581				OSVY: FOTOPR. A OUBENÍ Z NÁKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Osoby potrubí (3.14*2*3.14*2.5*1.5*1.5*1.5 (A) Celkem: A=6.895 (B) požárka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - oprava ukladání materiálu vhlazením, tříděním, promícháním nebo vysoušením příp. jiné opravy za účelem zlepšení jeho mechanických vlastností - těžení a těžení materiálu - ošetření ukladání po dobu práce v rámci v. klimatizace, opatření - těžení v okolí vedení, konstrukce z objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění v. těžení ve zřetelných podmínkách a stěněných prostorech - těžení ukladání materiálu pod vodou - těžení po vstupu a po jiných místech částech (figurách) v. dosypávání - těžení a těžení materiálu - výměna částí zemní konstrukce zhodnocení klimatických vlivů - ruční těžení a vyřazení a rození v podloží - oprava, očištění, ochrana a zajištění podloží - svahování, těžení a uzavírání povrchů svahů - těžení navíc na svazích - udržování ukladání a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí těžení a v těžení - všechny pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce, sjezdy, nájazy, lešení, podpěrné konstrukce, přemístění zpevněné plochy, zářezů a pod Zemní práce	MS	0,696	600,000	4 017,000
--------------	-------	--	--	--	--	----	-------	---------	-----------

17 741,740

4/2016_OTSKP	17152				Zaklady H. STARE. POK. ZA. 1. NĚJAZ. KAMENIVA (OUBENÍ) (3.5*2*2.5*1.5*1.5*1.5*1.5 (A) Celkem: A=5.226 (B) požárka zahrnuje dopravu předepsaného kameniva, nímstavení a vnitřní stavení dopravu a jeho uložení H. STARE. POK. ZA. 1. NĚJAZ. KAMENIVA (OUBENÍ) (3.5*2*2.5*1.5*1.5*1.5*1.5 (A) Celkem: A=5.226 (B) požárka zahrnuje dopravu předepsaného kameniva, nímstavení a vnitřní stavení dopravu a jeho uložení	MS	5,226	850,000	4 442,100
--------------	-------	--	--	--	---	----	-------	---------	-----------

5/2016_OTSKP	17152				ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO ŽOUM (B) (3.5*2*2.5*1.5*1.5*1.5*1.5 (A) Celkem: A=5.226 (B) požárka zahrnuje dopravu předepsaného kameniva, nímstavení a vnitřní stavení dopravu a jeho uložení	MS	5,226	3 500,000	18 222,000
--------------	-------	--	--	--	--	----	-------	-----------	------------

- 16 162 100

2

57

5 000 000

3

2

INDEX

- 3,705,024

1. 1. 1.

10

- Poloha zahraničného dodávateľa osazení predpísaného periodu v rámci rámca

2000
 2001
 2002

11/01214 Uval's D R
Rekonstrukce VO
Rekonstrukce VO

Cellen A: 237 667 [f]
 (f) 0.8 x 0.72 0.992 54.3 [G]

zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skločky související s ukočením odpadu na skládce

Cellen: A=322 560 (B)
A*(1/2)*2 (B)=126 024 (C)

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce

Všeobecné konstrukce a práce

181 291,250

[illegible]

CELKEM 41 322 540 [E]
položka zahrnuje:
- vodorovné a svislé odprava, přemísťování, přeložení, manipulace s výkopem
- kompletní provedení výkopky nezapočítá se
- ošetření vykopků po celou dobu práce v něm v klimatických epitelích
- zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení konstrukcí a objektů v jejich dohledném
zařízení
- zřízení pod vodou v okolí vybušení ve stísněných prostorech a pod
- lženi po vřstvách, pěších a po jiných nůžkách (figuřách)
- čerpaní vody v čerpacích jímek, potrubí a polotovárů čerpací soupravy (viz ustanovení
- k pol. 1161.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- lženi a rozpojování jednotlivých částí
- vytváření a rození výkopů
- svahování a přesahy těchto do korétních tvarů, výměně hornin podloží a v planě
- zrušování cenných klimatických úkvy
- zrušování rulin, drutů, rozvoje ostřelové hmoty
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napádek
- pažení, vzepření a rozptýlení v přezábových (výma stěnových stěn)
- úprava ochrany a otěžení dna základové spáry stěn a svahů
- odvětrání nebo otvoření vody v okolí výkopů a ve výkopě
- lženi výkopky
- velké pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (nájezdy, sloupy, zábrany,
- sezení, podpěr konstr. přeměsti, zpevnění plochy, zakrytí a pod)
- nezahrnuje uložení zeminy (na sklopu do násepů) ani poplaky za skládku vytvázející se v

[illegible][illegible]

6	Základní OTSYP-F	17481	základní kabelové trasy VO a trasy kabelů pro zemění netvořící	M3	203 987	600 010	158 032 209
---	------------------	-------	--	----	---------	---------	-------------

$33.7 = 263.357 \text{ [A]}$
 $\text{item } A = 263.357 \text{ [B]}$

12	2013_ZS	70900	R	Zařízení kabelů vnitřní a přechodná páska vlnitá tloušťka 120-200 mm Měří se metr délkou Měří se metr délkou Celkem: A=55 350 [B] 1 Položka obsahuje - všechny práce a materiály obsažené v názvu položky 2 Položka neobsahuje X 3 Způsob měření	KUS	100 000	20 000	22 850 000
13	2013_ZS	70910		Přechodná zábranka kabelů ve výkopu Měří se metr délkou Celkem: A=116 500 [B] 1 Položka obsahuje - obložení i členění po stěžení provazovacího systému - odpružení do výšky neto 100 mm - obložení a oprávnění zábranky na materiálu - materiál za výškovou úroveň podlaží je materiálů v obrazech 2 Položka neobsahuje X 3 Způsob měření	KUS	100 000	20 000	5 360 000
14	2013_ZS	709400		Zařízení linky do entenzí nebo železnic Měří se metr délkou Celkem: A=55 570 [B] 1 Položka obsahuje - odpružení a nastavení a zařazení lana do kanálu nebo lankovcové trasy pomocí mechaniky 2 Položka neobsahuje X 3 Způsob měření	M	55 570	10 000	609 700
15	2013_ZS	741534	R	Světelné exteriérové LED (IP20) osvětlení kašny 4x s zemní LED svítidlo osvětlení sochy 2x s LED Měří se osvětlení bodový 3x v 1x 1x 1x Celkem: A=5 000 [B] 1 Položka obsahuje - všechny práce a materiály obsažené v názvu položky 2 Položka neobsahuje X 3 Způsob měření	KUS	5 000	29 180 000	552 710 000
16	2013_ZS	741511		Uzemňovací vodič v zemní kabelové dráze Měří se metr délkou Celkem: A=735 000 [B] 1 Položka obsahuje - přípravu podkladu pro osazení - měření, dělení, spojování, lankování - ochranný nálet spoje a při průchodu vodiče nad terénem podle příslušných norem 2 Položka neobsahuje X 3 Způsob měření	M	735 000	55 000	28 845 000
17	2013_ZS	741531		Uzemňovací vodič v zemní kabelové dráze Měří se metr délkou Celkem: A=146 000 [B] 1 Položka obsahuje - všechny práce a materiály obsažené v názvu položky 2 Položka neobsahuje X 3 Způsob měření	M	146 000	55 000	7 645 000
18	2016_OTSKP	742H17	R	KABELY KABELŮ CNY V VEŠTĚNÍ PRŮMĚ SVĚTLA Měří se metr délkou Celkem: A=32 000 [B] 1 Položka obsahuje - všechny práce a materiály obsažené v názvu položky 2 Položka neobsahuje X 3 Způsob měření	KUS	32 000	100 000	3 200 000
19	2016_OTSKP	742H31	R	KABELY KABELŮ CNY 5x2 s osvětlení pomůcky a zastávky MHD Měří se metr délkou Celkem: A=201 000 [B] 1 Položka obsahuje - všechny práce a materiály obsažené v názvu položky 2 Položka neobsahuje X 3 Způsob měření	M	201 000	66 240	17 341 920
20	2016_OTSKP	742H32	R	KABELY KABELŮ CNY 5x2 s osvětlení pomůcky a zastávky MHD Měří se metr délkou Celkem: A=201 000 [B] 1 Položka obsahuje - všechny práce a materiály obsažené v názvu položky 2 Položka neobsahuje X 3 Způsob měření	M	201 000	66 240	17 341 920
21	2013_ZS	744521	R	ROZVĚDĚNÍ KABELŮ VYUŽÍVÁJÍCÍ SVĚTLA Měří se metr délkou Celkem: A=2 000 [B] 1 Položka obsahuje - všechny práce a materiály obsažené v názvu položky 2 Položka neobsahuje X 3 Způsob měření	KUS	2 000	55 000 000	110 000 000
22	2013_ZS	744511	R	ROZVĚDĚNÍ KABELŮ VYUŽÍVÁJÍCÍ SVĚTLA Měří se metr délkou Celkem: A=75 000 [B] 1 Položka obsahuje - všechny práce a materiály obsažené v názvu položky 2 Položka neobsahuje X 3 Způsob měření	KUS	75 000	27 753 000	1 777 854 000

1. Položka obsahuje
- všechny práce na montáži a demontáži kabelového vedení, přenosové a rozvodné pole
* KČ se vztahuje na všechny odpovídající součásti a přepnutí, montážní materiál
- cena práce je vč. ostatních rozpočtových nákladů
2. Položka neobsahuje
X
3. Způsob měření
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce

22	2013_2S	75H141		Montážní práce (soubor 14)	KUS	1,000	15 000,000	15 000,000
----	---------	--------	--	-------------------------------	-----	-------	------------	------------

Soubor 14 (A)
Celkem A=1 000 (B)
1. Položka obsahuje
- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
ČSN včetně dodateků
2. Položka neobsahuje
X
3. Způsob měření
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce

24	2013_2S	75H141	R1	Soubor (soubor) kabelový do 10 m Soubor kabelový do 10 m včetně elektroinstalace a výpočtů 16=16,000 (A) Celkem A=16 000 (B) 1. Položka obsahuje - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje X 3. Způsob měření Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	16,000	11 564,700	200 548,000
----	---------	--------	----	--	-----	--------	------------	-------------

25	2013_2S	75H141	R2	Soubor (soubor) kabelový do 10 m Soubor kabelový do 10 m včetně elektroinstalace a výpočtů 14=14,000 (A) Celkem A=14 000 (B) 1. Položka obsahuje - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje X 3. Způsob měření Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	14,000	15 140,000	212 014,000
----	---------	--------	----	--	-----	--------	------------	-------------

2. 2 993 025,705

26	2016_01SKP	967168		Ostatní konstrukce a práce VÝROBA ČÁSTI KONSTRUKCE KOVOVÝCH E DVOVOZEM DO 20KV Zahnutí střešní VO ve tvaru v-čm, vložení do potrubí TDS 0 160*213*3,560 (A) 0 126*110 126 (B) Celkem A+B=3 466 (C) - položka zahrnuje veškeré materiálové a výrobní náklady a hmotnosti včetně usazení na střechu, tvořícího poplatek za sklady, který se vyžaduje v položce 0141** a výjimku máto množství kovaného materiálu, což je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny brzdění - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického přepisu a z plných řadecí Ostatní konstrukce a práce Celkem		3,466	7 684,000	27 499,392
----	------------	--------	--	---	--	-------	-----------	------------

6. 27 499,392

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,000
Vícepráce celkem	0,000
Méněpráce	0,000
Méněpráce celkem	0,000
Celkem	4 216 413,046

Aspo: Typová cena Kč/VEL/MS/10
Přilože k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1505-198-2 H001214 Úvelý u Prahy, přístih - úsek 2.2
Úroveň: SO 601 Sadové úpravy
Úroveň: SO 601 Sadové úpravy

Jednotka		Název položky		Jednotka	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2016_OTSKE	112034	R	OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍCH PRÁCÍCH vz. samostatný rozpočet 1=1,000 (A)	KPL	1,000	213 430 000

Kácení stromů se měří v [m] poražených stromů (společně stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje:
- porážení stromů a osekání větví
- stavení vlivů a hromadění nebo štěpování
- dopravu a uložení kmenů případně další práce s nimi dle požadavků dokumentace
Odstavení pařezů se měří v [m] vyřazených nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vyřazení nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstavením pařezů
- dopravu a uložení pařezů případně další práce s nimi dle požadavků zadávací dokumentace
- záspojení pařezů

2	2016_OTSKE	16471	M	OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍCH PRÁCÍCH vz. samostatný rozpočet 1=1,000 (A)	KPL	1,000	42 043 600	42 043 600
---	------------	-------	---	---	-----	-------	------------	------------

3	2016_OTSKE	16482		VÝSADBA RABAT TRVALE, OKRAŠLÝCH TRAVIN, CIELOVIN A ŽIVÝCH KŘÍ VÝSADBA ZÁHONU PŘED BUDOVOU ČP 7 vz. samostatný rozpočet 1=1,000 (A)	KPL	1,000	239 076 900	239 076 900
---	------------	-------	--	---	-----	-------	-------------	-------------

Položka výsadby keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 50x30x30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro keře, závlaku, kůly, chráněcí ke stromům nebo ochrana stromů náterem a pod
Obvod kmenů se měří ve výšce 1,00m nad zemí
Položka zahrnuje veškerý materiál, výsadky a polotovary, včetně namoštění a vnitřní nastavení dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení

4	2016_OTSKE	16483	R	VÝSADBA STROMŮ (TECHNOLIE A) vz. samostatný rozpočet 1=1,000 (A)	KPL	1,000	27 516 380	27 516 380
---	------------	-------	---	--	-----	-------	------------	------------

Položka výsadby stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek hloubky výstupu) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlaku, kůly, chráněcí ke stromům nebo ochrana stromů náterem a pod
Obvod kmenů se měří ve výšce 1,00m nad zemí
Položka zahrnuje veškerý materiál, výsadky a polotovary, včetně namoštění a vnitřní nastavení dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení

5	2016_OTSKE	16482	R	VÝSADBA STROMŮ (TECHNOLIE B) vz. samostatný rozpočet 1=1,000 (A)	KUS	1,000	286 656 630	286 656 630
---	------------	-------	---	--	-----	-------	-------------	-------------

Položka výsadby stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek hloubky výstupu) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlaku, kůly, chráněcí ke stromům nebo ochrana stromů náterem a pod
Obvod kmenů se měří ve výšce 1,00m nad zemí
Položka zahrnuje veškerý materiál, výsadky a polotovary, včetně namoštění a vnitřní nastavení dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení

6	2016_OTSKE	16483	R	ROSTLINNÝ MATERIÁL vz. samostatný rozpočet 1=1,000 (A)	KPL	1,000	388 651 850	388 651 850
---	------------	-------	---	--	-----	-------	-------------	-------------

Položka výsadby stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek hloubky výstupu) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlaku, kůly, chráněcí ke stromům nebo ochrana stromů náterem a pod
Obvod kmenů se měří ve výšce 1,00m nad zemí
Položka zahrnuje veškerý materiál, výsadky a polotovary, včetně namoštění a vnitřní nastavení dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení

7	2016_OTSKE	16482	R	PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH KROMÍ vz. samostatný rozpočet 1=1,000 (A)	KPL	1,000	375 633 500	375 633 500
---	------------	-------	---	---	-----	-------	-------------	-------------

Položka přípravu stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy 50x50x50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlaku, kůly, chráněcí ke stromům nebo ochrana stromů náterem a pod
Obvod kmenů se měří ve výšce 1,00m nad zemí
Položka zahrnuje veškerý materiál, výsadky a polotovary, včetně namoštění a vnitřní nastavení dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení

Zemní práce

1 583 652,190

Celkem

1 583 652,190

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

0,000

Vícepráce celkem

Méněpráce

0,000

Méněpráce celkem

0,000

Celkem

1 583 652,190

Priloha k formuláři pro ocenění nabídky

11401274 Uvěly u Prahy, průtah - úsek č.2
Dopravní značení, DIO
Dopravní značení DIO

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Podíl jednotky	Podíl jednotky	Podíl jednotky
1	2	3	4	5	6
1	12061_OTSKEP_914120	1	1	1	1
2	12061_OTSKEP_914122	1	1	1	1
3	12061_OTSKEP_914123	1	1	1	1
4	12061_OTSKEP_914129	1	1	1	1
5	12061_OTSKEP_915111	1	1	1	1
6	12061_OTSKEP_91551	1	1	1	1
7	12061_OTSKEP_916122	1	1	1	1
8	12061_OTSKEP_916123	1	1	1	1
9	12061_OTSKEP_916129	1	1	1	1
10	12061_OTSKEP_916312	1	1	1	1
11	12061_OTSKEP_916313	1	1	1	1

Aspo

Forma 41-OTSKP/11111111

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Číslo 12-5-19C 2
 číslo název SO SO 502
 číslo název, rozpočet SO 902

18/01714 Účely v Prahy, přístaví - úsek č. 2
 Městský mobiliář
 Městský mobiliář

Kód 1	Kód 2	Kód 3	Materiál přílohy 4	Název položky 5	Množství 6	Jednot. 7	Cena	
							8 Cena 9	10 Celkem
1	2016_OTS	93753	R2	MOBILIÁR - DŘEVĚNÉ LAVKY Oceťleno z koordinační situace Ořezávací povrch lakovaný - natný transparentní lak, základní lesk zároveň pozinkovaná Ořezávací 200 cm Konkrétní specifikace viz SO 502 - Městský mobiliář 10=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B]	KUS	10,000	17 560 000	175 600 000
2	2016_OTS	93753	R2	MOBILIÁR - DŘEVĚNÉ LAVKY Oceťleno z koordinační situace Ořezávací dub povrch lakovaný - natný transparentní lak, základní lesk zároveň pozinkovaná Ořezávací 200 cm Konkrétní specifikace viz SO 502 - Městský mobiliář 41=41,000 [A] Celkem: A=41,000 [B]	KUS	41,000	11 200 000	459 263 000
3	2016_OTS	93753		MOBILIÁR - KOVOVÉ KOŠE NA ODPAKY Ořezávací koš vajíčko z pozinkovaného plechu v barvě pro druhy tříděného odpadu v třídní po 4ks Oceťleno z koordinační situace Konkrétní specifikace viz SO 502 - Městský mobiliář 12=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B]	KUS	12,000	17 392 000	208 764 000
4	2016_OTS	93753	1	MOBILIÁR - KOVOVÉ KOŠE NA ODPAKY Ořezávací koš vajíčko z pozinkovaného plechu v barvě pro druhy tříděného odpadu - samostatné stojící Oceťleno z koordinační situace Konkrétní specifikace viz SO 502 - Městský mobiliář 20=20,000 [A] Celkem: A=20,000 [B]	KUS	20,000	17 392 000	347 840 000
5	2016_OTS	93754	1	MOBILIÁR - KOVOVÉ STOLJANY NA KOŠE Oceťleno z koordinační situace Ořezávací stojan na koše, pevné pozinkované ocelové rámy 2 stání Konkrétní specifikace viz SO 502 - Městský mobiliář 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	5 673 000	5 673 000
6	2016_OTS	93754	2	MOBILIÁR - KOVOVÉ STOLJANY NA KOŠE Oceťleno z koordinační situace Pevný pozinkovaný ocelový rám - 2 stání Konkrétní specifikace viz SO 502 - Městský mobiliář 7=7,000 [A] Celkem: A=7,000 [B]	KUS	7,000	5 673 000	41 111 000
7	2016_OTS	93754	3	MOBILIÁR - KOVOVÉ STOLJANY NA KOŠE Oceťleno z koordinační situace Pevný pozinkovaný ocelový rám - 4 stání Konkrétní specifikace viz SO 502 - Městský mobiliář 10=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B]	KUS	10,000	11 243 000	112 430 000

8	2016	OTSKP	5025	R3	MOBILIAŘ - KAPOTAŽ PRŮMYŠL. KUCHYNÍ Cvrtková kuchyně s nádobní skříní, dřezem a vlnitým sádkem Přehledná kuchyně s kuchyní, skříní Konkrétní specifikace viz SO 502 - Mobilní mobilár 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B] Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení: předepsaného zadávací dokumentací - montážní práce a vlnitý sádkem - montážní práce a vlnitý sádkem - předepsanou povrchovou úpravu (malba a pod) Pozn.: materiál uvedený v textu předepsaných rozhodnutí podíl ve výstupu	KUS	46.100	16.190.000	779.700.000
9	2016	OTSKP	5026		MOBILIAŘ - PRŮMYŠL. KUCHYNÍ Cvrtková kuchyně s nádobní skříní, dřezem a vlnitým sádkem Přehledná kuchyně s kuchyní, skříní Konkrétní specifikace viz SO 502 - Mobilní mobilár 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B] Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení: předepsaného zadávací dokumentací - montážní práce a vlnitý sádkem - montážní práce a vlnitý sádkem - předepsanou povrchovou úpravu (malba a pod) Pozn.: materiál uvedený v textu předepsaných rozhodnutí podíl ve výstupu	KUS	2.100	56.446.000	56.446.000
10	2016	OTSKP	5027		MOBILIAŘ - VÝPRAVKA DĚTSKÝCH KUCHYNÍ Cvrtková kuchyně s nádobní skříní, dřezem a vlnitým sádkem Přehledná kuchyně s kuchyní, skříní Konkrétní specifikace viz SO 502 - Mobilní mobilár 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B] Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení: předepsaného zadávací dokumentací - montážní práce a vlnitý sádkem - montážní práce a vlnitý sádkem - předepsanou povrchovou úpravu (malba a pod) Pozn.: materiál uvedený v textu předepsaných rozhodnutí podíl ve výstupu	KUS	11.000	14.116.000	156.276.000
11	2016	OTSKP	5028	R1	MOBILIAŘ - VÝPRAVKA DĚTSKÝCH KUCHYNÍ Cvrtková kuchyně s nádobní skříní, dřezem a vlnitým sádkem Přehledná kuchyně s kuchyní, skříní Konkrétní specifikace viz SO 502 - Mobilní mobilár 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B] Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení: předepsaného zadávací dokumentací - montážní práce a vlnitý sádkem - montážní práce a vlnitý sádkem - předepsanou povrchovou úpravu (malba a pod) Pozn.: materiál uvedený v textu předepsaných rozhodnutí podíl ve výstupu	KUS	1.000	16.000.000	16.000.000
12	2016	OTSKP	5029	R2	MOBILIAŘ - KAPOTAŽ PRŮMYŠL. KUCHYNÍ Cvrtková kuchyně s nádobní skříní, dřezem a vlnitým sádkem Přehledná kuchyně s kuchyní, skříní Konkrétní specifikace viz SO 502 - Mobilní mobilár 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B] Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení: předepsaného zadávací dokumentací - montážní práce a vlnitý sádkem - montážní práce a vlnitý sádkem - předepsanou povrchovou úpravu (malba a pod) Pozn.: materiál uvedený v textu předepsaných rozhodnutí podíl ve výstupu	KUS	1.000	145.000.000	145.000.000
13	2016	OTSKP	5030	R3	MOBILIAŘ - PRŮMYŠL. KUCHYNÍ Cvrtková kuchyně s nádobní skříní, dřezem a vlnitým sádkem Přehledná kuchyně s kuchyní, skříní Konkrétní specifikace viz SO 502 - Mobilní mobilár 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B] Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení: předepsaného zadávací dokumentací - montážní práce a vlnitý sádkem - montážní práce a vlnitý sádkem - předepsanou povrchovou úpravu (malba a pod) Pozn.: materiál uvedený v textu předepsaných rozhodnutí podíl ve výstupu	KUS	1.000	28.000.000	28.000.000
Ostatní ve výstupu nepředstavené práce									
Ostatní konstrukce a práce									
Celkem									
Vícepráce									
Vícepráce celkem									
Méněpráce									
Méněpráce celkem									
Celkem									
Celkem									

2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									
2 729 426.000									

2 799 620.000

2 799 620.000

0.000

0.000

0.000

2 799 620.000

ASPE 8

Finanční Průběh

Seznam objemů s DPH

Stavba: 1382000-110 - Uzávly - rekonstrukce MK, etapa 2 ulice Podněpí
 Objemů 2H - 24-tap: 63,3m

Obtatoá cna: 2 384 125,47
 OC+DPH: 2 894 289,42

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
OC 110	Uzávly Podněpí - 63,3m	1 681 425,14	251 195,78	1 932 620,92
OC 120	Uzávly	40 240,00	10 940,40	51 180,40
OC 210	Uzávly Podněpí - 63,3m, 63,3m	40 025,33	129 084,52	169 109,85
OC 210	Uzávly Podněpí - 63,3m	61 450,00	171 41,35	132 861,35

Uvazly - rekonstrukce MK, etapa 2 ulice Podháji
ulice Podháji - komunikace
ulice Podháji - komunikace

Por. číslo	Objekt	Kód položky	Varianty	Název položky	Jednotka	Podst. množství	Podst. cena	Podst. cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2016_OTSKP	014102	P	POPLATKY ZA SMLADRU odstranění (podl.) 113526; 2 00276 25=550 500 [A] odkopávky (podl.) 123736; 2 0150 0=100 640 [B] trati-vod (podl.) 217635; 2 01000 0=74 000 [C] Celkem: A+B+C=724 140 [D]	T	674 160	150,00	161 178,00
2	2016_OTSKP	014102	D	POPLATKY ZA SMLADRU odstranění (podl.) 113526; 2 00276 25=550 500 [A] odstranění silničního obrubníku (podl.) 113574; 0 062 152 0=13 024 [B] chodník přes ZS (podl.) 113166; 2 3125 010 1=5 290 [C] Celkem: A+B+C=555 816 [D]	T	33 040	150,00	5 056,00
3	2016_OTSKP	014102	D	POPLATKY ZA SMLADRU odstranění vozovky s železnými (podl.) 113586; 2 31240 010 1=50 200 [A]	T	50 200	825,00	20 460,00
4	2016_OTSKP	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍ PRÁCE odkopávky (podl.) 123736; 2 0150 0=100 640 [B] trati-vod (podl.) 217635; 2 01000 0=74 000 [C] Celkem: A+B+C=555 816 [D]	T	30 520	800,00	24 416,00
				0				154 101,00
				1				
5	2016_OTSKP	111204		Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTIN S ODVOZEM DO 500M vč. odvozu a spádů 0,0=5 000 [A]	M2	5 000	550,00	2 750,00
6	2016_OTSKP	111241		LEPRAVA STROVŮ DO 0,5M VEZEM VĚTVI 11=11 000 [A]	M2	11 000	160,00	1 760,00
7	2016_OTSKP	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTIL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM ODVOZ DO 200M vč. odvozu a spádů asfaltový kryt (podl.) 217635; 2 01000 0=74 000 [A] chodník přes ZS (podl.) 23 010 1=2 300 [B] ODSTRANĚNÍ KRYTIL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ODVOZ DO 200M vč. odvozu a spádů 0,0=5 000 [A]	M2	24 000	700,00	16 800,00
8	2016_OTSKP	113166		ODSTRANĚNÍ KRYTIL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ODVOZ DO 200M vč. odvozu a spádů 0,0=5 000 [A]	M2	2 300	450,00	1 035,00
9	2016_OTSKP	113186		ODSTRANĚNÍ KRYTIL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ODVOZ DO 200M vč. odvozu a spádů 0,0=5 000 [A]	M2	2 300	450,00	1 035,00
10	2016_OTSKP	113226		ODSTRANĚNÍ KRYTIL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ODVOZ DO 200M vč. odvozu a spádů 0,0=5 000 [A]	M2	2 300	450,00	1 035,00
11	2016_OTSKP	113326		ODSTRANĚNÍ KRYTIL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ODVOZ DO 200M vč. odvozu a spádů 0,0=5 000 [A]	M2	275 250	405,00	111 476,25
12	2016_OTSKP	113524		ODSTRANĚNÍ KRYTIL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ODVOZ DO 200M vč. odvozu a spádů 0,0=5 000 [A]	M2	130 000	125,00	16 250,00
13	2016_OTSKP	123735		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 200M 200 010 25=63 000 [A]	M3	50 000	405,00	20 250,00
14	2016_OTSKP	123736		VYKOPÁVČY ZE ZEMNÍKY SMLADEK TR. I. ODVOZ DO 200M odvoz ornice (podlelet) za nakup v pol. 0 14201 (02+22+10+36+7+61+11) 0 250 15=30 000 0=30 525 [A] LEPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I. 010 010 35=245 700 12 010 25=121 010 10 010 13 010 457 500 [A] ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVNĚ V TL DO 0,10M vzdá na zahradu ZS II. 0 010 30 010 30 000 [A] ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVNĚ V TL DO 0,10M (02+22+10+36+7+61+11) 0 250 15=30 000 0=30 525 [A] ZALOŽENÍ TRAVNÍKU BUCNÝM VÝSEVEM (02+22+10+36+7+61+11) 0 250 15=30 000 0=30 525 [A] vzdá na zahradu ZS II. 0 010 30 010 30 000 [A] Celkem: A+B=223 500 [C]	M3	130 000	125,00	16 250,00
15	2016_OTSKP	15110		ODSTRANĚNÍ KRYTIL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ODVOZ DO 200M vč. odvozu a spádů 0,0=5 000 [A]	M2	50 000	405,00	20 250,00
16	2016_OTSKP	15231		ODSTRANĚNÍ KRYTIL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ODVOZ DO 200M vč. odvozu a spádů 0,0=5 000 [A]	M2	50 000	405,00	20 250,00
17	2016_OTSKP	15232		ODSTRANĚNÍ KRYTIL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ODVOZ DO 200M vč. odvozu a spádů 0,0=5 000 [A]	M2	50 000	405,00	20 250,00
18	2016_OTSKP	15241		ODSTRANĚNÍ KRYTIL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ODVOZ DO 200M vč. odvozu a spádů 0,0=5 000 [A]	M2	50 000	405,00	20 250,00
				1				222 124,38
				2				
19	2016_OTSKP	212035		Základy TRATI-VODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, BYHA TR. I 100 010 100 000 [A]	M	100 000	330,00	33 000,00
20	2016_OTSKP	21566		LEPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝM POKRYVEM DO 0,5M 0,0=5 000 [A]	M2	50 000	360,00	18 000,00
21	2016_OTSKP	215931		POPLATKY ZA ZEMNÍ PRÁCE odstranění (podl.) 113526; 2 00276 25=550 500 [A] odkopávky (podl.) 123736; 2 0150 0=100 640 [B] trati-vod (podl.) 217635; 2 01000 0=74 000 [C] Celkem: A+B+C=724 140 [D]	T	674 160	150,00	161 178,00
				2				235 825,00
				3				
22	2016_OTSKP	31511		Vodorovné konstrukce DLAŽBY VEGETAČNÍ Z PLOCH BETONOVÝCH zatevňovací vrstevnice 0 08117 0125 0=121 010=13 040 [A]	M2	13 040	408,00	5 311,20
				4				5 441,76
				5				
23	2016_OTSKP	50313		Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM 010 010 35=245 700 12 010 25=121 010 10 010 13 010 457 500 [A] vozkovky (podl.) 123736; 2 0150 0=100 640 [B] trati-vod (podl.) 217635; 2 01000 0=74 000 [C] Celkem: A+B+C=724 140 [D]	M2	518 000	180,00	93 240,00
24	2016_OTSKP	50313		Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM 010 010 35=245 700 12 010 25=121 010 10 010 13 010 457 500 [A] vozkovky (podl.) 123736; 2 0150 0=100 640 [B] trati-vod (podl.) 217635; 2 01000 0=74 000 [C] Celkem: A+B+C=724 140 [D]	M2	518 000	180,00	93 240,00

Ostatní ve výkazu nespécifikované práce

/ SPE 9

Firma: Penta

Filtrační křemadění pro ocenění nabídky

Stavba: 1382000-115
Účel a název SO: SO 120
Účel a název rozpisu SO 120

Uvazky - rekonstrukce MK, etapa 2 ulice Podháň
DIO
DIO

Př. č. pol.	celková zpracovatel	Kód položky	Výběr položky	Název položky	Jednotka	Počet množství	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	podrobná	celková
B				Ostatní konstrukce a práce				
1	2016_OTSKP	014122		DOPRAVA ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM kompl. ve výšce 2,200 [A] B1 + F12 (mimo vozidel stavy) 2*2=4 000 [A] E50 2=5 000 [E] Celkem A=4 000 [A]	KUS	1 000	50,00	50 000,00
2	2016_OTSKP	014123		DOPRAVA ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 6*6=36 000 [A]	KUS	1 000	50,00	50 000,00
3	2016_OTSKP	014129		DOPRAVA ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ kompl. ve výšce 2,200 [A] 6*6=36 000 [A]	KSDEN	1 500,000	11,00	11 850,00
4	2016_OTSKP	014122		DOPRAVA SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 2HS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2*2 000 [A]	KUS	2 000	10,00	20 000,00
5	2016_OTSKP	014123		DOPRAVA SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - DEMONTÁŽ 2*2 000 [A]	KUS	2 000	10,00	20 000,00
6	2016_OTSKP	014129		DOPRAVA SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - NÁJEMNÉ 2*180=360 000 [A]	KSDEN	360,000	80,00	28 800,00
7	2016_OTSKP	014122		DOPRAVA ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2=2 000 [A]	KUS	2 000	40,00	80 000,00
8	2016_OTSKP	014123		DOPRAVA ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ 2=2 000 [A]	KUS	2 000	40,00	80 000,00
9	2016_OTSKP	014129		DOPRAVA ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ 2*180=360 000 [A]	KSDEN	360,000	20,00	7 200,00
B				Ostatní konstrukce a práce				49 240,00
				Celkem				49 240,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
				Vícepráce				0,00
				Vícepráce celkem				0,00
				Méněpráce				0,00
				Méněpráce celkem				0,00
				Celkem				49 240,00
				Celkem				49 240,00

Figure 1. Percentages

Ερώτηση 1 formulai pro occupati nabideky

Stano	1382000-115
číslo a názov SO	SO 315
číslo a názov rozpisu	SO 315

Uvazly - rekonstrukce MK, etapa 2 ulice Podháji
ulice Podháji - objekty odvodnění
ulice Podháji - objekty odvodnění

[illegible]



ROZPOČET

Stavba: Úvaly náměstí Arnošta z Pardubic

Objekt: Fontána

Oddíl: TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU

Část: Silnoproudá

Vypracoval: Bedřich Cvrček

Datum: 04/2017

Pol.	Kat. ozn.	Oddíl, název, typ	MJ	Počet	Cena jed.	Cena celkem
I. Materiál						
1		Rozvaděč RF komplet	ks	1	32 500,0	32 500,0
2		PLC s obrazovkou, trafo, vstup a výstup + rozšiřující moduly PROPOJENÍ A ŘÍZENÍ DMX ČERPADEL A SVĚTEL VE FONTÁNE	ks	1	49 820,0	49 820,0
3		Řídicí jednotka WEŠC 1024 II	ks	1	86 745,0	86 745,0
4		DMX booster 2 CH/splitter	ks	1	25 200,0	25 200,0
5		Tranformátor LED 250W 24V DC	ks	1	17 920,0	17 920,0
6		Anemometer K	ks	1	2 850,0	2 850,0
7		LED Driver	ks	4	15 400,0	61 600,0
8		Kabel DMX 10m	ks	1	4 230,0	4 230,0
9		Kabel DMX 1m	ks	14	3 280,0	45 920,0
10		Koncovka Endplug DMX	ks	2	1 120,0	2 240,0
11		Kabel 24V DC 1m	ks	4	700,0	2 800,0
12		Kabel DMX 1m	ks	3	3 276,0	9 828,0
13		Kabel DMX 5m	ks	1	3 640,0	3 640,0
14		Kabelhybrid 7,5m	ks	15	3 920,0	58 800,0
SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ						
15		SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu	ks	6	155,0	930,0
16		B6/1 Jistič, char B, 1-pólový	ks	6	208,0	1 248,0
17		B10/1, char B, 1-pólový	ks	3	240,0	720,0
18		10C-1 -10A	ks	4	207,0	828,0
19		10C-3 -10A	ks	1	741,0	741,0
20		40-3 Páčkový spínač	ks	1	637,0	637,0
21		RSI-20-10-A230 Instalační stykač	ks	6	527,0	3 162,0
22		25/4/003 Chránič I _n =250A, typ AC, 4-pól	ks	1	1 794,0	1 794,0
23		ZSE-03 Soklová zásuvka	ks	1	259,0	259,0
24		Relé instalační, 2Z/20A, 230V AC	ks	2	440,0	880,0
25		10B-1N-030A -10A	ks	2	2 313,0	4 626,0
26		Hladinové relé s 1stavovým. i 2stav. hlídáním, hlídání ve dvou nezávislých nádržích nast. citlivost i čas prodlevy, měřicí frekv. 50Hz	ks	3	1 258,0	3 774,0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ						
27		273-102 4x1-2,5mm ²	ks	80	6,0	480,0
28		273-105 5x1-2,5mm ²	ks	80	6,0	480,0
ŠNÚRA STŘEDNÍ PRYŽOVÁ						
29		H07RN-F-G 3x2.5 mm ² , pevně	m	120	45,0	5 400,0
30		H07RN-F-G 4x2.5 mm ² , pevně	m	235	39,0	9 165,0
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE						
31		CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	95	19,0	1 805,0
32		CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně	m	40	49,0	1 960,0
PVC KABELY A VODIČE						
33		J-Y(ST)-Y 2x2x0,60, pevně	m	20	12,0	240,0
DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65						
34		K 8350 260x210x117, bez svorkovnice	ks	2	702,0	1 404,0

	MODUS P - Svítidla průmyslová s vyšším stupněm krytí IP65					
35	P136PCEN/P MODUS P 3x36 W					
	nekomp. vyzluž. polyester korpus+PC kryt, průběžná montáž, IP65	ks	1	956,0	956,0	
36	KT přímotopný konvektor	ks	1	1 555,0	1 555,0	
37	108 LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY TRÍPÁSMOVÉ NARVA T8					
	108536,00 LT 36W-1/840 NARVA	ks	2	125,0	250,0	
38	OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX					
	KF09040 světlost 32mm	m	200	24,0	4 800,0	
	ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)					
39	5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými	ks	3	116,0	348,0	
	kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá					
40	5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky,	ks	3	208,0	624,0	
	s víčky; d. Praktik; b. bílá					
41	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	8	35,0	280,0	
42	LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK	m	16	62,0	992,0	
	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST					
43	1220 d 20 mm, pevně	m	25	9,0	225,0	
44	Ventilátor, pr.100., žaluzie	ks	1	1 333,0	1 333,0	
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)					
45	H07V-K 1.5 mm ² , pevně	m	150	6,0	900,0	
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC					
46	CY 4, pevně	m	16	14,0	224,0	
47	CY 16, pevně	m	10	57,0	570,0	
48	A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12	ks	8	33,0	264,0	
	otv.					
	OSAZENÍ HMOŽDINKY					
49	HM6	ks	60	1,0	60,0	
50	PG11----- Vývodka PG11 s maticí	ks	16	13,0	208,0	
51	PG21----- Vývodka PG21 s maticí	ks	1	39,0	39,0	
48	Podružný materiál	kpl	1	3 450,0	3 450,0	
Mezisoučet materiálů					461 704 Kč	
II. Montáž, doprava						
49	Seřízení odzkoušení el. technologie	ks	1	15 200,0	15 200,0	
50	Montáž	ks	1	49 060,0	49 060,0	
51	Celk.prohl.el.zařiz. měření a vyhotovení revizní zprávy	ks	1	4 500,0	4 500,0	
52	PLC software	ks	1	27 500,0	27 500,0	
53	Mimostaveništní doprava	kpl	1	12 560,0	12 560,0	
54	Dokumentace konečného provedení stavby	ks	1	4 500,0	4 500,0	
55	Vedlejší náklady	kpl	1	5 500,0	5 500,0	
Mezisoučet montáž, doprava					118 820 Kč	
Cena celkem bez DPH					580 524 Kč	

Název projektu: III/01214 ÚVALY U PRAHY, PRÚTAH - ÚSEK Č.2

SO 801 - SADOVÉ ÚPRAVY

Položkový rozpočet

Zhotovitel: Ing. Lukáš Štefík, Ph.D.

ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH STROMŮ, ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ, ODSTRANĚNÍ KERŮ (před č.p.7)

PRACOVNÍ OPERACE

Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
112151111	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a odvětvími, při průměru kmene do 200 mm		kus	5	221	1 105 Kč
112151112	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a odvětvími, při průměru kmene přes 200 do 300 mm		kus	6	210	1 260 Kč
112151113	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a odvětvími, při průměru kmene přes 300 do 400 mm		kus	1	850	850 Kč
112151312	Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm		kus	3	1400	4 200 Kč
112151314	Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm		kus	1	2500	2 500 Kč
112151316	Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm		kus	3	4900	14 700 Kč
112151317	Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm		kus	1	8600	8 600 Kč
112151318	Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm		kus	1	8600	8 600 Kč
112151319	Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 1000 mm		kus	1	8600	8 600 Kč
112151353	Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm		kus	1	3540	3 540 Kč
112151356	Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm		kus	2	8400	16 800 Kč
112151358	Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm		kus	1	9200	9 200 Kč
112151360	Pokácení stromu postupně se spouštěním části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1000 do 1100 mm		kus	2	11500	23 000 Kč
112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm		kus	6	360	2 160 Kč
112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm		kus	9	620	5 580 Kč
112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm		kus	2	1260	2 520 Kč
112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm		kus	1	1950	1 950 Kč
112201116	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm		kus	5	3160	15 800 Kč
112201117	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm		kus	1	4900	4 900 Kč
112201118	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm		kus	2	6400	12 800 Kč
112201119	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 900 do 1000 mm		kus	1	7860	7 860 Kč
112201120	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1000 do 1100 mm		kus	2	9200	18 400 Kč
111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm, výšky přes 1 m, s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo svahu 1:5	výsady před č.p. 7	m2	79	95	7 505 Kč
111251111	Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm		m3	10	3000	30 000 Kč
CELKEM (bez DPH)						213 430,00 Kč

Poznámky:

1) pokácení stromů: V ceně započteny náklady na odskopení části kmene z větví na vzdálenost do 20 m se složením na kromadu nebo naložením na dopravní prostředek.
2) odstranění pařezů: V ceně jsou započteny náklady na odstranění náběžných kmenů, odskopení žlábkového dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na kromadu nebo naložení na dopravní prostředek, zatypaní jamy, doplnění zeminy, zhotovení a úprava terénu. V ceně jsou započteny náklady na odstranění pařezů vykopáním, vytáhnutím, frezováním či jinou technologií s odstraněním náběžných kmenů.

Odstranění pařezů v blízkosti ing. sítě bude provedeno podle různé koordinací s podniky ake správy inženýrské sítě.

3) drcení dřevních hmot: V ceně jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek, ovaz dřevní dře do 20 km z se složením.

OCHRANA POKECHANYCH STROMŮ PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH (detaily viz Technická zpráva)

PRACOVNÍ OPERACE

Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
164813211R01	Ochranné oplocení/popřípadě bednění kořenové zóny, výšky do 1,5 m	trvalkový lem u pomníku obětem 1 svahy	m	21,00	175,00	3 675 Kč
164813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu, výšky přes 1,5 m do 2 m	kořen magnolie č. 26	m	19,00	157,00	2 983 Kč
164807111	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem - zřízení (včetně nákladů na řezivo)	42 ks stromů (cca 2 5m2/ks)	m2	105,00	282,00	29 610 Kč
164807112	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem - odstranění		m2	105,00	55,00	5 775 Kč
CELKEM (bez DPH)						42 043,00 Kč

VÝSADBA STROMŮ, technologie A (vzrostlé alejové stromy, ok 25-30,30-35 cm, z6)

PRACOVNÍ OPERACE

Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
164101324	Hloub. jamek s výměnou půdy 100%, objemu přes 3,00 do 4,00m3, sv. 1:5		kus	19,00	5640,00	107 160,00 Kč
164102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zařítim v rovině a svahu do 1:5	včetně postupného budování substrátu	kus	19,00	1100,00	20 900,00 Kč

183106612	Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásepů a hutnění, hloubky přes 700 do 1000	rozsah dle skutečného trasování ing.síť a koordinace se správci sítí (modelové 2m/1strom)	m	38,00	130,00	4 940,00 Kč
184215212	Ukotvení dřeviny POKLÉTNÍM kotvením, obvodu kmene přes 250 mm do 400 mm		kus	19,00	495,00	9 405,00 Kč
184816111	Hnojení výpěstků průmysl. hnojiv do 0,25 kg/ks		kus	15,00	2,20	41,80 Kč
R02	Instalace závlahové sondy		kus	15,00	15,00	285,00 Kč
184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo bambusové rohože	cca 0,8 m2/1strom	m2	15,20	95,00	523,00 Kč
184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svažku do 1:5	množství 5 cm plocha 8 m2/3 strom	m2	17,00	20,00	1 140,00 Kč
184852312	Řez stromu výchovný		kus	19,00	130,00	2 470,00 Kč
185852121	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	0,25 m3/1 strom	m3	4,75	260,00	1 255,00 Kč
Výsadb. celkem (mezisoučet):						146 108,80 Kč
SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ						
Materiál	Specifikace	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
Strom	Cena i specifikace samostatně- viz soupis rostlinného materiálu					
Substrát -typ A	Složení viz technická zpráva	cca 1,1m3/1strom	m3	20,90	1000,00	20 900,00 Kč
Substrát -typ B	Složení viz technická zpráva	cca 2,1m3/2strom	m3	49,40	800,00	39 520,00 Kč
Sonda	Závlahová sonda (PVC sonda, pr. cca 80-100 mm, s uzávěrem, délka cca 1,5 m ks)		kus	15,00	78,00	1 462,00 Kč
Štěrka	Štěrka fr.16-32 k vyplnění závlahové sondy	0,01 m3 /1strom	m3	0,19	590,00	112,10 Kč
Folie	Protikořenová folie (výška 700-1000 mm, nebo uzpůsobit dle skutečného trasování sítí)	(modelové 2m/1strom)	bm	38,00	55,00	2 090,00 Kč
Rohož	Rákosová nebo bambusová rohož -ochrana kmene (výška 1,8-2,2 m)		kus	19,00	1,50	28,50 Kč
Hnojivo	Tabletové kombinované minerální hnojivo (cca 5 x 10g/1 strom)	tablety	tabl.	95,00	50,00	8 550,00 Kč
Kotvení	Podzemní kotvení (systémy typu Platipus, Kotvos a obdobné)	kus v celém systému	kus	19,00	45,00	855,00 Kč
Mulč	Mulčovací kůra, drcená, třídněná	0,1 m3/1 strom	m3	1,80	750,00	1 425,00 Kč
Voda	Voda na zalití	0,25 m3/1 strom	m3	4,75	40,00	190,00 Kč
Skládkovné	Poplatek za uložení výkopné zeminy a případné sutě na skládku (skládkovné)	cca 4,5 t/1 strom	t	85,50	185,00	15 617,50 Kč
Materiál celkem:						90 970,10 Kč
VÝSADBA STROMŮ TECHNOLOGIE A CELKEM (bez DPH)						239 078,90 Kč

VÝSADBA STROMŮ, technologie B (vysokokmenné stromy, vk 3xp, ok 14-16 cm, zb)						
PRACOVNÍ OPERACE						
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
185101322	Hloub. jamek s výměnou půdy 100%, objemu přes 1,00 do 2,00m3, sv.1:5		kus	6,00	2800,00	16 800,00 Kč
184102114	Výsadb. dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svažku do 1:5		kus	6,00	230,00	1 380,00 Kč
183106612	Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásepů a hutnění, hloubky přes 500 do 700	rozsah dle skutečného trasování ing.síť a koordinace se správci sítí (modelové 1,5m/1strom)	m	9,00	130,00	1 170,00 Kč
R02	Instalace závlahové sondy		kus	6,00	15,00	90,00 Kč
184816111	Hnojení výpěstků průmysl. hnojiv do 0,25 kg/ks		kus	6,00	2,50	15,00 Kč
184215135	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m		kus	6,00	180,00	1 080,00 Kč
184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo bambusové rohože	cca 0,4 m2/1strom	m2	2,40	35,00	84,00 Kč
184911151	Mulčování ploch drceným kamenivem, tloušťky mulče do 50 mm	2,2 m2/1 strom	m2	13,20	28,00	369,60 Kč
184852312	Řez stromu výchovný		kus	6,00	130,00	780,00 Kč
185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	0,1 m3/1 strom	m3	0,60	260,00	156,00 Kč
Výsadb. celkem (mezisoučet):						21 924,60 Kč
SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ						
Materiál	Specifikace	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
Strom	Cena i specifikace samostatně- viz soupis rostlinného materiálu					
Substrát -typ A	Složení viz technická zpráva	cca 0,8 m3/1strom	m3	4,80	1000,00	4 800,00 Kč
Substrát -typ B	Složení viz technická zpráva	cca 0,9 m3/1strom	m3	5,40	800,00	4 320,00 Kč
Folie	Protikořenová folie (výška 500-700 mm, nebo uzpůsobit dle skutečného trasování sítí)	(modelové 1,5bm/1strom)	bm	9,00	145,00	1 305,00 Kč
Sonda	Závlahová sonda (PVC sonda, pr. cca 80-100 mm, délka cca 1m ks)		kus	6,00	78,00	468,00 Kč
Štěrka	Štěrka fr.16-32 k vyplnění závlahové sondy	0,007 m3 /1strom	m3	0,04	590,00	24,78 Kč
Rohož	Rákosová nebo bambusová rohož -ochrana kmene (výška 1,8 m)		kus	6,00	55,00	330,00 Kč
Hnojivo	Tabletové kombinované hnojivo (cca 4 x 10g/1 strom)	tablety	tabl.	24,00	1,50	36,00 Kč
Kotvení	Kůl třezový s řezkou a špičkou, pr. 8-9 cm, délka do 3 m		kus	18,00	90,00	1 620,00 Kč
Kotvení	3x příčky (půlená kulatina, pr. 8-9 cm, délka cca 50-60 cm), úvazek, spojovací materiál.	soubor	soubor	6,00	45,00	270,00 Kč
Mulč	ostrohranný štěrka fr.8-16/16-32	cca 0,1 m2/1 strom	m2	0,60	590,00	354,00 Kč
Voda	Voda na zalití	cca 0,1 m3/1 strom	m3	0,60	40,00	24,00 Kč
Skládkovné	Poplatek za uložení výkopné zeminy a případné sutě na skládku (skládkovné)	cca 2,2 t/1 strom	t	13,20	185,00	2 442,00 Kč
Materiál celkem:						15 993,78 Kč
VÝSADBA STROMŮ TECHNOLOGIE B CELKEM (bez DPH)						37 918,38 Kč

PŘESAZENÍ STÁVAJÍCÍCH KLOHŮ						
PRACOVNÍ OPERACE						
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
184401112	Připrava dřeviny k přesazení, s balem při průměru balu přes 0,6 do 1m		kus	21,00	2650,00	55 650,00 Kč
184502115	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem, při průměru balu přes 0,6 do 1 m		kus	21,00	3820,00	80 220,00 Kč
183101322	Hloub. jamek s výměnou půdy 100%, objemu přes 1,00 do 2,00m3, sv.1:5		kus	21,00	2800,00	58 800,00 Kč
184102117	Výsadb. dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svažku do 1:5		kus	21,00	1100,00	23 100,00 Kč

184100612	Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zářpy a hutnění, hloubky přes 500 do 700	rozsah do skutečného tržebního množství místa (m) (maximálně 1,5 m/3 strom)	m	31,50	130,00	4 065,00 Kč
KČS	Instalace závlahové sondy		kus	21,00	15,00	315,00 Kč
184816311	Hnojení výpěstíků průmysl. hnojivem do 0,25 kg/m ²		kus	21,00	2,50	52,50 Kč
184215138	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délkou do 3 m		kus	21,00	180,00	3 780,00 Kč
184503141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo bambusové rohože	cca 0,4 m ² /3 strom	m ²	8,40	35,00	294,00 Kč
184911151	Mulčování ploch dřevním kmenovými, tloušťky mulče do 50 mm	0,2 m ² /1 strom	m ²	46,20	28,00	1 293,60 Kč
184852111	Křesťanský výchovy		kus	21,00	130,00	2 730,00 Kč
185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m	0,1 m ² /2 strom	m ³	2,10	260,00	546,00 Kč
Přesazení celkem (nezisúčt):						
SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ						
Materiál	Specifikace	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
Strom	Jedná se o přesazení stávajících stromů které jsou v majetku města - cena stromů není předmětem rozpočtu					
Substrát - typ A	Složení viz technická zpráva	cca 0,4 m ² /3 strom	m ³	16,80	1000,00	16 800,00 Kč
Substrát - typ B	Složení viz technická zpráva	cca 0,9 m ² /3 strom	m ³	16,80	800,00	13 440,00 Kč
Folie	Protikořenová folie (výška 500-700 mm, nebo uzpůsobit dle skutečného tržebního místa)	(maximálně 1,5 m/3 strom)	bm	31,50	140,00	4 410,00 Kč
Sonda	Závlahová sonda (PVC sonda, pr. cca 80-100 mm, délka cca 3 m ks)		kus	21,00	75,00	1 575,00 Kč
Štěrka	Štěrka fr. 16-32 k vyplnění závlahové sondy	0,007 m ² /3 strom	m ³	0,15	590,00	88,50 Kč
Rohože	Rákosová nebo bambusová rohož - ochrana kmene (výška 1,6 m)		kus	21,00	55,00	1 155,00 Kč
Hnojivo	Tabulkové kombinované hnojivo (cca 4 x 10 g/1 strom)	tabulky	tbl	84,00	1,50	126,00 Kč
Kotvení	Kůly frézované s řezem a špičkou, pr. 8-9 cm, délka do 3 m		kus	63,00	90,00	5 670,00 Kč
Kotvení	3x příčky (půlní kulatina, pr. 8-9 cm, délka cca 50-60 cm), úvazek, spojovací materiál	soubor	soubor	21,00	45,00	945,00 Kč
Mulč	ostrohanný štěrka fr. 8-16/16-32	cca 0,1 m ² /1 strom	m ³	2,10	590,00	1 239,00 Kč
Voda	Voda na zalití	cca 0,1 m ³ /1 strom	m ³	2,10	40,00	84,00 Kč
Skládkovné	Poplatek za uložení výkopané zeminy a případné suť na skládce (skládkovné)	cca 2,2 t/1 strom	t	46,20	185,00	8 547,00 Kč
Materiál celkem:						55 820,73 Kč
PŘESAZENÍ STÁVAJÍCÍCH HLOUHŮ CELKEM (bez DPH)						286 696,83 Kč

VÝSADBA KŘÍKŮ, TRÁV, OKRASNÝCH TRÁVIN, CIBULOVIN A NIŽŠÍCH KEŘŮ VÝSADBA ZÁHONU PŘED BUDOVOU ČP.7.						
PRÁCOVNÍ OPERACE						
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	záhon před čp.7.	m ²	39,00	1,50	58,50 Kč
183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 (70% ploch)	záhon před čp.7. - první kultivace	m ²	27,30	0,90	24,57 Kč
181301101	Rozprostření ornice, rovinná, tl. do 10 cm do 500m ²	záhon před čp.7. - předsázka zahradnický substrát	m ²	39,00	25,00	975,00 Kč
183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 (70% ploch)	záhon před čp.7. druhá kultivace a promíchání půdního a nového substrátu	m ²	27,30	0,90	24,57 Kč
183403131	Obdělání půdy rytím v rovině a svahu do 1:5 (30% ploch)	záhon před čp.7. kultivace okrajových a hůře dostupných ploch	m ²	11,70	15,00	175,50 Kč
183403153	Obdělání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:5	záhon před čp.7.	m ²	39,00	2,00	78,00 Kč
183104332	Hloubení rýh pro výsadbu rostlin s výměnou půdy z 100%, šířky přes 600 do 800 mm, hl. do 600 mm	rabata úlice Husova	m	107,00	762,00	81 534,00 Kč
183104333	Hloubení rýh pro výsadbu rostlin s výměnou půdy z 100%, šířky přes 800 do 1300 mm, hl. do 700 mm	rabata před vstupy před budovou školy	m	20,00	1 420,00	28 400,00 Kč
R	Hloubení rýh pro výsadbu rostlin s výměnou půdy z 100%, šířky přes 1400 do 2000 mm, hl. do 500 mm	rabata pod výhledovými mimoúzemími vegetačního prostoru před budovou školy výhledy stromů	m	108,00	968,00	104 544,00 Kč
451541111R	Lože ze štěrku (drenážní vrstva, štěrka fr. 16/32mm)	maximálně 10-15 cm	m ³	30,38	865,00	26 275,67 Kč
183111111	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin bez výměny půdy do 0,002 m ³	trvalky, okrasné trávníky, cibuloviny	kus	1 954	2,50	4 885,00 Kč
183111112	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin bez výměny půdy, přes 0,002 do 0,005 m ³	keře	kus	336	8,00	2 688,00 Kč
183211322	Výsadba květin hromádových, květináč do 12 cm, se zalitím	trvalky, okrasné trávníky	kus	1 053	10	10 530,00 Kč
183211313	Výsadba květin - cibulí nebo hlíz		kus	901	3,8	3 423,80 Kč
184102111	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, při průměru balu do 20 cm, v rovině	keře	kus	336	25	8 400,00 Kč
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (20g)	cca 0,02 kg/m ²	kg	4,83	39,00	188,38 Kč
184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	241,5 m ² výhledu - 28 m ² před budovou školy	m ²	269,50	20,00	5 390,00 Kč
185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m		m ³	7,25	260,00	1 885,00 Kč
Příprava a výsadba celkem (nezisúčt):						279 478,69 Kč
SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ						
Materiál	Specifikace	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
Rostliny	Cena i specifikace samostatně - viz soupis rostlinného materiálu					
Substrát	Zahradnický pěstitelský substrát, popřípadě směs zahradnického substrátu a kvalitní ornice z nižšího podílu jílů	záhon před čp.7. - nepřevzatý 10 cm substrát	m ³	3,90	800,00	3 120,00 Kč
Substrát - typ A	Složení viz technická zpráva	rabata	m ³	60,75	1000,00	60 750,00 Kč
Štěrka	ostrohanný štěrka fr. 16-32 mm (drenážní vrstva)	maximálně 10-15 cm	m ³	30,38	590,00	17 922,14 Kč
Hnojivo	Minerální včesložkové hnojivo	cca 0,02 kg/m ²	kg	4,83	26,00	125,58 Kč
Mulč	Mulčovací kůra, dřevná, tříděná	maximálně 5 cm	m ³	13,45	780,00	10 510,50 Kč
Postřik	Chemický postřik - totální herbicid 5 l/ha	záhon před čp.7.	l	0,02	250,00	4,88 Kč

Voda	Voda na záliti	cena 15,30/m ³	m ³	7,25	40,00	289,50 Kč
Sklepkovně	Foplatek ze uložení vykopané zeminy a případné sítě na skloku (sklepkovně)		t	90,00	185,00	16 650,00 Kč
Materiál celkem:						109 372,89 Kč
CELKEM (bez DPH)						386 651,58 Kč

ROSTLINNÝ MATERIÁL - SOUPIS						
Označení	Latinský název	Specifikace	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
PLA	Platanus x acerifolia	alebový strom 5xp, ok 30-35, 2b	kus	11	11950	131 450,00 Kč
TIL	Tilia x euchlora	alebový strom 4xp, ok 25-30, 2b	kus	8	7200	57 600,00 Kč
CRA	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	Vk 3xp, ok 24-26, 2b	kus	6	2890	17 340,00 Kč
1	Symphoricarpos x chenzulii 'Hancock'	v 20-30, ko3l	kus	107	23	2 461,00 Kč
2	Spiraea betulifolia 'Tor'	v 15-20, ko3l	kus	96	34	3 264,00 Kč
3	Hypericum calycinum	v 15-20, ko3l	kus	79	33	2 607,00 Kč
4	Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'	v 15-20, ko3l	kus	42	33	1 386,00 Kč
5	Fennisetum alopecuroides 'Harmel'	ko1,5 l	kus	97	36	3 492,00 Kč
6	Hydrangea arborescens 'Annabelle'	v 15-30, ko2l	kus	6	59	354,00 Kč
7	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	v 30-40, ko2l	kus	4	63	252,00 Kč
8	Chaenomeles speciosa 'Nivalis'	v 30-40, ko2,5l	kus	2	66	132,00 Kč
9	Deschampsia caespitosa 'Palava'	ko1,5 l	kus	314	23	7 222,00 Kč
10	Centranthus ruber 'Coccineus'	H9cm	kus	63	20	1 260,00 Kč
11	Origanum laevigatum 'Herrenhausen'	H9cm	kus	16	21	336,00 Kč
12	Geranium 'Sirak'	H11cm	kus	22	36	792,00 Kč
13	Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'	H8cm	kus	11	26	286,00 Kč
14	Leucanthemum maximum 'Becky'	H11cm	kus	12	22	264,00 Kč
15	Deschampsia caespitosa 'Tauträger'	ko1,5 l	kus	123	20	2 460,00 Kč
16	Geranium maculatum 'Vicky Lynn'	H9cm	kus	50	47	2 350,00 Kč
17	Salvia nemorosa 'Malmacht'	ko1,5 l	kus	68	38	2 584,00 Kč
18	Festuca mairei	ko1,5 l	kus	44	25	1 100,00 Kč
19	Centranthus ruber 'Albus'	H9cm	kus	30	20	600,00 Kč
20	Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'	H9cm	kus	24	39	936,00 Kč
21	Lavandula angustifolia 'Grosso'	H11cm	kus	46	28	1 288,00 Kč
22	Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'	ko1,5 l	kus	16	39	624,00 Kč
23	Liatris spicata 'Floristan Violet'	H11cm	kus	33	22	726,00 Kč
24	Anemone japonica 'Margarete'	ko1,5 l	kus	27	29	783,00 Kč
25	Panicum virgatum 'Häse Herms'	ko1,5 l	kus	15	36	540,00 Kč
26	Colemantha nepeta	H9cm	kus	21	22	462,00 Kč
27	Salvia nemorosa 'Rose Queen'	H9cm	kus	40	22	880,00 Kč
28	Sedum spectabile 'Iceberg'	H11cm	kus	18	25	450,00 Kč
29	Hemerocallis citrina	H11cm	kus	26	36	936,00 Kč
30	Physostegia virginiana 'Alba'	H9cm	kus	30	23	690,00 Kč
31	Miscanthus sinensis 'Arabesque'	ko1,5 l	kus	19	59	1 121,00 Kč
32	Coreopsis verticillata 'Zagreb'	H9cm	kus	36	26	936,00 Kč
33	Celamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	H9cm	kus	52	28	1 456,00 Kč
34	Narcissus 'Ice King'	K12cm	kus	41	7,6	311,60 Kč
35	Narcissus bulbocodium	K12cm	kus	124	25	3 100,00 Kč
36	Tulipa 'Holland Princess'	K12cm	kus	117	25	2 925,00 Kč
37	Tulipa 'Purple Prince'	K12cm	kus	127	8,6	1 092,20 Kč
38	Narcissus 'Yellow Cheerfulness'	K12cm	kus	130	7,6	1 014,00 Kč
39	Tulipa praestans 'Shogun'	K12cm	kus	131	20	2 620,00 Kč
40	Tulipa 'White Triumphator'	K12cm	kus	108	11	1 188,00 Kč
41	Muscari 'Blue Spike'	K12cm	kus	123	10	1 230,00 Kč
Počet ks celkem:				2315		
Cena celkem (mezisoučet):						260 495 Kč
Přirážka na pořizovací náklady a doprava 40 % (*0,4)						104 198 Kč
Koeficient ztrát 3 % (*0,03)						10 941 Kč
Rostliny cena celkem (bez DPH):						375 633,50 Kč
ROSTLINNÝ MATERIÁL (SOUHRNNÁ CENA) CELKEM:						375 633,50 Kč

SO 801 ZELEN, SADOVÉ ÚPRAVY - CELKEM (bez DPH):	1 583 652,19 Kč
---	-----------------

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 26 (celkem 34) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

C e n í k

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky **40,-- Kč/m³**

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan **130,-- Kč/m³**

Dub **140,-- Kč/m³**

Buk **140,-- Kč/m³**

Ovocné stromy **140,-- Kč/m³**

Habr **140,-- Kč/m³**

Bříza **113,-- Kč/m³**

Ostatní listnaté **70,-- Kč/m³**

vyfrézovaná obalená dř **30,-- Kč/t**

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr **60,-- Kč/t**

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené **30,-- Kč/ ks**

patníky a obrubníky kamenné vytažené **50,-- Kč/ks**

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) **400,-- Kč/ks**

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI	Kč Kč
Celková cena s DPH	

Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu		
Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 4 – Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	---	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	---	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	---	-------------------------

Souřadnicový systém:
Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			

Příloha č. 6 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 1 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

1.

Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.
 Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

ZPRACOVATEL

Ing. Lukáš Svoboda

Podpis

GARANT

Podpis

SPRÁVCE DOKUMENTACE

Ing. Miloslav Štrobach

podpis

PRÁVNÍ KANCELÁŘ

Podpis

SCHVÁLIL A VYDAL

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
 kraje, příspěvková organizace

Datum

Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017

Účinnost od 29.05.2017

Údaje o změnách:

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 2 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	---

Změna			
číslo	Datum	Jméno	změna článku
1	6.3.2017	Štrobach	Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2	22.5.2017	Štrobach	Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0

Obsah:

Článek 1 Základní ustanovení

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 3 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 1 Působnost Směrnice.....	5
§ 2 Definice pojmů.....	6
Článek 2 Změny během výstavby	
§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby.....	7
§ 4 Základní hodnocení Změn.....	7
§ 5 Nepodstatné Změny.....	8
§ 6 Řetězení Změn.....	9
§ 7 Vyhrazené změny – Skupina 1.....	9
§ 8 Preliminářové položky	10
§ 9 Záměna položek – Skupina 2.....	10
§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3.....	11
§ 11 Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4.....	12
§ 12 Změny de minimis – Skupina 5.....	13
§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů.....	14
§ 14 Změny záporné.....	15
§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU).....	17
§ 16 Základní postup pro určení Skupiny.....	17
§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek.....	18
§ 18 Obsah dokumentace Změny.....	19
§ 19 Změnový list.....	19
§ 20 Procesní postup při vzniku Změn.....	20
§ 21 Společné zásady.....	20
§ 22 Přejícná a zrušující ustanovení.....	21
§ 23 Účinnost.....	21

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 4 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§24 Seznam příloh.....	22
------------------------	----

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 5 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

Článek I Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 6 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 2

Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenaají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
- (2) „JŘBU“ jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny,

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 7 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	---

ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby

- (1) Změny jsou zpracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
 - a) Změny podstatné,
 - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 8 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.
- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.

§ 5

Nepodstatné Změny

- (1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

- a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
- b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
- c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
- d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
- e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 9 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	---

§ 6

Řetězení Změn

- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.
- (2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§ 7

Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:

- a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
- b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

- (3) Měření není:

- a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
- b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádkové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
- c) neprovedení položky či její podstatné části.

- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonem limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 10 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

Měření může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

- (5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.
- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§ 8

Preliminářové položky

- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
 - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 11 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).

- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).
- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 12 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
- b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
- c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(5) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 13 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

- c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.
- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
 - b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
 - c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§ 12

Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
 - c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 14 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.
- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů

- (1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
 - b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.
- (4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
 - b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
 - c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
 - a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
 - b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 15 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

hodnota Změn záporných¹. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

c) **přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných², tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14 Změny záporné

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).

¹ Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

² Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 16 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
R-Sm-36		

- c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
- a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
 - b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.
- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 17 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 15

Změny zadávané v jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
- a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)
 6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 18 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
 - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
 - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
 - i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
 - ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
 - iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
 - iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
 - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,
 s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 19 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

§ 18

Obsah dokumentace Změny

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

- a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
- b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
- c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
- d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
- e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
- f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
- g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

§ 19

Změnový list

(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

- a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
- b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
- c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
- d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
- e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
- f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
- g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 20 (celkem 22) Rozdělník: C Verze: 3.0
---	---	---

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům oprávnějí.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek, a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.

(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 21 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Účinnost

§ 24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 22 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	---

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **29.května 2017**

V Praze dne **29.05.2017**

.....
 Bc. Zdeněk Dvořák
 ředitel

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS	Číslo ZBV ?	
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: IČ:			
Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?	0,00	0,00	0,00
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS	Číslo ZBV:																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	? 1,2,3,4,5																						
Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva). Objednatel: Krajské správa a údržba silnic Středočeského kraje - příspěvková organizace se sídlem Zborovská 61/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov																							
Zhotovitel: [doplňte]																							
Přílohy Změnového listu:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td>4</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr style="background-color: yellow;"> <td>5</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr style="background-color: #90EE90;"> <td>6</td> <td>Regionální dotací kancelář</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Stavební dozor	5	Supervize	6	Regionální dotací kancelář	[doplňte dle potřeby]						
Paré č.	Příjemce																						
1	Objednatel																						
2	Zhotovitel																						
3	Projektant																						
4	Stavební dozor																						
5	Supervize																						
6	Regionální dotací kancelář																						
[doplňte dle potřeby]																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">x</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	x	počet listů	2. Změnový list	x	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů				6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů		
1. Krycí list	x	počet listů																					
2. Změnový list	x	počet listů																					
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x	počet listů																					
4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů																					
5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů																					
6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů																					
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]																							
Popis a zdůvodnění Změny:																							
Údaje v Kč bez DPH																							
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																				
0,00	0,00	0,00	0,00																				
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																							
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	podpis																				
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis																				
Stavební dozor	jméno	datum	podpis																				
Supervize (Regionální dotací kancelář)	jméno	datum	podpis																				
Zástupce Objednatel:	jméno	datum	podpis																				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.																							

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5 = 1 + 3 + 4	6 = 5 - 1
stavební/montážní práce			0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4 + 9	11 = 10 / 1
stavební/montážní práce			0,00	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13 = 3 + 8	14 = 1 + 13 + 10	15 = 14 - 1	16 = 15 / 1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatel:

Superviz (RDK)

Pozn. - pouze pokud
bude stavba
financována z
IROP(ů)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

[illegible]

[illegible][illegible]

19=0274100	Skladování limitu 15 %	0,14 %
19=0274100	Skladování limitu 4,42 555 000	1 202 344,0
19=0274100	Skladování limitu 1,4 405 656 00	1,4 405 656 00

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	
Název a evidenční číslo stavby:	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zodpovědní, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		
počet listů celkem	0	

Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	---	-------------------------

Stavební dozor:	BUDE DOPLNĚNO se sídlem: BUDE DOPLNĚNO IČ: BUDE DOPLNĚNO	Razítko, datum, podpis:
-----------------	---	-------------------------

Autorský dozor:	BUDE DOPLNĚNO se sídlem: BUDE DOPLNĚNO IČ: BUDE DOPLNĚNO	Razítko, datum, podpis:
-----------------	---	-------------------------

Zhotovitel:	BUDE DOPLNĚNO se sídlem: BUDE DOPLNĚNO IČ: BUDE DOPLNĚNO	Razítko, datum, podpis:
-------------	---	-------------------------

Souřadnicový systém:
Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			

Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů



SATES ČECHY, s. r. o.
Radkovská 252
588 56 Telč

Tel.: +420 567 223512
Fax: +420 567 223513
E-mail: satescechy@satescechy.cz
Internet: www.satescechy.cz

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Seznam poddodavatelů:

Josef Antoňů, Dobrá Voda 6, 58856
Mrákotín, IČ: 74441485

- zednické práce

PROGEO Jihlava spol. s r.o., Lazebnická
60/12, 586 01 Jihlava, IČ: 181 97 884

- výkon zeměměřičských činností

RAISA, spol. s r.o., Havlíčkova 822, 280 02
Kolín, IČ: 43005071

- rekonstrukce VO

BonSoft s.r.o, Miličova 377/23, 13000 Praha,
IČ: 452 72 301

- služby pro zahradnictví, sadové
úpravy

KTS - AME s.r.o., Karla Čapka 60/13, 500 02
Hradec Králové, IČ: 42194407

- realizace vodních prvků

Seznam vedoucích pracovníků Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Martin Lácha

ve věcech technických: Tuček Jan, Mašek Martin

ve věcech ekonomických a technických: Ing. Ivo Šimek, Ing. Martin Lácha

Realizační tým - ustanovení § 79 odst. 2 písm. c)

člen č. 1 - stavbyvedoucí - Ing. Lubomír Macák

člen č. 2 - zástupce stavbyvedoucího - Jan Tuček

člen č. 3 - vedoucí týmu pro zahradnické práce - Michal Bureš

člen č. 4 - zástupce vedoucího týmu pro zahradnické práce - Bc. Magdalena Waisová

Seznam pracovníků na pozici kameník/dlaždič:

Busta Petr

Lhotka Ladislav

Doležel Jaromír

1.7.

Ing. Ivo Šimek, jednatel

