

Profil zadavatele

V Říčanech dne 12.10.2020

Reg. č.: vz-450/20

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 k veřejné zakázce „III/00716 Dolany - Buštěhrad“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:
	<u>Dotaz č. 1:</u> Zadavatel v rámci Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 uvedl, že v Soupisu prací je v položce č. 1 DIO uvedena přepisová chyba a doba provádění díla je 8 týdnů . V Zadávací dokumentaci v bodě 4 Doba plnění je termín ukončení realizace díla do 8 týdnů od předání staveniště. Ve Smlouvě o dílo je v bodě 4.1 také uvedeno, že je Zhotovitel povinen Dílo dokončit a předat Objednateli do 8 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli. Ale v rámci Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 13 zveřejnil Zadavatel předpokládaný harmonogram prací, kterým údajně uvádí Soupis prací a ZD do souladu. Termín výstavby dle harmonogramu je 15 týdnů a stejná lhůta (15 týdnů) je stále uvedená i v novém Soupisu prací. • Žádáme Zadavatele o sjednocení lhůty plnění v Zadávací dokumentaci, v Soupisu prací, ve Smlouvě o Dílo a Harmonogramu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:
	Předpokládaná doba výstavby je 15 týdnů (předpokládá se celková uzavírka silnice, oprava bude rozdělená na 2 etapy a práce po úsecích). Soupis prací a zadávací dokumentace byly uvedeny do souladu.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 5.11.2020 do 10:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel