

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

232.612,40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	52.946,60	52.946,60	CS ÚRS 2016 01
							123.542,00	

P Poznámka k položce: zaměření skutečného provedení

7	K	012503000R	Vyřízení hlavními body polohy stavebních objektů	Kč	1,000	13.236,60	13.236,60	
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	39.709,90	39.709,90	CS ÚRS 2016 01
9	K	013274000R	Aktualizace projektu DIO + zajištění DIR	Kč	1,000	17.648,90	17.648,90	
							8.824,40	

D VRN2 Příprava staveniště								
10	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	8.824,40	8.824,40	CS ÚRS 2016 01
							70.595,40	

D VRN3 Zařízení staveniště								
11	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	70.595,40	70.595,40	CS ÚRS 2016 01
							29.650,60	

D VRN4 Inženýrská činnost								
12	K	042703000R	Pododokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů vč. objízdných tras	Kč	1,000	4.412,20	4.412,20	
13	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	11,000	2.294,40	25.238,40	CS ÚRS 2016 01

P Poznámka k položce: Zatěžovací zkoušky po 100 m

11,000

vv 1100/100 celková délka úseku dle situace / 100 m

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/1052 Jilové u Prahy, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 121 - Silnice III/1052

KSO:

Středočeský kraj

CC-CZ:

04.05.2017

Datum:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IČ:

43005560

DIČ:

IČ:

DIČ:

CZ43005560

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6.977.644,03

DPH základní sřížená

Základ daně
6.977.644,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1.465.305,25
0,00

Cena s DPH

V CZK

8.442.949,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1052 Jilové u Prahy, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 121 - silnice III/1052

Místo:

Středočeský kraj

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

PORR a.s.

Datum:

04.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6.977.644,03

HSV - Práce a dodávky HSV

6.977.644,03

1 - Zemní práce	1.072.685,82
2 - Zakládání	43.240,00
4 - Vodovodné konstrukce	3.282,60
5 - Komunikace pozemní	4.079.245,25
8 - Trubní vedení	61.692,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1.315.118,82
997 - Přesun sutě	376.841,94
998 - Přesun hmot	25.537,14

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

III/1052 Jitlové u Prahy, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 121 - silnice III/1052

Místo:

Středočeský kraj

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

PORR a.s.

Datum:

04.05.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

6.977.644,03

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	60,500	34,00	2.057,00	CS URS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

1.072.685,82

P Poznámka k položce:
Vybourání chodníku včetně lože v rámci rektifikace obrubníku, očištění v pol. č. 979071131

VV 121*0,5 "délka dle situace (stáv. stavu) x šířka 0,5 m

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	346,000	56,60	19.583,60	CS URS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Vybourání chodníku včetně lože v rámci rektifikace obrubníku, očištění v pol. č. 979071121

VV 692*0,5 "délka dle situace (stáv. stavu) x šířka 0,5 m

3	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kamenniva	m2	3.138,000	84,90	266.416,20	CS URS 2016 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	------------	----------------

346,000

P Poznámka k položce:
Vybourání kamenné dlažby včetně ložné vrstvy do hloubky 140 (180) mm pod úroveň nové navržené nivelety, v rámci vybourání konstrukce bude provedena reprofilace přilehlého sklonu.
Dlažbu, která nebude použita zpět bude odkoupena zhotovitelem včetně veškeré manipulace a dopravy.

VV 266*290 "plochy odečteny ze situace - v km 0,000 - 0,074

556,000

VV 2582 "plocha odečtena ze situace - v km 0,074 - 0,409

2.582,000

VV součet

3.138,000

4	K	113107141	Odstavení podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	14,000	32,50	455,00	CS URS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

P Poznámka k položce:
Vybourání stáv. vozovky při doplnění kompletní konstrukce, včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		14 "Doplnění konstrukce vozovky v km 0,568 - 0,590, celkem 14m2, dle situace		14,000			
5	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná draceného tl 200 mm	m2	55,000	21,80	1.199,00	CS URS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění podkladu pod vybouraným asfaltovým chodníkem, včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek, dle pol. č. 113107182					
6	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná draceného tl 400 mm	m2	14,000	40,30	564,20	CS URS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vybourání stávkující ke vozovky v místě kompletní výměny, včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek					
	VV		14 "Doplnění konstrukce vozovky v km 0,568 - 0,590, celkem 14m2, dle situace a pol. č. 565135111		14,000			
7	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	55,000	48,70	2.678,50	CS URS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vybourání stávkujícího asfaltového chodníku v š. 0,5 m od obrubníku (pro výškovou rektifikaci obrub), včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek					
	VV		110*0,5 "délka dle situace (stáv. stav) x š. 0,5 m		55,000			
8	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	70,000	78,00	5.460,00	CS URS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odbourání stáv. asfaltových vrstev tl. 130 mm - dočištění po odřezávací podél obrubníků, včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek					
	VV		350*0,2 "délka dle situace (stáv. stav) x šířka 0,2 m		70,000			
9	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná draceného tl 100 mm	m2	2.649,500	10,90	28.879,55	CS URS 2016 01
	VV		"Odstranění podkladu pod dlažbou do 180 mm (DL+L 140 mm - pol. č. 113106521)					
	VV		2582 "plocha odečtena ze situace - v km 0,074 - 0,409		2.582,000			
	VV		"odstranění štrčku v km cca 0,056 - 0,146 pro výškovou rektifikaci obrub					
	VV		90*0,75 "délka x šířka		67,500			
	VV		Součet		2.649,500			
10	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná draceného tl 400 mm	m2	685,000	36,30	24.865,50	CS URS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vybourání stávkující ke vozovky v místě kompletní výměny, včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek					
	VV		685 "Doplnění vozovky v km 0,070 - 0,170		685,000			
11	K	113154365	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4.218,000	102,30	431.501,40	CS URS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P Poznámka k položce:
Frézování stáv. asf. vrstev vozovky do hloubky 130 mm pod úroveň nové navržené nivelety, vč. reprofilace přičného sklonu, plocha odečtena ze situace. Včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek. Odfrézovaný materiál odkopati zhotoviteli, doprava materiálu zadržívá na zhotoviteli.

12	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležáků	m	778,000	83,70	65.118,60	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	----------------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Výsklová rektifikace kamenných obrubníků, dle situace oděšnění v pol. č. 979024443, zpětné osazení dle pol. č. 916241113

VV 121 "stáv. povrch - kostky, dle situace (dle stáv. stavu) 121,000

VV 90 "stáv. povrch - šterk, dle situace (dle stáv. stavu) 90,000

VV 15+95 "stáv. povrch - asfalt, dle situace (dle stáv. stavu) 110,000

VV 215+85+5+54+81 "stáv. povrch - zámk. dlažba, dle situace (dle stáv. stavu) 440,000

VV 17 "vybourání degradovaného obrubníku v km 0,028 - 0,045 vpravo (odvoz na skládku) 17,000

VV Součet 778,000

13	K	113202111	Vytrhání obrub krajních obrubníků stojáků	m	252,000	72,50	18.270,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	-------------------------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Výsklová rektifikace silničního obrubníku, dle situace oděšnění v pol. č. 979024443, zpětné osazení dle pol. č. 916131213

VV 132+120 "dle situace (dle stáv. stavu) 252,000

14	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	50,000	54,40	2.720,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	------------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Výsklová rektifikace obrubníků z dlažby, dle situace oděšnění v pol. č. 979024443, zpětné osazení dle pol. č. 916111233

VV 50 "dle situace (dle stáv. stavu) 50,000

15	K	131133102	Hloubení jam do 10 m ³ ručně v nesoudrživých horninách tř. 1 a 2 při překopech inženýrských sítí	m ³	4,500	636,90	2.866,05	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Hloubení jam pro osazení nové uliční vpusť a pro navrtní do kanalizačního řádu

16	K	132132202	Hloubení rýh do 10 m ³ ručně šířky do 2 m v nesoudrživých horninách tř. 1 a 2 při překopech inž. sítí	m ³	90,000	764,40	68.796,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Hloubení rýh pro kanalizační přípojku

VV (60*1,5*1,0) "délka (pol. č. 871313121)x hloubka x šířka 90,000

17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výškopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	94,500	88,20	8.334,90	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	----------------	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P Poznámka k položce:
odvoz materiálu na skládku, včetně manipulace a složení z dopr. prostředku

WV		90	"dle pol. č. 132132202 (ryha pro přípojku)		90,000			
WV		4,5	"dle pol. č. 131133102 (UV)		4,500			
WV			Součet		94,500			

18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hloubky tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,268,000	8,80	19,958,40	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
dle pol. č. 162701105 x koef. 24 (vzdálenost 25)

WV			94,5*24 Přepočtené koeficientem množství		2,268,000			
19	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	94,500	14,70	1,389,15	CS ÚRS 2016 01

P Poznámka k položce:
dle pol. č. 162701105

20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	189,000	132,40	25,023,60	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
dle pol. č. 162701105 x koef. přepočtu na tuny 2,0

WV			94,5*2 Přepočtené koeficientem množství		189,000			
21	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž stří ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	70,940	296,90	21,062,09	CS ÚRS 2016 01

P Poznámka k položce:
Obsyp kanalizačních přípojky

WV			60*((1,2*1,0)-(3,14*0,075*0,075)) *délka přípojky (plocha řezu - plocha trubky) - dle PD		70,940			
22	M	58373440	šterfkopisek frakce 0-32	t	141,880	167,70	23,793,28	CS ÚRS 2016 01

P Poznámka k položce:
dle pol. č. 175102101 x koef. přepočtu na tuny 2,0

WV			70,94*2 Přepočtené koeficientem množství		141,880			
23	K	181951102	úprava pláně v horní tř. 1 až 4 se zhrutněním	m2	3,138,000	10,10	31,693,80	CS ÚRS 2016 01

WV 3138 "přehutnění podkladní vrstvy, dle pol. č. 113106511

D	2		Zakládání				43,240,00	
24	K	212752312	Tratvod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	200,000	216,20	43,240,00	CS ÚRS 2016 01

P Poznámka k položce:
kompletní provedení včetně dodání veškerého materiálu a všech souvisejících prací

WV 200 "drenáž DN 150 v km 0,070 - 0,170

D 4 Vodorovné konstrukce

3.282,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	451573111	lože pod potrubí otevřený výkop ze šteřkopisků	m3	6,000	547,10	3.282,60	CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
lože přípojky - pískový podsp. tl. 100 mm
délka dle pol. č. 871313121, koeficient plocha v řezu-šířka x hloubka=1,0*0,1=0,1

WV 60*0,1 Přepočtené koeficientem množství

6,000

4.079.245,25

D 5 Komunikace pozemní								
26	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šteřkopisků Šp tl 100 mm	m2	10,000	54,70	547,00	CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
podklad pod dlažbu z lom. kamene, dle pol. č. 594511111

27	K	564831111	Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	779,000	57,00	44.403,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
dle pol. č. 564871111

28	K	564851111	Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	55,000	85,50	4.702,50	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
podklad pod obnovu pruh chodníku podél obrubníků, dle pol. č. 113107182

29	K	564871111	Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	779,000	129,90	101.192,10	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	------------	----------------

WV 14 "Doplnění konstrukce vozovky v km 0,568 - 0,590, celkem 14m2, dle situace a pol. č. 565135111

WV 685 "Doplnění vozovky v km 0,070 - 0,170

685,000

WV 80 "Doplnění vozovky po vykopání přípojky

80,000

WV

779,000

30	K	564921411	Podklad z asfaltového resyklistu tl 60 mm	m2	119,000	17,80	2.118,20	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	-------------------------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
dle pol. č. 577133111

WV 55 "obnova asfaltového chodníku - dle pol. č. 113107182

55,000

WV (140-60)*0,8 "zpevnění odrazného proužku - v km 0,060 - 0,140 v šířce cca. 0,8 m

64,000

WV

119,000

31	K	564951413	Podklad z asfaltového resyklistu tl 150 mm	m2	100,000	44,60	4.460,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--------------------------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Vyrovnání na sjezdu z R.mst. odhad dle situace

32	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	94,000	201,50	18.941,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

WV 14 "Doplnění konstrukce vozovky v km 0,568 - 0,590, celkem 14m2, dle situace

14,000

WV 80 "Doplnění konstrukce vozovky pro zhotovení přípojky

80,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		94,000			
33	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	2.582,000	216,80	559.777,60	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: ACP 16S tl. 70 mm					
	WV		*konstrukce vozovky v km 0,409 - 0,409					
	WV		2582 "plocha dle pol. č. 577134121		2.582,000			
34	K	569831111	Zpevnění krajnic šitékody tl 100 mm	m2	494,250	18,10	8.945,93	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: zpevnění zemní krajnice šitékody tl. 0,1 m frakce 0-32 třída B, sníženo o 3 cm oproti zpevněné krajnici					
	WV		82*1,5 "délka svodidla dle pol. č. 911331111 x šířka krajnice 1,5 m		123,000			
	WV		(577-82)*0,75 "délka krajnice dle pol. č. 938909612 s odečtem délky svodidla x šířka krajnice 0,75 m		371,250			
	WV		Součet		494,250			
35	M	583441710	šitékody frakce 0-32	t	84,850	167,70	14.229,35	CS ÚRS 2016 01
	WV		424,25*0,1*2,0 "plocha dle pol. č. 569831111 x tl. 0,1 m x koef. přepočtu na tuny 2,0		84,850			
36	K	57261111	Vyspravení výtlačů studenou asfaltovou směsí tl do 30 mm při vyspravené ploše do 10% na 1 km	m2	217,227	131,50	28.565,35	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: případně oprava výtlačů samozhřívajícím materiálem					
	WV		*konstrukce vozovky v km 0,409 - 1,100					
	WV		(4218*1,03)*0,05 "plocha dle pol. č. 577186121 x cca 0,1 m/ m2		217,227			
37	K	572531131	Oprava tlthin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm	m	434,454	97,10	42.189,48	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Oprava podélných a příčných tlthin, vyčištění a zalití lpolymernem modifikovanou asfaltovou směsí					
	WV		*konstrukce vozovky v km 0,409 - 1,100					
	WV		(4218*1,03)*0,1 "plocha dle pol. č. 577186121 x cca 0,1 m/ m2		434,454			
38	K	573111112	Postříkání žlábků infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2.596,000	28,00	72.688,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: dle pol. č. 565155121					
	WV		2582 "dle pol. č. 565155121		2.582,000			
	WV		14 "dle pol. č. 565135111		14,000			
	WV		Součet		2.596,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	5723231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	13.726,540	12,90	177.072,37	CS ÚRS 2016 01
	W		*konstrukce vozovky v km 0,074 - 0,409					
	W		2582+2582 "plocha dle pol. č. 577134121 (ACO) + 577165122 (ACL)		5.164,000			
	W		*konstrukce vozovky v km 0,409 - 1,100					
	W		4218+4344,54 "plocha dle pol. č. 577134121 (ACO) + 577186121 (ACL)		8.562,540			
	W		Součet		13.726,540			
40	K	5771331111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABS) tl. 40 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	119,000	194,20	23.109,80	CS ÚRS 2016 01
	W		55 "obnova asfaltového chodníku - dle pol. č. 113107182		55,000			
	W		(140-60) 0,8 "zpevnění odrazného proužku - v km 0,060 - 0,140 v šířce cca. 0,8 m		64,000			
	W		Součet		119,000			
41	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl. 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6.800,000	138,20	939.760,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: ACO 11+tl. 40 mm					
	W		*konstrukce vozovky v km 0,074 - 0,409					
	W		2582 "plocha dle pol. č. 113106511 (odečtena ze situace)		2.582,000			
	W		*konstrukce vozovky v km 0,409 - 1,100					
	W		4218 "plocha dle pol. č. 113107221 (odečtena ze situace)		4.218,000			
	W		Součet		6.800,000			
42	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 70 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2.582,000	212,90	549.707,80	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: ACL 16s tl. 70 mm					
	W		*konstrukce vozovky v km 0,074 - 0,409					
	W		2582 "plocha dle pol. č. 577134121		2.582,000			
	K	577186121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl. 90 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4.344,540	269,30	1.169.984,62	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: ACL 22s tl. 90 mm					
	W		*konstrukce vozovky v km 0,409 - 1,100					
	W		4218+1,03 "plocha dle pol. č. 577133111 x koef. rozšířen vrstvy		4.344,540			
	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná těžebního tl. 50 mm	m2	556,000	317,70	176.641,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Vozovka v km 0,000 - 0,074 - Dlažba DL 100 (zpeřně použita) + lože tl. 40 mm, plocha dle pol. č. 113106521, vyplnění spar dle pol. č. 599121111</i>					
45	K	591411111	kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kamenná	m2	60,500	397,10	24.024,59	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Obnova chodníku po rektifikaci obrub. dle pol. č. 113106111 (bude použita stávající dlažba)</i>					
46	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	10,000	1.292,60	12.926,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Opravení příkopu lomovým kamenem do cementobetonového lože s [unkci tlumení kineť. energie vody; vyplnění spar dle pol. č. 599632111, podklad dle pol. č. 564231111</i>					
	WV		10 "U výtluku ze štěrbonivého žlabu, km cca 0,598 - dle situace		10,000			
47	K	596211113	kladení zamkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	346,000	176,40	61.034,40	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Obnova chodníku po rektifikaci obrubníků. dle pol. č. 113106123 (bude použita stávající dlažba)</i>					
48	K	599121111	zářívka žvíčivá spár dlažby z dřevných kostek h 50 mm	m2	556,000	75,00	41.700,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: dle pol. č. 591211111</i>					
49	K	599632111	vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	10,000	52,90	529,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: dle pol. č. 594511111</i>					
	D	8	Trubní vedení				61.692,46	
50	K	871313121	montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	60,000	57,40	3.444,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: přípojka k nové osazené uliční vpusti - kompl.provedení dle specifik. PD a TZ vč. všech souvisejících prací včetně navržený do kanalizačního řadu</i>					
	WV		40-10		50,000			
	WV		10 "přípojka odvodňovacího žlabu v km 0,260 vlevo		10,000			
	WV		Součet		60,000			
51	M	286148010	trubka kanalizační	kus	10,020	953,00	9.549,06	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: dle pol. č. 871353121 x koef. 0,167 (1ks/6m)</i>					
	WV		60*0,167 Přepočtené koeficientem množství		10,020			
52	K	895941111	zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1.456,00	4.368,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Obnova 2 ks vpusti v km 0,375 a 1ks vpusti v km 0,235 vpravo. včetně všech souvisejících prací včetně napojení přípojky</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruží/ 29x50x5 cm	kus	6,000	600,10	3.600,60	CS ÚRS 2016 01
			Poznámka k položce: dle pol. č. 895941111					
			3-2. Přepočtené koeficientem množství					
			6,000					
54	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	3,000	203,00	609,00	CS ÚRS 2016 01
			P					
			Poznámka k položce: dle pol. č. 895941111					
55	M	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	3,000	661,80	1.985,40	CS ÚRS 2016 01
			P					
			Poznámka k položce: dle pol. č. 895941111					
56	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	3,000	591,20	1.773,60	CS ÚRS 2016 01
			P					
			Poznámka k položce: kompl.provedení dle specifik. PD a TZ vč. všech souvisejících prací, dle pol. č. 895941111					
57	M	552421400	mříž kanalizační litinová	kus	3,000	2.867,90	8.603,70	CS ÚRS 2016 01
			P					
			Poznámka k položce: dle pol. č. 899202111					
58	K	899231000R	Čištění uličních vpustí	kus	5,000	477,80	2.389,00	
			P					
			Poznámka k položce: Čištění uličních vpustí včetně manipulace a naložení na dopravní prostředek, odvoz uveden v pol. č. 997221551					
			2 "v km 0,115					
			2,000					
			1 "v km 0,145					
			1,000					
			1 "v km 0,158					
			1,000					
			1 "v km 0,160					
			1,000					
			Součet					
			5,000					
59	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	2.073,70	10.368,50	CS ÚRS 2016 01
			P					
			Poznámka k položce: počet odečten ze situace (zaměření), dle pol. č. 899231000R					
60	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	2.162,00	12.972,00	CS ÚRS 2016 01
			P					
			Poznámka k položce: výšková rektifikace poklopu 15, počet odečten ze situace (zaměření)					
61	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1.014,80	2.029,60	CS ÚRS 2016 01
			P					
			Poznámka k položce: počet odečten ze situace (zaměření)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1.315.118,82								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
62	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	82,000	1.191,30	97.686,60	CS ÚRS 2016 01
WV			1062-980 v km 0,980 - 1,062 - osazení nového jednostranného ocelového svodidla s úrovní zadržení N2, dle situace		82,000			
63	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	18,000	233,80	4.208,40	CS ÚRS 2016 01
WV			18 "dle pol. č. 404451500		18,000			
64	M	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	18,000	233,80	4.208,40	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: směrový sloupek bílý					
65	K	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	kus	3,000	35,30	105,90	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: dle délky svodidla					
66	M	404451750	odrazka na svodidlo	kus	3,000	194,10	582,30	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: dle pol. č. 912211121					
67	K	916111123	Osazení obrubky z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého	m	50,000	185,30	9.265,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Znovuosazení obrubky po výškové rektifikaci (pol. č. 113202111)					
68	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	251,000	188,40	47.288,40	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: Znovuosazení obrubky po výškové rektifikaci (pol. č. 113202111)					
WV			251 "obrubníky zpětně osazený po výškové rektifikaci - dle pol. č. 113202111		251,000			
69	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	25,100	78,50	1.970,35	CS ÚRS 2016 01
WV			251*0,1 "dle pol. č. 113202111 x 10% nových obrubníků		25,100			
70	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	789,000	307,20	242.380,80	CS ÚRS 2016 01
WV			761 "Znovuosazení obrubky po výškové rektifikaci (pol. č. 113201112)		761,000			
WV			377-366 "Osazení kamenné obrubky s převýšením 5 cm v km 0,366 - 0,377, dle situace (dodání obrub v pol. č. 583803430)		11,000			
WV			17 "v km 0,028 - 0,045 vpravo		17,000			
WV			Součet		789,000			
71	M	583803430	obrubník kamenný příčný	m	28,000	1.191,30	33.356,40	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		377-366 "Kamené obruby s převýšením 5 cm v kř. 0,366 - 0,377, dle situace (osazení obrub v pol. č. 91624113)		11,000			
	W		17 "v kř. 0,028 - 0,045 vpravo		17,000			
	W		Součet		28,000			
72	K	919112114	Rezaní dilatčních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živčném krytu	m	3,259,000	33,50	109,176,50	CS ÚRS 2016 01
	W		1100-(2*1100-577) "podélná spára - celková délka úseku + celková délka podél obrub, v křížovatkách, sjezdech (délka s odečtem délky nezp. krajnic)		2,723,000			
	W		1100/200*8 "příčné spáry - (celková délka úseku dle situace) / cca po 200 m x šířka cca 8m		44,000			
	W		110*2 "prořznutí podél obrubníků x 2 (silnice a chodník) - dle pol. č. 113107242		220,000			
	W		86*2 "prořznutí podél štěrbinového žlabu x 2 (z obou stran) - dle pol. č. 935114121		172,000			
	W		50*2 "prořznutí podél štěrbinového žlabu x 2 (z obou stran) - dle pol. č. 935114122		100,000			
	W		Součet		3,259,000			
73	K	919122112	těsnění spár zářivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	3,259,000	28,20	91,903,80	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: dle pol. č. 91912114					
74	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	8,647,90	8,647,90	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: Výšek štěrbinového žlabu - kř. 0,598 - silně čelo z lomového kamene					
75	K	919353557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m ³	0,400	2,317,78	927,11	CS ÚRS 2016 01
	W		0,2*2 "plocha z řezu x pol. č. 919551111		0,400			
	P		Poznámka k položce: Výšek ze štěrbinového žlabu - PVC z trub DN 250 mm, dodávka materiálu dle pol. č. 56241101R, obetonovka dle pol. č. 919535557					
77	M	56241101R	trouba DN 250	m	2,030	697,10	1,415,11	
	P		Poznámka k položce: dle pol. č. 919551111 x ztrátové					
	W		2*1,015 přepočtené koeficientem množství		2,030			
78	K	919731123	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živčného tl do 200 mm	m	2,987,000	75,00	224,025,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"Technologické zařízení obrubné vrstvy živcem etapizace výštoky a zařízení obruby v místě navázání na sousední úseky před frezováním					
	W		1100-(2*1100-577) "podélná spára - celková délka úseku + celková délka podél obrub, v křížovatkách, sjezdech (délka s odečtem délky nezp. krajnic)		2,723,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	WV		1100/200*8 "příčné spáry - (celkové délka úseku dle situace) / cca po 200 m x šířka cca 8m		44,000			
	WV		"Zarovnaní svislé plochy při vybourání stáv. asfaltového chodníku		220,000			
	WV		110*2		2,987,000			
	WV		Součet					
	WV	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštěm šířky přes 200 mm	m	12,000	600,103	7 201,203	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> obnovu odvodňovacího žlabu délky 12 m s krycím roštěm, včetně napojení navrtávkou, v km 0,260 v úseku					
	M	592272221R	Žlab odvodňovací	kus	12,000	2 899,50	34 794,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní dodávka materiálu včetně krycího roštu, zakončení a výškovým kusem, dle pol. č. 935113212					
	K	935114121	Štěrbňový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	m	86,000	1 969,50	169 377,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení včetně dodání materiálu (vč. čistících kůží...) a včetně všech souvisejících prací.					
	WV		(596-460)-50 "osazení štěrbinového žlabu s neprůběžnou štěrbinou v km 0,460-0,596 - dle situace, s odcetím pol. č. 935114122		86,000			
	K	935114122	Štěrbňový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	50,000	2 020,80	101 040,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení včetně dodání materiálu (vč. čistících kůží...) a včetně všech souvisejících prací.					
	WV		50 "osazení štěrbinového žlabu s neprůběžnou štěrbinou v km 0,460-0,596 - dle situace - prvních 50 m s podélným spádem		50,000			
	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m ³ /m	m	300,000	42,10	12 630,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pročištění silničního příkopu s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu včetně naložení na dopravní prostředek a veškeré manipulace, odvoz dle pol. č. 997221551					
	WV		645-598 "v km 0,598 - 0,645 - dle situace		47,000			
	WV		755-715 "v km 0,715 - 0,755 - dle situace		40,000			
	WV		823-765 "v km 0,765 - 0,823 - dle situace		58,000			
	WV		930-865 "v km 0,865 - 0,930 - dle situace		65,000			
	WV		980-890 "v km 0,890 - 0,980 - dle situace		90,000			
	WV		Součet		300,000			
	K	938902114R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 2 m ³ /m	m	45,000	168,203	7 569,003	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P Poznámka k položce:
Pročištění silničního příkopu do 2 m² s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, včetně veškeré manipulace a naložení na dopr. prostředek, odvoz dle pol. č. 997221551

85	K	938909311	890-845 "odčištění plochy do 1m ² a vytvoření mělkého příkopu v km 0,845 - 0,890, dle situace	m ²	4,218,000	4,00	16,872,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
Odčištění odřezanové plochy

86	K	938909612	odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m ²	432,750	22,60	9,780,15	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	----------------------------------------------	----------------	---------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Odčištění dna na krajnici, dle situace, včetně veškeré manipulace a naložení na dopravní prostředek, odvoz dle pol. č. 997221551

W			645-598 "v km 0,598 - 0,645 - dle situace		47,000			
W			845-650 "v km 0,650 - 0,845 - dle situace		195,000			
W			755-715 "v km 0,715 - 0,755 - dle situace	m	40,000			
W			823-765 "v km 0,765 - 0,823 - dle situace		58,000			
W			930-865 "v km 0,865 - 0,930 - dle situace		65,000			
W			980-890 "v km 0,890 - 0,980 - dle situace		90,000			
W			1062-980 "v km 0,980 - 1,062 - dle situace		82,000			
W			Součet		577,000			
W			577*0,75 "délka krajnice x šířka 0,75 m		432,750			

87	K	966005311	Kozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	8,000	344,20	2,753,60	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Kompletní provedení včetně všech souvisejících prací, včetně uložení v místě stavby nebo údržby a uložení na předepsané místo

88	K	979024443	8 "demonáž stávajícího náběhu ocel. svodidla (v km cca 0,980)	m	1,036,900	34,00	35,254,60	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	----------------

W Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních

W 761*1 "dle pol. č. 113201112 x 100% bude zpětně použito

W 251*0,9 "dle pol. č. 113202111 x cca 90% bude zpětně použito

W 50*1 "dle pol. č. 113203111 x cca 100% bude zpětně použito

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		1,036,900			
89	K	979054451	Očištění vybouraných zánkových dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého <i>Poznámka k položce: dle pol. č. 113106123, včetně odklizení odpadu</i>	m2	346,000	45,30	15,673,80	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: ocštění dlažeb pro zpětné použití do vozovky - dle pol. č. 113106521 a dle pol. č. 591211111, včetně odklizení odpadu</i>					
90	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenným těženým <i>Poznámka k položce: ocštění dlažby pro zpětné použití do vozovky - dle pol. č. 113106521 a dle pol. č. 591211111, včetně odklizení odpadu</i>	m2	556,000	37,70	20,961,20	CS ÚRS 2016 01
	W		266+290 plochy odečteny ze situace - v km 0,000 - 0,074		556,000			
91	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenným těženým nebo MV <i>Poznámka k položce: dle pol. č. 113106111, včetně odklizení odpadu</i>	m2	60,500	56,60	3,424,30	CS ÚRS 2016 01
	D	997	Přesun sutě				376,841,94	
92	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,703,680	7,10	12,096,13	CS ÚRS 2016 01
W			70*0,13*2,2 "vybouraná sut' - asfalt kolem obrubníků - dle pol. č. 113107183 x tl. x koef. přepočtu na tuny		20,020			
W			14*0,05*2,2 "vybouraná vozovka - asfalt - dle pol. č. 113107141 x tl. x koef. přepočtu na tuny		1,540			
W			14*0,35*2,0 "vybouraná vozovka - podklad - dle pol. č. 113107164 x tl. x koef. přepočtu na tuny		9,800			
W			685*0,35*2,0 "vybouraná vozovka - podklad - dle pol. č. 113107224 x tl. x koef. přepočtu na tuny		479,500			
W			55*0,1*2,2 "vybouraný chodník - asfalt - dle pol. č. 113107182 x tl. x koef. přepočtu na tuny		12,100			
W			55*0,2*2,0 "vybouraný chodník - podklad - dle pol. č. 113107162 x tl. x koef. přepočtu na tuny		22,000			
W			60,5*0,04*2 "lože pod mozaik. dlažbou (chodník) - dle pol. č. 113106111 x tl. x koef. přepočtu na tuny		4,840			
W			346*0,04*2 "lože pod zámk. dlažbou (chodník) - dle pol. č. 113106111 x tl. x koef. přepočtu na tuny		27,680			
W			67,5*0,1*2 "štěrky v krajnicích - dle pol. č. 113107221 x tl. x koef. přepočtu na tuny		13,500			
W			2582*0,08*2 "vybouraná dlažba vozovky dle pol. č. 113106511 x tl. lože x koef. přepočtu na tuny		413,120			
W			556*0,04*2 "vybouraná dlažba vozovky dle pol. č. 113106511 x tl. lože x koef. přepočtu na tuny		44,480			
W			300*0,5*2 "délka dle pol. č. 938902113 (překop) x 0,5m3/m nánosu x koef. přepočtu na tuny		300,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			45*2,2 "délka dle pol. č. 938902113 (prtkop) x 2m3/m nánosů x koef. přepečtu na tuny		180,000			
W			5*0,2*2 "počet dle pol. č. 899231000R (UV) x 0,2m3/ks nánosů x koef. přepečtu na tuny		2,000			
W			432,75*0,2*2 "plocha dle pol. č. 9389096412 (nános na krajnicích) x tl. 0,2 m x koef. přepečtu na tuny		173,100			
W			Součet		1,703,680			
93	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	40,888,320	5,30	216,708,10	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: dle pol. č. 997221551 x koef. 24 (vzdálenost 25 km)					
W			1703,68*24 Přepečené koeficientem množství		40,888,320			
94	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	26,375	7,10	187,26	CS ÚRS 2016 01
W			0,1*251 "vybourané obrubníky - odhad 10% odvoz na skládku x pol. č. 113201112		25,100			
W			17*(0,25*0,15)*2 "vybourání degradovaného kam. obrubníku v km 0,028 - 0,045 vpravo (odvoz na skládku) x plocha v řezu x koef. přepečtu na tuny		1,275			
W			Součet		26,375			
95	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	633,000	5,30	3,354,90	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: dle pol. č. 997221561 x koef. 24 (vzdálenost 25 km)					
W			26,375*24 Přepečené koeficientem množství		633,000			
96	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	25,100	79,40	1,992,94	CS ÚRS 2016 01
W			25,1 "uložení obrubníků na skládku - dle pol. č. 997221561		25,100			
97	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	33,660	291,20	9,801,79	CS ÚRS 2016 01
W			70*0,13*2,2 "vybouraná sut - asfalt kolem obrubníků - dle pol. č. 113107183 x tl. x koef. přepečtu na tuny		20,020			
W			55*0,1*2,2 "vybouraný chodník - asfalt - dle pol. č. 113107182 x tl. x koef. přepečtu na tuny		12,100			
W			14*0,05*2,2 "vybouraná vozovka - asfalt - dle pol. č. 113107141 x tl. x koef. přepečtu na tuny		1,540			
W			Součet		33,660			
98	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamennů na skládce (skládkové)	t	1,671,295	79,40	132,700,82	CS ÚRS 2016 01
W			14*0,35*2,0 "vybouraná vozovka - podklad - dle pol. č. 113107164 x tl. x koef. přepečtu na tuny		9,800			
W			685*0,35*2,0 "vybouraná vozovka - podklad - dle pol. č. 113107224 x tl. x koef. přepečtu na tuny		479,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		55*0,2*2,0 "vbouraný chodník - podklad - dle pol. č. 113107162 x tl. x koef. přepočtu na tuny		22,000			
	W		60,5*0,04*2 "lože pod mozaik. dlažbou (chodník) - dle pol. č. 113106111x tl. x koef. přepočtu na tuny		4,840			
	W		346*0,04*2 "lože pod zámk. dlažbou (chodník) - dle pol. č. 113106111x tl. x koef. přepočtu na tuny		27,680			
	W		67,5*0,1*2 "šetrk v krajnci - dle pol. č. 113107221 x tl. x koef. přepočtu na tuny		13,500			
	W		2582*0,08*2 "vbouraná dlažba vozovky (podklad) dle pol. č. 113106511 x tl. lože x koef. přepočtu na tuny		413,120			
	W		556*0,04*2 "vbouraná dlažba vozovky (podklad) dle pol. č. 113106511 x tl. lože x koef. přepočtu na tuny		44,480			
	W		300*0,5*2 "délka dle pol. č. 938902113 (příkop) x 0,5m3/m nánosu x koef. přepočtu na tuny		300,000			
	W		45*2*2 "délka dle pol. č. 938902113 (příkop) x 2m3/m nánosu x koef. přepočtu na tuny		180,000			
	W		5*0,2*2 "počet dle pol. č. 899231000R (UV) x 0,2m3/ks nánosu x koef. přepočtu na tuny		2,000			
	W		432,75*0,2*2 "plocha dle pol. č. 938909612 (nános na krajncích) x tl. 0,2 m x koef. přepočtu na tuny		173,100			
	W		17*(0,25*0,15)*2 "vbourání degradovaného kam. obrubníku v km 0,028 - 0,045 vpravo (odvoz na skládku) x plocha v řezu x koef. přepočtu na tuny		1,275			
	W		Součet		1,671,295			
D 998 Přesun hmot							25,537,14	
99	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	868,610	14,70	12,768,57	CS ÚRS 2016 01
100	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	868,610	14,70	12,768,57	CS ÚRS 2016 01

Poznamka k položce:
dle pol. č. 998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/1052 Jitové u Prahy, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 183 - Přechnodné dopravní značení

KSO:

Středočeský kraj

CC-CZ:

04.05.2017

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Datum:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

289.953,08

DPH základní
snížená

Základ daně
289.953,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
60.890,15
0,00

Cena s DPH

V CZK

350.843,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1052 Jiřové u Prahy, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 183 - Přechodné dopravní značení

Místo:

Středočeský kraj

Datum:

04.05.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

289.953,08

HSV - Práce a dodávky HSV

289.953,08

5 - Komunikace

152.370,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

134.624,80

998 - Přesun hmot

2.958,28

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

III/1052 Jitlové u Prahy, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 183 - Přechodné dopravní značení

Místo:

Středočeský kraj

Datum:

04.05.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

289.953,08

D HSV Práce a dodávky HSV 289.953,08

D 5 Komunikace 152.370,00

36	K	572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (Ab) tl do 40 mm při vyspravené ploše do 10% na 1 km	m2	900,000	169,30	152.370,00	CS URS 2016 01
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------	----------------

P Poznámka k položce: oprava objízdných tras před a po vedení objízdné trasy

WV 150*6 "délna objízdné trasy x šířka (odhad celkem před a po stavbě) 900,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 134.624,80

7	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	113,000	75,00	8.475,00	CS URS 2016 01
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce: Provisorní dopravní značení, dle situace D10 (včetně vstražných světel na A15)

WV	25	"etapa 1	25,000					
WV	10	"etapa 2	10,000					
WV	8	"etapa 3	8,000					
WV	9	"etapa 4	9,000					
WV	8	"etapa 5	8,000					
WV	7	"etapa 6	7,000					
WV	26	"etapa 7	26,000					
WV	20	"dopravní značky nezanesené ve výkresu situace	20,000					
WV		Součet	113,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	91312112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	20,000	88,20	1.764,00	CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
Provizorní dopravní značení - velkoformátové tabule 1,5 x 1,0 m, dle situace D10

W			4 "etapa 3		4,000			
W			6 "etapa 7		6,000			
W			10 "na příjezdových komunikacích po dobu výstavby		10,000			
W			Součet		20,000			
9	K	91312121	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1.230,000	8,80	10.824,00	CS ÚRS 2016 01

"pronájem - počet značek dle pol. č. 91312111 x délka trvání (dny)"

W			25*15 "etapa 1		375,000			
W			10*5 "etapa 2		50,000			
W			8*10 "etapa 3		80,000			
W			9*10 "etapa 4		90,000			
W			8*5 "etapa 5		40,000			
W			7*5 "etapa 6		35,000			
W			26*10 "etapa 7		260,000			
W			20*15 "dopravní značky nezařazené ve výkresu situace		300,000			
W			Součet		1.230,000			

10	K	91312122	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	380,000	17,60	6.688,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	----------	----------------

"pronájem - počet značek dle pol. č. 913121112 x délka trvání"

W			4*15 "etapa 1		60,000			
W			7*10 "etapa 7		70,000			
W			10*(15+10) "na příjezdových komunikacích po dobu výstavby a 14 dní předem		250,000			
W			Součet		380,000			

11	K	91322113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany ZZ světlelné šířky 3 m s 5 světlů	kus	23,000	441,20	10.147,60	CS ÚRS 2016 01
----	---	----------	------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

W			5 "etapa 1 - dle situace		5,000			
W			4 "etapa 2 - dle situace		4,000			
W			3 "etapa 3 - dle situace		3,000			
W			2 "etapa 4 - dle situace		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		4 "etapa 5 - dle situace		4,000			
	WV		3 "etapa 6 - dle situace		3,000			
	WV		2 "etapa 7 - dle situace		2,000			
	WV		Součet		23,000			
12	K	913321213	Průplatek k dočasné dopravní zábraně ZZ světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	200,000	158,80	31.760,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"pronájem - počet značek dle pol. č. 913321113 x délka trvání"					
	WV		5*15 "etapa 1 - dle situace		75,000			
	WV		4*5 "etapa 2 - dle situace		20,000			
	WV		3*10 "etapa 3 - dle situace		30,000			
	WV		2*10 "etapa 4 - dle situace		20,000			
	WV		4*5 "etapa 5 - dle situace		20,000			
	WV		3*5 "etapa 6 - dle situace		15,000			
	WV		2*10 "etapa 7 - dle situace		20,000			
	WV		Součet		200,000			
13	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	89,000	132,40	11.793,60	CS ÚRS 2016 01
	WV		Z4 "etapa 2 - dle situace		24,000			
	WV		18 "etapa 3 - dle situace		18,000			
	WV		15 "etapa 4 - dle situace		15,000			
	WV		Z1 "etapa 5 - dle situace		21,000			
	WV		11 "etapa 6 - dle situace		11,000			
	WV		Součet		89,000			
14	K	913321211	Průplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	610,000	8,80	5.368,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"pronájem - počet značek dle pol. č. 913321111 x délka trvání"					
	WV		Z4*5 "etapa 2 - dle situace		120,000			
	WV		18*10 "etapa 3 - dle situace		180,000			
	WV		15*10 "etapa 4 - dle situace		150,000			
	WV		Z1*5 "etapa 5 - dle situace		105,000			
	WV		11*5 "etapa 6 - dle situace		55,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		610,000			
15	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafor	kus	3,000	397,10	1.191,30	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: sada semaforů pro jeden lasek, dle situace DIO</i>					
W			1 "etapa 2		1,000			
W			1 "etapa 4		1,000			
W			1 "etapa 5		1,000			
W			Součet		3,000			
16	K	91341112R	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 3 semafor	kus	2,000	529,50	1.059,00	
	P		<i>Poznámka k položce: sada semaforů pro jeden lasek, dle situace DIO</i>					
W			1 "etapa 3		1,000			
W			1 "etapa 6		1,000			
W			Součet		2,000			
18	K	913411211	Příslušenství k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafor za první a ZKD den použití	kus	20,000	441,20	8.824,00	CS ÚRS 2016 01
W			"pronájem - počet dle pol. 91341111 x délka trvání					
W			1*5 "etapa 2		5,000			
W			1*10 "etapa 4		10,000			
W			1*5 "etapa 5		5,000			
W			Součet		20,000			
19	K	91341121R	Příslušenství k dočasné mobilní semaforové soupravě se 3 semafor za první a ZKD den použití	kus	15,000	661,80	9.927,00	
W			"pronájem - počet dle pol. 91341112R x délka trvání					
W			1*10 "etapa 3		10,000			
W			1*5 "etapa 6		5,000			
W			Součet		15,000			
21	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah	kus	12,000	353,00	4.236,00	CS ÚRS 2016 01
W			3*2 "dle pol. č. 913411111 x koef. 2,0 (2 semafor)		6,000			
W			2*3 "dle pol. č. 91341112R x koef. 3,0 (3 semafor)		6,000			
W			Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
22	K	91391121	Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	12,000	88,20	1 058,40	CS ÚRS 2016 01
23	K	913911212	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	85,000	52,90	4 496,50	CS ÚRS 2016 01
	W		20*2 "dle pol. 913411211 x koef 2,0 (2 semafony)		40,000			
	W		15*3 "dle pol. 913411212R x koef 3,0 (3 semafony)					
	W		Součet		85,000			

24	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	10,000	35,30	353,00	CS ÚRS 2016 01
	W		10 "odhad značek, které nejsou součástí situace DIO		10,000			
25	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	10,000	17,60	176,00	CS ÚRS 2016 01

P Poznámka k položce:
dle pol. č. 913921131

26	K	91500000R	Vodorovné dopravní značení dočasné žlutou barvou	m2	21,000	785,40	16 493,40	
----	---	-----------	--------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	--

P Poznámka k položce:
Nálepení a odstranění dočasného vodorovného značení

W (2*3+3*2)*0,5*3,5 "V5 (0,5) - počet semaforů [pol. č. 913411111 a 91341112R a 91341113R] x šířka x délka

21,000

D		998	Přesun hmot					
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	100,622	14,70	1 479,14	CS ÚRS 2016 01
37	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	100,622	14,70	1 479,14	CS ÚRS 2016 01
							2 958,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/1052 Jilové u Prahy, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 194 - Stálé dopravní značení

KSO:

Středočeský kraj

CC-CZ:

04.05.2017

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Datum:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117.685,29

DPH základní
sřížená

Základ daně
117.685,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Vše daně
24.713,91
0,00

Cena s DPH

V CZK

142.399,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1052 Jihové u Prahy, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 194 - Stálé dopravní značení

Místo:

Středočeský kraj

Datum:

04.05.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

117.685,29

HSV - Práce a dodávky HSV

117.685,29

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

116.954,70

998 - Přesun hmot

730,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/1052 Jilové u Prahy, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 194 - Stálé dopravní značení

Místo:

Středočeský kraj

Datum:

04.05.2017

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

117.685,29

D HSV Práce a dodávky HSV

117.685,29

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

116.954,70

1	K	914111111	Výměna svítlé dopravní značky	kus	3,000	255,90	767,70	
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

Poznamánka k položce:

Výměna poškozených dopravních značek za nové, včetně demontáže značky a sloupku, odvozu a uložení na předepsané místo a dodávky a montáže nové značky a sloupku, kompletní provedení včetně veškeré manipulace

2	K	914111111	Montáž svítlé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	132,40	397,20	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznamánka k položce:

přesazení dopravní značky B24b v km 0,583 za bezpečnostní odstup, dle pol. č. 966006132

WV 1 "přesazení dopravní značky B24b v km 0,583 za bezpečnostní odstup, dle pol. č. 966006132

1,000

WV 2 "1L4c

2,000

WV Součet

3,000

3	M	404442570	značka svítlá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	2,000	1.235,40	2.470,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

WV 2 "1L4c

2,000

4	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	344,20	1.032,60	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznamánka k položce:
dle pol. č. 914111111

5	M	404452350	sloupek AL 60 - 350	kus	2,000	600,10	1.200,20	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	----------	----------------


WV 2 "1L4c

2,000

6	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	1.982,000	10,60	21.009,20	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			<i>Poznámka k položce: 1. fáze V0Z</i>					
W			(1100*2)-232 "V4 (0,125) - km 0,000 - 1,100 x 2 (po obou stranách) s odečtem pol. č. 915111122		1,968,000			
W			2*56*0,125 "V11a - (počet zastávek x délka čáry x tl. 0,125) - dle situace		14,000			
W			Součet		1,982,000			
7	K	915111122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexním bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	232,000	10,60	2,459,20	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce: 1. fáze V0Z</i>					
W			232 "V2b - dle situace		232,000			
8	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	14,000	220,60	3,088,40	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce: 1. fáze V0Z</i>					
W			4*0,5*7 "Přechod pro chodce v km 0,028 - délka x šířka x počet pruhů		14,000			
9	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	1,982,000	31,80	63,027,60	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce: 2. fáze V0Z (dle pol. č. 915111122)</i>					
10	K	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	232,000	31,80	7,377,60	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce: 2. fáze V0Z (dle pol. č. 915111122)</i>					
11	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	14,000	397,10	5,559,40	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce: 2. fáze V0Z (dle pol. č. 915131112)</i>					
12	K	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení síťce nebo písmeno délky do 1 m	kus	12,000	105,90	1,270,80	CS ÚRS 2016 01
W			2*3*2 "2x nápis BUS - 3 písmena (V11a) x počet zastávek		12,000			
13	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2,214,000	1,30	2,878,20	CS ÚRS 2016 01
W			1982 "dle pol. č. 915111122		1,982,000			
W			232 "dle pol. č. 915111122		232,000			
W			Součet		2,214,000			
14	K	938008411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2,262,000	1,80	4,071,60	CS ÚRS 2016 01
P			<i>Poznámka k položce: ozčištění vozovky před prováděním 1. 1.2. fáze V0Z</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2214v0,5*2 - dle pol. č. 915611111 x š. 0,5 m x 2x (před 1. 1.2. fázi VDZ)		2.214,000			
	W		4*6*2 - dle pol. č. 915611111 x 2x (před 1. 1.2. fázi VDZ) - přechod pro chodce		48,000			
	W		Součet		2.262,000			
		15	Odstraňování značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	344,20	344,20	CS ÚRS 2016 01
			<i>Popis práce a položek: Demontáž svýslých dopravních značek včetně sloupků, kompletní provedení včetně veškeré manipulace a uložení na předepsané místo, včetně zemních prací</i>					
	W		1 - přesazení dopravní značky B24b v km 0,583 za bezpečnostní odstup		1,000			
			730,59					
	D	998	Přesun hmot					
		16	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,314	344,20	452,28	CS ÚRS 2016 01
		17	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1,314	211,80	278,31	CS ÚRS 2016 01

Strana 20 (celkem 28) Rozdělovník: B Verze: 2.4	Ceník R-Sm-16-02	
	nepotřebných zásob	

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky 40,-- Kč/m³

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,-- Kč/m³

Dub 140,-- Kč/m³

Buk 140,-- Kč/m³

Ovočné stromy 140,-- Kč/m³

Habr 140,-- Kč/m³

Bříza 113,-- Kč/m³

Ostatní listnaté 70,-- Kč/m³

vytržovaná obalená dřev 30,-- Kč/t

struska ze zásob cestmistrůství Králův Dvůr 60,-- Kč/t

dlážeční kosky použité, strojově odtěžené:

Dlážeční kosky se budou odpřodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kosťek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevtažené 30,-- Kč/ks

patníky a obrubníky kamenné vtažené 50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka:
U červeně označené položky je snižena sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Ričany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přijímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení příjmacího řízení Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“	Místo realizace akce: Popis:
Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant	Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:
Stavební povolení: vydal:	Smlouva o dílo č. ze dne včetně
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Skutečný termín zahájení:
Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo	Skutečný termín dokončení prací:

<p>Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody</p> <p>Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí pldorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.</p>	<p>ne</p> <p>Soupis ojedinelých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí</p>	<p>ne</p> <p>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</p>	<p>ne</p> <p>Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</p>	<p>ne</p> <p>Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění</p>	<p>Termín úplného vyklizení staveniště:</p>	<p>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</p> <p><i>administrativní příjímka dokladů bude dokončena do</i></p>	<p>Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:</p> <p>ne</p>	<p>Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby</p> <p>Samostatná příloha</p>	<p>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč</p> <p>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD Kč</p> <p>Celková cena s DPH</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu		
Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení:		
Datum skončení přejímacího řízení:		
<p>Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatel je přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dlo do své správy a užívání.</p>		
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		
Jméno a příjmení	podpisy	

Priloha č. 4 - Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Listopad 2016

ZMĚNY ZÁVAZKŮ

**SMEŘNICE ŘEDITELÉ KRAJSKÉ SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE UPŘESŇUJÍCÍ PROVÁDĚNÍ ZMĚN ZÁVAZKŮ DLE
ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11



Obsah:

Článek 1	Základní ustanovení
§ 1	Působnost Směrnice
§ 2	Definice pojmů
Článek 2	Změny během výstavby
§ 3	Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby
§ 4	Základní hodnocení Změn
§ 5	Nepodstatné Změny
§ 6	Řetězení Změn
§ 7	Vyhrazené změny – Skupina 1
§ 8	Preliminářové položky
§ 9	Záměna položek – Skupina 2
§ 10	Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3
§ 11	Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4
§ 12	Změny de minimis – Skupina 5
§ 13	Způsob započítávání a výpočtu limitů
§ 14	Změny záporné
§ 15	Změny zadávané v Jedinacím řízení bez uveřejnění (JRBU)
§ 16	Základní postup pro určení Skupiny
§ 17	Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek
§ 18	Obsah dokumentace Změny
§ 19	Změnový list
§ 20	Procesní postup při vzniku Změn
§ 21	Společné zásady
§ 22	Přechodná a zrušující ustanovení
§ 23	Učinnost

Článek 1

Základní ustanovení

§ 1

Působnost Směrnice

(1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSUS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců KSUS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy Změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.

§ 2

Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

(1) „Doměrky“ Změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porováním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

(2) „JRBÚ“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.

(3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelům a oznažena Zhotoviteli, která je oprávněna za KSUS právně jednat.

(4) „Registru smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.

(5) „Ředitelem KSUS“ Ředitel KSUS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSUS.

(6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.

(7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválena MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne

29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010

- (8) „Smlouvu“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizi“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatелеm k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentaci Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

Článek 2

Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

- (1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zprůsňování PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vzniknout v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
 - a) Změny podstatné,
 - b) Změny nepodstatné.

- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
- umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - měníla ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSUS.
- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činnosti, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn (známenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSUS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.

Nepodstatné Změny

§ 5

- (1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:
- Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
 - Skupina 2 - Změna položek dle § 9 této Směrnice;
 - Skupina 3 - Změny z neředvidaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
 - Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
 - Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhané Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkově finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6

Retězení změn

- (1) Při posuzování konkrétní změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímou a to včetně posouzení toho, zda určitá změna nevyvolá potřebu jiné změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení změn“. Všechny takové změny je nutné posuzovat jako změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvažovat a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami změny a skutečností, která změnu (přímo či nepřímou) vyvolala, tj. že provedení změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

- (2) Při zarázování položek změny do jednotlivých skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné změně nebo více samostatných změnách.

§ 7

Vyhrazené změny – Skupina I

- (1) Vyhrazené změny jsou změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcově dohody za splnění následujících podmínek:

- a) podmínky pro tuto změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- (2) Vyhrazenou změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

- (3) Měření není:

- a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádkové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
c) neprovedení položky či její podstatné části.

- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případně další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny žádným limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. Měření může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení § 10 - § 12 této Směrnice.

- (5) V případě vyhrazené změny se tato změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuvěřňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.

- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině I se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

Preliminářové položky

§ 8

(1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenu, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentaci) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen (Kč/měnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžadované práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení § 10 - § 12 této Směrnice.

Záměna položek - Skupina 2

§ 9

(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejně nebo vyšší a
- d) zadavatel vyhoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejně nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla záměna jedna položka za jednu položku, avšak záměnované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejně či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k záměně některé z cenové či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonem, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.

(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrativně upravovány postupem dle § 9 této Směrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrativně upravovány jako Nепředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(7) Změna musí být zasmulovněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dní od jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

(1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
- d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
- b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
- c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předjet ani při vynaložení náležitě péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákone m povolene změny – viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nепředvídané změny, musí být tyto Změny administrativně upravovány jako Nепředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

§ 11

- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).
- (5) Změna musí být zasmulována dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odesláni Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmulována dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odesláni Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrativně řešeny jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrativně řešeny jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
 - b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
 - c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (1) Změny nezbytné k dokončení (dale rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na sloučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi porizovanými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.
- (1) Změny nezbytné k dokončení (dale rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:

- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
- b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákone

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrativně řešeny jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(4) V případě Změny de minimis musí Změna zasloužit formu Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočet limitu

(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákone

- a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
- b) Skupina 2 - Změna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemně zaměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Zaměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu zaměny položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákone

- a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
- b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
- c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

- b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných¹. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
- c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);
- d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit přípustný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

- a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
- b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);
- c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných². Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
- (7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů neneslazuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14 Změny záporné

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

- a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měření podle § 7 této Směrnice
- b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).
- c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

¹ Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč čími v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

² Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč čími v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby rady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních střežejících položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.

- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejích schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSUS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSUS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.

- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSUS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhané Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhané Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.

- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

§ 15

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JRBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použít JRBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
- a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JRBU dle § 66 ZZVZ,
- b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
- c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.

- (2) Zadavatel může za splněním zákonem stanovených podmínek zadat dodatečně stavební práce rovněž v JRBU (např. z důvodu ochrany vyhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JRBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbyvajících prací ve Změně (jsoú-li takové)
2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbyvajících prací ve Změně (jsoú-li takové)
3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvidané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitu stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvidané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbyvajících prací ve Změně (jsoú-li takové)
4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitu stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbyvajících prací ve Změně (jsoú-li takové)
5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitu stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbyvajících položek ve Změně (jsoú-li takové)
6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Oceňování Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Nemí-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
 - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zduvodněným jejím použitím nebo provedením úpravy.
 - b) Nemí-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

- ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
- iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací „Katalogů popisů a směrnic cen stavebních prací“, zejména vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
- iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
- v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Viceprací s doložením individuální kalkulace,
- s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvyšší.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18

Obsah dokumentace Změny

- (1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

- a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
- b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
- c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
- d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
- e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
- f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
- g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu včetně a časově souvisí, budou administrativně na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

§ 19

Změnový list

- (1) Změna bude administrativně ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatel. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

- (2) Změnový list musí obsahovat:

- a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
- b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,

- c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
- d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
- e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
- f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
- g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
- h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.
- (3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).
- (4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsany Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsazených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
- a) prověřit, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.

- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.

- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KKSUS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KKSUS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodlené na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho

předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závazně nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušně osobě návrh předložila. Osoba, již byl návrh vrácen, bezodkladně odstoupí výtýkáne nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušně osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušně osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

(1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předemnou Změnu. JRBÚ zahájena, ale neukončena před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrativně dle této Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Stavěb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správně administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárustu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejně zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Účinnost

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2016


V Praze dne 30.11.2016

Přílohy:

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zarazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

Časový harmonogram prací



PORR a.s.
 Dvbočská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

Ing. František Buršík
 vedoucí obchodního úseku
 odštěpný závod Čechy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Název veřejné zakázky	„II/104 a III/1052 Jihoú u Prahy, rekonstrukce silnice“
-----------------------	---------------------------------------------------------

Účastník PORR a.s., realizační složka odstěpný závod Čechy se sídlem Duběská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560

Na zakázce se budou podílet následující poddodavatelé:

FREKO a.s. se sídlem: Teplárenská 602/9, Praha 10, Malešice, 108 00, IČO: 24730653 –
tržování komunikací

V Praze dne

PORR a.s.
-33-

Duběská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Ing. Pavel Hirsch
Prokurista PORR a.s.



Jitř Šára
Prokurista PORR a.s.

Priloha č. 7 – Podpisový rámec realizací dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středoeckého kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNENO] se sídlem: [BUDE DOPLNENO] IČ: [BUDE DOPLNENO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNENO] se sídlem: [BUDE DOPLNENO] IČ: [BUDE DOPLNENO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNENO] se sídlem: [BUDE DOPLNENO] IČ: [BUDE DOPLNENO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------

Souřadnicový systém:
Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
	Schválil:	Zodp. projektant:
	Tech. kontrola:	Vypracoval:

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středoecký
Akce:	Datum	Stupeň	RDS
Objekt:			