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Název akce: „Vltavská cyklistická cesta - Cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)“ - PD 

Místo realizace akce: 
Území obcí Zdiby a Klecany, Středočeský kraj. Začátek úseku je v napojení na stávající cyklostezku vedoucí z Prahy do Zdib u křižovatky Roztocká x Nábřežní v obci Zdiby – Brnky. Cyklostezka povede podél místní komunikace ul. Nábřežní až do obce Klecany, kde se plynule napojí na místní komunikaci v ulici Povltavská.


Základní popis akce:  
Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do): 
Zpracování kompletní projektové dokumentace (dále jen PD), jejímž předmětem je vybudování samostatné cyklostezky v blízkosti řeky Vltavy, která bude součástí páteřní cyklotrasy č. 7 Vltavská stezka. Začátek úseku je v napojení na stávající cyklostezku vedoucí z Prahy do Zdib u křižovatky Roztocká x Nábřežní v obci Zdiby – Brnky. Cyklostezka povede podél místní komunikace ul. Nábřežní až do obce Klecany, kde se plynule napojí na místní komunikaci v ulici Povltavská. PD bude vycházet ze studie proveditelnosti s názvem „Souběžná cyklostezka s místní komunikací ul. Nábřežní, Zdiby – Brnky“ zpracované firmou PFPROJEKT s.r.o. v roce 2020. Studie proveditelnosti zároveň tvoří podrobnou specifikaci předmětu díla a je přílohou této veřejné zakázky. Významné změny technického řešení cyklostezky oproti studii proveditelnosti je zpracovatel PD povinen v dostatečném předstihu projednat a nechat si odsouhlasit objednatelem.
PD bude řešit řádné odvodnění cyklostezky včetně příslušných povolení a v problémových místech tj. v těsném souběhu cyklostezky a místní komunikace, bude řešeno také odvodnění místní komunikace v ulici Nábřežní.
PD bude řešena ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení) a PDPS (dokumentace pro provedení stavby), dle vyhlášek 146/2008 Sb. a 499/2006 Sb., v platném znění, při dodržení platných norem, TKP a TP (např. TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty). Součástí prací je také výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke SP) včetně majetkoprávní přípravy stavby a výkon autorského dozoru (AD). Dále je požadováno zpracování plánu BOZP.

Inženýrská činnost bude zahrnovat komplexní majetkoprávní přípravu (v souladu s metodikou KSÚS vč. požadovaných smluv a dokumentů) a zajištění všech potřebných stanovisek pro zajištění vydání pravomocného společného povolení. Součástí inženýrské činnosti je zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků popř. objektů, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, apod.).

PD bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců IS. Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Bude zpracován POV a DIO. Je požadován dendrologický průzkum a prověření nutnosti kácení. 

V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

Součástí díla bez nároku navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího projednání a získání příslušných rozhodnutí. V ceně díla je rovněž zahrnut i POV na jednotlivé etapy.
  

Popis stávajícího stavu:
V současné době v tomto místě využívají cyklisté místní komunikaci v ulici Nábřežní. Tato komunikace je však pro cyklistickou dopravu zcela nevhodná z důvodu špatných šířkových poměrů a poměrně vysoké motorové zátěže a dále parkujících vozidel vlastníků pozemků po východní straně místní komunikace. Komunikace je ve špatném technickém stavu. Díky vysokým intenzitám cyklistů zde existuje vysoké riziko jejich kolize s motorovou dopravou.

Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
· Cyklostezka 
· SDZ, VDZ
· DIO
· BOZP
· 
Předpokládané stavební náklady:
· 7 mil Kč bez DPH

Termín realizace
-Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu - koncept
Nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy
-Dokumentace pro společné povolení DUSP - čistopis
Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro společné řízení od Objednatele
-Podání žádosti s kompletní dokladovou částí a podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání společného povolení
Nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP

-Dokumentace PDPS
Do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo na výzvu objednatele.
-Výkon autorského dozoru
Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích řízení.

Kontakty:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001

Fotodokumentace: 
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