

profil zadavatele

V Říčanech dne 23. 03. 2022

Reg. č.: VZ-95/22

Č.j.: 350/22/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12-15 k veřejné zakázce „II/330 Poříčany – D11“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V novém soupisu prací se stále vyskytuje položka "014132 - POPLATKY ZA SKLÁDKU S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) v celkové kubatuře 6 900t. Dle zákona 185/2001 sb. Přílohy č.6. musí ocenění položky tvořit následující: poplatek státu základní 1700 + rizikový 4500=6200kč/t. Tím je tedy dána minimální cena za tunu bez samotného skládkovného. Uchazeči tedy nemohou mít tuto položku nižší než 6200kč/t. Při celkovém množství 6 900t a jednotkové ceně nejméně 6200Kč/t (bez režii a zisku Zhotovitele) činí finanční náklady na uložení tohoto nebezpečného odpadu na skládku minimálně 42 780 000 Kč bez DPH, což je zásadně více, než kolik činí předpokládaná cena celé zakázky
	Dle poskytnutého protokolu "VYHODNOCENÍ OBSAHU PAU V ASFALTOVÉ SMĚSI" se v rekonstruované komunikaci žádný nebezpečný odpad nenachází. Není proto nejmenší důvod se domnívat, že 100% vyfrézovaného materiálu bude kontaminováno PAU a tvořit tak nebezpečný odpad. Takto sestavený soupis prací by zvýhodňoval nepoctivé uchazeče, kteří by při naceňování nákladů na skládkování nebezpečného odpadu nedodrželi zákon a jejich nabídka by byla neporovnatelná s nabídkami ostatních uchazečů.
	Prosíme proto investora o úpravu soupisu prací tak, že v soupisu prací sníží celkovou kubaturu nebezpečného odpadu např. na 1/100 současného množství, případně množství NO stanovil jako jednotkové, nebo náklady na skládkování NO stanovil jako preliminář. Případně prosíme o navýšení předpokládané ceny celé zakázky na částku, která by zohlednila náklady na skládkování NO dle zákona 185/2001 sb. Přílohy č.6.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ze soupisu prací byly úplně odstraněny položky 014132 - POPLATKY ZA SKLÁDKU S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel zveřejnil rozbor PAU, přičemž z výsledků je patrné, že veškeré stávající vrstvy jsou zatříděny do ZAS-T1 a nejsou tedy nebezpečným odpadem. Vysvětlí Zadavatel, proč ve výkazu výměr uvažuje položku s kódem 014132, název POPLATKY ZA SKLÁDKU S-NO (NEBEZPČENÝ ODPAD) ve stavebních objektech SO 101 až SO 105, která vždy odkazuje na frézování/odstranění stávajících asfaltových vrstev?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ze soupisu prací byly úplně odstraněny položky 014132 - POPLATKY ZA SKLÁDKU S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle zveřejněného rozboru PAU bylo odebráno pět vzorků, přičemž byly upraveny na dva směsné vzorky. V rozboru PAU je však na poslední straně v posledním odstavci uvedeno "podle výsledků laboratorních rozborů splňují všechny tři vzorky...". Předpokládá Uchazeč správně, že se jedná o textovou chybu a správně má být uvedeno "dva", případně "pět"?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V závěru rozboru je písařská-textová chyba. Vzhledem k tomu, že ve směsných vzorcích se neobjevilo PAU, není tedy PAU obsaženo v žádném z pěti dílčích vzorků. Správně má být uvedeno ...všech pět vzorků.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V dodatečné informaci č. 10 Zadavatel opravil neshody v množství u položky č. 16, kód 18220, název ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU, když změnil množství z 810,000 m3 na 81,000 m3, nicméně vyřešením jedné nejasnosti vytvořil další. Po úpravě je množství položek č. č. 6, kód 12110, název SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY celkem 732,000 m3 a č. 7, kód 12573, název VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I celkem 78,000 m3. Součet množství těchto dvou položek je pak 810,000 m3, přičemž nově dojde k rozproštění pouze 81,000 m3 ornice namísto původních 810,000 m3. Co mají Uchazeči provést se zbytkem z položky s kódem 12110 a proč by měli Uchazeči uvažovat nákup dodatečných 78,000 m3 ornice, když ji nebudou potřebovat? Obecně Uchazeč nerozumí tomu, proč získaná a potřebná ornice nesedí o řád, když se jedná spíše o velkoplošnou opravu, kdy by zisk i spotřeba ornice měly být přibližně podobné.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Byly opraveny položky 6 a 7. Položka č. 6, kód 12110, název SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY obsahuje sejmutí nezpevněné krajnice a svahů v rozšíření. Nová výměra je 325,20 m3. Písařská chyba. Ověřeno měřením ploch ze situace. Položka 7, kód 12573, název VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I obsahuje materiál – ornici, která se rozprostře na svahy v rozšíření. Nová výměra je 81,00 m3. Položka č. 16 kód 18220, název ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU zůstává s výměrou 81,00 m3

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- II_330 POŘÍČANY - D11 - soupis objektů pouze fixní ceny (PDF) úprava dodatečné informace zadavatele V03_22.pdf
- II_330 POŘÍČANY - D11 - soupis pouze fixní ceny (XLS) úprava dodatečné informace zadavatele V03_22.xlsx
- II_330 POŘÍČANY - D11 - soupis pouze fixní ceny (XML_XC4) úprava dodatečné informace zadavatele V03_22.xml
- II_330 POŘÍČANY - D11 - soupis prací pouze fixní ceny (PDF) úprava dodatečné informace zadavatele V03_22.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na **37.410.659,91 Kč** bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na **05. 04. 2022 v 10:00**

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel