

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 136/00066001/2017

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

„Společnost TAQ – GEOSAN - ČELECHOVICE“

Společnost T.A.Q. s. r. o. - „Vedoucí společník“

se sídlem Praha 6 - Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 16000

IČO: 28868781,

DIČ: CZ28868781

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 3495971389/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147

jejímž jménem jedná: Petr Jelínek, jednatel

a

GEOSAN GROUP a. s. - „Druhý společník“

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522,

DIČ: CZ28169522

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 6446732/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

jejímž jménem jedná: na základě plné moci ze dne 2. 1. 2017 Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem

a

GEOSAN STAVEBNÍ a. s. - „Třetí společník“

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

IČO: 25671464,

DIČ: CZ 25671464

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 420340319/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5392

jejímž jménem jedná: na základě plné moci ze dne 22. 8. 2016 Ing. Martinem Fischerem, výkonným ředitelem

č. smlouvy:

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a**“, a to v následujícím rozsahu:

1.1.1. Předmětem je:

- demolice nosné konstrukce a vybavení stávajícího mostu přes dálnici D6 mezi Stochovem a Čelechovicemi,
- přeložka cesty, sjezdu středového dělicího pásu a kácení dřevin,
- přeložka vodovodu, vč. zemních prací,
- přeložka vedení Telefonika O2, vč. zemních prací,
- přeložka vedení ČEZ, vč. zemních prací,
- nový žb. třípolový, šikmý most, spojitý trémové konstrukce, pro silnici kategorie S7,5,
- úpravy prostoru pod mostem, vč. zářezu dálnice D6, skluzů a silničních příkopů,
- vybudování nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradlí),
- rekonstrukce a úprava silnice III/23626 před i za mostem na kat. S 7,5, vč. sjezdu středového dělicího pásu, tří sjezdů na polní cesty a nových svodidel,
- dopravně inženýrská opatření, geodetické zaměření a doklady mostu k uvedení do provozu.

1.1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

1.1.3. Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatele uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla

dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)
- 1.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:
- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

(dále společně jen „Dílo“).

- 1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatel ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyznačen. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatel rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatel respektovat.

- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyznamen.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatel, která bude učiněna nejpozději do 50 dnů od uzavření Smlouvy/ nebo od nabytí právní moci stavebního povolení, a současně nejpozději 10 dnů před Objednatel stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatel, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatel, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatel.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatel, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatel a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatel. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatel. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek

prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.]

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **35 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:
 - a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s TDI; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální

práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Těmito interními předpisy Objednatele jsou v době uzavření Smlouvy např. Prováděcí pokyn pro výkon technického dozoru investora realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. vydaný ředitelem Objednatele dne 15. dubna 2015. Zhotovitel je povinen si tyto interní předpisy na TDI nebo Objednateli vyžádat a podrobně se s nimi před zahájením plnění Smlouvy seznámit. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.]
- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zpracování a odevzdání čistopisu.]
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zpracování a odevzdání čistopisu.]

- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objíždkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objíždky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objíždky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.“]
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nákládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů

o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.“]
- 5.19. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech subdodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat.“] V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoli subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny subdodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů a popis plnění zadávaného těmto subdodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností

vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

- 5.21. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při provádění veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o VZ**“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,

- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky, měření

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní a TDI a jehož vzor tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoliv části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele

a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatel na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatel. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatel, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitel. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatel.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatel dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatel.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku

(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.]

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla bez SO 450 Přeložka kabelu Telefonica a SO 451 Přeložka kabelu ČEZ je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH - bez SO 450 Přeložka kabelu Telefonica a SO 451 Přeložka kabelu ČEZ	28 566 346,51 Kč
DPH 21%	5 998 932,77 Kč
DPH 15 %	-----
Cena Díla včetně DPH - bez SO 450 Přeložka kabelu Telefonica a SO 451 Přeložka kabelu ČEZ	34 565 279,28 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla bez SO 450 Přeložka kabelu Telefonica a SO 451 Přeložka kabelu ČEZ.

- 8.2. Plnění v podobě SO 450 Přeložka kabelu Telefonica a SO 451 Přeložka kabelu ČEZ Zhotovitel zajistí prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel Zhotoviteli uhradí skutečné náklady, které Zhotoviteli při realizaci těchto objektů vzniknou, a to za podmínek stanovených níže. Objednatel předpokládá rozsah těchto nákladů pro potřeby Zakázky činí 1 198 390,09 Kč bez DPH. Podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotoviteli je (i) předchozí odsouhlasení výše nákladů Objednatel a (ii) předložení příslušných daňových dokladů za realizaci těchto objektů, vystavených majitelem příslušné sítě na Zhotovitele jako subjekt povinný k jejich úhradě. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH. Pokud má být skutečná výše nákladů na SO 450 Přeložka kabelu a SO 451 Přeložka kabelu ČEZ vyšší, než předpokládaný rozsah uvedený v tomto odst. Smlouvy, je podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotoviteli rovněž předchozí realizace potřebné změny během výstavby postupem obdobně dle odst. 6.6. Smlouvy.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírůžek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí Díla dle odst. 7.1. O převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu, resp. zápisu dle předchozího odstavce (rozhodující je pozdější dokument)“].
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesl své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany TDI nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení „NZ 2016“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatелеm poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle

této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
 - novostavba mostu v délce 60 měsícůJde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.

- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.2. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení

poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.

Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je Společnost T.A.Q. s.r.o., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.

14.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák

ve věcech technických:

Ludmila Poupětová, tel. 602 273 721, e-mail: Ludmila.poupetova@ksus.cz

Jiří Mayer, tel. 602 204 364, e-mail: jiri.mayer@ksus.cz

ve věcech ekonomických a finančních:

Ing. Petr Heinrich, tel. 602 287 492, e-mail: petr.heinrich@ksus.cz

Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Petr Jelínek, 724 302 830, e-mail: petr.jelinek@taq.cz

ve věcech technických: Oldřich Káš, 602 347 278, e-mail: oldrich.kas@taq.cz

ve věcech ekonomických a finančních: Petr Jelínek, Oldřich Káš

- 14.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.8. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.10. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ. Za tímto účelem je zejména povinen poskytovat Objednateli údaje o subdodavatelích, a to v rozsahu a termínech stanovených Zákonem o VZ. Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy.
- 14.11. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 14.12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.13. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

- 14.14. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.15. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.16. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
 - b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací;
 - c) Příloha č. 3 – Závazný harmonogram provádění Díla;
 - d) Příloha č. 4 – Ceník nepotřebných zásob;
 - e) Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění;
 - f) Příloha č. 6 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části;
 - g) Příloha č. 7 – Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ

V Říčanech dne

12. 04. 2017

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace (123)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

V Berouně, dne

Za „Společnost TAQ – GEOSAN - ČELECHOVICE“
Společnost T.A.Q. s.r.o., „Vedoucí společník“
Petr Jelínek,
jednatel společnosti

V Praze, dne

GEOSAN GROUP a. s. „Druhý společník“
Ivan Havel,
výkonný ředitel,
na základě plné moci ze dne 2. 1. 2017

Ing. Kamil Vykydal,
výrobní ředitel,
na základě plné moci z 2. 1. 2017

V Praze, dne

GEOSAN STAVEBNÍ a.s. „Třetí společník“
Ing. Martin Fischer,
výkonný ředitel,
na základě plné moci z 26. 8. 2016

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděk Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ivana Havla, nar. dne 9. 1. 1962, bytem U Háje 1651, 252 63 Roztoky, výkonného ředitele společnosti
Ing. Kamila Vykydala, nar. dne 26. 5. 1974, bytem Otopašská 892/24, 158 00 Praha 5 – Jinonice, výrobního ředitele společnosti,
Ing. Michaela Dibona, narozeného dne 14. 9. 1967, bytem Zátíší 3498, 738 01 Frýdek-Místek, ředitele Závodu ekologických a inženýrských staveb,
Ing. Rafaela Moreno, nar. dne 9. 4. 1975, bytem Kytlice 101, 407 45 Kytlice, ředitele Závodu pozemních staveb,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 2. ledna 2017

.....
Luděk Kostka
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

.....
Ing. Michael Dibon
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb

.....
Ing. Rafael Moreno
ředitel Závodu pozemních staveb

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/347/2016/C

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát vykonávající advokacii jako společník společnosti TSP Legal, advokátní kancelář,
s. r. o., IČO: 29143063

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený dne 11. května 1965

bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín


jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem
Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2017



Mgr. Daniel Thelen, advokát



GEOSAN STAVEBNÍ

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN STAVEBNÍ a. s.**, IČO: 25671464, se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392, zastoupená panem Anthony Benjaminem Paxfordem, statutárním ředitelem, tímto

z m o c ň u j e

Ing. Martina Fischera, nar. dne 30. 8. 1971, bytem Stěžířky 39, 503 12 Stěžery, výkonného ředitele společnosti,

aby za společnost **GEOSAN STAVEBNÍ a. s.** na základě této plné moci:

- právně jednal vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupoval zmocnitele v řízeních před všemi správními orgány,
- právně jednal v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednal vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednal ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavíral veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podával a bral zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podával přihlášky a účastnil se výběrových řízení, vydával stanoviska a prohlášení, přijímal plnění, uplatňoval nároky a vzdával se jich.

Zmocněnec je oprávněn pověřit dalšího zástupce v rozsahu jím udělené plné moci.

V Praze dne 22. 8. 2016

GEOSAN STAVEBNÍ a. s.
Anthony Benjamin Paxford
statutární ředitel

Přijímám zmocnění:

Ing. Martin Fischer
výkonný ředitel

GEOSAN STAVEBNÍ a. s.
sídl společnosti: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7; korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
tel.: +420 326 550 311, email: info@geosanstavebni.cz; IČO: 256 71 464, DIČ: CZ25671464
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 420 340 319/0800, IBAN: CZ16 0800 0000 0004 2034 0319, BIC: GIBACZPX

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 3. června 1998, oddíl B, vložka 5392.

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/317/2016/C

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát vykonávající advokacii jako společník společnosti TSP Legal, advokátní kancelář,
s. r. o., IČO: 29143063

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve třech (3) vyhotoveních podepsal

Anthony Benjamin Paxford

nar. dne 4. 1. 1938

bytem 53, Hyde Park Towers, 1. Porchester Terrace, Londýn, W2 3TU, Spojené království
Velké Británie a Severního Irska

jehož totožnost jsem zjistil z cestovního pasu č. 099110558 vydaného IPS Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska dne 4. 12. 2008.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 22. 8. 2016



Mgr. Daniel Thelen, advokát

11202

Objednatel stavby:	 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001	Rozřko, datum, podpis:
--------------------	---	------------------------

Technický dozor:	 PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšance 16 147 54 Praha 4 IČ: 452 72 387	Rozřko, datum, podpis:
------------------	---	------------------------

Autorský dozor:	 PONTEx, spol. s r.o. Bezová 1658/1 147 14 Praha 4 IČ: 407 634 39	Rozřko, datum, podpis:
-----------------	--	------------------------

Zhotovitel:	 ZKP Kladno, s.r.o. Vinařice 669 273 07 Vinařice IČ: 475 45 445	Rozřko, datum, podpis:
-------------	--	------------------------

Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	13 231 01	Vedoucí projektant:	Ing. Petr SOUČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 e-mail: pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Petr SOUČEK	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV			
		Vypracoval:		

Objednatel:	ZKP Kladno, s.r.o.	Obec:	Jevany	Kraj:	Středočeský
Akce:	POVODNĚ 2013 III/11318-1 Jevany, most ev.č. 11318-1			Datum	Stupeň
Objekt:	SO 201 - MOST EV.Č. 11318-1			07/2014	RDS
				Souprava	Č. přílohy



„III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a“

Celková cena Díla bez DPH	29 764 737,41 Kč
DPH 21%	6 250 594,86 Kč
DPH 15 %	
Celková cena Díla včetně DPH	36 015 332,27 Kč
SO 450 Přeložka kabelu Telefonica	567 922,00 Kč
SO 451 Přeložka kabelu ČEZ	630 468,90 Kč
Cena Díla bez DPH - dle požadavku SOD bez SO 450 Přeložka kabelu Telefonica a SO 451 Přeložka kabelu ČEZ	28 566 346,51 Kč
DPH 21%	5 998 932,77 Kč
DPH 15 %	
Cena Díla včetně DPH - dle požadavku SOD bez SO 450 Přeložka kabelu Telefonica a SO 451 Přeložka kabelu ČEZ	34 565 279,28 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12-552-7
Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

KSO: CC-CZ: 5.4.2016
Místo: Datum: 5.4.2016
Zadavatel: IČ: 70891095
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 DIČ: CZ70891098
Uchazeč: IČ: 28868781
Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ28868781
Projektant: IČ: 45272387
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II DIČ: CZ 45272387

Poznámka:
Cenová soustava URS 2014/II

Cena bez DPH		29 764 737,41
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	29 764 737,41
	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně
		6 250 594,86
		0,00
Cena s DPH		36 015 332,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 12-552-7

Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Místo:

Datum:

05.04.2016

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Atelié

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

001	Kácení dřevin	93 031,00	112 567,51	STA
002	Demolice stávajícího mostu	2 684 294,20	3 247 995,98	STA
150	Přeložka polní cesty	536 581,12	649 263,16	STA
180	DIO na silnici R6	501 965,00	607 377,65	STA
182	DIO na silnici III/23626	393 950,00	476 679,50	STA
186	Provizorní přejezd SDP na sil. R6	968 488,99	1 171 871,68	STA
201	Most a přílehlá část silnice	23 176 401,90	28 043 446,30	STA
340	Přeložka vodovodu	211 634,30	256 077,50	STA
450	Přeložka kabelu TELEFONICA	567 922,00	687 185,62	STA
451	Přeložka kabelu ČEZ	630 468,90	762 867,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Objekt:

001 - Kácení dřevin

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 05.04.2016
Zadavatel:	IČ:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 28868781
Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6	DIČ: CZ28868781
Projektant:	IČ: 45272387
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II	DIČ: CZ 45272387
Poznámka:	

Cena bez DPH	93 031,00	
DPH základní snížená	Základ daně 93 031,00 0,00	Výše daně 19 536,51 0,00
Cena s DPH	V CZK	112 567,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

001 - Kácení dřevin

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., A

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

93 031,00

93 031,00

93 031,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Objekt:
001 - Kácení dřevin
Místo:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Uchazeč:
Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum:
05.04.2016
Projektant:
PRAGOPROJEKT a.s., Atelier Praha II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

93 031,00

D HSV Práce a dodávky HSV

93 031,00

D 1 Zemní práce

93 031,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 041,000	35,00	36 435,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2014 01
5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	8,000	505,00	4 040,00	CS ÚRS 2014 01
6	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	21,00	63,00	CS ÚRS 2014 01
7	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	8,000	95,00	760,00	CS ÚRS 2014 01
8	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	330,00	990,00	CS ÚRS 2014 01
9	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	8,000	650,00	5 200,00	CS ÚRS 2014 01
10	K	162301421.01	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm, vč. likvidace štěpkováním	kus	3,000	105,00	315,00	
11	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	8,000	305,00	2 440,00	CS ÚRS 2014 01
12	K	162301501.01	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm vč. likvidace štěpkováním	m2	1 041,000	38,00	39 558,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Objekt:

002 - Demolice stávajícího mostu

KSO: CC-CZ: 05.04.2016
Místo: Datum: 05.04.2016
Zadavatel: IČ: 28868781
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 DIČ: CZ28868781
Uchazeč: IČ: 45272387
Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ 45272387
Projektant: IČ: 45272387
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II DIČ: CZ 45272387
Poznámka:

Cena bez DPH		2 684 294,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 684 294,20	21,00%	563 701,78
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	3 247 995,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

002 - Demolice stávajícího mostu

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., A

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 684 294,20

HSV - Práce a dodávky HSV

2 626 894,82

1 - Zemní práce

1 019 741,11

2 - Zakládání

155 693,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

790 057,90

997 - Přesun sutě

661 402,71

PSV - Práce a dodávky PSV

12 399,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 399,38

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

002 - Demolice stávajícího mostu

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 684 294,20

D HSV Práce a dodávky HSV

2 626 894,82

D 1 Zemní práce

1 019 741,11

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	29,423	28,00	823,84	CS ÚRS 2014 01
	W		odbourání zpevnění svahů zářezu pod mostem betonovou dlažbou					
	W		(dlažba na většině plochy chybí - zahrnuto pouze 10% plochy - odhad)					
	W		(144,71+149,52)*0,1		29,423			
2	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	538,000	14,50	7 801,00	CS ÚRS 2014 01
	W		'odbourání vozovky tl. cca 0,3 m před a za mostem v rozsahu úpravy vozovky					
	W		327+211		538,000			
3	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	294,230	35,00	10 298,05	CS ÚRS 2014 01
	W		odbourání zpevnění svahů zářezu pod mostem beton pod betonovou dlažbou					
	W		(144,71+149,52)		294,230			
4	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	462,910	128,00	59 252,48	CS ÚRS 2014 01
	W		odbourání podkladního betonu vozovky v pásech šířky 0,20 m v místech spár mezi nosníky					
	W		7*66,13		462,910			
5	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	538,000	34,00	18 292,00	CS ÚRS 2014 01
	W		'odbourání vozovky tl. cca 0,1 m před a za mostem v rozsahu úpravy vozovky					
	W		327+211		538,000			
6	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	36,000	35,00	1 260,00	CS ÚRS 2014 01
	W		povinný odkup zhotovitelem, odvoz zahrnut v položce 997211511 a 997211519					
	W		"výměna ohrusu před KÚ:" 36		36,000			
7	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	117,495	38,00	4 464,81	CS ÚRS 2014 01
	W		povinný odkup zhotovitelem, odvoz zahrnut v položce 997211511 a 997211519					
	W		"kryt chodníku:" 2*0,75*(66,13+2*6,1)		117,495			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
8	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	495,975	54,00	26 782,65	CS ÚRS 2014 01
	WV		povinný odkup zhotovitelem, odvoz zahrnut v položce 997211511 a 997211519					
	WV		"vozovka na mostě:" 7,5*66,13		495,975			
9	K	113201112	Vytřehání obrub silničních ležatých	m	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		"rozebrání sil. obrubníku za pravou římsou O4" 4		4,000			
10	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1 411,486	59,00	83 277,67	CS ÚRS 2014 01
	WV		v rozsahu dočasného záboru pro celou stavbu, odečteno sejmutí v rámci SO 150					
	WV		"u O1:" 0,15*(248,52+300,80+207,25+243,85)+0,30*(274,57+1824,45)		779,769			
	WV		"u O4:" 0,15*(168,14+234,97+429,36+257,70)+0,3*(701,76+1392,21)		791,717			
	WV		Mezisoučet		1 571,486			
	WV		"ornice sejmutá v rámci SO 150" -160		-160,000			
	WV		Součet		1 411,486			
11	K	131301203	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	2 215,905	48,00	106 363,44	CS ÚRS 2014 01
	WV		výkop kolem opěr pro jejich odbourání (výkop - základ - 1/4 dířku a z. z. - 2/3 křídla)					
	WV		a výkopy kolem pilířů odečten základ a odpovídající část dířku cca 1/10					
	WV		u opěry 1:					
	WV		((10,92+4,66)/2*3,6*12,79+(5,70+1,99)/2*3,6*10,81+(5,70+1,99)/2*3,6*12,11+(16,24+4,95)/2*3,6*7,71+5,2		904,711			
	WV		7/2*1,92*7,5)-60,64-1/4*25,85-2/3*54,22					
	WV		u pilíře P2:					
	WV		((5,50+6,87)/2*1,36*16,29+5,05*16,63+9,75/2*3,6*1,85+9,73/2*3,9*4,26)-45,00-0,07*11,78		288,476			
	WV		u pilíře P3:					
	WV		((5,50+6,90)/2*1,39*16,29+3,47*16,18+7,93/2*3,4*3,79+8,46/2*3,7*2,17)-45,00-0,08*10,60		235,739			
	WV		u opěry 4:					
	WV		((11,85+4,38)/2*3,33*12,79+(5,34+1,99)/2*3,33*12,18+(5,34+1,99)/2*3,33*12,23+(12,86+4,40)/2*3,33*7,3		786,979			
	WV		5-5,40/2*1,87*7,5)-61,81-1/4*25,85-2/3*56,06					
	WV		Součet		2 215,905			
12	K	131301209	Příplatek za lepitost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4	m3	443,181	6,00	2 659,09	CS ÚRS 2014 01
	WV		"20% z pol.č.131301203:" 2215,905*0,2		443,181			
13	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	143,000	250,00	35 750,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		"záporny ocelové HE 280A po 2 m" 2*11*6,5		143,000			
14	M	134863350	tyč ocelová HEA, jakost RSt 37-2 označení průřezu 280	t	10,911	16 300,00	177 849,30	CS ÚRS 2014 01
	WV		"záporny" 2*11*6,5*0,0763		10,911			
15	K	151721112.R	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním, vč dod dřevěných pažin	m2	260,000	250,00	65 000,00	
	WV		"pažiny dřevěné" 2*20*6,5		260,000			
16	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 309,011	79,00	340 411,87	CS ÚRS 2014 01
	WV		uložení na meziskládku					
	WV		"ornice dle pol.č.121101103" 1571,486		1 571,486			
	WV		"výkop dle pol.č.131301203" 2215,905		2 215,905			
	WV		"dle pol.č.226111214 " 11*6,5*3,14*0,4*2/4		8,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		3 796,371			
VV			"dle pol.č. 113106121" 29,423*0,08		2,354			
VV			"dle pol.č. 113107223" 629,000*0,3		188,700			
VV			"dle pol.č. 113107230" 294,230*0,1		29,423			
VV			"dle pol.č. 113107232" 462,910*0,2		92,582			
VV			"dle pol.č. 113107242" 538,000*0,1		53,800			
VV			"část dle pol.č. 961041211 pro SO 201:" 28,141		28,141			
VV			Mezisoučet		395,000			
VV			"část dle pol.č. 961041211 pro SO 150:" 183-65,36		117,640			
VV			Mezisoučet		117,640			
VV			Součet		4 309,011			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4 309,011	10,00	43 090,11	CS ÚRS 2014 01
VV			"dle pol.č. 162501102" 4309,011		4 309,011			
18	K	171201299	Předrcení materiálu na meziskládce	t	512,640	70,00	35 884,80	
VV			"dle pol.č. 113106121" 29,423*0,08		2,354			
VV			"dle pol.č. 113107223" 629,000*0,3		188,700			
VV			"dle pol.č. 113107230" 294,230*0,1		29,423			
VV			"dle pol.č. 113107232" 462,910*0,2		92,582			
VV			"dle pol.č. 113107242" 538,000*0,1		53,800			
VV			"část dle pol.č. 961041211 pro SO 201:" 28,141		28,141			
VV			Mezisoučet		395,000			
VV			"část dle pol.č. 961041211 pro SO 150:" 183-65,36		117,640			
VV			Mezisoučet		117,640			
VV			Součet		512,640			
D 2 Zakládání							155 693,10	
19	K	226111214	Vrty velkopřítlové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. IV	m	143,000	720,00	102 960,00	CS ÚRS 2014 01
VV			vrty pro záporny pr. 0,4 m,					
VV			2*11*6,5		143,000			
20	K	231111111	Zřízení pilot svislých D do 450 mm hl do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	143,000	105,00	15 015,00	CS ÚRS 2014 01
VV			"beton C12/15 " 2*11*6,5		143,000			
21	M	589329090	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 16 mm	m3	17,961	2 100,00	37 718,10	CS ÚRS 2014 01
VV			2*11*3,14*0,4*2/4*6,5		17,961			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							790 057,90	
22	K	919135	Řezání bet kčí hl do 250 mm	m	179,400	200,00	35 880,00	
VV			rozřezání ve sparách mezi římsovými prefabrikáty (celkem 78 spar)					
VV			78*2,3		179,400			
23	K	91914	Řezání železobetonových konstrukcí	m2	138,873	700,00	97 211,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"rozřezání nosné konstrukce na díly					
VV			7 řezů délky 66,13 m, tl. prvku 1,4 m, tl. řezu 2 x 0,15 m					
VV			7*66,13*2*0,15		138,873			
24	K	919153	Řezání ocel. profilů do 400 mm2	ks	240,000	100,00	24 000,00	
VV			odřiznutí kotvení římsových prefabrikátů páskovým profilem, odhad 3 ks na tvárnici					
VV			80*3		240,000			
25	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	68,000	215,00	14 620,00	CS ÚRS 2014 01
VV			Provizorní zatrubnění dálničních příkopů plast. trubkou DN 400 mm v oblasti výkopů					
VV			2*34		68,000			
26	M	286171270	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 6m, DN 400	kus	12,000	3 500,00	42 000,00	CS ÚRS 2014 01
VV			"34/6" 2*6		12,000			
27	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	257,639	600,00	154 583,40	CS ÚRS 2014 01
VV			bourání základů opěr, dřníků a křídel a monolitických částí říms					
VV			"základ opěry 1:" 1,0*60,64		60,640			
VV			"křídla opěry 1:" 11,26*2,4+11,33*2,4		54,216			
VV			Mezisoučet		114,856			
VV			"základ opěry 4:" 1,0*61,81		61,810			
VV			"křídla opěry 4:" 11,72*2,4+11,64*2,4		56,064			
VV			Mezisoučet		117,874			
VV			"monolitické části říms:" 2*0,159*(66,13+2*6,1)		24,909			
VV			Součet		257,639			
28	K	962051111	Bourání mostních zdí a piliřů z žb	m3	206,023	600,00	123 613,80	CS ÚRS 2014 01
VV			bourání úložných prahů a závěrných zídek opěr a celých piliřů P2 a P3					
VV			"dřík a záv. zídka opěry 1:" 2,29*11,29		25,854			
VV			"dřík a záv. zídka opěry 4:" 2,29*11,29		25,854			
VV			piliř P 2:					
VV			"základ:" 2,4*1,5*12,5		45,000			
VV			"dříky:" 3*3,14*1,0*1,0/4*5,0		11,775			
VV			"stativo:" 1,73*10,34+3,14/3*0,7*(0,71*0,71+0,71*0,94+0,94*0,94)+(0,66*2*1,88+3,14*0,94*0,94)*0,3		20,971			
VV			piliř P 3:					
VV			"základ:" 2,4*1,5*12,5		45,000			
VV			"dříky:" 3*3,14*1,0*1,0/4*4,5		10,598			
VV			"stativo:" 1,73*10,34+3,14/3*0,7*(0,71*0,71+0,71*0,94+0,94*0,94)+(0,66*2*1,88+3,14*0,94*0,94)*0,3		20,971			
VV			Součet		206,023			
29	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z žb	m3	399,580	600,00	239 748,00	CS ÚRS 2014 01
VV			odstranění nosné konstrukce					
VV			"nosník 18 m:" 16*18*0,62		178,560			
VV			"nosník 30 m:" 8*30*0,62		148,800			
VV			Mezisoučet		327,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			odstranění prefabrikovaných částí říms					
W			2*(0,221+0,240)*(66,13+2*6,1)		72,220			
W			Součet		399,580			
30	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	153,000	238,00	36 414,00	CS ÚRS 2014 01
W			vč. odříznutí sloupků					
W			2*76,5		153,000			
31	K	966076141	Odstranění svodidla NHKG vcelku	m	433,000	50,00	21 650,00	CS ÚRS 2014 01
W			na mostě vč. odříznutí sloupků, pod mostem sloupky vytaženy					
W			2*81,5+2*135		433,000			
32	K	96785	Odstranění mostních závěrů	m	48,800	2,00	97,60	
W			vč. vybourání kotvení; 2 povrchové, 2 podpovrchové					
W			4*12,2		48,800			
33	K	967864	Odstranění mostních ocelových ložisek	ks	48,000	5,00	240,00	
W			"na opěrách ložiska:" 2*8		16,000			
W			"na pilířích ložiska:" 2*2*8		32,000			
W			Součet		48,000			
D	997		Přesun sutě				661 402,71	
34	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 782,468	100,00	178 246,80	CS ÚRS 2014 01
W			"dle pol.č. 961041211" 257,639*2,4		618,334			
W			"odpočet části dle z pol.č. 961041211 pro použití v SO 201 :"-28,141*2,4		-67,538			
W			"odpočet části dle z pol.č. 961041211 pro použití v SO 150 :"- (183-65,36)*2,4		-282,336			
W			"dle pol.č. 962051111" 206,023*2,5		515,058			
W			"dle pol.č. 963051111" 399,580*2,5		998,950			
W			Součet		1 782,468			
35	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,984	5 000,00	9 920,00	CS ÚRS 2014 01
W			"dle pol.č. 711131811" 495,98*0,004		1,984			
36	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	120,301	70,00	8 421,07	CS ÚRS 2014 01
W			na skládce					
W			"dle pol.č. 113154112 " 36*0,04*2,56		3,686			
W			"dle pol.č. 113154113 " 117,495*0,05*2,56		15,039			
W			"dle pol.č. 113154114 " 495,975*0,08*2,56		101,576			
W			Součet		120,301			
37	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	2 285,719	9,00	20 571,47	CS ÚRS 2014 01
W			"dle pol.č. 997211511 x 19" 120,301*19		2 285,719			
38	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 784,452	40,00	71 378,08	CS ÚRS 2014 01
W			na skládce					
W			"dle pol.č. 961041211" 257,639*2,4		618,334			
W			"odpočet části dle z pol.č. 961041211 pro použití v SO 201 :"-28,141*2,4		-67,538			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"odpočet části dle z pol.č. 961041211 pro použít v SO 150 :'' - (183-65,36)*2,4		-282,336			
W			"dle pol.č. 962051111" 206,023*2,5		515,058			
W			"dle pol.č. 963051111" 399,580*2,5		998,950			
W			"dle pol.č. 711131811" 495,975*0,004		1,984			
W			Součet		1 784,452			
39	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	33 904,588	10,00	339 045,88	CS ÚRS 2014 01
W			"dle pol.č. 997211521 x 19" 1784,452*19		33 904,588			
40	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	120,301	15,00	1 804,52	CS ÚRS 2014 01
W			"dle pol.č. 997211511" 120,301		120,301			
41	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 134,326	15,00	32 014,89	CS ÚRS 2014 01
W			"dle pol.č. 961041211" 257,639*2,4		618,334			
W			"dle pol.č. 962051111" 206,023*2,5		515,058			
W			"dle pol.č. 963051111" 399,580*2,5		998,950			
W			"dle pol.č. 711131811" 495,975*0,004		1,984			
W			Součet		2 134,326			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 399,38	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 399,38	
42	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	495,975	25,00	12 399,38	CS ÚRS 2014 01
W			mostní izolace: sklobit 10 mm + lepenka A400		495,975			
W			7,5*66,13					
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				45 000,00	
43	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
44	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 01
45	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (RDS)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Objekt:

150 - Přeložka polní cesty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

05.04.2016

28868781

CZ28868781

45272387

CZ 45272387

Cena bez DPH		536 581,12	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	536 581,12 0,00	21,00% 15,00%	112 682,04 0,00
Cena s DPH		V CZK	649 263,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

150 - Přeložka polní cesty

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., A

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	198 242,15
5 - Komunikace	186 550,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	88 300,00
99 - Přesun hmot	16 988,74
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	46 500,00

536 581,12

490 081,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Objekt: 150 - Přeložka polní cesty

Místo: Datum: 05.04.2016
Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

536 581,12

D HSV Práce a dodávky HSV

490 081,12

D 1 Zemní práce

198 242,15

1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	167,200	48,00	8 025,60	CS ÚRS 2014 01
	W		152*1,1		167,200			
2	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	152,000	44,00	6 688,00	CS ÚRS 2014 01
	W		152		152,000			
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	160,000	48,00	7 680,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"odhumusování tl. 0,30 (RDP)" 134		134,000			
	W		"přípočet ruční (rozjezdové oblouky)" 26		26,000			
	W		Součet		160,000			
4	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	37,000	245,00	9 065,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"výkop pro AZ dle ROADPAC" 17		17,000			
	W		"zřízení zemních stupňů s přehozením do násypů" 20		20,000			
	W		Součet		37,000			
5	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	570,360	84,00	47 910,24	CS ÚRS 2014 01
	W		uložení na meziskládku		160,000			
	W		"ornice pro pol.č. 182301121 " 160,00		37,000			
	W		"odkop dle pol.č. 122302201" 37		197,000			
	W		Mezisoučet		50,160			
	W		"dle pol.č. 113107163" 167,200*0,3		15,200			
	W		"dle pol.č. 113107182" 152,000*0,1		65,360			
	W		Mezisoučet					
	W		zpět na trasu		35,000			
	W		"ornice dle pol.č. 182301121" 350*0,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"zemina pro pol.č.171101103" 76		76,000			
W			"recyklov. materiál pro pol.č.171101111 (částčně použit mater. z SO150 a SO186 " 183		183,000			
W			"zemina pro pol.č.569903311" 14		14,000			
W			Mezisoučet		308,000			
W			Součet		570,360			
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	308,000	38,00	11 704,00	CS ÚRS 2014 01
W			naložení na mezideponii					
W			"ornice dle pol.č.182301121" 350*0,1		35,000			
W			"zemina pro pol.č.171101103" 76		76,000			
W			"recyklov. materiál pro pol.č.171101103 (částčně použit mater. z SO 002 nebo SO 186 " 183		183,000			
W			"zemina pro pol.č.569903311" 14		14,000			
W			Součet		308,000			
7	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	10,000	33,00	330,00	CS ÚRS 2014 01
W			"zřízení zemních stupňů s přehozením do násypů" 10		10,000			
8	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	76,000	46,00	3 496,00	CS ÚRS 2014 01
W			"násyp" 76		76,000			
9	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	183,000	85,00	15 555,00	CS ÚRS 2014 01
W			"aktivní zóna tl. 0,5 m (RDP) použit materiál ze stávající kce vozovky" 142		142,000			
W			"připočet ruční (rozjezdové oblouky)" 41		41,000			
W			Součet		183,000			
10	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	104,000	72,00	7 488,00	CS ÚRS 2014 01
W			"násyp kamenitá sypanina (rozpočteno z řezů) - nákup" 104		104,000			
11	M	583442290	štěrkodrt' frakce 0-125	t	208,000	227,00	47 216,00	CS ÚRS 2014 01
W			"dle pol.č.171101121" 104*2		208,000			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	242,360	8,50	2 060,06	CS ÚRS 2014 01
W			na mezideponii					
W			"ornice dle pol.č.121101103" 35,00		35,000			
W			"odkop dle pol.č.122302201" 17		17,000			
W			"dle pol.č.113107163" 167,200*0,3		50,160			
W			"dle pol.č.113107182" 152,000*0,1		15,200			
W			na mezideponii pro použití v rámci SO 201					
W			"přebytek ornice" 160-35		125,000			
W			Součet		242,360			
13	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	450,000	13,50	6 075,00	CS ÚRS 2014 01
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	366,000	19,00	6 954,00	CS ÚRS 2014 01
W			hutnění pláně na Edef min 45 MPa					
W			"ROADPAC" 366		366,000			
15	K	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	350,000	18,50	6 475,00	CS ÚRS 2014 01
W			22/0,1		220,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"rozjezdové oblouky" 13/0,1		130,000			
W			Součet		350,000			
16	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	350,000	15,00	5 250,00	CS ÚRS 2014 01
W			"dle pol.č. 182301121 :"		350,000			
17	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	14,000	95,00	1 330,00	CS ÚRS 2014 01
W			3,5*4		14,000			
18	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	525,000	1,30	682,50	CS ÚRS 2014 01
W			350*1,5		525,000			
19	K	185803112	Ošetření travníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	1 050,000	3,50	3 675,00	CS ÚRS 2014 01
W			celkem3x					
W			350*3		1 050,000			
20	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,150	185,00	582,75	CS ÚRS 2014 01
W			3x3,0 l/m2					
W			350*0,003*3		3,150			
D	5		Komunikace				186 550,23	
21	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	413,064	226,23	93 447,47	CS ÚRS 2014 01
W			ŠDb 0/32 Gn					
W			300+ (64,8+69,8)*0,84		413,064			
22	K	564941412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 120 mm	m2	340,380	82,85	28 200,48	CS ÚRS 2014 01
W			40 RA 0/16 tl. 120 mm					
W			300+ (64,8+69,8)*0,3		340,380			
23	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	14,000	579,24	8 109,36	CS ÚRS 2014 01
W			"ROADPAC" 14		14,000			
24	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	74,000	87,35	6 463,90	CS ÚRS 2014 01
W			"ROADPAC" 74		74,000			
25	K	573231111.R1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,40 kg/m2	m2	316,152	9,35	2 956,02	
W			Spojovací postřik PS-E (C60 B5) v množství 0,40 kg/m2					
W			300+ (64,8+69,8)*0,12		316,152			
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	300,000	157,91	47 373,00	CS ÚRS 2014 01
W			"ACO 11 50/70 dle ROADPAC" 300		300,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				88 300,00	
27	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků do 4 m	m	57,000	1 100,00	62 700,00	CS ÚRS 2014 01
W			57		57,000			
28	K	911331131	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 C se zabíraním sloupků do 2 m	m	10,000	990,00	9 900,00	CS ÚRS 2014 01
W			10		10,000			
29	K	919112233.R	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 30 mm hl 30 mm pro těsnící závlaku v živичném krytu	m	20,000	95,00	1 900,00	
W			"napojení kce vozovky na hlavní trasu" 20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	919121233.R	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 30 mm hl 30 mm bez těsníčního profilu	m	20,000	315,00	6 300,00	
VV								
			"dle pol.č. 919111223" 20		20,000			
31	K	966001	odstranění stávající mechanické závory, vč odvozu do sběrných surovin	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
D 99 Přesun hmot								
							16 988,74	
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	447,072	38,00	16 988,74	CS ÚRS 2014 01
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady								
							46 500,00	
33	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
34	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2014 01
35	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
36	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (RDS)	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
37	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) provedení v digit. formě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
38	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
39	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Objekt:

180 - DIO na silnici R6

KSO: CC-CZ: 05.04.2016
Místo: Datum: 05.04.2016
Zadavatel: IČ: 28868781
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 DIČ: CZ28868781
Uchazeč: IČ: 45272387
Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ 45272387
Projektant: IČ: 45272387
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II DIČ: CZ 45272387
Poznámka:

Cena bez DPH		501 965,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	501 965,00 0,00	21,00% 15,00%	105 412,65 0,00
Cena s DPH		V CZK	607 377,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

180 - DIO na silnici R6

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., A

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

501 965,00

HSV - Práce a dodávky HSV

501 965,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

501 965,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

180 - DIO na silnici R6

Místo:

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč:

Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum:

05.04.2016

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 501 965,00

D HSV Práce a dodávky HSV 501 965,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 501 965,00

1	K	900000001	dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	501 965,00	501 965,00	
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

Poznámka k položce:
Kompletní dopravně inženýrská opatření na sil. R6 po dobu rekonstrukce mostu ev. č. 23626-1a na sil. III/23626 dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle RSD a R-plánů zahrnující:
Přechodné svisté i vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení (dle technické specifikace v SO 180) včetně podstavců, podpěrných sloupků a upevňovacích prvků, jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi;
Další zařízení k zajištění dopravy - výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi;
Betonové záchytné bezpečnostní zařízení (technická specifikace dle projektové dokumentace SO 180) k ochraně provizorních stojek podskružení mostu a dalších překážek dle ČSN 73 6101 včetně zajištění dodávky, montáže, demontáže, kontroly technického stavu, údržby, servisu, čištění, přemísťování a manipulace;
Manipulace se stávající velkoplošnou DZ IP11a + UJ7 + UJ11b "500 m" a jejími stávajícími příhradovými stojkami v blízkosti pilíře P2 včetně jejich demontáže, uskladnění, zemních prací a zpětné montáže VLKP (nepoškozené) a příhradových stojek na nové základové patky na původní místo;
Zajištění inženýrské činnosti pro projednání dopravně inženýrských opatření.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Objekt:

182 - DIO na silnici III/23626

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč:
Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Projektant:
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.04.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 28868781
DIČ: CZ28868781

IČ: 45272387
DIČ: CZ 45272387

Cena bez DPH		393 950,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	393 950,00 0,00	21,00% 15,00%	82 729,50 0,00
Cena s DPH		V CZK	476 679,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

182 - DIO na silnici III/23626

Místo:

Datum:

05.04.2016

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., A

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč:

Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	393 950,00
HSV - Práce a dodávky HSV	393 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	393 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

182 - DIO na silnici III/23626

Místo:

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč:

Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum:

05.04.2016

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 393 950,00

D HSV Práce a dodávky HSV 393 950,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 393 950,00

1	K	900000001	dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	63 200,00	63 200,00	
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznímká k položce:
Kompletní dopravně inženýrská opatření spojená s uzařením mostu ev. č. 23626-1a a vedením objízdných tras za uzavřenou sil. III/23626 přes R6 dle zadávací dokumentace zahrnující:
Přechodné svítlé i vodoravné dopravní značení a dopravní zařízení (dle technické specifikace v SO 182) včetně podstavců, podpěrných sloupků a upevňovacích prvků, jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, premistování, přeznačování a manipulace s nimi;
Zajištění inženýrské činnosti pro projednání dopravně inženýrských opatření.
Komisionální posouzení stavu vozovky zachycující všechny poruchy objízdkové trasy za účasti objednatele/správce stavby, zhotovitele, správce komunikace a silničního správního úřadu a následně komisionální stanovení inventarizace poruch a určení rozsahu oprav poškození vozovky objízdkové trasy vzniklých silničním provozem po dobu trvání objízdky a provedení těchto oprav."

				" kpl" 1				
2	K	900000002	Oprava objízdných tras po stavbě	m2	2 205,000	150,00	330 750,00	

Poznímká k položce:
Cena obsahuje
- provedení pasportizace před zahájením výstavby mostu a po dokončení výstavby
- opravu vozovek dle poškození - způsob oprav a výměra bude upřesněna po odsouhlasení investorem dle míry poškození v průběhu doby objízdky

W	odhad ploch k opravám v % celkové plochy							
W	"silnice II. třídy 3% " 2900*7*0.03						609,000	
W	"silnice III. třídy 7% " 3800*6*0.07						1 596,000	
W	Součet						2 205,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Objekt:

186 - Provizorní přejezd SDP na sil. R6

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 05.04.2016
Zadavatel:	IČ:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 28868781
Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6	DIČ: CZ28868781
Projektant:	IČ: 45272387
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II	DIČ: CZ 45272387
Poznámka:	

Cena bez DPH		968 488,99
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	968 488,99	203 382,69
	0,00	0,00
Cena s DPH		1 171 871,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

186 - Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč:

Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., A

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	911 488,99
1 - Zemní práce	89 883,00
5 - Komunikace	342 848,22
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	464 400,00
99 - Přesun hmot	14 357,77
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	57 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

186 - Provizorní přejezd SDP na sil. R6

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

968 488,99

D HSV Práce a dodávky HSV

911 488,99

D 1 Zemní práce

89 883,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	360,000	35,00	12 600,00	CS ÚRS 2014 01
VV					360,000			
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	54,000	48,00	2 592,00	CS ÚRS 2014 01
VV					54,000			
3	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	72,000	245,00	17 640,00	CS ÚRS 2014 01
VV					72,000			
4	K	162701105	Výkop SDP" 72	m3	126,000	145,00	18 270,00	CS ÚRS 2014 01
VV								

na skládku

"dle pol.č.121101103 " 54,00

"dle pol.č.122501102" 72,00

Součet

5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 260,000	10,50	13 230,00	CS ÚRS 2014 01
VV					1 260,000			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	126,000	8,50	1 071,00	CS ÚRS 2014 01
VV					126,000			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	252,000	70,00	17 640,00	CS ÚRS 2014 01
VV					252,000			
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	360,000	19,00	6 840,00	CS ÚRS 2014 01

D 5 Komunikace

342 848,22

9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	194,400	92,74	18 028,66	CS ÚRS 2014 01
VV								

Šda 0/32 Ge

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			360-(0,69*2*120)		194,400			
10	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	285,600	320,32	91 483,39	CS ÚRS 2014 01
W			MZK 0/32 Gc tl. 200 mm					
W			360-(0,31*2*120)		285,600			
11	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	321,600	270,76	87 076,42	CS ÚRS 2014 01
W			ACP 22 S 50/70 90mm					
W			360-(0,16*2*120)		321,600			
12	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	309,600	11,76	3 640,90	CS ÚRS 2014 01
W			PI- E, C 60 B5 0,6 kg/m2					
W			360-(0,21*2*120)		309,600			
13	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	688,800	12,97	8 933,74	CS ÚRS 2014 01
W			PS-EP, C60 BP 5 0,35 kg/m2					
W			360-(0,11*120*2)		333,600			
W			360-(0,02*120*2)		355,200			
W			Součet		688,800			
14	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	360,000	155,98	56 152,80	CS ÚRS 2014 01
W			SMA 11 S PMB 45/80-50 40 mm					
W			120*3		360,000			
15	K	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	343,200	225,91	77 532,31	CS ÚRS 2014 01
W			ACL 22S PMB 25/55-55 70mm					
W			360-(0,07*120*2)		343,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				464 400,00	
16	K	911331199R	Mobilní ocelové svodidlo s možností otevření	m	120,000	3 500,00	420 000,00	
W			oboustranné ocelové svodidlo pro použití v době, kdy přejezd nebude využíván, vč. opakované montáže a demontáže dle potřeby vč. přechodu na stáv. oc.					
W			120		120,000			
17	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	240,000	55,00	13 200,00	CS ÚRS 2014 01
W			prořiznutí spáry a závluka N2 š. 15 mm TL. 30 mm					
W			2*120		240,000			
18	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	240,000	115,00	27 600,00	CS ÚRS 2014 01
W			těsnící závluka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu					
W			2*120		240,000			
19	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásmicí	m	120,000	30,00	3 600,00	CS ÚRS 2014 01
W			120		120,000			
D	99		Přesun hmot				14 357,77	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	377,836	38,00	14 357,77	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady								
21	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
22	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 01
23	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
24	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (RDS)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
25	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (PDPS) provedení v digit. formě	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2014 01
26	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2014 01
27	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
							57 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Objekt:

201 - Most a přílehlá část silnice

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Uchazeč:
Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
Projektant:
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.04.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 28868781
DIČ: CZ28868781
IČ: 45272387
DIČ: CZ 45272387

Cena bez DPH		23 176 401,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 176 401,90 0,00	21,00% 15,00%	4 867 044,40 0,00
Cena s DPH		V CZK	28 043 446,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

201 - Most a přilehlá část silnice

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., A

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	1 917 280,50
2 - Zakládání	1 525 313,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 103 964,92
4 - Vodorovné konstrukce	9 215 388,27
5 - Komunikace	1 204 146,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	86 611,60
8 - Trubní vedení	223 396,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 682 713,75
997 - Přesun sutě	21 190,91
998 - Přesun hmot	850 816,51

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	499 634,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	41 443,78

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

804 500,00

23 176 401,90

21 830 823,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

201 - Most a přílehlá část silnice

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

23 176 401,90

D HSV Práce a dodávky HSV

21 830 823,32

D 1 Zemní práce

1 917 280,50

1	K	122301403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	4 262,776	38,00	161 985,49	CS ÚRS 2014 01
	VV		"ornice pro ohumusování objem dle SO 002 + SO 150 - rozproštění SO 150"		1 590,486			
	VV		Mezisoučet		1 590,486			
	VV		zemina pro násypy a zásypy					
	VV		"dle pol.č.171101101" 7,150		7,150			
	VV		"dle pol.č.175101201" 1031,581		1 031,581			
	VV		"dle pol.č.175101201.R01" 1583,559		1 583,559			
	VV		"dle pol.č.569903311" 50		50,000			
	VV		Mezisoučet		2 672,290			
	VV		Součet		4 262,776			
2	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	589,000	144,00	84 816,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			výkopy pro základy					
W			opěra O1:					
W			2,14/3*(8,75*12,2+5*sqrt(8,75*12,2*10,76*16,77)+10,76*16,77)+(0,95/1,5/3*1,68*3,68+1,07/1,5/3*1,69*3,83)		306,713			
W			)					
W			pilíř P2:					
W			0,68/3*(4,8*13,58+sqrt(4,8*13,58*5,46*14,91)+5,46*14,91)		49,739			
W			pilíř P3:					
W			0,66/3*(4,8*13,63+sqrt(4,8*13,63*5,45*14,94)+5,45*14,94)		48,363			
W			opěra O4:					
W			2,14/3*(6,12*12,5+sqrt(6,12*12,5*10,40*16,77)+10,40*16,77)+(0,50/1,5/3*1,57*4,71+0,79/1,5/3*2,63*6,07)		265,001			
W			)					
W			prokopání stáv. násypu:					
W			6,67*0,88+5,45*2,62+4,68*7,33+5,86*5,96+5,72*1,87+4,48*0,53-3,20*0,18-4,68*3,90-3,66*4,49		67,188			
W			Součet	m3	737,004		7 976,99	CS ÚRS 2014 01
5	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam započtených v hornině tř. 4			33,00		
W			"50% z pol.č.131301201:" 40,971*0,5		241,727			
W			"30% z pol.č.131301202:" 737,469*0,3		20,486			
W			Součet		221,241			
W					241,727			
6	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,831	970,00	8 566,07	CS ÚRS 2014 01
W			výkopy pro prahy v patě násypu, rýha pro vývod drenáže před opěru					
W			"prahy:" 0,4*0,8*(12,59+12,57)		8,051			
W			"drenáž:" (0,42+1,14)*0,5		0,780			
W			Součet		8,831			
7	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	4,416	130,00	574,08	CS ÚRS 2014 01
W			"50 % z pol.č.132301101" 8,831*0,5		4,416			
8	K	153125112	Odstranění stěn dřevěných nasazených nebo tabulových mezi pilotami s odstraněním pilot z terénu	m2	260,000	105,00	27 300,00	CS ÚRS 2014 01
W			"odstranění dřevěných pažin vč. ocelových zápor HEA 280 dle SO 002 " 2*20*6,5		260,000			
W			vč, odvozu					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	58,960	45,00	2 653,20	CS ÚRS 2014 01
W			" 8% dle pol.č.131301202" 737,004*0,08		58,960			
10	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 033,582	54,00	325 813,43	CS ÚRS 2014 01
W			Odvoz na mezideponii					
W			"dle pol.č.122302202" 589,000		589,000			
W			"dle pol.č.131301201" 40,971		40,971			
W			"dle pol.č.131301202" 737,004		737,004			
W			"dle pol.č.132301101" 8,831		8,831			
W			Mezisoučet		1 375,806			
W			Dovoz z mezideponie					
W			"zemina z výkopů a ornice dle pol.č.122301403" 4262,776		4 262,776			
W			"šterkový materiál z bourané vozovky SO 001 pro pol.č.171101111" 395		395,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Mezisoučet		4 657,776			
W		Součet		6 033,582			
11 K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 027,000	145,00	148 915,00	CS ÚRS 2014 01
W		přebytek zeminy z mezideponie na trvalou skládku dle bilance zemin					
W		ze všech SO					
W		1027		1 027,000			
12 K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 270,000	10,50	107 835,00	CS ÚRS 2014 01
W		"dle pol.č. 162701105" 1027*10		10 270,000			
13 K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 422,000	38,00	54 036,00	CS ÚRS 2014 01
W		"naložení na mezideponii pro pol.č. 171101111" 395		395,000			
W		"naložení na mezideponii k odvozu na skládku dle pol.č. 162701105" 1027		1 027,000			
W		Součet		1 422,000			
14 K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	7,150	29,00	207,35	CS ÚRS 2014 01
W		svahové kužele u opěr ke konci křídla a násyp silničního tělesa, zemina vhodná nebo podminečně vhodná					
W		do násypu, hutnění na Id=0,8, resp. 95 % PS		1,710			
W		"O1:" 1,03+0,68		2,440			
W		"O4:" 1,66+0,78		3,000			
W		"silnice (roadpac):" 3,00		7,150			
W		Součet					
15 K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	395,000	85,00	33 575,00	CS ÚRS 2014 01
W		aktivní zóna pod vozovkou s hutněním na Id=0,85, resp. 100 % PS (lze využít recyklované stávající					
W		vozovkové vrstvy, pokud neobsahují dehet)					
W		z vybouraných materiálů SO 001 - pol.č. 113106121, 113107223, 113107230, 113107232 a 113107242					
W		"z Roadpacu:" 395		395,000			
16 K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 402,806	8,50	20 423,85	CS ÚRS 2014 01
W		uložení na meziskládce					
W		"dle pol.č. 122302202" 589,000		589,000			
W		"dle pol.č. 131301201" 40,971		40,971			
W		"dle pol.č. 131301202" 737,004		737,004			
W		"dle pol.č. 132301101" 8,831		8,831			
W		Mezisoučet		1 375,806			
W		"uložení na skládce dle pol.č. 162701105" 1027		1 027,000			
W		Součet		2 402,806			
17 K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 054,000	70,00	143 780,00	CS ÚRS 2014 01
W		"dle pol.č. 162701105" 1027*2		2 054,000			
18 K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	120,375	78,00	9 389,25	CS ÚRS 2014 01
W		Podkladní klín pod přechodovou deskou a ochranný obsyp s drenážní funkcí u rubu dířku					
W		a záv. zídky a kolem křídel ze šterkodrti 0/32 tř. A s hutněním na Id=0,85					
W		"ochranný obsyp u O1:" 3,85*9,0		34,650			
W		"podkladní klín u O1:" 2,86*9,0		25,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			"kolem křidel O1:" 4,45*2*0,75		6,675			
VV			"ochranný obsyp u O4:" 2,51*9,0		22,590			
VV			"podkladní klin u O4:" 2,75*9,0		24,750			
VV			"kolem křidel O4:" 3,98*2*0,75		5,970			
VV			Součet		120,375			
19	M	583441710	šterkodrt frakce 0-32 třída C	t	240,750	305,00	73 428,75	CS ÚRS 2014 01
VV			"dle pol.č." 120,375*2		240,750			
20	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,955	157,00	620,94	CS ÚRS 2014 01
VV			pro drenážní svod DN 220 - lože + obsyp					
VV			(3,49+4,75)*0,6*0,8		3,955			
21	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	7,515	175,00	1 315,13	CS ÚRS 2014 01
VV			3,955*1,9		7,515			
22	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	1 031,581	125,00	128 947,63	CS ÚRS 2014 01
VV			zemina "vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu", hutnění na ld=0,8, resp. 95 % PS					
VV			zásyp a obsyp základů pilířů, obsyp opěr ze zadní strany pod těsnící fólii, ze předu a z boků do úrovně těsnící fólie					
VV			(u opěr odpovídá cca výkopu prováděného v rámci SO 201 - kubatura základu a části dřívku, u pilířů odpovídá celkovému výkopu					
VV			- kubatura základu a části sloupů)					
VV			"O1:" 2,14/3*(8,75*12,2+Sqrt(8,75*12,2*10,76*16,77)+10,76*16,77)-1,0*62,97-0,43*56,98		216,398			
VV			"P2:" 334,3+49,7-1,0*52,91-0,13*26,88		327,596			
VV			"P3:" 281,6+48,4-1,0*52,91-0,14*24,64		273,640			
VV			"O4:" 2,14/3*(6,12*12,5+Sqrt(6,12*12,5*10,4*16,77)+10,40*16,77)-1,0*56,89-0,42*46,51		184,953			
VV			"sjezd stochoviský levý:" 3,5*0,7/2*0,7*11,5		9,861			
VV			"sjezd stochoviský pravý:" 4*0,625/2*0,5*11,5		7,188			
VV			"sjezd čelechovický:" 4,7*0,68/2*0,65*11,5		11,945			
VV			Součet		1 031,581			
23	K	175101201.R01	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	1 583,559	125,00	197 944,88	
VV			zemina "vhodná nebo podmínečně vhodná do násypu", hutnění na ld=0,85 až 0,9, resp. 100 % PS					
VV			zásyp ze zadní strany opěr nad těsnící folií mezi křídly a za křídly do úrovně podkladního klínu,					
VV			z boční strany do úrovně okolního terénu a zásyp sjezdů do úrovně vozovky					
VV			"O1:" 1008,0+306,7-(1,0*62,97+0,70*56,98+0,67*18,86)-(34,65+25,74+6,68)-216,6-(100,38-12,19+1,30+1,55)+20,50		844,998			
VV			"O4:" 892,6+264,99-(1,0*56,89+0,80*46,51+0,70*16,23)-(22,59+24,75+5,97)-184,8-(111,93-23,89+0,82+2,80)+16,20		738,561			
VV			Součet		1 583,559			
24	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	783,435	15,00	11 751,53	CS ÚRS 2014 01
VV			hutnění pláně na Edef min 45 MPa					
VV			538+(2,57*(21,7+23+16,5+3,1+31,2))		783,435			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	18130111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 688,340	7,40	12 493,72	CS ÚRS 2014 01
	W		Rozprostření přebytku ornice na okolních polích v tl. 0,1 m					
	W		(1625,486-0,15*1833,46-0,3*3822,11-0,1*350)/0,1					
26	K	18130115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 822,110	13,50	51 598,49	CS ÚRS 2014 01
	W		Rozprostření ornice na polích v okolí mostu a na místě dočasných skládek zeminy v tl. 0,3 m					
	W		"za O1:" 321,97+1819,16		2 141,130			
	W		"za O4:" 1374,21+306,77		1 680,980			
	W		Součet		3 822,110			
27	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	1 833,460	9,50	17 417,87	CS ÚRS 2014 01
	W		na svazích zářezu, na kůželech a v příkopech silnice v tl. 0,15 m					
	W		"u opěry O1:" 261,56+164,39+202,61+205,24		833,800			
	W		"u opěry O4:" 161,05+199,5+558,53+80,58		999,660			
	W		Součet		1 833,460			
28	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	1 833,460	15,00	27 501,90	CS ÚRS 2014 01
	W		"dle pol.č. 182301132" 1833,460		1 833,460			
29	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	73,338	95,00	6 967,11	CS ÚRS 2014 01
	W		18,3346*4		73,338			
30	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 750,190	1,30	3 575,25	CS ÚRS 2014 01
	W		1833,46*1,5		2 750,190			
31	K	185803112	Ošetření travníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	5 500,380	3,50	19 251,33	CS ÚRS 2014 01
	W		celkem3x					
	W		1833,46*3		5 500,380			
32	K	185851121	Dovoz vody pro záliivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	16,501	185,00	3 052,69	CS ÚRS 2014 01
	W		3x3,0 l/m2					
	W		1833,46*0,003*3		16,501			
D 2 Zakládání							1 525 313,43	
33	K	21234111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	1,311	2 300,00	3 015,30	CS ÚRS 2014 01
	W		drenážní beton MCB-8					
	W		2*9,06*(0,3*0,3-3,14*(0,15)^2/4)		1,311			
34	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	18,120	118,00	2 138,16	CS ÚRS 2014 01
	W		drenážní tr. HDPE DN 150 SN8 děrovaná s plným dnem za rubem opěr,					
	W		2*9,06		18,120			
35	K	21341	Drenážní vrstvy z plastbetonu	m3	1,025	68 520,00	70 233,00	
	W		drenážní proužek pod odvodňovacím žlábkem, dále kolem odvod. trubiček a odvodňovačů					
	W		2*(0,15*0,04*66,21+12*0,4*0,6*0,04)		1,025			
36	K	21363	Drenážní vrstvy z geomatrace	m2	63,873	250,00	15 968,25	
	W		drenážní geokompozit (drenážní jádro+oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení 6 mm					
	W		3,51*9,06+3,54*9,06		63,873			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
37	K	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	8,010	1 910,00	15 299,10	CS ÚRS 2014 01
	WV		podkladní beton pod přechodovou deskou, beton C12/15 X0					
	WV		0,45*(7,40+2*0,8)+0,44*(7,40+2*0,8)		8,010			
38	K	273311126	Základové desky z betonu prostého C 20/25	m3	42,029	2 480,00	104 231,92	CS ÚRS 2014 01
	WV		podkladní beton pod základy, beton C25/30 XF3					
	WV		"O1:" 5,19*11,7*0,2		12,145			
	WV		"P2:" 4,20*11,2*0,2		9,408			
	WV		"P3:" 4,20*11,2*0,2		9,408			
	WV		"O4:" 4,73*11,7*0,2		11,068			
	WV		Součet		42,029			
39	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	25,712	673,00	17 304,18	CS ÚRS 2014 01
	WV		"O1:" (11,78+5,19)*2*0,2		6,788			
	WV		"P2:" (11,2+4,2)*2*0,2		6,160			
	WV		"P3:" (11,2+4,2)*2*0,2		6,160			
	WV		"O4:" (11,78+4,73)*2*0,2		6,604			
	WV		Součet		25,712			
40	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	25,712	22,00	565,66	CS ÚRS 2014 01
	WV		"dle pol.č.273354111" 25,712		25,712			
41	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	3,860	2 580,00	9 958,80	CS ÚRS 2014 01
	WV		podkladní beton pod drenáž za rubem opěr, beton C20/25n XF3					
	WV		0,3*((0,71+0,73)/2+(0,69+0,71)/2)*9,06		3,860			
42	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	12,865	673,00	8 658,15	CS ÚRS 2014 01
	WV		"dle pol.č.274311126: " ((0,71+0,73)/2-(0,69+0,71)/2)*9,06		12,865			
43	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	12,865	22,00	283,03	CS ÚRS 2014 01
	WV		"dle pol.č.274354111:" 12,865		12,865			
44	K	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	17,947	2 810,00	50 431,07	CS ÚRS 2014 01
	WV		vývaziště, podkladní beton pod římsami na křídlech, beton C25/30 XF3,					
	WV		pod mostem O1					
	WV		"deska:" (1,85*1,80*0,15)*2		0,999			
	WV		"stěny:" (0,375*0,35*2+0,346*0,3+1,363*0,25*2+0,042*0,35*2-0,025*0,3)*2		2,139			
	WV		"beton pod dlažbu:" (0,209*1,1)*2		0,460			
	WV		Mezisoučet		3,598			
	WV		pod mostem O4:					
	WV		"deska:" (1,85*1,80*0,15)*2		0,999			
	WV		"stěny:" (0,328*0,35*2+0,295*0,3+1,166*0,25*2+0,024*0,35*2-0,013*0,3)*2		1,828			
	WV		"beton pod dlažbu:" (0,209*1,1)*2		0,460			
	WV		Mezisoučet		3,287			
	WV		u silnice:					
	WV		"deska:" 2,35*1,80*0,15		0,635			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"stěny:" 0,415*0,35*2+0,390*0,3+1,594*0,25*2+0,135*0,35*2+0,066*0,3		1,319			
VV			"beton pod dlažbu:" 0,208*1,1		0,229			
VV			Mezisoučet		2,183			
VV			u R6:					
VV			"deska:" 2,35*1,80*0,15		0,635			
VV			"stěny:" 0,405*0,35*2+0,380*0,3+1,590*0,25*2+0,135*0,35*2+0,082*0,3		1,312			
VV			"beton pod dlažbu:" 0,208*1,1		0,229			
VV			Mezisoučet		2,176			
VV			podkl. beton pod římsami					
VV			4*0,75*((0,28+0,49)/2*2,74)+0,49*(2,17+2,44)+0,49*(1,44+1,17)		6,703			
VV			Součet	m3	17,947			
45	K	275321117	Základové patky a bloky ze ŽB C 25/30		96,655	3 050,00	294 797,75	CS ÚRS 2014 01
VV			základy opěr vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C25/30 XF3					
VV			"O1:" 1,00*4,55*11,174		50,842			
VV			"O4:" 1,00*4,10*11,174		45,813			
VV			Součet		96,655			
46	K	275321118	Základové patky a bloky ze ŽB C 30/37	m3	87,000	3 150,00	274 050,00	CS ÚRS 2014 01
VV			základy pilířů vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C30/37 XF4					
VV			2*1,45*3,0*10,0		87,000			
47	K	275354111	Bednění základových patek - zařízení	m2	196,849	673,00	132 479,38	CS ÚRS 2014 01
VV			systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění					
VV			K pol.č.275311127					
VV			vývařišť pod mostem O1					
VV			"deska:" ((1,85*2+1,80)*0,15)*2		1,650			
VV			"stěny:" (1,06*1,6+0,94*1,0+1,41*2+0,99*2+0,23*1,6)*2		15,608			
VV			vývařišť pod mostem O4:					
VV			"deska:" ((1,85*2+1,80)*0,15)*2		1,650			
VV			"stěny:" (0,93*1,6+0,82*1,0+1,19*2+0,84*2+0,11*1,6)*2		13,088			
VV			vývařišť u silnice:					
VV			"deska:" (2,35*2+1,80*2)*0,15		1,245			
VV			"stěny:" 1,22*1,6+1,08*1,0+1,59*2+1,04*2+0,45*(1,6+1,0)		9,462			
VV			vývařišť u R6:					
VV			"deska:" (2,35*2+1,80*2)*0,15		1,245			
VV			"stěny:" 1,17*1,6+1,04*1,0+1,59*2+1,05*2+0,45*(1,6+1,0)		9,362			
VV			"podkl. beton pod římsami " 4*(0,28+0,49)/2*2,74+0,49*(2,17+2,44)+0,49*(1,44+1,17)+4*0,49*0,75		9,227			
VV			Mezisoučet		62,537			
VV			K pol.č.275321117					
VV			základy opěr a pilířů vč. nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C30/37 XF2					
VV			"O1:" (0,97+0,95)*11,17+2*4,58*1,0		30,606			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"O4:" (0,97+0,95)*11,17+2*4,13*1,0		29,706			
	VV		"pilíře:" 2*(2*1,4*10,00+2*3,0*1,5)		74,000			
	VV		Mezisoučet		134,312			
	VV		Součet		196,849			
48	K	275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	196,849	22,00	4 330,68	CS ÚRS 2014 01
	VV		"dle pol.č.275354111" 196,849		196,849			
49	K	275361116	Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505	t	27,451	19 000,00	521 569,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		odhad pro základy opěr 140 kg/m3, pro základy pilířů 160 kg/m3					
	VV		0,14*96,65+0,16*87,00		27,451			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 103 964,92	
50	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	154,000	220,00	33 880,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, 1ks/m, odhad 10 kg/ks					
	VV		2*(66+6+5)		154,000			
51	M	548792060	kotva římsy taliřová do betonu	kus	154,000	520,00	80 080,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		154		154,000			
52	K	317321118.R	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 - XF4+XD3	m3	87,892	6 800,00	597 665,60	
	VV		beton C30/37 XF4+XD3, vč. úpravy a výplně pracovních, dilatačních a smršťovacích spár a úpravy povrchu,					
	VV		vč. ochranného lešení upevněného na nosníky a ochranné plachty nad vozovkou R6 při betonáži					
	VV		2*0,568*77,37		87,892			
53	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	202,924	1 240,00	251 625,76	CS ÚRS 2014 01
	VV		systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné					
	VV		povrchové pečutí pryskyřičnou vrstvou					
	VV		2*((0,97+0,29)*77,37+7*0,568)		202,924			
54	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	202,924	83,00	16 842,69	CS ÚRS 2014 01
	VV		202,924		202,924			
55	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	14,063	20 800,00	292 510,40	CS ÚRS 2014 01
	VV		odhad 160 kg/m3					
	VV		87,892*0,16		14,063			
56	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	103,480	3 750,00	388 050,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		dříky, vč. nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C30/37 XF4+XD3					
	VV		opěra O1:					
	VV		"dřík:" 2,2*2,45*10,57		56,972			
	VV		opěra O4:					
	VV		"dřík:" 2,2*2,0*10,57		46,508			
	VV		Součet		103,480			
57	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	69,033	3 320,00	229 189,56	CS ÚRS 2014 01
	VV		závěrné zídky, křídla, vč. nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C30/37 XF4+XD3					
	VV		opěra O1:					
	VV		"závěrná zídka:" 1,71*10,57		18,075			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Křídlo vlevo:" 13,18*0,75-0,6*0,4/2*3,49		9,466			
W			"Křídlo vpravo:" 13,19*0,75-0,6*0,4/2*3,49		9,474			
W			Mezisoučet		37,015			
W			opéra O4:					
W			"závěrná zídka:" 1,42*10,57		15,009			
W			"Křídlo vlevo:" 11,74*0,75-0,6*0,4/2*2,69		8,482			
W			"Křídlo vpravo:" 11,80*0,75-0,6*0,4/2*2,69		8,527			
W			Mezisoučet		32,018			
W			Součet		69,033			
58	K	33432319	Mostní bloky ložisek ze ŽB C 35/45	m3	1,892	4 500,00	8 514,00	CS ÚRS 2014 01
W			bloky pod ložisky na opěrách a pilířích, C35/45 XF4+XD3					
W			2*2*0,28*1,1*0,75		0,924			
W			2*2*0,22*1,0*1,1		0,968			
W			Součet		1,892			
59	K	334323418	Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37	m3	51,520	3 750,00	193 200,00	CS ÚRS 2014 01
W			dřky pilířů včetně nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, beton C30/37 XF4+XD3					
W			2*2,24*(6,0+5,5)		51,520			
60	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	113,631	795,00	90 336,65	CS ÚRS 2014 01
W			systémové bednění, povrchová úprava zasypané plochy: vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění;					
W			nezasypané plochy					
W			celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchové pečetící pryskyřičnou vrstvou					
W			"O1 dřík:" (2,23+2,20)*10,57+2,23*2,47*2		57,841			
W			"O4 dřík:" (2,23+2,20)*10,57+2,23*2,01*2		55,790			
W			Součet		113,631			
61	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	113,631	45,00	5 113,40	CS ÚRS 2014 01
W			113,631					
62	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	231,082	795,00	183 710,19	CS ÚRS 2014 01
W			systémové bednění, povrchová úprava zasypané plochy: vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění;					
W			nezasypané plochy					
W			celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchové pečetící pryskyřičnou vrstvou					
W			"O1 záv. zídka:" (2,31+0,25+2,09+0,28)*10,57+2*1,68		55,470			
W			"O1 křídla:" 6,98*0,75+13,19*2+6,98*0,75+13,18*2		63,210			
W			"O4 záv. zídka:" (2,12+0,25+2,10+0,28)*10,57+2*1,51		53,228			
W			"O4 křídla:" 6,04*0,75+11,74*2+6,08*0,75+11,80*2		56,170			
W			"ložiskové bloky:" ((0,22+0,19)*1,10+0,15*2)*4		3,004			
W			Součet		231,082			
63	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	231,082	45,00	10 398,69	CS ÚRS 2014 01
W			231,082					
64	K	334353121	Bednění kruhového sloupu konstantního průřezu ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	130,832	1 085,00	141 952,72	CS ÚRS 2014 01
W			celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné povrchové pečetící pryskyřičnou vrstvou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"dířky:" 5,48*2*(6,05+5,55)		127,136			
WV			"lož. bloky:" 2*2*0,22*2*(1,1+1,0)		3,696			
WV			Součet		130,832			
65	K	334353221	Bednění kruhového sloupu ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	130,832	133,00	17 400,66	CS ÚRS 2014 01
WV			130,832		130,832			
66	K	334361216	Výztuž dířků opěr z betonářské oceli 10 505	t	13,018	19 000,00	247 342,00	CS ÚRS 2014 01
WV			Výztuž most. opěr a křídel odhad 125 kg/m3					
WV			(103,48+0,66)*0,125		13,018			
67	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	8,629	19 000,00	163 951,00	CS ÚRS 2014 01
WV			Výztuž most. opěr a křídel odhad 125 kg/m3					
WV			69,03*0,125		8,629			
68	K	334361236	Výztuž dířků pilířů z betonářské oceli 10 505	t	7,874	19 000,00	149 606,00	CS ÚRS 2014 01
WV			odhad 150 kg/m 3					
WV			(51,52+0,97)*0,15		7,874			
69	K	388995216	Chránička z trub HDPE DN 250	m	7,210	360,00	2 595,60	
WV			Prostup pro drenáž z tr. HDPE DN 250 mm v dířku					
WV			2,47+2,02+2*1,36		7,210			
D	4		Vodorovné konstrukce				9 215 388,27	
70	K	421321107	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30	m3	10,430	3 150,00	32 854,50	CS ÚRS 2014 01
WV			přechodové desky, včetně vrubového kloubu v uložení na opěru, náterů proti zemní vlhkosti, beton C25/30 XF1					
WV			"O1:" 0,70*7,45		5,215			
WV			"O4:" 0,70*7,45		5,215			
WV			Součet		10,430			
71	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	173,801	3 650,00	634 373,65	CS ÚRS 2014 01
WV			Sprážená deska z betonu C30/37 XF2+XD1					
WV			"Sprážená deska:" 0,25*10,5*66,21		173,801			
72	K	421351112	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	m2	5,966	455,00	2 714,53	CS ÚRS 2014 01
WV			systémové bednění povrch vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění					
WV			2*(2,76*0,23+0,23*7,45)		5,966			
73	K	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	m2	5,966	38,00	226,71	CS ÚRS 2014 01
WV			5,966		5,966			
74	K	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505	t	1,252	19 000,00	23 788,00	CS ÚRS 2014 01
WV			Výztuž přechod desek most. opěr odhad 120 kg/m3					
WV			10,430*0,12		1,252			
75	K	421361236	Výztuž ŽB spráhující desky z betonářské oceli 10 505	t	31,284	19 000,00	594 396,00	CS ÚRS 2014 01
WV			Betonářská výztuž mostních deskových konstr. z oceli B500B					
WV			"Sprážená deska odhad 180 kg/m3:" 173,801*0,18		31,284			
76	K	422373	Předpinací výztuž mostních deskových konstr. z lan	t	7,623	105 000,00	800 415,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			*kabely spojitosti; položka obsahuje kompletní provedení předpínací výztuže, vč. kabel. kanálků ve vnitřních příčnicích (2x1,0 m), předpínání, injektáže kanálků, vč. veškerého potřebného zařízení, pomocných materiálů, zednických prací apod., (kabelové kotvy součástí nosníků)					
W			lana pevnosti 1860 MPa + proez 5%					
W			"6xK4:" 6*15*(64,86+2*1,75)*1,18*0,001*1,05		7,623			
77	K	423131134	Osazení betonových tyčových nosníků na ložiska zdola hmotnosti do 40 t	kus	18,000	29 000,00	522 000,00	CS ÚRS 2014 01
W			Předpjaté prefa nosníky z betonu C45/55 XF2+XD1.					
W			12x dl. 17 m bez vylehčení, 6x dl. 29 m vylehčené					
W			včetně předpínací a betonářské výztuže, montáže, provizorního podepření a dopínání na stavbě.					
W			6+12		18,000			
78	M	593835981	nosník mostní tvaru T dl. 17 m	kus	12,000	162 500,00	1 950 000,00	
79	M	593835982	nosník mostní tvaru T dl. 29 m	kus	6,000	264 500,00	1 587 000,00	
80	K	423131191	Připlátek k osazení tyčových nosníků na ložiska za přejezd jeřábu	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	CS ÚRS 2014 01
81	K	423321122	Betonaž příčníků tyčových dílců z betonu C 30/37	m3	92,378	3 650,00	337 179,70	CS ÚRS 2014 01
W			příčníky z betonu C30/37 XF2+XD1					
W			"příčnky u oper:" 2*(1,2*17,469-6*(0,6*1,4*0,425+0,6*0,85*0,18)-2*0,11*0,4*0,1*2-4*0,11*0,58*0,1*2)		36,403			
W			"příčnky u pilířů:" 2*(17,469*1,8-2*6*(0,6*1,4*0,22+0,6*0,85*0,18)-2*(2*0,11*0,4*0,1*2+4*0,11*0,58*0,1*2))		55,975			
W			Součet		92,378			
82	K	423352131	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení	m2	33,105	1 580,00	52 305,90	CS ÚRS 2014 01
W			systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné					
W			povrchové pečutí pryskyřičnou vrstvou					
W			"boky :" 2*0,25*66,21		33,105			
83	K	423352231	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění	m2	33,105	298,00	9 865,29	CS ÚRS 2014 01
W			33,105					
84	K	423354101	Bednění stěny příčniku trámu - zřízení	m2	195,141	3 595,00	701 531,90	CS ÚRS 2014 01
W			systémové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné					
W			povrchové pečutí pryskyřičnou vrstvou,					
W			"příčnky pilířů:" 2*(1,8*10,57+2*1,8*1,7+2*11,683)		97,024			
W			"příčnky oper:" 2*(1,2*10,57+11,683+1,95*10,57+2*1,2*1,7)		98,117			
W			Součet		195,141			
85	K	423354201	Bednění stěny příčniku trámu - odstranění	m2	195,141	450,00	87 813,45	CS ÚRS 2014 01
W			195,141					
86	K	423357112.R	Bednění podhledu mezi nosníky betonové konstrukce - zřízení, vč dodání desek cetris	m2	75,600	2 100,00	158 760,00	
W			Výplň mezi prefa nosníky z cementotřískových desek tl. 20 mm.					
W			2*5*17*0,24+5*29*0,24		75,600			
87	K	423361226	Výztuž příčniku trámu z betonařské oceli 10 505	t	16,628	21 000,00	349 188,00	CS ÚRS 2014 01
W			"Příčnky dle pol.č.423321122 odhad 180kg/m3:" 92,378*0,18		16,628			
88	K	42853.R	Osazení + dodání mostního ložiska hrcového zatížení do 5 MN	kus	4,000	60 000,00	240 000,00	
W			Ložiska na operách včetně horní a dolní kotevní desky, únosnost 2,6 MN					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Ložiska s povrchovou úpravou dle TZ a TKP 19B.					
VV			2*2		4,000			
89	K	42854.R	Osazení + dodání mostního ložiska hrcového zatížení přes 5 MN	kus	4,000	78 000,00	312 000,00	
VV			Ložiska na pilířích včetně horní a dolní kotevní desky, únosnost 6,5 MN					
VV			Ložiska s povrchovou úpravou dle TZ a TKP 19B.					
VV			2*2		4,000			
90	K	434115.R1	Schodiště z betonových dílů do C30/37 vč. dodání prefabrikátů	m3	3,150	20 050,00	63 157,50	
VV			kompletní služební schodiště z beton. dílů 600x750x200 z bet. C30/37 XF4, spárování cem. maltou MC25					
VV			XF4					
VV			"O1 vpravo:" 18*0,6*0,75*0,2		1,620			
VV			"O4 vlevo:" 17*0,6*0,75*0,2		1,530			
VV			Součet		3,150			
91	K	434115.R2	Schodiště z betonových dílů do C30/37 vč. dodání prefabrikátů	m3	4,320	20 050,00	86 616,00	
VV			kompletní služební schodiště z beton. dílů 800x750x150 z bet. C30/37 XF4, spárování cem. maltou MC25					
VV			XF4					
VV			"O1 vpravo:" 26*0,8*0,75*0,15		2,340			
VV			"O4 vlevo:" 22*0,8*0,75*0,15		1,980			
VV			Součet		4,320			
92	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	572,540	45,00	25 764,30	CS ÚRS 2014 01
VV			ŠP podklad pod kamennou dlažbu tl. min. 100 mm; plochy dlažeb a skluzů vč. vývážit ; +10 % na přesahy, podsyp obrubníků a vývážit					
VV			"pod O1:" (14,45+1,33+1,32)*12,30*1,1		231,363			
VV			"podél O1:" (0,75+1,05)*6,56*1,1		12,989			
VV			"pod O4:" (13,75+0,54+1,13)*12,30*1,1		208,633			
VV			"podél O4:" (0,75+1,05)*6,26*1,1		12,395			
VV			"skluzy mimo most:" (3,50+1,34+1,74+4,14+0,25)*1,1		23,067			
VV			"vývážit mimo most:" 2*2,55*2,00*1,1		11,220			
VV			"pod zám. dl. u O1:" (6,95+6,05)*1,1		14,300			
VV			"pod zám. dl. u O4:" (7,55+0,63+6,76+0,68)*1,1		17,182			
VV			"pod bet. žlabovky dle pol.č.935112211" 0,9*(23,89+22,10)		41,391			
VV			Součet		572,540			
93	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	41,427	2 150,00	89 068,05	CS ÚRS 2014 01
VV			Podkladní beton C16/20m XF1 tl. min. 100 mm pod kamennou dlažbu nad patním prahem, skluzy pod mostem a schodiště					
VV			"pod O1:" (14,45*12,30-3,44*2)*0,1		17,086			
VV			"podél O1:" (0,75+1,05)*6,56*0,1		1,181			
VV			"pod O4:" (13,75*12,30-3,44*2)*0,1		16,225			
VV			"podél O4:" (0,75+1,05)*6,26*0,1		1,127			
VV			"přídavek u skluzů pod mostem:" 0,042*(11,75+11,66)*2		1,966			
VV			"přídavek u schodiště:" 0,075*0,95*(11,24+10,51)+0,1*0,95*(6,0+5,7)		2,661			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"práh u lavičky:" 0,328*(1,05+0,75)*2		1,181			
WV			Součet		41,427			
94	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	25,546	2 250,00	57 478,50	CS ÚRS 2014 01
WV			Podkladní beton pod římsami vedle křidel					
WV			"pod O1:" (1,33+1,32)*12,30*0,1		3,260			
WV			"pod O4:" (0,54+1,13)*12,30*0,1		2,054			
WV			"u opěry O1:" (6,95+6,05)*0,1		1,300			
WV			"u opěry O4:" (7,55+0,63+6,76+0,68)*0,1		1,562			
WV			"římsy O1:" (2,74*(0,23+0,54)/2+2,44*0,54+2,74*(0,23+0,54)/2+2,08*0,54)*0,8		3,640			
WV			"římsy O4:" (2,74*(0,23+0,44)/2+1,08*0,44+2,74*(0,23+0,44)/2+1,44*0,44)*0,8		2,356			
WV			"skluzy mimo most:" (3,50+1,34+11,74+4,14+0,25)*0,1		2,097			
WV			"vývařště mimo most:" 2*2,55*2,00*0,1		1,020			
WV			"vývařště pod mostem:" 4*1,95*2,00*0,1		1,560			
WV			"pod žlaby:" 0,146*(23,89+21,98)		6,697			
WV			Součet		25,546			
95	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	8,048	4 682,00	37 680,74	CS ÚRS 2014 01
WV			příčné prahy v patě svahů, beton C25/30 XF4, průřez 400x800					
WV			0,4*0,8*(12,59+12,56)		8,048			
96	K	452471131.R	Vyrovnávací a spád. vrstvy ze zvláštního betonu	m3	0,154	112 000,00	17 248,00	
WV			vyrovnávací a izolační polymerbeton pod ložisky, prům. tl. 20 mm, min tl. 15 mm, pevnost min. 50MPa					
WV			"pod ložisky na opěrách:" 2*2*1,10*0,75*0,02		0,066			
WV			"pod ložisky na pilířích:" 2*2*1,10*1,00*0,02		0,088			
WV			Součet		0,154			
97	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2	m2	372,837	1 150,00	428 762,55	CS ÚRS 2014 01
WV			odláždění svahů a ploch pod a za mostem z lom. kamene tl. do 200 mm (kamenivo tř. I dle ČSN 72 1860),					
WV			včetně spárování cem. maltou MC25 XF4					
WV			lože součástí pol. 452311141					
WV			"pod O1:" (14,45+1,33+1,32)*12,30-10,49-10,22		189,620			
WV			"podél O1:" (0,75+0,3)*6,56		6,888			
WV			"pod O4:" (13,75+0,54+1,13)*12,30-9,98-9,93		169,756			
WV			"podél O4:" (0,75+0,3)*6,26		6,573			
WV			Součet		372,837			
D	5		Komunikace				1 204 146,45	
98	K	564731111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	82,720	96,45	7 978,34	CS ÚRS 2014 01
WV			Štěrkodrt ŠDB 32/64 min. tl. 100 mm					
WV			41,53+51,47-2*5,14		82,720			
99	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 369,185	135,74	185 853,17	CS ÚRS 2014 01
WV			2 vrstvy ze štěrkodrti ŠDA 0/32 GE min. tl. 150 mm, navíc 5 % plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			plocha z roadpacu:					
W			(538+0,5*(21,7+23+16,5+3,1+31,2))+ (538+2,57*(21,7+23+16,5+3,1+31,2))		1 369,185			
100	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	116,990	226,23	26 466,65	CS ÚRS 2014 01
W			Šterkodrt' ŠDB 0/32 GE min. tl. 250 mm, ve sjezdech na pole					
W			"stochovský levý:" (3,5+3,5*0,7)/2*11,5		34,213			
W			"stochovský pravý:" (4,0+4,0*0,625)/2*11,5		37,375			
W			"čelechovický:" (4,7+4,7*0,68)/2*11,5		45,402			
W			Součet		116,990			
101	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	140,300	34,52	4 843,16	CS ÚRS 2014 01
W			zpevnění sjezdů na pole, R-mat tl. 50 'mm					
W			"stochovský levý:" 3,5*11,5		40,250			
W			"stochovský pravý:" 4,0*11,5		46,000			
W			"čelechovický:" 4,7*11,5		54,050			
W			Součet		140,300			
102	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	555,190	179,77	99 806,51	CS ÚRS 2014 01
W			podkladní vrstva z ACP 16+ tl. 50 mm, zvětšení o 3 %		555,190			
W			538+0,18*(21,7+23+16,5+3,1+31,2)					
103	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	50,000	579,24	28 962,00	CS ÚRS 2014 01
W			"z Roadpacu" 50		50,000			
104	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 150 mm	m2	104,500	131,02	13 691,59	CS ÚRS 2014 01
W			zpevnění krajnice, R-mat tl. 150 mm					
W			(66+64+17+62)*0,5		104,500			
105	K	573111111.R	Postřik živичný infiltrační s posypem z emulze množství 0,60 kg/m2	m2	563,785	11,76	6 630,11	
W			Postřik PI-E, C60 B5 0,6 kg/m2					
W			"mimo most:" 538+(0,27*(21,7+23+16,5+3,1+31,2))		563,785			
106	K	573231111.R1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,35 kg/m2	m2	1 570,010	9,35	14 679,59	
W			Postřik PS-E, 0,3 kg/m2, 2 vrstvy					
W			"na mostě : " 437		437,000			
W			"mimo most 2 vrstvy:" 538+(0,07*(21,7+23+16,5+3,1+31,2))+ (538+0,15*(21,7+23+16,5+3,1+31,2))		1 097,010			
W			"výměna obrusné vrstvy:" 36		36,000			
W			Součet		1 570,010			
107	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	574,000	157,91	90 640,34	CS ÚRS 2014 01
W			"vozovka mimo most:" 538		538,000			
W			"výměna obrusné vrstvy:" 36		36,000			
W			Součet		574,000			
108	K	577134121.R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	430,365	157,91	67 958,94	
W			kryt vozovky z ACO 11+ tl. 40 mm					
W			"na mostě (bez odvod. proužků):" (7,5*2*0,5)*66,21		430,365			
109	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	436,986	186,55	81 519,74	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ložná vrstva z ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm					
W			"na mostě:" 66,21*(7,5*2*0,45)		436,986			
110	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	547,550	223,86	122 574,54	CS ÚRS 2014 01
W			ložná vrstva z ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm					
W			"mimo most:" 538*0,1*(21,7+23*16,5*3,1+31,2)		547,550			
111	K	578133131	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	185,388	545,00	101 036,46	CS ÚRS 2014 01
W			spodní vrstvy v ložné vrstvě z MA 11 IV tl. 25 mm v odvod. proužku					
W			"na mostě v šířce 2x0,45 m (dvě vrstvy):" 2*2*0,45*66,21		119,178			
W			horní vrstva v obrusné vrstvě z MA 11 IV tl. 30 mm v odvod. proužku					
W			"na mostě:" 2*0,5*66,21		66,210			
W			Součet		185,388			
112	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	9,900	890,00	8 811,00	CS ÚRS 2014 01
W			horní vrstva z MA 11 IV tl. 40 mm š. 0,5 m v odvod. proužku podél křídel, vč. vodotěsného nátěru					
W			2*0,5*(5,10+4,80)		9,900			
113	K	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	521,712	4,00	2 086,85	CS ÚRS 2014 01
W			"viz pol.č.113" 521,712		521,712			
114	K	578143233	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	521,712	495,00	258 247,44	CS ÚRS 2014 01
W			ochrana izolace z litého asfaltu MA 11 IV tl. 40 mm, vč. posypu předobalenou drtí frakce 4/8 mm v množství 2 až 4 kg/m2					
W			"na mostě:" (7,5*2*0,15)*66,21		476,712			
W			"na přechod. desce:" 7,5*3,0*2		45,000			
W			Součet		521,712			
115	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	28,600	210,00	6 006,00	CS ÚRS 2014 01
W			tl. 60 mm, vhodná do prostředí XF4, včetně spárování cementovou maltou MC25 XF4					
W			"u opěry O1:" 6,99+5,99		12,980			
W			"u opěry O4:" 7,55+0,63+6,76+0,68		15,620			
W			Součet		28,600			
116	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	29,458	155,00	4 565,99	CS ÚRS 2014 01
W			28,6*1,03		29,458			
117	K	597661111	Rigol dlažděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	37,151	1 075,00	39 937,33	CS ÚRS 2014 01
W			z kamenných kostek 8/10 včetně spárování cem. maltou MC25 XF4					
W			podkladní beton napočítán zvlášť v pol. 452311141					
W			"O1 pod:" 0,6*(11,73+1,33)*2		15,672			
W			"O4 pod:" 0,6*(11,74+0,54)*2		14,736			
W			"vývažník:" 1,1*(1,52+1,51+1,55+1,55)		6,743			
W			Součet		37,151			
118	K	597661112	Rigol dlažděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých	m2	21,966	1 450,00	31 850,70	CS ÚRS 2014 01
W			z kamenných kostek 15/17 včetně spárování cem. maltou MC25 XF4,					
W			podkladní beton napočítán zvlášť v pol. 452311141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"O4 vpravo:" 0,6*(2,27+0,56+19,18+7,63+0,57)		18,126			
W			"O4 vlevo:" 0,6*6,40		3,840			
W			Součet		21,966			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								86 611,60
119	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m2	99,569	280,00	27 879,32	CS ÚRS 2014 01
W			ochranný nátěr (S2 dle TKP PK, kap. 31) svislých ploch konců konzol a jejich podhledu až k okapniče a čel nosné konstrukce					
W			2*(0,25+0,1+0,1)*6,21+2*19,99		99,569			
120	K	628611102.R01	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B antigrifiti	m2	125,774	340,00	42 763,16	
W			ochranný antigrifiti nátěr (S2 dle TKP PK, kap. 31)spodní stavby do výšky 3,5 m nad terén					
W			"plocha dřiku piliřů nad terénem:" 4*3,5*5,48		76,720			
W			"plocha dřiku a křídel opěry O1 nad terénem:" 10,57*1,16+7,28+7,27		26,811			
W			"plocha dřiku a křídel opěry O4 nad terénem:" 10,57*1,11+5,19+5,32		22,243			
W			Součet		125,774			
121	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	66,538	240,00	15 969,12	CS ÚRS 2014 01
W			ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31) obrubníkové hrany říms					
W			2*(0,28+0,15)*77,37		66,538			
D 8 Trubní vedení								223 396,98
122	K	822392111	Montáž potrubí z trub TŽH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	36,000	330,00	11 880,00	CS ÚRS 2014 01
W			trubka DN 400 ve sjezdu na pole,					
W			3*12		36,000			
123	M	592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TŽH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	15,000	3 250,00	48 750,00	CS ÚRS 2014 01
W			36/2,5=15					
W			15		15,000			
124	K	863342	Potrubí z trub ocelových DN do 200 mm nerez	m	4,750	3 150,00	14 962,50	
W			Vyvedení drenáže od rubu příčniku tr, 194/6,3 s navařenou přírubou z plechu 400x400x5 mm. Vše z nerez oceli jakosti 1.4404 nebo 1.4571					
W			2,15+2,6		4,750			
125	K	86346	Potrubí z trub ocelových DN do 400 mm	m	78,000	1 650,00	128 700,00	
W			Převedení provizorního zatrubnění dálničního příkopu ocel. trubkou DN 400 mm na druhou stranu příkopu než při demolici					
W			2*39		78,000			
126	K	87445	Potrubí z trub plastových odpadních DN do 300mm	m	11,180	1 480,00	16 546,40	
W			Svod drenáže z tr. HDPE DN 220, včetně výkopu, dodání a montáže potrubí					
W			4,96+6,22		11,180			
127	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousouš DN 150	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2014 01
W			"tr. HDPE DN 150 - T kus" 2		2,000			
128	M	286194250	odbočka PE-HD 88 1/2", d 160/125	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2014 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2		2,000			
129 K	89564111.R01	Zřízení drenážní výustě z betonu	m3	0,816	880,00	718,08	
W		z betonu C 25/30 XF4					
W		2*1,36*0,5*0,6		0,816			
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 682 713,75	
130 K	911124299.R01	Výroba a osazení ocelového zábradlí	m	154,800	3 700,00	572 760,00	
W		kompletní ocelové mostní zábradlí s výplní ze sítí, včetně upevnění, dilat. styků a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B					
W		2*77,4		154,800			
131 K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků do 4 m	m	144,000	1 220,00	175 680,00	CS ÚRS 2014 01
W		kompletní ocel. sil. svodidlo pro tří. zádrž. N2 podél III/23626, včetně náběhů, upevnění a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B					
W		53+20+20+54+54-57		144,000			
132 K	911331131	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 C se zabíraním sloupků do 2 m	m	56,800	1 300,00	73 840,00	CS ÚRS 2014 01
W		kompletní ocel. sil. svodidlo pro tří. zádrž. H1 podél III/23626, včetně náběhů, upevnění a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B					
W		12*4+8,8		56,800			
133 K	911331145	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB1 RH2 se zabíraním sloupků do 4 m	m	290,000	1 490,00	432 100,00	CS ÚRS 2014 01
W		kompletní ocel. sil. svodidlo pro tří. zádrž. H2 na krajích R6 pod mostem, včetně náběhů, upevnění a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B					
W		2*(17+100+8+3+17)		290,000			
134 K	911334621	Mostní svodidlo ocelové úrovně zádržnosti H 2 typ KB1 RH2 K	m	156,000	3 100,00	483 600,00	CS ÚRS 2014 01
W		kompletní ocel. most. svodidlo pro tří. zádrž. H2, včetně upevnění, dilat. styků a povrchové ochrany dle TZ a TKP 19B					
W		2*78		156,000			
135 K	913451	Nivelační značky	ks	22,000	265,00	5 830,00	
W		ve spodní stavbě a v římsách, nerez. provedení					
W		"v opěrách" 2*2		4,000			
W		"v pilířích" 2*2		4,000			
W		"v římsách" 2*7		14,000			
W		Součet		22,000			
136 K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2014 01
W		"na silnici" 2		2,000			
W		"na dálnici" 2		2,000			
W		Součet		4,000			
137 K	914119998	Tabulka zhotovitele	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
138 K	914119999	Informační tabule stavby	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
139 K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	269,100	200,00	53 820,00	CS ÚRS 2014 01
W		obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4 včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"podél dlažby a šterku a schodiště u O1 vpravo:" 6,05+6,58*2+4,19+10,33+1,90+4,30		39,930			
W			"podél dlažby a šterku u O1 vlevo:" 6,07+6,57+4,76+9,73+1,65+4,44		33,220			
W			"podél schodišť a skluzů u O1:" 9,95*2		19,900			
W			"podél dlažby a šterku u O4 vpravo:" 6,85+6,27+4,78+10,11+0,79+5,37		34,170			
W			"podél dlažby a šterku a schodiště u O4 vlevo:" 6,55+5,21*2+5,30+8,50+1,02+4,71		36,500			
W			"podél schodišť a skluzů u O4:" 8,61*2		17,220			
W			"nátoky u O4:" 2*2*0,34		1,360			
W			"podél skluzů za O4:" 2*(2,60+19,20+8,20+6,40)		72,800			
W			Mezisoučet		255,100			
W			silniční obrubník 150/250 v provedení do prostředí XF4 včetně včetně zabetonování do betonu C20/25n					
W			XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4					
W			2*3,0+2*4,0		14,000			
W			Součet		269,100			
140	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	257,651	85,00	21 900,34	CS ÚRS 2014 01
W			+1% ztrátové					
W			255,1*1,01		257,651			
141	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	14,140	93,00	1 315,02	CS ÚRS 2014 01
W			+1% ztrátové					
W			14*1,01		14,140			
142	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,146	1 850,00	29 870,10	CS ÚRS 2014 01
W			"dle pol.č.916231213" 269,1*0,2*0,3		16,146			
143	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrk š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	13,500	55,00	742,50	CS ÚRS 2014 01
W			"napojení na stáv. vozovku" 7+6,5		13,500			
144	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	167,980	80,00	13 438,40	CS ÚRS 2014 01
W			předtěsnění zálivek v ohrubné vrstvě podél obrubníků					
W			(66,21+(5,80+3,00)+(4,98+4,0))*2		167,980			
145	K	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicého profilu	m	521,040	115,00	59 919,60	CS ÚRS 2014 01
W			těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu					
W			"podél obrubníků v ohrubné vrstvě:" 66,21*2+2*((5,80+3,0)+(4,98+4,00))		167,980			
W			"Podél obrubníků v ochranné izolace:" 66,21*2		132,420			
W			"podél odvod. proužku:" 66,21*2+((5,80+3,00)+(4,98+3,00))*2		165,980			
W			"podél závěru:" 4*7,55		30,200			
W			"napojení na stáv. vozovku:" 7,0+6,5		13,500			
W			"mezi podkl. betonem a př. deskou:" 4*2,74		10,960			
W			Součet		521,040			
146	K	93151.R	Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry	m	11,180	16 800,00	187 824,00	
W			kompletní dodávka a montáž dle PD					
W			uvedena půdorysná délka závěrů, přesah na svislých plochách říms má délku 2x0,7 = 1,4 m					
W			11,18		11,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	93152.R	Mostní závěř jednolamelový	m	11,180	17 400,00	194 532,00	
	W		kompletní dodávka a montáž dle PD					
	W		uvedena půdorysná délka závěrů, přesah na svislých plochách říms má délku 2x0,7 = 1,4 m					
	W		11,18		11,180			
148	K	931992124.R	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu	m3	0,194	3 800,00	737,20	
	W		spáry kolem vrubového kloubu a mezi římsou a př. deskou vyplněny polystyrenem					
	W		0,02*(0,28*8,09+0,18*7,5)*2+0,225*2,74*4)		0,194			
149	K	933902011	Zatěžovací zkoušky statické pro spojitý nosník prvního mostního pole rozpětí do 50 m	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2014 01
150	K	933902012	Zatěžovací zkoušky statické pro spojitý nosník druhého a třetího mostního pole rozpětí do 50 m	kus	2,000	30 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2014 01
151	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	46,000	185,00	8 510,00	CS ÚRS 2014 01
	W		Z betonových žlabovek do prostředí XF4 šířky 0,6 m, včetně spárování cem. maltou MC 25 XF4					
	W		podkladní beton zahrnut v pol. 452311141					
	W		24+22		46,000			
152	M	592277280	Žlab betonový odvodňovací TBZ 50/65/16 51 x 65 x 15,7 cm	kus	92,920	140,00	13 008,80	CS ÚRS 2014 01
	W		+1% ztratné					
	W		46/0,5*1,01		92,920			
153	K	935114112	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	3,400	1 750,00	5 950,00	CS ÚRS 2014 01
	W		do prostředí XF4, podkladní beton zahrnut v pol. 452311161					
	W		1,68*1,72		3,400			
154	K	93653	Mostní odvod. souprava 300/500	ks	6,000	7 250,00	43 500,00	
	W		odvodňovač s lapačem splavenin a odpadem DN150					
	W		6		6,000			
155	K	936541	Mostní odvod. trubka	ks	18,000	1 125,00	20 250,00	
	W		odvodnění povrchu izolace odvodňovacími trubičkami DN 50 mm v nerezovém provedení (životnost min. 30 let) s přírubou 200x200 mm,					
	W		vč. krytu z korozivzdorného pletiva					
	W		9*2		18,000			
156	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"Otiskem fólií do betonu, výška písma min. 175 mm" 2		2,000			
157	K	936943131R	Montáž odvodnění mostu z potrubí nerezového DN 150	m	28,000	1 780,00	49 840,00	
	W		vodorovné a svislé svody odvodnění z tr. z nerez. oceli DN 100, včetně zaústění odvod. trubiček, objímek, spojek, závěsů					
	W		4*7,0		28,000			
158	M	552613090	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) mapress, l = 6 m, DN 100	m	30,800	2 750,00	84 700,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"dle pol.č.936943131 + 10 % prořez" 28,00*1,10		30,800			
159	K	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 520,000	0,50	1 260,00	CS ÚRS 2014 01
	W		čištění vozovky R6 v průběhu výstavby a po dokončení (celkem cca 4x)		2 520,000			
	W		4*30*10,5*2		421,101	850,00	357 935,85	CS ÚRS 2014 01
160	K	94841111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	421,101	850,00	357 935,85	CS ÚRS 2014 01
	W		dočasné podpěry kolem piliřů a u opěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			3,0*10,0*(6,65+6,15)+0,6*10,57*(2,91+2,94)		421,101			
161	K	948411211	Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST100 výšky do 10 m	m3	421,101	160,00	67 376,16	CS ÚRS 2014 01
162	K	948411911	Měšiční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100 výšky do 10 m	m3	842,202	590,00	496 899,18	CS ÚRS 2014 01
W			2*421,101		842,202			
163	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	17,961	1 850,00	33 227,85	CS ÚRS 2014 01
W			"bourání betonů vrtů po záporovém pažení dle SO 002 " 2*11*6,5*3,14*0,4*2/4		17,961			
164	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	68,000	395,00	26 860,00	CS ÚRS 2014 01
W			Odstranění provizorního zatrubnění příkopů plast. trubkou DN 400 mm v oblasti výkopů vč. odvozu					
W			2*34,0		68,000			
165	K	977141128	Vrty pro kotvy do betonu průměru 28 mm hloubky 190 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	154,000	160,00	24 640,00	CS ÚRS 2014 01
W			pro kotvy říms na mostě a křídlech					
W			2*(66+6+5)		154,000			
166	K	977312112.R01	Řezání bet trub	m	6,095	3 650,00	22 246,75	
W			trubka DN 400 ve sjezdu na pole, - šikmé seříznutí čel 1:2					
W			3*3,14*(0,4+0,894)/2		6,095			
D	997		Přesun sutě				21 190,91	
167	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	43,106	150,00	6 465,90	CS ÚRS 2014 01
W			"dle pol.č.961041211" 17,961*2,4		43,106			
168	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	43,106	155,00	6 681,43	CS ÚRS 2014 01
W			na skládku					
W			"dle pol.č.961041211" 17,961*2,4		43,106			
169	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	819,014	8,40	6 879,72	CS ÚRS 2014 01
W			"dle pol.č.997211521 x 19" 43,106*19		819,014			
170	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,106	27,00	1 163,86	CS ÚRS 2014 01
W			"dle pol.č.961041211" 17,961*2,4		43,106			
D	998		Přesun hmot				850 816,51	
171	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	5 004,803	170,00	850 816,51	CS ÚRS 2014 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				541 078,58	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				499 634,80	
172	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	201,945	95,00	19 184,78	CS ÚRS 2014 01
W			izolace rubu dřívku a závěsné zídky, horního a zadního povrchu základu, rubu a horního povrchu křídel, na adhezivně penetrační nátěr					
W			"O1:" 6,75*9,06+12,44+12,13+3,78+3,72				93,225	
W			"O4:" 6,75*9,06+10,77+10,82+2,97+3,04				88,755	
W			"izolace spar" 0,33*(2*(12,08+9,06)+4,55+4,56+4,57+4,54)				19,965	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W				Součet				
173	M	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	232,237	272,00	63 168,46	CS ÚRS 2014 01
W				+15% ztratné				
W				201,945*1,15				
174	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP ochranná vrstva izolace pod římsami asf. pásy s hliníkovou vložkou	m2	269,745	65,00	17 533,43	CS ÚRS 2014 01
W				2*1,75*(66,21+6,06+4,80)				
175	M	628361100	pás těžký asfaltovaný FOALBIT Al S 40	m2	310,207	81,00	25 126,77	CS ÚRS 2014 01
W				+15% ztratné				
W				269,745*1,15				
176	K	711442.R	Izolace mostovek asfaltovými pásy s pečecí vrstvou	m2	770,080	484,00	372 718,72	
W				izolace mostovky a horního povrchu závěrné zidky a přechodových desek z AIP tl. 5 mm včetně úpravy povrchu otryskáním ocel. kuličkami,				
W				na n.k. včetně pečecí vrstvy , na z.z. včetně adhezivně penetračního nátěru , nad spárou mezi opěrou a přechod. deskou izolace zdvojená				
W				kompletní izolační souvrství vč. dod. veškerého potřebného materiálu				
W				(66,21+(0,75+0,32)+(0,50+0,32))*10,5+2*2,7*7,45+2*1,0*7,4				
177	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,798	680,00	1 902,64	CS ÚRS 2014 01
D				770,080				
D				Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
178	K	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	47,240	850,00	40 154,00	CS ÚRS 2014 01
W				vodorovné a svislé svody odvodnění z tr. HDPE DN 150 z odvodňovačů, včetně zaústění odvodňovačů				
W				a odvod. trubíček, objímek, spojek, závěsů				
W				(8,72+14,9)*2				
179	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	28,000	12,50	350,00	CS ÚRS 2014 01
W				"dle pol.č.936943131 " 28,00				
180	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	47,240	18,50	873,94	CS ÚRS 2014 01
W				47,240				
181	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,171	385,00	65,84	CS ÚRS 2014 01
D				804 500,00				
D				Vedlejší rozpočtové náklady				
182	K	012002000	Geodetické práce - geodetické sledování	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 01
183	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - Zřízení bodů vytyčovací mikrosítě (min. 3 body)	ks	3,000	25 500,00	76 500,00	CS ÚRS 2013 01
W				Vytyčovací body mikrosítě, založeny na pevném podloží na pilotách průměru 03 až 0,5 m				
W				předpokládané délky 15 m. Body musí mít nad terén vyveden pilíř pro nucenou centraci				
W				geodetického přístroje. Provedení dle detailu č. 28 v příloze č. 12.				
W				Celkem 3 body.				
W				Odhad délky vrtů: 3x15 = 45 m				
W				Odhad kubatury pilot při průměru 0,5 m: 3x(15,0+1,0)x3,14x0,5x0,25 = 9,42 m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Odhad výztuže pilot (60 kg/m3) 50x8,83 = 565 kg					
W			"celkem ks bodů" 3		3,000			
184	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt sledování mostu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
185	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (RDS)	Kč	1,000	350 000,00	350 000,00	CS ÚRS 2014 01
186	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) provedení v digit. formě	Kč	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2014 01
187	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2014 01
188	K	043103001	Vypracování mostního listu vč. výpočtu zatížitelnosti	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
189	K	043103002	1. hlavní prohlídka mostu	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
190	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2014 01
191	K	091003001	Opatření na ochranu proti bludným proudům	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
192	K	091003002	Kontrolní měření provedených opatření proti bludným proudům	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Objekt:

340 - Přeložka vodovodu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 05.04.2016
Zadavatel:	IČ:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 28868781
Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6	DIČ: CZ28868781
Projektant:	IČ: 45272387
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II	DIČ: CZ 45272387
Poznámka:	

Cena bez DPH	211 634,30		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	211 634,30	21,00%	44 443,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK	256 077,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

340 - Přeložka vodovodu

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., A

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

211 634,30

HSV - Práce a dodávky HSV

176 634,30

1 - Zemní práce

106 825,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 235,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 046,00

8 - Trubní vedení

46 441,00

998 - Přesun hmot

19 087,26

PSV - Práce a dodávky PSV

6 500,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 500,00

M - Práce a dodávky M

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

28 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

340 - Přeložka vodovodu

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

211 634,30

D HSV Práce a dodávky HSV

176 634,30

D 1 Zemní práce

106 825,04

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	40,000	85,00	3 400,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	31,950	29,00	926,55	CS ÚRS 2014 01
VV "nový vodovod " 30*4*0,2					24,000			
VV "stávající vodovod " 26,5*1,5*0,2					7,950			
VV Součet					31,950			
4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	93,225	420,00	39 154,50	CS ÚRS 2014 01
VV "nový vodovod " 30*1,1*1,5					49,500			
VV "stávající vodovod" 26,5*1,1*1,5					43,725			
VV Součet					93,225			
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	46,613	26,00	1 211,94	CS ÚRS 2014 01
VV "50 % z pol.č.132301201" 93,225*0,5					46,613			
6	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,170	1 120,00	190,40	CS ÚRS 2014 01
VV "pro ozn. sloupek" 3*3,14*0,15*0,15*0,8					0,170			
7	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	0,085	125,00	10,63	CS ÚRS 2014 01
VV 0,170*0,5					0,085			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	90,000	68,00	6 120,00	CS ÚRS 2014 01
VV "pro montáž nového vodovodu" 30*1,5*2					90,000			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	90,000	11,00	990,00	CS ÚRS 2014 01
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	93,225	45,00	4 195,13	CS ÚRS 2014 01
VV "dle pol.č.132301209" 93,225					93,225			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,650	145,00	2 704,25	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			přebytek zeminy na trvalou skládku		18,650			
VV			30*1,1*(0,1+0,46)+0,170					
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	186,500	10,50	1 958,25	CS ÚRS 2014 01
VV			"dle pol.č. 162701105" 18,650*10		186,500			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,650	8,50	158,53	CS ÚRS 2014 01
VV			"dle pol.č. 162701105" 18,650		18,650			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	37,300	70,00	2 611,00	CS ÚRS 2014 01
VV			18,650*2		37,300			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	74,745	78,00	5 830,11	CS ÚRS 2014 01
VV			"nový vodovod" 30*1,1*(1,5-0,46-0,1)		31,020			
VV			"stávající vodovod" 26,5*1,1*1,5		43,725			
VV			Součet		74,745			
16	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	15,180	227,00	3 445,86	CS ÚRS 2014 01
VV			"nový vodovod" 30*1,1*0,46		15,180			
17	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	30,360	175,00	5 313,00	CS ÚRS 2014 01
VV			15,180*2		30,360			
18	K	181301103	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	159,750	34,00	5 431,50	CS ÚRS 2014 01
VV			"nový vodovod " 30*4		120,000			
VV			"stávající vodovod " 26,5*1,5		39,750			
VV			Součet		159,750			
19	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	159,750	13,50	2 156,63	CS ÚRS 2014 01
VV			"dle pol.č.181301103" 159,75		159,750			
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	62,150	19,00	1 180,85	CS ÚRS 2014 01
VV			30*1,1+26,5*1,1		62,150			
21	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	159,750	105,00	16 773,75	CS ÚRS 2014 01
VV			"dle pol.č.181301103" 159,75		159,750			
22	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	6,392	95,00	607,24	CS ÚRS 2014 01
VV			1,598*4		6,392			
23	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na šířko v rovině a svahu do 1:5	m2	239,625	1,30	311,51	CS ÚRS 2014 01
VV			159,75*1,5		239,625			
24	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	479,250	3,50	1 677,38	CS ÚRS 2014 01
VV			celkem3x		479,250			
VV			159,75*3		479,250			
25	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,438	185,00	266,03	CS ÚRS 2014 01
VV			3x3,0 l/m2					
VV			159,750*0,003*3		1,438			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 235,00	
26	K	339928812	Osazení sloupku vinic řadového se zabetonováním	kus	3,000	225,00	675,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3					3,000			
27	M	553422699	sloupek 2600/48x3 mm, nátěr modro/bílá, orientační tabulka ČSN 75 5025	kus	3,000	520,00	1 560,00	
2 046,00								
D	4		Vodorovné konstrukce					
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,300	620,00	2 046,00	CS ÚRS 2014 01
VV			30*1,1*0,1		3,300			
46 441,00								
D	8		Trubní vedení					
29	K	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	26,700	350,00	9 345,00	CS ÚRS 2014 01
30	M	286131180	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm	m	30,000	525,00	15 750,00	CS ÚRS 2014 01
31	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
32	M	286149199.R01	oblouk , SDR 17, PE 100 PN 10, d 160 na tupo	kus	4,000	1 590,00	6 360,00	
VV			"11 stupňů" 1		1,000			
VV			"22 stupňů" 2		2,000			
VV			"30 stupňů" 1		1,000			
VV			Součet		4,000			
33	K	87735211.R01	Montáž tvarovek PE jednoosé do DN 200	kus	4,000	188,00	752,00	
34	M	286153901.R01	spec. přesuvka 150/150, PN 16	kus	2,000	845,00	1 690,00	
35	M	286153902.R01	příruba 150/150 PN 16 s jištěním	ks	2,000	850,00	1 700,00	
36	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	30,000	15,50	465,00	CS ÚRS 2014 01
37	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC	m	30,000	11,30	339,00	CS ÚRS 2014 01
38	K	899722113	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	30,000	5,50	165,00	CS ÚRS 2014 01
39	K	899999991.R01	Demontáž stávajícího potrubí s odvozem na skládku vč. poplatku za skládku	m	26,500	350,00	9 275,00	
VV			26,5		26,500			
19 087,26								
D	998		Přesun hmot					
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	37,426	510,00	19 087,26	CS ÚRS 2014 01
6 500,00								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
41	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	2,000	625,00	1 250,00	CS ÚRS 2014 01
VV			práce spojené s propojením na stávající vodovod					
VV			2		2,000			
42	K	722290218	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 200	m	30,000	130,00	3 900,00	CS ÚRS 2014 01
43	K	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	30,000	45,00	1 350,00	CS ÚRS 2014 01
0,00								
D	M		Práce a dodávky M					
D	O		Vedlejší rozpočtové náklady					
28 500,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
46	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
47	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (RDS)	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2014 01
48	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) provedení v digit. formě	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
49	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
50	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
51	K	043114000	Zkoušky tlakové dle ČSN EN 805 (75 5011)	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
52	K	075203009	Ostatní náklady	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
VV			Náklady na uzavření řádu, vypuštěnou vodu, náhradní zásobování a poplatků po dobu přepojení					
VV			"komplet" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Objekt:

450 - Přeložka kabelu TELEFONICA

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.04.2016
Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 DIČ:
Uchazeč: IČ: 28868781
Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ28868781
Projektant: IČ: 45272387
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II DIČ: CZ 45272387
Poznámka:

Cena bez DPH		567 922,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	567 922,00 0,00	21,00% 15,00%	119 263,62 0,00
Cena s DPH		V CZK	687 185,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

450 - Přeložka kabelu TELEFONICA

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., A

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

567 922,00

M - Práce a dodávky M

567 922,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

567 922,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:
III /23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Objekt:
450 - Přeložka kabelu TELEFONICA
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

567 922,00

D M Práce a dodávky M

567 922,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

567 922,00

1	K	220000099	Překládka sítě elektronických komunikací Telefónica Czech Republic a.s.	kč	1,000	567 922,00	567 922,00	
VV					1,000			

"dle smlouvy o realizaci překládky - kompletní provedení " 1

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a
Objekt:

451 - Přeložka kabelu ČEZ

KSO:	CC-CZ:	05.04.2016
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	28868781
Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6	DIČ:	CZ28868781
Projektant:	IČ:	45272387
PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II	DIČ:	CZ 45272387
Poznámka:		

Cena bez DPH	630 468,90		
DPH základní snížená	Základ daně 630 468,90 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 132 398,47 0,00
Cena s DPH	V CZK		762 867,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

451 - Přeložka kabelu ČEZ

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., A

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	630 468,90
1 - Zemní práce	243 880,00
M - Práce a dodávky M	342 388,90
21-M - Elektromontáže	327 500,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	14 888,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 200,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	44 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

Objekt:

451 - Přeložka kabelu ČEZ

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Datum: 05.04.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

630 468,90

D HSV Práce a dodávky HSV

243 880,00

D 1 Zemní práce

243 880,00

1	K	141721199.R01	Řízený zemní protlak vč. chráničky a zřízení a zasypání startovací jámy	m	90,000	2 700,00	243 000,00	
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,000	110,00	880,00	CS ÚRS 2014 01
VV					8,000			
								"dle pol.č.460600023" 4*2

D M Práce a dodávky M

342 388,90

D 21-M Elektromontáže

327 500,00

3	K	210001	měření kabelové trasy	úsek	2,000	22 000,00	44 000,00	
4	K	210002	zrušení stávající strasy+likvidace	m	130,000	50,00	6 500,00	
5	K	210003	metalický kabel, typ ŽDK 9XV 1,2+33DM0,9 (počítáno s celou výrobní délkou 231m) D+M	m	231,000	1 000,00	231 000,00	
6	K	210004	kabelová spojka mat.+práce	ks	2,000	22 000,00	44 000,00	
7	K	210005	marker - označovač vedení	ks	4,000	500,00	2 000,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

14 888,90

8	K	460010023	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,150	822,00	123,30	CS ÚRS 2014 01
9	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	4,000	134,00	536,00	CS ÚRS 2014 01
VV					4,000			
								"dle pol.č.460200254" 40*0,5*0,2

10	K	460200254	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4	m	40,000	162,00	6 480,00	CS ÚRS 2014 01
11	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	40,000	65,70	2 628,00	CS ÚRS 2014 01
12	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	40,000	9,28	371,20	CS ÚRS 2014 01
13	K	460560254	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m	40,000	71,30	2 852,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	4,000	85,10	340,40	CS ÚRS 2014 01
w								
			"přebytečná zemina" 40*0,5*0,2		4,000			
15	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	76,000	20,50	1 558,00	CS ÚRS 2014 01
w								
			"dle pol.č.460600023" 4*19		76,000			

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

44 200,00

D

0

Vedlejší rozpočtové náklady

44 200,00

16	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2014 01
17	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
18	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2014 01
19	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (PDPS) provedení v digit. formě	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2014 01
20	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	28 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2014 01
21	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (RDS)	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
22	K	041203000	Technický dozor investora	Hod	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 01

III/23626 Čelechovice. rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a

V HMG nejsou zohledněny nevhodné klimatické vlivy

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 1 (celkem 2) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

C e n í k

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky **40,-- Kč/m³**

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan **130,-- Kč/m³**

Dub **140,-- Kč/m³**

Buk **140,-- Kč/m³**

Ovocné stromy **140,-- Kč/m³**

Habr **140,-- Kč/m³**

Bříza **113,-- Kč/m³**

Ostatní listnaté **70,-- Kč/m³**

vyfrézovaná obalená drť **30,-- Kč/t**

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr **60,-- Kč/t**

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené **30,-- Kč/ ks**

patníky a obrubníky kamenné vytažené **50,-- Kč/ks**

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) **400,-- Kč/ks**

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 2 (celkem 2) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

Poznámka:

U červeně označené položky je snižená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

FORMULÁŘ 8

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

„Společnost TAQ – GEOSAN - ČELECHOVICE“

Společnost T.A.Q. s. r. o. - „Vedoucí společník“

se sídlem Praha 6 - Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 16000

IČO: 28868781, DIČ: CZ28868781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147

GEOSAN GROUP a. s. - „Druhý společník“

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

GEOSAN STAVEBNÍ a. s. - „Třetí společník“

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

IČO: 25671464, DIČ: CZ 25671464

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5392

jako zhotovitel veřejné zakázky na stavební práce „**III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631493, zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

Címto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávk z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění [bude doplněna specifikace plnění o stejném předmětu, jako je předmět zakázky] (uvést detaily)
-	-	-	-

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

Společnost „Společnost TAQ – GEOSAN - ČELECHOVICE“ při realizaci uvedené veřejné zakázky nevyužije subdodavatelský systém.

Prohlašujeme, že mostní konstrukce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací bude realizována vlastními kapacitami.

C / Berouně, dne

Za „Společnost TAQ – GEOSAN - ČELECHOVICE“

Společnost T.A.Q. s.r.o.,

Petr Jelínek

Jednatel společnosti

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby
nebo její dokončené části

Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“ „III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Technický dozor investora	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI	Kč Kč

Celková cena s DPH		
Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

FORMULÁŘ 9
VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

„Společnost TAQ – GEOSAN - ČELECHOVICE“

Společnost T.A.Q. s. r. o. - „Vedoucí společník“

se sídlem Praha 6 - Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 16000

IČO: 28868781, DIČ: CZ28868781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147

GEOSAN GROUP a. s. - „Druhý společník“

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

GEOSAN STAVEBNÍ a. s. - „Třetí společník“

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

IČO: 25671464, DIČ: CZ 25671464

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5392

jako zhotovitel veřejné zakázky zakázku na stavební práce „III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631493 (dále jen „uchazeč“) pro objednatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo


alternativa B

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

V Berouně, dne

Za „Společnost TAQ – GEOSAN - ČELECHOVICE“


Společnost T.A.Q. s.r.o.,
Petr Jelínek
jednatel společnosti