

ODPOVĚDI ZADAVATELE NA DODATEČNÉ DOTAZY

„II/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, ev. č. 11533 – 2“

Úplné znění dotazu č. 1:

Chceme si overit' správnost' doby plnenia v ZD verejnej zákazky bod 4. a 4 čl. 4.1 – termín ukončenia realizácie do 1 mesiaca od predania staveniska Zhotoviteľovi. Tento termín sa nezhoduje s projektovou dokumentáciou A.7.2 – Harmonogram, kde je doba výstavby rozvrhnutá na 37 týždňov.

Odpověď:

Do 1 měsíce od výzvy Objednatele bude předáno staveniště, do 1 týdne od předání staveniště budou zahájeny stavební práce, harmonogram prací je 37 týdnů.

Úplné znění dotazu č. 2:

V Průvodní zprávě v čl. 5.5 je uvedené, že rúbanie stromov a krovín je možné iba v dobe vegetačného kl'udu t.j. od 1.10. do 31.3. Táto doba už uplynula, chceme sa opýtať ako sa bude ďalej postupovať.

Odpověď:

Kácení dřevin rostoucích mimo les bude projednáno s příslušným úřadem. Jedná se o náletové dřeviny, kácení je dle zákona 114/1992 Sb. možné i mimo období vegetačního klidu.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
ICO: 00060001 DIČ: CZ00060001

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel