



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 ZE DNE 9.4.2015

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje
Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská – Kuříčko“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kterými upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel žádosti o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

1) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

V DI č.5 jste vydali opravený výkaz výměr, ve kterém jsou opraveny vzorce pro výpočet DPH. Bohužel tyto opravy jsou Vámi provedeny v již neplatném výkazu výměr.

Můžete opravy vzorců pro výpočet DPH provést v aktualizovaném výkazu výměr, který je přílohou DI č.4 ze dne 25.3.2013?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 1:

Zadavatel poskytuje opravený aktualizovaný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 těchto dodatečných informací.

2) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

V Zadávací dokumentaci odstavec 4.1 – Doba a místo plnění veřejné zakázky zadavatel stanovuje následující termíny realizace:

Předpokládaný termín zahájení	1.4.2015
Předpokládaný termín dokončení	31.8.2015

Zároveň v Dodatečných informacích č.2. ze dne 4.3.2015 zadavatel trvá na předpokládaném termínu dokončení 31.8.2015.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

S ohledem na posouvání termínu odevzdání cenové nabídky a na požadovanou etapizaci stavby si myslíme, že termín dokončení díla není reálné dodržet.

Žádáme zadavatele o sdělení, jakým způsobem zpracovat časový harmonogram stavby – o určení nového předpokládaného termínu zahájení díla. Dále žádáme o posunutí předpokládaného termínu dokončení díla tak, aby bylo reálné stavbu realizovat dle požadované etapizace.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 2:

Zadavatel s ohledem na poskytnutou dotaci trvá na termínu dokončení díla 31.8.2015. Harmonogram prací může být zpracován, až před uzavřením smlouvy o dílo, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo „ Příloha č. 2: Harmonogram plnění –časový a finanční /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/“.

3) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Přílohou Dodatečných informací č.5 ze dne 2.4.2015 je opravený výkaz výměr. Zadavatel zde změnil ve stavebním objektu „Rekonstrukce Rooseveltova“ množství v položce poř.č. 131 – Poplatek za skládku – suť znovu na množství 9557,144 t.

Z jakého důvodu došlo k této změně? Žádáme zadavatele o opravu množství v položce poř.č. 131 – Poplatek za skládku - suť a o zaslání opraveného výkazu výměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 3:

Poslední oprava VV (výpočet DPH) byla chybně zpracována do starší verze VV (před výše zmíněnými opravami položek). Součástí těchto dodatečných informací je opravený aktualizovaný výkaz výměr, ve kterém jsou sloučeny všechny provedené opravy.

4) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Přílohou Dodatečných informací č.5 ze dne 2.4.2015 je opravený výkaz výměr. Zadavatel znovu doplnil ve stavebním objektu „IO 02 – Dešťová kanalizace“ položku poř.č. 8 – Příplatek k pažicím boxu střednímu hl výkopu do 3.5 m š do 1.2 m za první a ZKD den použití 15 000 m².

S ohledem na minulé dotazy a odpovědi zadavatele nám není jasné, proč došlo znovu k doplnění této položky do výkazu výměr. Dále opakujeme dotaz na výpočet množství u této položky - jakým způsobem stanovil projektant množství v této položce? Výpočet 500*30 nám není vůbec jasný.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Žádáme zadavatele o sdělení jestli tuto položku ocenit a v případě že ano, tak žádáme o sdělení významu výpočtu množství této položky. V případě, že zadavatel nechce tuto položku ocenit žádáme o zaslání opraveného výkazu výměr, kde tato položka bude odstraněna.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 4:

Poslední oprava VV (výpočet DPH) byla chybně zapracována do starší verze VV (před výše zmíněnými opravami položek). Součástí těchto dodatečných informací je opravený aktualizovaný výkaz výměr, ve kterém jsou sloučeny všechny provedené opravy.

5) Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace:

Přílohou Dodatečných informací č.5 ze dne 2.4.2015 je opravený výkaz výměr. V tomto opraveném výkazu výměr je znovu chyba ve výpočtu DPH a to pro stavební objekt „IO 01 – Vodovod“.

Žádáme zadavatele opravení výkazu výměr a o zaslání tohoto nově opraveného výkazu výměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 5:

Stavební objekt IO 01 – vodovod bude fakturován v režimu přenesené daňové působnosti, tzn. bez DPH. Výpočet ve výkazu výměr je správně.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel poskytuje nový návrh Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 těchto dodatečných informací.

Vzhledem k charakteru dodatečných informací zadavatel **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek do **24.4.2015 do 9:30 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **24.4.2015 v 10:00 hodin**.

S pozdravem

v.r. Bc. Veronika Koblasová

Krajský úřad Středočeského kraje

tel: +420 257 280 565, e-mail: koblasova@kr-s.cz

Přílohy:

Příloha č. 1 DI 6 – Opravený aktualizovaný výkaz výměr

Příloha č. 2 DI 6 – Nový návrh Smlouvy o dílo