



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele **S-5099/DOP/2015**
číslo zhotovitele 841/FBFD/094/15

„III/27516 Loučeň – Vlčava, rekonstrukce silnice“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných
zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

se sídlem Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634

zastoupený: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

jednající Ing. Jakub Svoboda, v zastoupení dle plné moci

Marek Rež, v zastoupení dle plné moci

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 112071233/0300

dále jen „zhotovitel“

uzavírají
tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby, ke všem postupům, pracím technologiím, materiálům a výkonům, které je zapotřebí pro rekonstrukci silnice „**III/27516 Loučeň – Vlkava, rekonstrukce silnice**“ při dodržení prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 pod pracovním názvem „**III/27516 Loučeň – Vlkava, rekonstrukce**“ a v souladu s Rozhodnutím – stavební povolení č.j. 110/57792/2014/Pát ze dne 13.1.2015 (PM 18.2.2014) vydané Městským úřadem Nymburk, a v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Dále je předmětem díla zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. Předmětem díla je rovněž geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.

Místem plnění veřejné zakázky je komunikace III/27516 Loučeň - Vlkava v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se zavazuje ke všem postupům, pracím technologiím, materiálům a výkonům, které je zapotřebí pro rekonstrukci silnice „**III/27516 Loučeň – Vlkava**“ v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz bod. 8.2.).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povolení kácení zeleně
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušební plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi;

- zajištění realizační dokumentace stavby, objednatel si vyhrazuje právo RDS odsouhlasit, RDS bude vyhotoveno ve 3 vyhotoveních;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zajištění pamětních desek;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDS). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat investorovi (TDS) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků)

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.

1.6. Zhotovitel si je vědom, použití veřejných prostředků a s tím spojených povinností a odpovědnosti vůči objednateli za porušení podmínek použití těchto veřejných prostředků a může tím způsobit objednateli škodu., Dílo bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy.

- 1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz bod. 1.4.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií zachycujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) zachycující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.9. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.10. Závaznost dokumentace:
- V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní.
- 1.11. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

Článek II. Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 2 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s **Přílohou č. 2** – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději 31. 10. 2015 s ohledem na podmínky poskytované dotace.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I v termínu dle čl. II bodu 2.2. nejpozději do 31.8.2015, bude zhotovitel i objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. Pokud ani jedna strana svého práva odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce nevyužije do 5.9.2015, takové právo jim zaniká. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v bodu 2.2. nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.10. 2015, tento konečný termín nelze jednostranně prodloužit ani změnit. Pokud dílo nebude ukončeno v tomto termínu a pokud po tomto termínu budou pokračovat a probíhat práce na díle (netýká se odstraňování vad a nedodělků), nese zvýšení ceny díla v případě změny právních předpisů zhotovitel.
- 2.5. Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu, a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a budou v souladu se zákonem;
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele;
 - za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz bod. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **Příloha č. 3** a tvoří

nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 12 292 772,21 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2 581 482,16 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 14 874 254,37 Kč.

- 3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH	12 212 772,21 Kč
DPH	2 564 682,16 Kč
cena včetně DPH	14 777 454,37 Kč

b) za provedení plnění uvedených v bodu 1.4. této smlouvy (neobsažených v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy) činí :

cena bez DPH	80 000,00 Kč
DPH	16 800,00 Kč
cena včetně DPH	96 800,00 Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	12 292 772,21 Kč
	DPH celkem	2 581 482,16 Kč
	Celková cena včetně DPH	14 874 254,37 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr a je označen jako **příloha č. 4**. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna, to neplatí pro postup podle bodu 2.4.

- 3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto,

že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen vypsát výběrové řízení na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí původních služeb, za podmínek upravených v § 23 zákona, a uzavřít smlouvu o dílo. Povinností zhotovitele je prokázat existenci okolností, které nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to, že nenastaly.

- 3.5. Cena díla bude snížena o práce a dodávky, které oproti předmětu díla nebudou provedeny nebo objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny (sleva z díla). Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název veřejné zakázky „**III/27516 Loučeň – Vlkava, rekonstrukce silnice**“ a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení bodu. 1.8 a 1.9.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor a fotodokumentace dle ustanovení bodu. 1.8 a 1.9. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je

zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě **60** kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak, lhůta splatnosti však nesmí přesáhnout šedesát dnů) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo některé jeho části oproti termínům, uvedeným v čl. II bodě 2.1. a „Harmonogramu plnění“ tvořícímu Přílohu č. 2 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího

kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytl i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen o těchto skutečnostech informovat objednatele bezodkladně.
- 4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 2 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.
- 4.11. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich vytýčení na účet zhotovitele ve výši odpovídajících položek výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy.

- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši odpovídajících položek výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle bodu 2.2. této smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je

dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč za každý jednotlivý byt' jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII. Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněný zástupce objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je:

Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz,
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
Jan Mareš, vedoucí technického úseku oblasti Mnichovo Hradiště, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Praha, mobil 736 623 706, e-mail: jan. mares@ksus.cz

Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, není oprávněný zástupce objednatele oprávněn činit jménem objednatele právní úkony. Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje.

V souladu s ustanovením § 46d zákona nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel

- 7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou ve věcech smluvních:

Ing. Jakub Svoboda, technický vedoucí oblasti Východ, tel: 326 374 071, e-mail:

jakub.svoboda@strabag.com

Marek Rež, hlavní stavbyvedoucí VPJ, tel: 602 452 911, e-mail: marek.rez@strabag.com

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou ve věcech technických:

Marek Rež, hlavní stavbyvedoucí VPJ, tel: 602 452 911, e-mail: marek.rez@strabag.com

Vladimír Ptáček, stavbyvedoucí, tel: 602 516 512, e-mail: vladimir.ptacek@strabag.com

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2 této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.

- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti kteréhokoliv objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti kteréhokoliv objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr uvedených v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů

objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak samotného objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužují lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla. V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v článku VIII. bodě 8.13. této smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak samotného objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. bodě 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost zhotovitele hradit smluvní pokutu dle ustanovení článku II. bodu 2.5. této Smlouvy.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle bodu. 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl

odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednatelům za škodu, která jim v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla zhotovitelem objednatelem a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.19. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 8.20. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.21. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a zákona, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
- 8.22. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: „**III/27516 Loučeň – Vlkava, rekonstrukce silnice**“ na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako **Příloha č. 5** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.23. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušeno provádění díla trvat déle, jak 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.

Článek IX. Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **21 200 000,-Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je **Přílohou č. 6** této smlouvy. Zhotovitel se

zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X. Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. a v souladu s bodem. 8.2., tedy bez vad, nedostatků a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I. bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatelé rozhodnou dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v bodu. 8.2.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad

a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do **10 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne nástupu k odstranění. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nástupu k odstranění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do **10 kalendářních dnů** po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s bodem. 8.2.
- 12.3 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3. dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel pak má pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a

dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

- 12.8. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se částky odpovídající 0,5% z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč.
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 13.1., 13.2., a 13.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ustanovení čl. II. bodu 2.5., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.8. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu 4.6. této smlouvy.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 15.6.2015, č. usnesení 051-22/2015/RK

14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoli ze smluvních stran.

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 : Rozhodnutí – stavební povolení /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 2: Harmonogram plnění –časový a finanční

Příloha č. 3: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a – Vzor cedule – ROP /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

V *Praze* dne **1-07-2015**

V Praze dne **- 2 -07- 2015**

Zhotovitel

Jakub Svoboda
.....
Ing. Jakub Svoboda
technický vedoucí
oblasti

v zastoupení dle plné moci

Marek REŽ
.....
Marek REŽ
hlavní stavbyvedoucí
VPJ

v zastoupení dle plné moci

Objednatel
Středočeský kraj

Zuzana Moravčíková
.....
Ing. Zuzana Moravčíková,
náměstkyně hejtmana pro oblast
investic a veřejných zakázek

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(126)



PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

Ing. Jakub SVOBODA, narozený 30.12.1969 , bytem Klíčovská 9, 190 00 Praha 9 – technický vedoucí oblasti
Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti
Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - hlavní stavbyvedoucí - VPJ
Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ
Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ
Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.


- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2015.

V Praze dne 6.5.2015



Ing. Jaroslav Katzer
předseda představenstva
STRABAG a.s.


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:


Ing. Jakub Svoboda
technický vedoucí
oblasti

jméno, příjmení, funkce, podpis


Marek REŽ
hlavní stavbyvedoucí
VPJ

jméno, příjmení, funkce, podpis

á pošta



MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

Odbor výstavby

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Sp.zn.: 110/48795/2014
 Č.j.: 110/57792/2014/Pát
 Vyřizuje: Pátková Naděžda
 Tel.: 325 501 408

Dne 13.1.2015

Středočeský kraj
Zborovská č.p. 81/11
150 00 Praha 5-Smíchov

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") § 47 odst. 1 a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.10.2014 podal

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov,
kterého zastupuje AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, Jindřišská č.p. 889/17, 110 00 Praha
1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: **III 27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce** (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 830/1, 850 v katastrálním území Loučeň, na pozemku parc. č. 512 v katastrálním území Vlkava.

Stavba obsahuje:

- Opravu stávající komunikace III 27516. Oprava bude provedena při zachování stávajících rozměrů komunikace a průjezdnosti, za účelem zkvalitnění komunikace v částech obcí a mezi obcemi Loučeň a Vlkava. Zemědělské a lesní pozemky nebudou stavbou dotčeny. Silnice I. třídy č.38 nebude stavbou dotčena. Autobusové zastávky nejsou součástí povolení.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Petr Hájek, ČKAIT 0009661; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Před dokončením stavby.

4. Zemní práce pro stavbu smí být zahájeny až po vytýčení a řádném označení inženýrských sítí na staveništi a zajištění jejich případné ochrany v průběhu celé stavby. Přeložení či zřízení chrániček dle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu vlastníků vedení či zařízení (příp. příslušného správce).
5. Bude zajištěno splnění podmínek uvedených v jednotlivých vyjádřeních vlastníků a správců sítí k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu.
6. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění, kropení používaných komunikací při stavbě a čištění vozidel před výjezdem ze stavenišť.
7. Po dobu stavby bude zachována možnost příjezdu a přístupu k objektům v sousedství stavenišť. Případné krátkodobé omezení bude včas projednáno a uživateli těchto objektů, příjezd pro vozidla záchranné služby a hasičského záchranného sboru musí být zajištěn trvale.
8. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a bude zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
9. Budou splněny podmínky Závazného stanoviska Městského úřadu Nymburk, odboru správy městského majetku, ze dne 28.11.2014 č.j 050/15973/2014/Jeř:
 - a) Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v předstihu o Zvláštní užívání silnic II. a III. třídy z důvodu úplné, případně částečné uzavírky (po etapách) a provádění stavebních prací Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku a Středočeský krajský úřad, odbor dopravy(silnice č.I/38)
 - b) Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v předstihu o stanovení přechodné úpravy provozu, ke kterým bude doložen projekt dopravního značení odsouhlasený Policií ČR-DI Nymburk a Mladá Boleslav, magistrátem Mladá Boleslav, odborem dopravy, a KSÚS Mnichovo Hradiště a Kutná Hora.
 - c) Před dokončením stavebních prací zhotovitel požádá MěÚ Nymburk, odbor SMM a Magistrát Mladá Boleslav, odbor dopravy, o Stanovení místní úpravy provozu, ke kterým bude doložen projekt dopravního značení odsouhlasený Policií ČR- DI Nymburk a Mladá Boleslav.
10. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, ze dne 2.12.2014 č.j 100/51413/2014/Šan :
 - a) Všechny odpady vzniklé během stavby budou v místě vzniku důsledně roztríděny a přednostně předány oprávněným organizacím k využití (na skládku lze uložit pouze prokazatelně nevyužitelné odpady).
 - b) Pokud bude vytěžená zemina a hlušina využita k úpravám povrchu terénu mimo místo stavby, budou před uložením na konkrétní místo předloženy rozbory této zeminy dle přílohy č.10, tabulka 10.1 a 10.2. vyhlášky MŽP č.294/2005 Sb.,(nevtahuje se na zeminu a hlušinu předanou k využití nebo odstranění organizací oprávněné dle § 14 odst.1 zákona o odpadech k jejímu převzetí).
 - c) Doklady o využití, případně odstranění, všech vzniklých odpadů budou předloženy současně se žádostí o závazné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu, případně oznámení záměru započít s užíváním stavby.
11. Bude splněna podmínka závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Mladá Boleslav, ze dne 10.11.2013 ev.č. MB-713-2/2013/PD:
 - a) Před realizací stavby seznámit s výkopovými pracemi a případnými uzavírkami komunikací, které by mohly omezit průjezd hasičské techniky v případě zásahu.
12. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 9.10.2013 č.j.ŽP-336-53107/2013:
 - a) O odpadech při rekonstrukci bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Doklady o nezávadném odstranění budou přiloženy k žádosti o kolaudační souhlas.
13. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
14. Stavba bude prováděna oprávněným subjektem.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Odůvodnění:

Dne 20.10.2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 2.12.2014 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Žádost byla doložena stanovisky, vyjádřeními:

- Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, odboru správy městského majetku, ze dne 28.11.2014 č.j. 050/15973/2014/Jeř.
- Obec Vlkava, ze dne 22.4.2013 č.j. 176/2013.
- Městys Loučeň, ze dne 30.4.2013 zn. 00312/1.
- Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, ze dne 2.12.2014 č.j. 100/51413/2014/Šan.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Mladá Boleslav, ze dne 10.11.2013 ev.č. MB-713-2/2013/PD.
- Závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 9.10.2013 č.j. ŽP-336-53107/2013.
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Nymburk, ze dne 16.9.2013 ev.č. NY-337-2/2013/PD.
- Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav ze dne 3.12.2014 zn. 4565/13/Dv.
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 12.4.2013 zn. 010015220 RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 24.10.2013 zn. 5000843476.

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 38/1, 39/1, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43/1, 46/3, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 115/3, 115/6, 116, 117, 118/2, 119, 120, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137/1, 138/1, 143, 145, 151/1, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 164, 169, 170, 179, 188, 232, 238, 239, 276, 454, 455, parc. č. 3/1, 67, 117, 125/3, 128/1, 136/1, 138/4, 138/5, 138/7, 138/9, 139/6, 139/7, 140/8, 140/9, 140/11, 141/3, 141/4, 142/4, 143/3, 145/4, 202/2, 204/2, 205/3, 205/5, 207/2, 207/3, 218/5, 218/6, 218/8, 218/10, 218/12, 218/13, 218/14, 218/23, 218/45, 218/47, 218/48, 218/49, 225, 228/1, 228/2, 229/1, 229/5, 229/6, 232/2, 233/1, 233/2, 233/3, 234/1, 235/4, 236/9, 236/12, 237/1, 237/3, 237/4, 239/15, 772, 773, 815, 816, 822/1, 822/2, 854, 855, 857, 865, 867/1, 869, 877, 902, p. p. k. 216 v katastrálním území Loučeň, parc. č. 339 v katastrálním území Patřín, st.p. 10/2, 102, 103/1, 11/2, 11/1, 80/1, 80/2, 171, 122, 132, 154, 162, 163, 164, 167, parc.č. 545, 10/1, 11/2, 98/2, 98/4, 98/15, 98/25, 96/2, 85/3, 85/10, 85/1, 85/7, 96/1, 91, 89/3, 90, 511, 128, 130, 465/1, 131/1, 131/2, 510, 480, 507/2, 479/1, 479/162, 475, 476, 477/1, 477/37, 464/1, 516/1, 538/3, 583/1 v katastrálním území Vlkava

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Sílniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Naděžda Pátková
referentka odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 13.1.2015.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
AF-CITYPLAN s.r.o., IDDS: wxnvyhk

Účastníci par. 109 odst. d), e), f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 38/1, 39/1, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43/1, 46/3, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 115/3, 115/6, 116, 117, 118/2, 119, 120, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137/1, 138/1, 143, 145, 151/1, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 164, 169, 170, 179, 188, 232, 238, 239, 276, 454, 455, parc. č. 3/1, 67, 117, 125/3, 128/1, 136/1, 138/4, 138/5, 138/7, 138/9, 139/6, 139/7, 140/8, 140/9, 140/11, 141/3, 141/4, 142/4, 143/3, 145/4, 202/2, 204/2, 205/3, 205/5, 207/2, 207/3, 218/5, 218/6, 218/8, 218/10, 218/12, 218/13, 218/14, 218/23, 218/45, 218/47, 218/48, 218/49, 225, 228/1, 228/2, 229/1, 229/5, 229/6, 232/2, 233/1, 233/2, 233/3, 234/1, 235/4, 236/9, 236/12, 237/1, 237/3, 237/4, 239/15, 772, 773, 815, 816, 822/1, 822/2, 854, 855, 857, 865, 867/1, 869, 877, 902, p. p. k. 216 v katastrálním území Loučeň, parc. č. 339 v katastrálním území Patřín st.p. 10/2, 102, 103/1, 11/2, 11/1, 80/1, 80/2, 171, 122, 132, 154, 162, 163, 164, 167, parc.č. 545, 10/1, 11/2, 98/2, 98/4, 98/15, 98/25, 96/2, 85/3, 85/10, 85/1, 85/7, 96/1, 91, 89/3, 90, 511, 128, 130, 465/1, 131/1, 131/2, 510, 480, 507/2, 479/1, 479/162, 475, 476, 477/1, 477/37, 464/1, 516/1, 538/3, 583/1 v katastrálním území Vlčava

dotčené správní úřady

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk2

Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfi

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 82sbpfi

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova č.p. 1370, 29301 Mladá Boleslav I, Mladá Boleslav

ostatní

Úřad městyse Loučeň, IDDS: 6sgbyaf, s žádostí o vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Vlčava, IDDS: c9aavsm, s žádostí o vyvěšení na úřední desce

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **101006_015803**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 248818065 byla systémem přenesena dne 14.01.2015 v 16:07:31. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 25.02.2015 v 16:53:06. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **19 D8 B0**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **25.02.2015 15:39:18**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C7 90**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Nymburk

Adresa: Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk, CZ

ID datové schránky: 86abcdb

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.02.2015 v 16:53:25. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 25.02.2015 16:04:02. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **19 63 B2**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Nad'a Pátková, 131, Město Nymburk [IČ 00239500]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta**

Pracoviště: **Praha 1**

Česká pošta, s.p. dne 25.02.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Petra Kompasová

Otisk úředního razítka:



70228394-17307-150225165255

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

i pošta



MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

Odbor výstavby

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Sp.zn.: 110/48795/2014
Č.j.: 110/8494/2015/Pát
Vyřizuje: Pátková Naděžda
Tel.: 325 501 408

Dne 19.2.2015

Středočeský kraj
Zborovská č.p. 81/11
150 00 Praha 5-Smíchov

SDĚLENÍ

Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 13.1.2015 č.j. 110/57792/2014/Pát

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 18.2.2015** a je vykonatelné.

Naděžda Pátková
referentka odboru výstavby

Obdrží:
účastníci (dodejky)
AF-CITYPLAN s.r.o., IDDS: wxnvyhk

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **101006_015802**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 257399635 byla systémem přenesena dne 19.02.2015 v 15:16:52. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 25.02.2015 v 16:48:19. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **19 D8 B0**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **25.02.2015 15:38:13**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C7 8F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Nymburk

Adresa: Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk, CZ

ID datové schránky: 86abcdb

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.02.2015 v 16:48:42. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 25.02.2015 16:04:02. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **19 63 B2**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Nadřa Pátková, 131, Město Nymburk [IČ 00239500]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta**

Pracoviště: **Praha 1**

Česká pošta, s.p. dne 25.02.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Petra Kompasová

Otisk úředního razítka:



70228073-17307-150225164810

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Časový harmonogram stavby : III/27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce silnice

Zahájení prací: 13.7.2015

Dokončení prací: 13.9.2015

Rok	2015											
	Měsíce	červenec			srpen			září				
		29	30	31	32	33	34	35	36	37		
Týdny												
Vytyčení sítí a stavby												
Zemní a přípravné práce												
Pokládka silničních obrub, ZD												
Stržení krajnic												
Čištění příkopů												
Frézování komunikace												
Pokládka asfalt. vrstev												
Zřízení krajnic												
Instalace DZ trvalé (VDZ + svislé DZ)												
Dokončující práce												

Zhotovitel si vyhrazuje právo na úpravy časového HMG stavby v případě schválení dopravní uzavírky v jiném termínu či nepříznivých klimatických podmínkách.

**Finanční harmonogram stavby :
 III/27516 Loučeň - Vlčkava, rekonstrukce silnice**

Zahájení prací: 13.7.2015

Dokončení prací: 13.9.2015

Rok	2015		
Měsíce	červenec	srpen	září
Čerpání	2 440 000,00 Kč	8 980 000,00 Kč	872 772,21 Kč
Celkem bez DPH	12 292 772,21 Kč		

Příloha č. 3

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„ III/27516 Loučeň – Vlkava, rekonstrukce silnice“**

**Určeno: Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje
v kopii Odbor krajského investora, Odbor dopravy, Krajský úřad SK**

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Priloha č.4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CITY023
Stavba: III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

KSO: 822 27 72
Místo: Vlkava, Loučeň

Zadavatel:
Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřická 17, 110 00, Praha 1

Poznámka:

CC-CZ: 26.02.2015
Datum:
IČ: 70891095
DIČ:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 47307218
DIČ:

Cena bez DPH

12 212 772,21

Sazba daně 21,00%
DPH základní snížená 15,00%

Základ daně 12 212 772,21
0,00

Výše daně 2 564 682,16
0,00

Cena s DPH

CZK

14 777 454,37

V PRAXE DNE: 16.2.2015
ZA STRABAG a.s.

Ing. Jakub Svoboda
technický vedoucí
oblasti

Ing. Luděk PAVLŮ
vedoucí odd. přípravy
a kalkulací



v zastoupení dle plné moci

v zastoupení dle plné moci

Handwritten mark

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CITY023

Stavba: III-27516 Loučeň - Víkava, rekonstrukce

Místo: Víkava, Loučeň

Datum: 26.02.2015

Zadavatel: Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřich

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
CITY023-01	SO 101.1 - III/27516 Loučeň - Víkava, úsek 1,2,3,5,6 - rekonstrukce	10 220 235,95	12 366 485,50	STA
CITY023-02	SO 101.2 - III/27516 Loučeň - Víkava, úsek 4 - rekonstrukce	711 454,69	860 860,17	STA
CITY023-03	SO 191.1 - Dopravní značení - úsek č. 1,2,3,5,6	610 065,49	738 179,24	STA
CITY023-04	SO 191.2 - Dopravní značení - úsek č. 4	62 302,51	75 386,04	STA
CITY023-05	SO 192 - Dopravně inženýrská opatření	162 411,74	196 518,21	STA
CITY023-06	SO 401 - Ochrana vedení Telefonica O2	38 218,58	46 244,48	STA
CITY023-07	Vedlejší rozpočtové náklady	408 083,25	493 780,73	STA
		12 212 772,21	14 777 454,37	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce
Objekt:

CITY023-01 - SO 101.1 - III/27516 Loučeň - Vlkava, úsek 1,2,3,5,6 - rekonstrukce

KSO: 822 24 72
Místo: Vlkava, Loučeň

CC-CZ:
Datum: 26.02.2015

Zadavatel:
Krajší úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

IČ: 70891095
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřichská 17, 110 00 Praha 1

IČ: 47307218
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 220 235,95

DPH základní snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
10 220 235,95
0,00

Výše daně
2 146 249,55
0,00

Cena s DPH

V CZK

12 366 485,50

Jo

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-01 - SO 101.1 - III/27516 Loučeň - Vlkava, úsek 1,2,3,5,6 - rekonstrukce

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 26.02.2015

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jinc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 220 235,95

HSV - Práce a dodávky HSV

10 220 235,95

1 - Zemní práce

790 489,12

5 - Komunikace

8 192 493,11

8 - Trubní vedení

10 046,42

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

982 270,61

997 - Přesun sutě

244 670,82

998 - Přesun hmot

265,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-01 - SO 101.1 - III/27516 Loučeň - Vlkava, úsek 1,2,3,5,6 - rekonstrukce

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřichská 17, 110 01

Datum: 26.02.2015

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 220 235,95

D HSV Práce a dodávky HSV

10 220 235,95

D	HSV	Zemní práce	790 489,12					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	12,000	123,51	1 482,12	CS ÚRS 2015 01
		WV	"úsek 1 čp. 142"					
		WV	2,0*2,0*3		12,000			
		WV	Součet		12,000			
2	K	113107111	Odstranění podkladu pl. do 50 m ² z kamenná těženého tl.100 mm	m ²	21,000	29,64	622,44	CS ÚRS 2015 01
		WV	"úsek 1"					
		WV	2,0*2,0*3		12,000			
		WV	"úsek 5"					
		WV	4,5*2,0		9,000			
		WV	Součet		21,000			
3	K	113154330	Frézování živíčního krytu tl.20 mm pruh š 2 m pl. do 10000 m ² bez překážek v trase	m ²	2 499,100	7,90	19 742,89	
		WV	"úsek 6"					
		WV	182,0*5,5		1 001,000			
		WV	94,34*5,5		518,870			
		WV	348,48+426,86+115,57		890,910			
		WV	18,27*70,05		88,320			
		WV	Mezisoučet		2 499,100			
		WV	Součet		2 499,100			
4	K	113154331	Frézování živíčního krytu tl.30 mm pruh š 2 m pl. do 10000 m ² bez překážek v trase	m ²	13 140,950	11,85	155 720,26	CS ÚRS 2014 02
		WV	"úsek 2"					
		WV	450,0*5,5		2 475,000			
		WV	60,68		60,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		2 535,680			
W			"úsek 5 na poloviny od km 3800"					
W			840,0*5,5		4 620,000			
W			666,75		666,750			
W			19,42+22,17+19,23+21,7		82,520			
W			Mezisoučet		5 369,270			
W			"úsek 5 do km 3800"					
W			952,0*5,5		5 236,000			
W			Mezisoučet		5 236,000			
W			Součet		13 140,950			
5	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	7 406,370	19,73	146 127,68	CS ÚRS 2014 02
W			"úsek 1 na poloviny do km 400"					
W			145,3*6,5		944,450			
W			18,5*(5,5+6,5)/2		111,000			
W			236,2*5,5		1 299,100			
W			36,56+32,85+26,91		96,320			
W			Mezisoučet		2 450,870			
W			"úsek 1 od km 400"					
W			901,0*5,5		4 955,500			
W			Mezisoučet		4 955,500			
W			Součet		7 406,370			
6	K	113202111	Vytrnění obrub krajníků obrubníků stojatých	m	53,690	44,91	2 411,22	CS ÚRS 2014 02
W			"úsek 1 čp 142"					
W			59,69		59,690			
W			-6,0		-6,000			
W			Součet		53,690			
7	K	113204111	Vytrnění obrub záhonových	m	12,000	44,91	538,92	CS ÚRS 2014 02
W			"úsek 1 čp. 142"					
W			2,0*2*3		12,000			
W			Součet		12,000			
8	K	121101101	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8,234	283,67	2 335,74	CS ÚRS 2014 02
W			"úsek 1 čp 142"					
W			(8,97+13,83+24,85+34,69)*0,1		8,234			
W			Součet		8,234			
9	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	86,119	182,95	15 755,47	CS ÚRS 2015 01
W			"úsek 1 čp. 142 dlažba chodník"					
W			2,0*2,0*0,15*3		1,800			
W			"úsek 5"					
W			4,5*2,0*0,15		1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			4,75*2,0*0,25		2,375			
W			Mezisosčet		5,525			
W			"úsek 1 okolo vpusti"					
W			1,8*1,8*4*0,2		2,592			
W			1,8*2,4*1*0,2		0,864			
W			-0,6*0,6*4*0,2		-0,288			
W			-0,6*1,2*1*0,2		-0,144			
W			Mezisosčet		3,024			
W			"pod recyklát"					
W			"úsek 1"					
W			(10,48+20,48+7,88+10,67+14,45+17,13+14,91+6,62)*0,1		10,262			
W			"úsek 2"					
W			(5,51+16,03+4,7+8,37+3,76+11,04)*0,1		4,941			
W			"úsek 3"					
W			(51,96+9,68)*0,1		6,164			
W			"úsek 5"					
W			(28,12+9,43+8,61+20,44+12,72+8,37+16,35+185,65)*0,1		28,969			
W			Mezisosčet		50,336			
W			"řisol"					
W			151,3*0,8*(0,18+0,27)/2		27,234			
W			Mezisosčet		27,234			
W			Součet		86,119			
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	8,612	1,00	8,61	CS ÚRS 2015 01
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,656	228,69	10 212,38	CS ÚRS 2015 01
W			"úsek 1"					
W			60,0*0,25*0,25		3,750			
W			Mezisosčet		3,750			
W			"úsek 5"					
W			654,5*0,25*0,25		40,906			
W			Mezisosčet		40,906			
W			Součet		44,656			
12	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,466	1,00	4,47	CS ÚRS 2015 01
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 108,685	86,68	96 100,82	CS ÚRS 2014 02
W			1108,685		1 108,685			
W			Součet		1 108,685			
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKB 1000 m přes 10000 m	m3	13 304,220	8,67	115 347,59	CS ÚRS 2015 01
W			1108,685*12		13 304,220			
W			Součet		13 304,220			
15	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1 108,685	2,00	2 217,37	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Menová soustava
W			"odkop a rýha"		130,775			
W			44,656+86,119					
W			"přikop"		977,910			
W			3259,7*0,3		1 108,685			
W			Součet					
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 995,633	85,99	171 604,48	CS ÚRS 2014 02
W			1108,685*1,8		1 995,633			
W			Součet		1 995,633			
17	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	82,340	29,64	2 440,56	CS ÚRS 2015 01
18	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	82,340	228,69	18 830,33	CS ÚRS 2014 02
19	K	181411131	Zařízení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	82,340	8,69	715,53	CS ÚRS 2014 02
W			"úsek 1 čp 142"					
W			8,97+13,83+24,85+34,69		82,340			
W			Součet		82,340			
20	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	2,120	108,93	230,93	CS ÚRS 2014 02
W			82,34*2,5*0,01*1,03		2,120			
W			Součet		2,120			
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	4 332,510	5,79	25 085,23	CS ÚRS 2015 01
W			"dlažba"					
W			"úsek 1"					
W			"přírodní"					
W			2,0*2,0*3		12,000			
W			"úsek 5"					
W			4,0*1,5		6,000			
W			4,5*1,5		6,750			
W			Mezisosoučet		24,750			
W			"krajnice"					
W			"úsek 1"					
W			(8,2+98,34+7,75+76,34+11,9+22,29+245,63+22,46+158,56+310,13+107,09+101,68)*0,5		585,185			
W			(59,6+20,6+76,12+272,82+195,69+128,94+82,97+193,97+5,98+80,07)*0,5		558,380			
W			Mezisosoučet		1 143,565			
W			"úsek 2"					
W			(40,47+147,8+17,5+64,4+10,3+127,87)*0,5		204,170			
W			(46,96+266,32+124,57)*0,5		218,925			
W			Mezisosoučet		423,095			
W			"úsek 3"					
W			(316,49+178,19)*0,5		247,340			
W			(219,19+260,99)*0,5		240,090			
W			Mezisosoučet		487,430			

85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"úsek 5"					
W			(120,69+293,74+89,41+313,91+206,12+31,51+61,25)*0,5		558,315			
W			(289,95+405,81+150,56+182,15+31,28+205,93+26,44+48,01+184,06+181,45+51,09)*0,5		878,365			
W			Mezisoučet		1 436,680			
W			"úsek 6"					
W			(149,74+3,51+96,96)*0,5		125,105			
W			(151,34+15,72+111,01)*0,5		139,035			
W			Mezisoučet		264,140			
W			"recyklát"					
W			"úsek 1"					
W			10,48+20,48+7,88+10,67+14,45+17,13+14,91+6,62		102,620			
W			"úsek 2"					
W			5,51+16,03+4,7+8,37+3,76+11,04		49,410			
W			"úsek 3"					
W			51,96+9,68		61,640			
W			"úsek 4"					
W			18,49+14,22+16,78		49,490			
W			"úsek 5"					
W			28,12+9,43+8,61+20,44+12,72+8,37+16,35+185,65		289,690			
W			Mezisoučet		552,850			
W			Součet		4 332,510			
22	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	82,340	4,00	329,36	CS ÚRS 2015 01
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	82,340	5,00	411,70	CS ÚRS 2015 01
24	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	82,340	4,00	329,36	CS ÚRS 2015 01
25	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na šířku v rovině a svahu do 1:5	m2	82,340	8,00	658,72	CS ÚRS 2014 02
26	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na šířku v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	472 051,95	472,05	
W			82,34*0,00001		0,001			
W			Součet		0,001			
27	M	251911555	hnojivo průmyslové (bal. 5 kg)	kg	0,823	114,66	94,37	
W			82,34*0,01		0,823			
W			Součet		0,823			
28	K	185803111	Ošetření trávníku sřabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	82,340	3,00	247,02	CS ÚRS 2015 01
29	K	185804311	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,823	250,00	205,75	
30	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,823	250,00	205,75	CS ÚRS 2015 01
D	5		Komunikace				8 192 493,11	
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	24,750	177,20	4 385,70	CS ÚRS 2015 01
W			"přírodní"					
W			"úsek 1"					

86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			2,0*2,0*3		12,000			
WV			"úsek 5"		6,000			
WV			4,0*1,5		6,750			
WV			4,5*1,5		24,750			
WV			Součet					
32	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	3 754,910	110,50	414 917,56	CS ÚRS 2014 02
WV			"úsek 1"					
WV			(8,2+98,34+7,75+76,34+11,9+22,29+245,63+22,46+158,56+310,13+107,09+101,68)*0,5		585,185			
WV			(59,6+20,6+76,12+272,82+195,69+128,94+82,97+193,97+5,98+80,07)*0,5		558,380			
WV			Mezisoučet		1 143,565			
WV			"úsek 2"					
WV			(40,47+147,8+17,5+64,4+10,3+127,87)*0,5		204,170			
WV			(46,96+266,32+124,57)*0,5		218,925			
WV			Mezisoučet		423,095			
WV			"úsek 3"					
WV			(316,49+178,19)*0,5		247,340			
WV			(219,19+260,99)*0,5		240,090			
WV			Mezisoučet		487,430			
WV			"úsek 5"					
WV			(120,69+293,74+89,41+313,91+206,12+31,51+61,25)*0,5		558,315			
WV			(289,95+405,81+150,56+182,15+31,28+205,93+26,44+48,01+184,06+181,45+51,09)*0,5		878,365			
WV			Mezisoučet		1 436,680			
WV			"úsek 6"					
WV			(149,74+3,51+96,96)*0,5		125,105			
WV			(151,34+15,72+111,01)*0,5		139,035			
WV			Mezisoučet		264,140			
WV			Součet		3 754,910			
33	K	564931412	Podklad z asfaltového recykliátu tl 100 mm	m2	503,360	49,99	25 162,97	CS ÚRS 2014 02
WV			"úsek 1"					
WV			10,48+20,48+7,88+10,67+14,45+17,13+14,91+6,62		102,620			
WV			"úsek 2"					
WV			5,51+16,03+4,7+8,37+3,76+11,04		49,410			
WV			"úsek 3"					
WV			51,96+9,68		61,640			
WV			"úsek 5"					
WV			28,12+9,43+8,61+20,44+12,72+8,37+16,35+185,65		289,690			
WV			Součet		503,360			
34	K	572241113	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACP 16 tl do 40 mm při vysprávaném ploše do 10% na 1 km	m2	310,822	191,06	59 385,65	
WV			"úsek 1 1% plochy"					

89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2450,87+4955,5)*0,01		74,064			
W			"úsek 2 2% plochy					
W			2535,68*0,02		50,714			
W			"úsek 3 2% plochy"					
W			2750,0*0,02		55,000			
W			"úsek 5 1% plochy"					
W			(5369,27+5236,0)*0,01		106,053			
W			"úsek 6 1% plochy"					
W			2499,1*0,01		24,991			
W			Součet		310,822			
35	K	572531121	Ošetření třítin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm	m	1 048,600	75,92	79 609,71	CS ÚRS 2015 01
W			"úsek 1 20 % délky"					
W			1301,0*0,2		260,200			
W			"úsek 2 30%"					
W			450,0*0,3		135,000			
W			"úsek 3 40%"					
W			500*0,4		200,000			
W			"úsek 5 20%"					
W			1850,0*0,2		370,000			
W			"úsek 6 20%"					
W			417,0*0,2		83,400			
W			Součet		1 048,600			
36	K	573191121	Postřík spojovací z kationktivní v množství emulzí 0,3 kg/m2	m2	46 343,740	8,59	398 092,73	
W			"úsek 1 na potoviny do km 400"					
W			145,3*6,5		944,450			
W			18,5*(5,5+6,5)/2		111,000			
W			236,2*5,5		1 299,100			
W			36,56+32,85+26,91		96,320			
W			Mezisoučet		2 450,870			
W			"úsek 1 od km 400"					
W			901,0*5,5		4 955,500			
W			Mezisoučet		4 955,500			
W			"úsek 1"					
W			2450,87+4955,5		7 406,370			
W			Mezisoučet		7 406,370			
W			"úsek 2"					
W			450,0*5,5		2 475,000			
W			60,68		60,680			
W			Mezisoučet		2 535,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
	WV		"úsek 2"					
	WV	2535,68	Mezisosčet		2 535,680			
	WV		"úsek 3"		2 535,680			
	WV	500,0*5,5	Mezisosčet		2 750,000			
	WV		"úsek 5 na poloviny od km 3800"		2 750,000			
	WV	840,0*5,5	Mezisosčet		4 620,000			
	WV	666,75			666,750			
	WV	19,42+22,17+19,23+21,7	Mezisosčet		82,520			
	WV		"úsek 5 do km 3800"		5 369,270			
	WV	952,0*5,5	Mezisosčet		5 236,000			
	WV		"úsek 5"		5 236,000			
	WV	5369,27+5236,0	Mezisosčet		10 605,270			
	WV		"úsek 6"		10 605,270			
	WV	182,0*5,5			1 001,000			
	WV	94,34*5,5			518,870			
	WV	348,48+426,86+115,57			890,910			
	WV	18,27+70,05			88,320			
	WV		Mezisosčet		2 499,100			
	WV		Součet		46 343,740			
37	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	7 820,140	166,78	1 304 242,95	CS ÚRS 2014 02
	WV		"úsek 1 na poloviny do km 400"					
	WV	145,3*6,5			944,450			
	WV	18,5*(5,5+6,5)/2			111,000			
	WV	236,2*5,5			1 299,100			
	WV	36,56+32,85+26,91			96,320			
	WV		Mezisosčet		2 450,870			
	WV		"úsek 5 na poloviny od km 3800"		4 620,000			
	WV	840,0*5,5			666,750			
	WV	666,75			82,520			
	WV	19,42+22,17+19,23+21,7			5 369,270			
	WV		Mezisosčet		7 820,140			
	WV		Součet		15 477,180	166,78	2 581 284,08	CS ÚRS 2015 01
38	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	15 477,180	166,78	2 581 284,08	CS ÚRS 2015 01
	WV		"úsek 1 od km 400"					

69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		901,0*5,5			4 955,500			
W		Mezisoučet			4 955,500			
W		"úsek 2"						
W		450,0*5,5			2 475,000			
W		60,68			60,680			
W		Mezisoučet			2 535,680			
W		"úsek 3"						
W		500,0*5,5			2 750,000			
W		Mezisoučet			2 750,000			
W		"úsek 5 do km 3800"						
W		952,0*5,5			5 236,000			
W		Mezisoučet			5 236,000			
W		Součet			15 477,180			
39	K	577136112	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7 820,140	136,43	1 066 901,70	
W		"úsek 1 na poloviny do km 400"						
W		145,3*6,5			944,450			
W		18,5*(5,5+6,5)/2			111,000			
W		236,2*5,5			1 299,100			
W		36,56+32,85+26,91			96,320			
W		Mezisoučet			2 450,870			
W		"úsek 5 na poloviny od km 3800"						
W		840,0*5,5			4 620,000			
W		666,75			666,750			
W		19,42+22,17+19,23+21,7			82,520			
W		Mezisoučet			5 369,270			
W		Součet			7 820,140			
40	K	577136122	Asfaltový beton vrstva ložní ACP 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12 727,180	134,37	1 710 151,18	
W		"úsek 1 od km 400"						
W		901,0*5,5			4 955,500			
W		Mezisoučet			4 955,500			
W		"úsek 2"						
W		450,0*5,5			2 475,000			
W		60,68			60,680			
W		Mezisoučet			2 535,680			
W		"úsek 5 do km 3800"						
W		952,0*5,5			5 236,000			
W		Mezisoučet			5 236,000			
W		Součet			12 727,180			
41	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 499,100	208,48	521 012,37	CS úRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"úsek 6"					
W			182,0*5,5		1 001,000			
W			94,34*5,5		518,870			
W			348,48+426,86+115,57		890,910			
W			18,27+70,05		88,320			
W			Mezisoučet		2 499,100			
W			Součet		2 499,100			
42	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	15,120	440,47	6 659,91	CS ÚRS 2015 01
W			"úsek 1"					
W			1,8*1,8*4		12,960			
W			1,8*2,4*1		4,320			
W			-0,6*0,6*4		-1,440			
W			-0,6*1,2*1		-0,720			
W			Součet		15,120			
43	M	583801201	kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10/10 cm	m2	15,574	802,61	12 499,85	
W			"úsek 1 okolo vpustí"					
W			15,12*1,03		15,574			
W			Součet		15,574			
44	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl. do 50 m2	m2	24,750	196,06	4 852,49	CS ÚRS 2014 02
W			"přírodní"					
W			"úsek 1"					
W			2,0*2,0*3		12,000			
W			-2,4		-2,400			
W			"úsek 5"					
W			4,0*1,5		6,000			
W			4,5*1,5		6,750			
W			-3,2		-3,200			
W			Mezisoučet		19,150			
W			"slepčí"					
W			"úsek 1"					
W			2,0*0,4*3		2,400			
W			"úsek 5"					
W			4,0*0,4*2		3,200			
W			Mezisoučet		5,600			
W			Součet		24,750			
45	M	592453081	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm přírodní, povrch standard	m2	19,725	87,13	1 718,64	
W			"přírodní"					
W			19,15*1,03		19,725			
W			Součet		19,725			

91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	592452671	dlažba betonová se zámkem skladba 20 x 10 x 6 cm barevná, povrch pro nevidomé	m ²	5,768	280,10	1 615,62	
	W		"šlepci"					
	W		5,6*1,03		5,768			
	W		Součet					
D	8		Trubní vedení				10 046,42	
47	K	892424125	Odstranění nánosu, proplach a čištění kanalizačního potrubí do DN 500 tlakovou vodou	m	9,700	219,86	2 132,64	
	W		"propustek úsek 5"					
	W		9,7		9,700			
	W		Součet		9,700			
48	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	12,000	565,27	6 783,24	CS ÚRS 2015 01
	W		"úsek 1"					
	W		11		11,000			
	W		"úsek 5"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		12,000			
49	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	565,27	565,27	CS ÚRS 2014 02
	W		"úsek 5"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
50	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycho hmcce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	565,27	565,27	CS ÚRS 2015 01
	W		"úsek 1"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				982 270,61	
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	227,08	3 179,12	CS ÚRS 2014 02
	W		"úsek 5"					
	W		1,5+1,5+1,5+1,5		6,000			
	W		4,0+4,0		8,000			
	W		Součet		14,000			
52	M	592175097	obrubník betonový silniční 100x8x25 cm přírodní	kus	14,140	55,55	785,48	
53	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	723,500	227,08	164 292,38	
	W		"rovňový"					
	W		"úsek 1"					
	W		60,0		60,000			
	W		-6,0-3,0-3,0		-12,000			
	W		Mezisoučet		48,000			
	W		"úsek 5"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			335,5+319,0		654,500			
W			4,0+5,0		9,000			
W			-170,0		-170,000			
W			-21,0-21,0		-42,000			
W			Mezisoučet		451,500			
W			"nájezdový"					
W			"úsek 1"		6,000			
W			2,0+2,0+2,0					
W			"úsek 5"					
W			5,0+4,0+4,0+5,0+5,0+4,0+8,0+4,0+6,5+5,0+5,5+6,5+6,0+53,0+4,0+5,5+5,5+9,5+4,0+4,0		170,000			
W			Mezisoučet		176,000			
W			"náběhový levý"					
W			"úsek 1"		3,000			
W			3,0					
W			"úsek 5"					
W			21,0		21,000			
W			Mezisoučet		24,000			
W			"náběhový pravý"					
W			"úsek 1"		3,000			
W			3,0					
W			"úsek 5"					
W			21,0		21,000			
W			Mezisoučet		24,000			
W			Součet		723,500			
54	M	592175041	obrubník silniční betonový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	505,000	61,40	31 007,00	
W			"úsek 1"					
W			48*1,01		48,480			
W			Mezisoučet		48,480			
W			"úsek 5"					
W			452*1,01		456,520			
W			Mezisoučet		456,520			
W			Součet		505,000			
55	M	592175101	obrubník silniční betonový nájezdový 100x15x15 cm přírodní	kus	177,760	57,89	10 290,53	
W			"nájezdový"					
W			"úsek 1"		6,060			
W			6*1,01					
W			"úsek 5"					
W			170*1,01		171,700			
W			Součet		177,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo soustava
56	M	592175112	obrubník silniční betonový přechodový pravý 100x15x15/25 cm přírodní	kus	24,240	163,15	3 954,76	
	W		"náběhový pravý"					
	W		"úsek 1"					
	W		3*1,01		3,030			
	W		"úsek 5"					
	W		21*1,01		21,210			
	W		Součet		24,240			
57	M	592175113	obrubník silniční betonový přechodový levý 100x15x15/25 cm přírodní	kus	24,240	163,15	3 954,76	
	W		"náběhový pravý"					
	W		"úsek 1"					
	W		3*1,01		3,030			
	W		"úsek 5"					
	W		21*1,01		21,210			
	W		Součet		24,240			
58	K	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	12,000	209,89	2 518,68	
	W		"úsek 1 čp. 142"					
	W		2,0*2*3		12,000			
	W		Součet		12,000			
59	M	592172111	obrubník betonový sadový 100x5x25 cm přírodní	kus	12,120	34,46	417,66	
60	K	916991125	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C25/30XF3	m3	1,512	1 333,66	2 016,49	
	W		"úsek 1 okolo vpusť"					
	W		1,8*1,8*4*0,1		1,296			
	W		1,8*2,4*1*0,1		0,432			
	W		-0,6*0,6*4*0,1		-0,144			
	W		-0,6*1,2*1*0,1		-0,072			
	W		Součet		1,512			
61	K	919121215	Těsnění spár závlávkou za studena š 10 mm bez těsnícího profilu	m	369,500	75,92	28 052,44	
	W		"mezi úseky"					
	W		5,5*5		27,500			
	W		Mezisoučet		27,500			
	W		"úsek 1"					
	W		18,4+25,9+10,9+26,6+8,4+7,8+23,0		121,000			
	W		Mezisoučet		121,000			
	W		"úsek 2"					
	W		19,7		19,700			
	W		Mezisoučet		19,700			
	W		"úsek 5"					
	W		5,6+6,0+4,3+5,7+48,0+5,5		75,100			
	W		Mezisoučet		75,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"úsek 6"					
	W		5,9+9,8+16,45+49,2+27,15+12,2+5,5		126,200			
	W		Mezisoučet		126,200			
	W		Součet		369,500			
62	K	919731121	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	369,500	9,52	3 517,64	CS ÚRS 2015 01
	W		"mezi úseky"					
	W		5,5*5		27,500			
	W		Mezisoučet		27,500			
	W		"úsek 1"					
	W		18,4+25,9+10,9+26,6+8,4+7,8+23,0		121,000			
	W		Mezisoučet		121,000			
	W		"úsek 2"					
	W		19,7		19,700			
	W		Mezisoučet		19,700			
	W		"úsek 5"					
	W		5,6+6,0+4,3+5,7+48,0+5,5		75,100			
	W		Mezisoučet		75,100			
	W		"úsek 6"					
	W		5,9+9,8+16,45+49,2+27,15+12,2+5,5		126,200			
	W		Mezisoučet		126,200			
	W		Součet		369,500			
63	K	919731122	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	723,500	19,30	13 963,55	CS ÚRS 2015 01
	W		"úsek 1"					
	W		60,0		60,000			
	W		"úsek 5"					
	W		335,5+319,0		654,500			
	W		4,0+5,0		9,000			
	W		Součet		723,500			
64	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	369,500	43,09	15 921,76	CS ÚRS 2014 02
	W		"mezi úseky"					
	W		5,5*5		27,500			
	W		Mezisoučet		27,500			
	W		"úsek 1"					
	W		18,4+25,9+10,9+26,6+8,4+7,8+23,0		121,000			
	W		Mezisoučet		121,000			
	W		"úsek 2"					
	W		19,7		19,700			
	W		Mezisoučet		19,700			
	W		"úsek 5"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			5,6+6,0+4,3+5,7+48,0+5,5		75,100			
W			Mezisoučet		75,100			
W			"Úsek 6"					
W			5,9+9,8+16,45+49,2+27,15+12,2+5,5		126,200			
W			Mezisoučet		126,200			
W			Součet		369,500			
65	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	723,500	76,94	55 666,09	CS ÚRS 2014 02
W			"Úsek 1"					
W			60,0		60,000			
W			"Úsek 5"					
W			335,5+319,0		654,500			
W			4,0+5,0		9,000			
W			Součet		723,500			
66	K	93511211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvármic š 800 mm	m	151,300	368,00	55 678,40	CS ÚRS 2015 01
W			"Úsek 5"					
W			21,6+34,2+4,5+1+16,5+15,0+13,5+9,0+11,7+10,5+13,8		151,300			
W			Součet		151,300			
67	M	592278761	tvármice odvodňovací 53-30 30 x 80 x 17 cm	kus	506,010	79,11	40 030,45	
W			"Úsek 5"					
W			(21,6+34,2+4,5+16,5+15,0+13,5+9,0+11,7+10,5+13,8)/0,3*1,01		506,010			
W			Součet		506,010			
68	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m ³ /m	m	3 259,700	77,73	253 376,48	CS ÚRS 2015 01
W			"Úsek 1"					
W			21,8+158,4+310,8+90,4+81,8		663,200			
W			Mezisoučet		663,200			
W			"Úsek 2"					
W			29,8+146,0+15,6+47,3+20,75+138,8		398,250			
W			Mezisoučet		398,250			
W			"Úsek 3"					
W			313,2		313,200			
W			Mezisoučet		313,200			
W			"Úsek 5"					
W			299,2+156,0+388,7+85,55+312,4+149,55+199,2+143,2+21,9+14,4+5,45		1 775,550			
W			Mezisoučet		1 775,550			
W			"Úsek 6"					
W			24,9+9,3+15,3+60,0		109,500			
W			Mezisoučet		109,500			
W			Součet		3 259,700			
69	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m ²	25 796,420	3,03	78 163,15	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Úsek 1 na poloviny do km 400"					
W			145,3*6,5		944,450			
W			18,5*(5,5+6,5)/2		111,000			
W			236,2*5,5		1 299,100			
W			36,56+32,85+26,91		96,320			
W			Mezisoučet		2 450,870			
W			"Úsek 1 od km 400"					
W			901,0*5,5		4 955,500			
W			Mezisoučet		4 955,500			
W			"Úsek 2"					
W			450,0*5,5		2 475,000			
W			60,68		60,680			
W			Mezisoučet		2 535,680			
W			"Úsek 3"					
W			500,0*5,5		2 750,000			
W			Mezisoučet		2 750,000			
W			"Úsek 5 na poloviny od km 3800"					
W			840,0*5,5		4 620,000			
W			666,75		666,750			
W			19,42+22,17+19,23+21,7		82,520			
W			Mezisoučet		5 369,270			
W			"Úsek 5 do km 3800"					
W			952,0*5,5		5 236,000			
W			Mezisoučet		5 236,000			
W			"Úsek 6"					
W			182,0*5,5		1 001,000			
W			94,34*5,5		518,870			
W			348,48+426,86+115,57		890,910			
W			18,27+70,05		88,320			
W			Mezisoučet		2 499,100			
W			Součet		25 796,420			
70	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	25 796,420	4,10	105 765,32	CS ÚRS 2014 02
W			"Úsek 1 na poloviny do km 400"					
W			145,3*6,5		944,450			
W			18,5*(5,5+6,5)/2		111,000			
W			236,2*5,5		1 299,100			
W			36,56+32,85+26,91		96,320			
W			Mezisoučet		2 450,870			
W			"Úsek 1 od km 400"					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	901,0*5,5			4 955,500			
W	Mezisoučet			4 955,500			
W	"úsek 2"						
W	450,0*5,5			2 475,000			
W	60,68			60,680			
W	Mezisoučet			2 535,680			
W	"úsek 3"						
W	500,0*5,5			2 750,000			
W	Mezisoučet			2 750,000			
W	"úsek 5 na poloviny od km 3800"						
W	840,0*5,5			4 620,000			
W	666,75			666,750			
W	19,42+22,17+19,23+21,7			82,520			
W	Mezisoučet			5 369,270			
W	"úsek 5 do km 3800"						
W	952,0*5,5			5 236,000			
W	Mezisoučet			5 236,000			
W	"úsek 6"						
W	182,0*5,5			1 001,000			
W	94,34*5,5			518,870			
W	348,48+426,86+115,57			890,910			
W	18,27+70,05			88,320			
W	Mezisoučet			2 499,100			
W	Součet			25 796,420			
71 K	938909611	Odstanění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	3 754,910	29,22	109 718,47	CS ÚRS 2014 02
W	"úsek 1"						
W	(8,2+98,34+7,75+76,34+11,9+22,29+245,63+22,46+158,56+310,13+107,09+101,68)*0,5			585,185			
W	(59,6+20,6+76,12+272,82+195,69+128,94+82,97+193,97+5,98+80,07)*0,5			558,380			
W	Mezisoučet			1 143,565			
W	"úsek 2"						
W	(40,47+147,8+17,5+64,4+10,3+127,87)*0,5			204,170			
W	(46,96+266,32+124,57)*0,5			218,925			
W	Mezisoučet			423,095			
W	"úsek 3"						
W	(316,49+178,19)*0,5			247,340			
W	(219,19+260,99)*0,5			240,090			
W	Mezisoučet			487,430			
W	"úsek 5"						
W	(120,69+293,74+89,41+313,91+206,12+31,51+61,25)*0,5			558,315			

88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(289,95+405,81+150,56+182,15+31,28+205,93+26,44+48,01+184,06+181,45+51,09)*0,5		878,365			
	W		Mezisoučet		1 436,680			
	W		"úsek 6"					
	W		(149,74+3,51+96,96)*0,5		125,105			
	W		(151,34+15,72+111,01)*0,5		139,035			
	W		Mezisoučet		264,140			
	W		Součet		3 754,910			
D	997		Přesun sítě				244 670,82	
72	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 643,324	3,11	8 220,74	CS ÚRS 2014 02
73	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	55 509,804	3,11	172 635,49	CS ÚRS 2014 02
	W		2643,324*21		55 509,804			
	W		Součet		55 509,804			
74	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,546	91,73	1 334,30	CS ÚRS 2014 02
	W		3,06+11,006+0,48		14,546			
	W		Součet		14,546			
75	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2 152,299	12,53	26 968,31	CS ÚRS 2014 02
	W		192,431+1011,853+948,015		2 152,299			
	W		Součet		2 152,299			
76	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamene na skládce (skládkovné)	t	476,479	74,53	35 511,98	CS ÚRS 2014 02
	W		3,36+473,119		476,479			
	W		Součet		476,479			
D	998		Přesun hmot				265,87	
77	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	265,870	1,00	265,87	CS ÚRS 2014 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce
Objekt:

CITY023-02 - SO 101.2 - III/27516 Loučeň - Vlkava, úsek 4 - rekonstrukce

KSO: 822 24 72
Místo: Vlkava, Loučeň
Zadavatel:
Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
Uchazeč:
STRABAG a.s.
Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00, Praha 1
Poznámka:

CC-CZ: 26.02.2015
Datum: 26.02.2015
IČ: 70891095
DIČ:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 47307218
DIČ:

Cena bez DPH

711 454,69

DPH základní snížená	Základ daně 711 454,69 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 149 405,48 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

860 860,17

V CZK

100

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-02 - SO 101.2 - III/27516 Loučeň - Vlkava, úsek 4 - rekonstrukce

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 26.02.2015

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jinc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

711 454,69

HSV - Práce a dodávky HSV

711 454,69

1 - Zemní práce

6 259,52

5 - Komunikace

651 734,49

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

40 303,88

997 - Přesun sutě

13 153,08

998 - Přesun hmot

3,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-02 - SO 101.2 - III/27516 Loučeň - Vlkava, úsek 4 - rekonstrukce

Místo:

Vlkava, Loučeň

Datum: 26.02.2015

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 01

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

711 454,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

711 454,69

D	1	Zemní práce	6 259,52
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3
			182,95
			4,949
			905,42 CS ÚRS 2015 01
			"pod recyklát"
			"úsek 4"
			(18,49+14,22+16,78)*0,1
			Součet

2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	1,00	0,50	CS ÚRS 2015 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	86,68	428,98	CS ÚRS 2014 02
			4,949			
			Součet			

4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	8,67	514,89	CS ÚRS 2015 01
			4,949*12			
			Součet			

5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	2,00	9,90	CS ÚRS 2014 02
			"odkop"			
			4,949			
			Součet			

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	85,99	766,00	CS ÚRS 2014 02
			4,949*1,8			
			Součet			

7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním	5,79	3 633,83	CS ÚRS 2015 01
			"recyklát"			
			"úsek 4"			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			18,49+14,22+16,78		49,490			
W			"krajnice"					
W			"úsek 4"					
W			(88,55+157,05+348,62)*0,5		297,110			
W			(80,63+149,3+318,56+13,52)*0,5		281,005			
W			Součet		627,605			
D	5		Komunikace				651 734,49	
8	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl.100 mm	m2	49,490	49,99	2 474,01	CS ÚRS 2014 02
W			"úsek 4"					
W			18,49+14,22+16,78		49,490			
W			Součet		49,490			
9	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkočrtí tl.100 mm	m2	578,115	108,33	62 627,20	CS ÚRS 2014 02
W			"úsek 4"					
W			(88,55+157,05+348,62)*0,5		297,110			
W			(80,63+149,3+318,56+13,52)*0,5		281,005			
W			Mezisoučet		578,115			
W			Součet		578,115			
10	K	572241113	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACP 16 tl do 40 mm při vysprávané ploše do 10% na 1 km	m2	32,835	191,06	6 273,46	
W			"výtluky 1% plochy"					
W			3283,5*0,01		32,835			
W			Součet		32,835			
11	K	572531121	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 20 mm	m	59,700	75,92	4 532,42	CS ÚRS 2015 01
W			"trhliny 10% délky"					
W			597,0*0,1		59,700			
W			Součet		59,700			
12	K	573191121	Postřík spojovací z kationaktivní v množství emulzí 0,3 kg/m2	m2	3 283,500	8,59	28 205,27	
W			"úsek 4"					
W			597,0*5,5		3 283,500			
W			Součet		3 283,500			
13	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 283,500	166,78	547 622,13	CS ÚRS 2015 01
W			"úsek 4"					
W			597,0*5,5		3 283,500			
W			Součet		3 283,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				40 303,88	
14	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	3 283,500	3,03	9 949,01	CS ÚRS 2015 01
W			"úsek 4"					
W			597,0*5,5		3 283,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		3 283,500			
15	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	3 283,500	4,10	13 462,35	CS ÚRS 2014 02
W			"úsek 4"					
W			597,0*5,5		3 283,500			
W			Součet		3 283,500			
16	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	578,115	29,22	16 892,52	CS ÚRS 2014 02
W			"úsek 4"					
W			(88,55+157,05+348,62)*0,5		297,110			
W			(80,63+149,3+318,56+13,52)*0,5		281,005			
W			Mezisoučet		578,115			
W			Součet		578,115			
D		997	Přesun sutě				13 153,08	
17	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	72,842	4,82	351,10	CS ÚRS 2014 02
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 529,682	4,82	7 373,07	CS ÚRS 2014 02
W			72,842*1		1 529,682			
W			Součet		1 529,682			
19	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	72,842	74,53	5 428,91	CS ÚRS 2015 01
D		998	Přesun hmot				3,72	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,722	1,00	3,72	CS ÚRS 2014 02

104

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-03 - SO 191.1 - Dopravní značení - úsek č. 1,2,3,5,6

KSO:

822 24 72

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřická 17, 110 00 Praha 1

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.02.2015

IČ:
DIČ: 70891095

IČ:
DIČ: 60838744
CZ60838744

IČ:
DIČ: 47307218

Cena bez DPH

610 065,49

DPH základní
snížená

Základ daně
610 065,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
128 113,75
0,00

Cena s DPH

V CZK

738 179,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-03 - SO 191.1 - Dopravní značení - úsek č. 1, 2, 3, 5, 6

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 26.02.2015

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jínc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	610 065,49
1 - Zemní práce	6 143,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	603 750,52
997 - Přesun sutě	166,41
998 - Přesun hmot	4,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-03 - SO 191.1 - Dopravní značení - úsek č. 1,2,3,5,6

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 26.02.2015

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 01

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

610 065,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

610 065,49

D	1	K	133201101	m3	1,050	5 503,64	6 143,80	5 778,82	CS ÚRS 2015 01
---	---	---	-----------	----	-------	----------	----------	----------	----------------

Zemní práce

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

"sloupky značky"

"úsek 1"

9*0,05

"úsek 2"

6*0,05

"úsek 3"

0

"úsek 5"

4*0,05

"úsek 6"

2*0,05

Součet

1,050

0,105

1,050

12,600

12,600

2,00

85,99

1,890

1,890

2,10

162,52

CS ÚRS 2014 02

CS ÚRS 2014 02

CS ÚRS 2015 01

CS ÚRS 2015 01

107

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			603 750,52		
7	K	91221111	Montáž směrového sloupku stříšního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	22,000	137,59	3 026,98	CS ÚRS 2014 02
	W		"úsek 1"					
	W		2		2,000			
	W		"úsek 2"					
	W		6		6,000			
	W		"úsek 3"					
	W		2		2,000			
	W		"úsek 5"					
	W		12		12,000			
	W		"úsek 6"					
	W		0		0,000			
	W		Součet		22,000			
8	M	404451501	směrový sloupek Z11c červený s odrazovými skly	kus	22,000	227,03	4 994,66	
	W		22		22,000			
	W		Součet		22,000			
9	M	404451582	ocelová patka pro směrový sloupek	kus	22,000	206,39	4 540,58	
10	K	91411111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupce nebo konzolu	kus	30,000	229,32	6 879,60	CS ÚRS 2014 02
	W		"úsek 1"					
	W		14		14,000			
	W		"úsek 2"					
	W		7		7,000			
	W		"úsek 3"					
	W		0		0,000			
	W		"úsek 5"					
	W		4		4,000			
	W		"úsek 6"					
	W		5		5,000			
	W		Součet		30,000			
11	M	404441023	značka svíslá FeZn 700 mm - A6b - Zúžená vozovka z jedné strany	kus	1,000	683,37	683,37	
12	M	404441024	značka svíslá FeZn 700 mm - A11 - Pozor přechod pro chodce	kus	2,000	683,37	1 366,74	
13	M	404441015	značka svíslá FeZn 500 mm B20a - Nejvyšší dovolená rychlost - 50 km/hod	kus	2,000	859,94	1 719,88	
14	M	404441017	značka svíslá FeZn 500 mm B20b - Konec povolené rychlosti - 50 km/hod	kus	2,000	859,94	1 719,88	
15	M	404441016	značka svíslá FeZn 500 mm B20a - Nejvyšší dovolená rychlost - 70 km/hod	kus	2,000	859,94	1 719,88	
16	M	404441018	značka svíslá FeZn 500 mm B20b - Konec povolené rychlosti - 70 km/hod	kus	2,000	859,94	1 719,88	
17	M	404441041	značka svíslá FeZn 700 mm P1 - Křížovka s vedlejší pozemní komunikací	kus	2,000	683,37	1 366,74	
18	M	404442301	značka svíslá FeZn 500 x 500 mm P2 - Hlavní pozemní komunikace	kus	3,000	558,39	1 675,17	
19	M	404441042	značka svíslá FeZn 700 mm P4 - Dej přednost v jízdě	kus	3,000	683,37	2 050,11	

108

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem		Cenová soustava
						J. cena [CZK]	[CZK]	
20	M	404447012	značka svislá zákazová FeZn 700 mm P6 - Stůj, dej přednost v jízdě	kus	2,000	912,69	1 825,38	
21	M	404443162	značka svislá FeZn 500 X 500 mm E2b - 50 x 50 cm - Tvar křížovátky	kus	5,000	558,39	2 791,95	
22	M	404442302	značka svislá FeZn 500 x 500 mm - IP6 - Přechod pro chodce	kus	4,000	558,39	2 233,56	
23	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	21,000	687,96	14 447,16	CS ÚRS 2014 02
WV			"úsek 1"					
WV			9		9,000			
WV			"úsek 2"					
WV			6		6,000			
WV			"úsek 3"					
WV			0		0,000			
WV			"úsek 5"					
WV			4		4,000			
WV			"úsek 6"					
WV			2		2,000			
WV			Součet		21,000			
24	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	21,000	601,96	12 641,16	CS ÚRS 2014 02
25	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	21,000	630,63	13 243,23	CS ÚRS 2014 02
26	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	21,000	17,20	361,20	CS ÚRS 2014 02
27	K	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	8 922,950	48,16	429 729,27	CS ÚRS 2014 02
WV			"značení V4 125 plná"					
WV			"úsek 1"					
WV			1301,0+1301,0		2 602,000			
WV			-84,9		-84,900			
WV			1,5+3,6+25,0+1,25		31,350			
WV			"úsek 2"					
WV			450,0+450,0		900,000			
WV			9,9+5,6		15,500			
WV			-34,5		-34,500			
WV			"úsek 3"					
WV			500,0+500,0		1 000,000			
WV			"úsek 5"					
WV			1850,0+1850,0-98,0-98,0		3 504,000			
WV			90,4+51,6+5,3+4,7+3,6+5,4+4,6+4,6+5,2+3,8		179,200			
WV			-48,4		-48,400			
WV			"úsek 6"					
WV			202,0+202,0+75,0+115,8+12,4+182,3		789,500			
WV			-37,5		-37,500			
WV			Mezisoučet		8 816,250			
WV			"Značení V4 125 okolo V13a plná"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"úsek 5"					
	WV		30,4		30,400			
	WV		"úsek 6"					
	WV		26,6+19,2+30,5		76,300			
	WV		Mezisoučet		106,700			
	WV		Součet		8 922,950			
28	K	915211121	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	54,000	48,116	2 600,64	CS ÚRS 2015 01
	WV		"značení VZb 125 přerušovaná"					
	WV		"úsek 1"					
	WV		4,5		4,500			
	WV		"úsek 5"					
	WV		49,5		49,500			
	WV		Součet		54,000			
29	K	915211113	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry přerušované šířky 250 mm	m	343,600	96,31	33 092,12	
	WV		"úsek 1"					
	WV		25,9+26,8+8,4+11,6+12,2		84,900			
	WV		19,5		19,500			
	WV		"úsek 2"					
	WV		34,5		34,500			
	WV		"úsek 5"					
	WV		11,9+13,5+10,4+12,6		48,400			
	WV		30,3+48,8		79,100			
	WV		"úsek 6"					
	WV		12,3+25,2		37,500			
	WV		16,7+23,0		39,700			
	WV		Součet		343,600			
30	K	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	89,850	412,77	37 087,38	CS ÚRS 2014 02
	WV		"přechod v7"					
	WV		"úsek 5"					
	WV		4,0*0,5*6		12,000			
	WV		"úsek 6"					
	WV		4,0*0,5*6		12,000			
	WV		Mezisoučet		24,000			
	WV		"ostrov v13a"					
	WV		"úsek 1"					
	WV		(4,6+5,0+5,15+3,7+3,0+2,3)*0,5		11,875			
	WV		"úsek 5"					
	WV		(1,85+2,1+1,95+1,75+1,4+1,2+0,95+0,7+0,4)*0,5		6,150			
	WV		"úsek 6"					

110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,0+1,3+1,55+1,8+1,8+1,7+1,45+1,4+0,85+0,6+0,3)*0,5		6,875			
W			(0,5+0,9+2,05+8,5+8,5+8,2+6,25+5,5+5,1+3,1+2,7+2,4+1,0)*0,5		31,600			
W			(0,8+1,2+1,45+3,35+3,6+3,9+2,3+1,5+0,6)*0,5		9,350			
W			Mezisoučet		65,850			
W			Součet		89,850			
31	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravné značení vodící pás pro slabozraké 6 proužků	m	5,500	917,27	5 044,99	CS ÚRS 2015 01
W			"úsek 6"		5,500			
W			Součet		5,500			
32	K	91561111	Předznačení vodorovného líniového značení	m	9 320,550	1,15	10 718,63	CS ÚRS 2014 02
W			"značení V4 125 plná"					
W			"úsek 1"					
W			1301,0+1301,0		2 602,000			
W			-84,9		-84,900			
W			1,5+3,6+25,0+1,25		31,350			
W			"úsek 2"					
W			450,0+450,0		900,000			
W			9,9+5,6		15,500			
W			-34,5		-34,500			
W			"úsek 3"					
W			500,0+500,0		1 000,000			
W			"úsek 5"					
W			1850,0+1850,0-98,0-98,0		3 504,000			
W			90,4+51,6+5,3+4,7+3,6+5,4+4,6+4,6+5,2+3,8		179,200			
W			-48,4		-48,400			
W			"úsek 6"					
W			202,0+202,0+75,0+115,8+12,4+182,3		789,500			
W			-37,5		-37,500			
W			Mezisoučet		8 816,250			
W			"značení V2b 125 přerušovaná"					
W			"úsek 1"					
W			4,5		4,500			
W			"úsek 5"					
W			49,5		49,500			
W			Mezisoučet		54,000			
W			"značení V2b 250 přerušovaná"					
W			"úsek 1"					
W			25,9+26,8+8,4+11,6+12,2		84,900			
W			19,5		19,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"úsek 2"					
W			34,5		34,500			
W			"úsek 5"					
W			11,9+13,5+10,4+12,6		48,400			
W			30,3+48,8		79,100			
W			"úsek 6"					
W			12,3+25,2		37,500			
W			16,7+23,0		39,700			
W			Mezisoučet		343,600			
W			"značení V4 125 okolo v13a plná"					
W			"úsek 5"					
W			30,4		30,400			
W			"úsek 6"					
W			26,6+19,2+30,5		76,300			
W			Mezisoučet		106,700			
W			Součet		9 320,550			
33	K	91562111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	89,850	11,47	1 030,58	CS ÚRS 2014 02
W			"přechod v7"					
W			"úsek 5"					
W			4,0*0,5*6		12,000			
W			"úsek 6"					
W			4,0*0,5*6		12,000			
W			Mezisoučet		24,000			
W			"ostrov v13a"					
W			"úsek 1"					
W			(4,6+5,0+5,15+3,7+3,0+2,3)*0,5		11,875			
W			"úsek 5"					
W			(1,85+2,1+1,95+1,75+1,4+1,2+0,95+0,7+0,4)*0,5		6,150			
W			"úsek 6"					
W			(1,0+1,3+1,55+1,8+1,7+1,45+1,4+0,85+0,6+0,3)*0,5		6,875			
W			(0,5+0,9+2,05+8,5+8,5+8,2+6,25+5,5+5,1+3,1+2,7+2,4+1,0)*0,5		31,600			
W			(0,8+1,2+1,45+3,35+3,6+3,9+2,3+1,5+0,6)*0,5		9,350			
W			Mezisoučet		65,850			
W			Součet		89,850			
34	K	966006134	Odstranění značek dopravních, sloupků s betonovými patkami	kus	10,000	229,32	2 293,20	
W			"úsek 1"					
W			2		2,000			
W			"úsek 2"					
W			3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"úsek 3"					
W		0			0,000			
W			"úsek 5"					
W		2			2,000			
W			"úsek 6"					
W		3			3,000			
W			Součet		10,000			
35	K	966006211	Odstranění svíslých dopravních značek ze sloupů, stoupek nebo konzol	kus	10,000	114,66	1 146,60	CS ÚRS 2014 02
W			"úsek 1"					
W		2			2,000			
W			"úsek 2"					
W		3			3,000			
W			"úsek 3"					
W		0			0,000			
W			"úsek 5"					
W		2			2,000			
W			"úsek 6"					
W		3			3,000			
W			Součet		10,000			
D	997		Přesun sutě				166,41	
36	K	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,040	4,82	0,19	
W			0,04		0,040			
W			Součet		0,040			
37	K	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	t	0,840	4,82	4,05	
W			0,04*21		0,840			
W			Součet		0,840			
38	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,820	4,82	3,95	CS ÚRS 2014 02
W			0,820		0,820			
W			Součet		0,820			
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	17,220	4,82	83,00	CS ÚRS 2014 02
W			0,82*21		17,220			
W			Součet		17,220			
40	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,820	91,73	75,22	CS ÚRS 2015 01
W			0,820		0,820			
W			Součet		0,820			
D	998		Přesun hmot				4,76	
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živířným	t	4,756	1,00	4,76	CS ÚRS 2014 02

113

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlka, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-04 - SO 191.2 - Dopravní značení - úsek č. 4

KSO:

822 24 72

Místo:

Vlka, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00, Praha 1

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.02.2015

IČ:
DIČ: 70891095

IČ:
DIČ: 60838744
CZ60838744

IČ:
DIČ: 47307218

Cena bez DPH

62 302,51

DPH základní
snížená

Základ daně
62 302,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 083,53
0,00

Cena s DPH

V CZK

75 386,04

114

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-04 - SO 191.2 - Dopravní značení - úsek č. 4

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 26.02.2015

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jinc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

62 302,51

HSV - Práce a dodávky HSV

62 302,51

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

62 302,20

998 - Přesun hmot

0,31

115

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlka, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-04 - SO 191.2 - Dopravní značení - úsek č. 4

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 26.02.2015

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřichská 17, 110 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 302,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 302,51

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
1	K	91221111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	6,000	137,59	825,54	CS ÚRS 2014 02
	W		"úsek 4"					
	W		6		6,000			
	W		Součet					

2	M	404451501	směrový sloupek Z11c červený s odrazovými skly	kus	6,000	227,03	1 362,18	
3	M	404451582	ocelová patka pro směrový sloupek	kus	6,000	206,39	1 238,34	
4	K	91521111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	1 194,000	48,16	57 503,04	CS ÚRS 2014 02
	W		"značení V4 125 plná"					
	W		"úsek 4"					
	W		597,0+597,0		1 194,000			
	W		Součet		1 194,000			

5	K	91561111	Předznačení vodorovného limitového značení	m	1 194,000	1,15	1 373,10	CS ÚRS 2014 02
	W		"značení V4 125 plná"					
	W		"úsek 4"					
	W		597,0+597,0		1 194,000			
	W		Součet		1 194,000			

	D	998	Přesun hmot				0,31	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,269	1,15	0,31	CS ÚRS 2014 02

116

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce
Objekt:

CITY023-05 - SO 192 - Dopravně inženýrská opatření

KSO: 822 24 72
Místo: Vlkava, Loučeň
Zadavatel:
Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
Uchazeč:
STRABAG a.s.
Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřická 17, 110 00, Praha 1
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.02.2015
IČ: 70891095
DIČ:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 47307218
DIČ:

Cena bez DPH

162 411,74

DPH základní snížená	Základ daně 162 411,74 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 34 106,47 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

196 518,21

v CZK

114

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-05 - SO 192 - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 26.02.2015

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jinc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

162 411,74

HSV - Práce a dodávky HSV

162 411,74

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

162 411,71

998 - Přesun hmot

0,03

118

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-05 - SO 192 - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 26.02.2015

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřichská 17, 110 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

162 411,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

162 411,74

D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				162 411,71	
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky "objížděná"	kus	8,000	22,93	183,44	CS ÚRS 2015 01
			"pdo dvě"					
			2		2,000			
			"velké"					
			6		6,000			
			Součet		8,000			

2	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky "objížděná"	kus	8,000	11,47	91,76	CS ÚRS 2015 01
			"pdo dvě"					
			2		2,000			
			"velké"					
			6		6,000			
			Součet		8,000			

3	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní "objížděná"	kus	4,000	34,40	137,60	CS ÚRS 2015 01
			4		4,000			
			Součet		4,000			

4	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití "objížděná"	kus	480,000	2,29	1 099,20	CS ÚRS 2015 01
			8*60					
			Součet		480,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	480,000	2,29	1 099,20	CS ÚRS 2015 01
	W		"objízdňá"					
	W		8*60		480,000			
	W		Součet		480,000			
6	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	240,000	11,47	2 752,80	CS ÚRS 2015 01
	W		"objízdňá"					
	W		4*60		240,000			
	W		Součet		240,000			
7	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	38,000	34,40	1 307,20	CS ÚRS 2014 02
	W		"objízdňá"					
	W		10		10,000			
	W		"vlkava"					
	W		8		8,000			
	W		"loucen"					
	W		20		20,000			
	W		Součet		38,000			
8	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 440,000	11,47	16 516,80	CS ÚRS 2015 01
	W		"objízdňá"					
	W		10*60		600,000			
	W		"vlkava"					
	W		8*30		240,000			
	W		"loucen"					
	W		20*30		600,000			
	W		Součet		1 440,000			
9	K	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m	kus	10,000	91,73	917,30	CS ÚRS 2015 01
	W		"vlkava"					
	W		4		4,000			
	W		"loucen"					
	W		6		6,000			
	W		Součet		10,000			
10	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	300,000	16,05	4 815,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"vlkava"					
	W		4*30		120,000			
	W		"loucen"					
	W		6*30		180,000			
	W		Součet		300,000			
11	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	8,000	573,30	4 586,40	CS ÚRS 2014 02
	W		"uzavření za obcí"					
	W		2		2,000			

120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"vlkava"					
	W	2			2,000			
	W	"loučen"						
	W	4			4,000			
	W				8,000			
	W	Součet						
12	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	300,000	103,19	30 957,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"uzavření za obcí"					
	W	2*60			120,000			
	W	"vlkava"						
	W	2*30			60,000			
	W	"loučen"						
	W	4*30			120,000			
	W	Součet			300,000			
13	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	170,000	34,40	5 848,00	CS ÚRS 2014 02
	W		"vlkava"					
	W	40			40,000			
	W	"loučen"						
	W	130			130,000			
	W	Součet			170,000			
14	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	5 100,000	6,88	35 088,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"vlkava"					
	W	40*30			1 200,000			
	W	"loučen"						
	W	130*30			3 900,000			
	W	Součet			5 100,000			
15	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	2,000	917,27	1 834,54	CS ÚRS 2015 01
	W		"vlkava"					
	W	1			1,000			
	W	"loučen"						
	W	1			1,000			
	W	Součet			2,000			
16	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	60,000	286,65	17 199,00	CS ÚRS 2015 01
	W		"vlkava"					
	W	1*30			30,000			
	W	"loučen"						
	W	1*30			30,000			
	W	Součet			60,000			
17	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení oloveného 12 V/180 Ah	kus	12,000	57,33	687,96	CS ÚRS 2015 01
	W		"uzavření za obcí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	12,000	57,33	687,96	CS ÚRS 2015 01
			"uzavření za obcí"					
					2,000			
			"vlkava"		2,000			
			"loučen"		4,000			
			"vlkava"		2,000			
			"loučen"		2,000			
			Součet		12,000			
					2,000			
			"vlkava"		2,000			
			"loučen"		4,000			
			"vlkava"		2,000			
			"loučen"		2,000			
			Součet		12,000			
19	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	420,000	66,80	28 896,00	CS ÚRS 2015 01
			"uzavření za obcí"					
					120,000			
			"vlkava"		60,000			
			"loučen"		120,000			
			"vlkava"		60,000			
			"loučen"		60,000			
			Součet		420,000			
20	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	420,000	1,15	483,00	CS ÚRS 2015 01
			"uzavření za obcí"					
					120,000			
			"vlkava"		60,000			
			"loučen"		120,000			
			Součet		420,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"loučen"					
W			4*30		120,000			
W			"vklava"					
W			2*30		60,000			
W			"loučen"					
W			2*30		60,000			
W			Součet		420,000			
21	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	229,32	687,96	CS ÚRS 2015 01
W			"objízdna"					
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
22	M	404442701	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy	kus	3,000	2 063,87	6 191,61	
W			"objízdna"					
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
23	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	114,66	343,98	CS ÚRS 2015 01
W			"objízdna"					
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
D	998		Přesun hmot				0,03	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,027	1,00	0,03	CS ÚRS 2014 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
III-27516 Loučeň - Vlčava, rekonstrukce
Objekt:

CITY023-06 - SO 401 - Ochrana vedení Telefonica O2

KSO: 828 82 22
Místo: Vlčava, Loučeň
Zadavatel:
Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5
Uchazeč:
STRABAG a.s.
Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00, Praha 1
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.02.2015
IČ: 70891095
DIČ:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 47307218
DIČ:

Cena bez DPH

38 218,58

DPH základní
snížená

Základ daně
38 218,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 025,90
0,00

Cena s DPH

V CZK

46 244,48

124

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-06 - SO 401 - Ochrana vedení Telefonica O2

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jinc

Datum: 26.02.2015

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 218,58

HSV - Práce a dodávky HSV

11 002,98

1 - Zemní práce

3 934,66

5 - Komunikace

4 787,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

361,08

997 - Přesun sutě

1 728,63

998 - Přesun hmot

191,19

M - Práce a dodávky M

27 215,60

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

2 786,40

46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

24 429,20

125

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-06 - SO 401 - Ochrana vedení Telefonica O2

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřichská 17, 110 01

Datum: 26.02.2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 218,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 002,98

D	1		Zemní práce					
1	K	113107021	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	11,900	199,51	2 374,17	CS ÚRS 2015 01
	VV		30,5*0,35		10,675		3 934,66	
	VV		3,5*0,35		1,225			
	VV		Součet		11,900			

2	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí	m2	1,925	505,65	973,38	CS ÚRS 2015 01
3	K	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	1,925	304,99	587,11	CS ÚRS 2015 01
	VV		5,5*0,35		1,925			
	VV		Součet		1,925			

D	5	Kommunikace						
4	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	11,900	88,29	1 050,65	CS ÚRS 2015 01
5	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	1,925	194,92	375,22	CS ÚRS 2015 01
6	K	566901163	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP 16 tl. 70 mm	m2	1,925	818,67	1 575,94	
7	K	566901164	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACO tl. 40 mm	m2	1,925	543,48	1 046,20	
8	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	1,925	384,11	739,41	CS ÚRS 2015 01
							4 787,42	

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
9	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	2,863	26,37	75,50	CS ÚRS 2015 01
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	2,863	99,75	285,58	CS ÚRS 2015 01
							361,08	

D	997	Přesun sítě						
11	K	997221551	Vodorovná doprava sítí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,925	32,10	93,89	CS ÚRS 2015 01
							1 728,63	

126

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	61,425	8,03	493,24	CS ÚRS 2015 01
	WV		2,925*21		61,425			
	WV		Součet		61,425			
13	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,608	894,34	543,76	CS ÚRS 2015 01
	WV		0,608		0,608			
	WV		Součet		0,608			
14	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,317	257,98	597,74	CS ÚRS 2015 01
	WV		1,547+0,77		2,317			
	WV		Součet		2,317			
D	998		Přesun hmot				191,19	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,169	45,86	191,19	CS ÚRS 2014 02
D	M		Práce a dodávky M				27 215,60	
D	22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení				2 786,40	
16	K	220180206	Přiložení kabelu hmotnosti do 2 kg/m do chráničky	m	40,500	68,80	2 786,40	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				24 429,20	
17	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,049	1 433,24	70,23	
18	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	40,500	126,13	5 108,27	CS ÚRS 2015 01
	WV		30,0+1,5+1,5+3,5		36,500			
	WV		4,0		4,000			
	WV		Součet		40,500			
19	K	460150193	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	8,000	216,71	1 733,68	CS ÚRS 2015 01
	WV		8,0		8,000			
	WV		Součet		8,000			
20	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	40,500	6,19	250,70	CS ÚRS 2013 02
21	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	40,500	51,60	2 089,80	CS ÚRS 2013 02
22	M	345713655	chránička tuhá dělená HDPE 110	m	40,500	276,33	11 191,37	
23	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z hominy třídy 3	m	40,500	22,93	928,67	
24	K	460560193	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 120 cm, z hominy třídy 3	m	8,000	38,98	311,84	CS ÚRS 2015 01
25	K	460600023	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 1000 m	m3	3,395	99,75	338,65	
	WV		8,0*0,35*0,2		0,560			
	WV		40,5*0,35*0,2		2,835			
	WV		Součet		3,395			
26	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m	m3	71,295	11,47	817,75	
	WV		3,395*21		71,295			
	WV		Součet		71,295			
27	K	460600039	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,111	212,12	1 296,27	

127

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		3,395*1,8		6,111			
	W		Součet		6,111			
28	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3		16,975	17,20	291,97	
	W		8,0*0,35	m2	2,800			
	W		40,5*0,35		14,175			
	W		Součet		16,975			

128

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
III-27516 Loučeh - Vlkava, rekonstrukce
Objekt:

CITY023-07 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 24 72
Místo: Vlkava, Loučeh

CC-CZ: 26.02.2015
Datum:

Zadavatel:
Krajší úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

IČ: 70891095
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřická 17, 110 00, Praha 1

IČ: 47307218
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

408 083,25

DPH základní
snížená

Základ daně
408 083,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
85 697,48
0,00

Cena s DPH

V CZK

493 780,73

129

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-07 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 26.02.2015

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jinc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

408 083,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

408 083,25

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

274 296,94

VRN3 - Zařízení staveniště

128 053,35

VRN4 - Inženýrská činnost

5 732,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-27516 Loučeň - Vlkava, rekonstrukce

Objekt:

CITY023-07 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Vlkava, Loučeň

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Uchazeč:

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřichská 17, 110 01

Datum: 26.02.2015

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

408 083,25

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

408 083,25

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	274 296,94
1	K 011503010	Stavební průzkum , vytyčení trasy inženýrských sítí	15 478,99
2	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou	72 136,70
3	K 012203000	Geodetické práce při provádění stavby	65 257,15
4	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě	52 628,58
5	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	68 795,52

D VRN3

Zařízení staveniště

128 053,35

D	VRN3	Zařízení staveniště	128 053,35
6	K 030001000	Zařízení staveniště	88 683,58
7	K 034503000	Informační tabule na staveništi	17 198,88
8	K 039002000	Zrušení zařízení staveniště	22 170,89

D VRN4

Inženýrská činnost

5 732,96

D	VRN4	Inženýrská činnost	5 732,96
9	K 043194010	Revize	5 732,96


131

Příloha č. 5

„VZOR“ – jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE

Označení majetku Středočeského kraje je výraznou složkou vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyplývající ze samotného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správou kraje. Zobrazení velikost desky formátu 40 x 30 cm na šířku nabízí písmo Meia Medium o velikosti verzálky 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro exteriérové umístění je vhodné desku i písmo zvětšit.



Označení stavby „VZOR“ - ROP

STAVBA: II/610 BRANDÝS NAD LABEM, REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 013

INVESTOR: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

DODAVATEL: SDRUŽENÍ BRANDÝS 013, Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ: Ing. Richard Rakouš, tel.: 606 729 170

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: FANSTAV a.s., p. Jaroslav Kubát, tel.: 266 316 599

ZAHÁJENÍ STAVBY: 1.12.2010

UKONČENÍ STAVBY: 08 / 2012

CENA DÍLA: 216.200.820,- Kč

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

TEHTO PROJEKT JE SPOLUPRÁČOVÁN EVROPSKOU UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

ROP STŘEDNÍ ČECHY

Avery 503 EG, Avery 528 EG, Avery 502 EG, Avery 503 EG, Avery 528 EG

2400, 1500

Pamětní deska „VZOR“ - ROP

A (rozměr 350 x 350 mm)

**II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY
REKONSTRUKCE**

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ




Příloha č. 5

„VZOR“ – jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE

Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyplývající ze samotného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správou kraje. Zobrazení velikosti desky formátu 40 x 30 cm na šířku nabízí písmo Meta Medium o velikosti verzálky 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro exteriérové užití je vhodně desku i písmo zvětšit.



Označení stavby „VZOR“ - ROP

STAVBA: II/610 BRANDÝS NAD LABEM, REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 013

INVESTOR: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

DODAVATEL: SDRUŽENÍ BRANDÝS 013, Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
Ing. Richard Rakouš, tel.: 606 729 170

HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ: FANSTAV a.s., p. Jaroslav Kubát, tel.: 266 316 599

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

ZAHÁJENÍ STAVBY: 1.12.2010

UKONČENÍ STAVBY: 08 / 2012

CENA DÍLA: 216.200.820,- Kč

ROP STŘEDNÍ ČECHY

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNÍÍ I EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pamětní deska „VZOR“ - ROP

A (rozměr 350 x 350 mm)

**II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY
REKONSTRUKCE**

**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**





Generali Pojišťovna a.s.
 generální ředitelství
 Bělehradská 132
 120 84 Praha 2
 Česká republika

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

POJISTITEL	Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866 Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26
POJIŠTĚNÝ	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ 608 38 744
POJISTNÁ SMLOUVA Č.	2947354953
DRUH POJIŠTĚNÉ ČINNOSTI	A1 - Stavební činnost
DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ	1. 1. 2004 – 1. 1. 2016 s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu
ROZSAH KRYTÍ	Škodové pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.
LIMIT PLNĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA	ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)
ÚZEMNÍ ROZSAH	celý svět mimo území USA/Kanada
ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA	3 roky

Generali Pojišťovna a.s.



 Milada Pavlíková
 senior vedoucí týmu



Generali Pojišťovna a.s. M370
 generální ředitelství
 Bělehradská 132, 120 84 Praha 2



 Lucie Prajzová, DiS.
 upisovatel