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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

Č. smlouvy objednatele: S-7079/DOP/2018, č. smlouvy konzultanta 7-0508-00/81

mezi

objednatelem: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/1 l, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Martinem Hermanem , radním pro oblast investic

a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojeni: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Be. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.
konzultantem: VPÚ DECO PRAHA a.s. - ,,Společník l" ,,Správce"
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha
zastoupeným: Ing. Luborem Hod'ánkem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.. č.ú.:
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze oddíl B, vložka 2368

konzultantem: FRAM Consult a.s. - ,,Společník 2"
se sídlem: Husitská 42, 130 00 Praha 3
IČ: 64948790
DIČ: CZ64948790
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 3682

konzultantem: SUDOP PRAHA a.s. - ,,Společník 3"
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 6088
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konzultantem: GeoTcc-GS, a.s. - ,,Společník 4"
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČ: 25103431
DIČ: CZ25103431
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl B, vložka 4524

konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS v Brně, oddíl B, vložka 785
(dále jen ,,konzultant") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby
(dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

výkon obČasného stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbě:

,,Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa"

V rozsahu stanoveném Zvláštními obchodními podmínkami, uvedenými v Rámcové smlouvě
v příloze A bod l) ,,Stavby procesně a technicky méně náročné, ti. stavby s předpokládanou
hodnotou stavebních nákladů do 100. 000. 000,- KČ bez dph" a bod 3) ,, Výkon koordinátora
BOZP".

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:
Projektová dokumentace pro provedení stavby (zpracovatel Spektra spol. s.r.o., V Hlinkách
1548, 266 01 Beroun, IČO: 18598897) - viz příloha A;
Smlouva o dílo se stavebním zhotovitelem včetně všech příloh - viz příloha B;
Pravomocné stavební povolení - viz příloha F;
Zákony, normy a předpisy související s realizací předmětu díla, zejména pak ZTKP, TKP,
TP, apod.
Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního
programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž
splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (konzultant je zejména povinen dohlížet
na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
http://w\\.'w.dolaceEl |.L'z_/'cs/'MiC'.ľ'C?sites./]RC)P/V}"z"}'-'"-]RC)l' byly v době před zahájením
zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy 1ROPu a zároveň také
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Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit
dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou č. S-16587/DOP/2016 uzavřenou dne 16. 11. 2016 (dále jen ,,Rámcová
smlouva").

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen
za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého
rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 776 700,00 KČ
DPH: 163 107,00 Kč
včetně DPH: 939 807,00 KČ

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu C této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami
uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je
I

e

Článek III.

Doba a místo plnění

l. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Doba plnění veřejné zakázky do 20 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění
veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 09/2018

Předpokládaný termín dokončení: 05/2020

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
,,Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa" - katastrální území Králův Dvůr.
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V

Clánek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci:

PDPS, která byla součástí zadávacího řízení na zhotovitele stavby;

Pravomocné stavební povolení

DSP.

2. Pracovním personálem delegovaným jako stálý na tuto stavbu se rozumí tyto pozice
zastávané při plnění Smlouvy - není stanoven s ohledem na skutečnost, že se jedná o
občasný stavební dozor.

3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z IROP . Konzultant se proto
zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele
dotace.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující

- Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora realizovaný na stavbách
Středočeského kraje - viz příloha D;

- Směrnice ředitele krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek - viz
příloha E;

(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.
Další ustanovení

1. Konzultant souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Konzultant souhlasí se vstupem všech
kontrolních orgánů (objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do
svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se konzultant zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se
týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Konzultant se zavazuje poskytovat příslušným
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související
s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy konzultant plnit
prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly
povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat
objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má konzultant i v případě
dodavatelských subjektů.

4
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Článek VI.

Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

Příloha A: Projektová dokumentace pro provedení stavby (zpracovatel Spektra spol.
s.r.o.)- bude předáno k datu výzvy k zahájení plnění;

Příloha B: Smlouva o dílo se stavebním zhotovitelem včetně všech příloh - bude předáno k
datu výzvy k zahájení plnění;

Příloha C: Oceněný soupis prací - podrobná specifikace ceny;

Příloha D: Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora realizovaný na
stavbách Krajského úřadu, v platném znění včetně příloh;

Příloha E: Směrnice ředitele krajské správy a údržby silnic Středočeského kaje upřesňující
provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění vC. příloh;

Příloha F: Pravomocné stavební povolení - bude předáno k datu výzvy k zahájení plnění

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a konzultant
jedno.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne - g -10- 2¶1i) V Praze dne · g -10 20B

PODEPSÁN
za objednatele: Středočeský kraj

.C.

l"' " ' '"

-13 -

Martin Hermµn
l

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

PODEPSÁN
za konzultanta: ,,SUDOP GROUP TDI
- BOZP ve Stř.Kr."

po
Jméno: ng. Lubor Hod'ánek, NzBA

předseda představenstva
Ing. Václav sejk
místopředseda představenstva

Funkce: řádně oprávněn podepsat
nabídku za společnost ,,SUDOP
GROUP TDI - BOZP ve
Stř.Kr.", na základě plné moci,
správce 'E9kčnosti

VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
5 160 00 Praha 6, ČÚ 2689681/0300

IČ: 60193280, DIČ: C'60'9"80 rj



Příloha C - Oceněný soupis prací
žlutě - ocení uchazeč

Služba - funkce počet počet dni" Počet dní Denní Cena
sazba")

měsíců v měsíci celkem Kč
A) Technická dozorčí správa :
Pomocný asistent pro pozemní koniunikace (včetně propustků) 20' 6 120 4 100 492 000,00
Koordinátor BOZP 19.5 4 78 3 650 284 700,00
A) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 776 700,00
Celkem bez DPH) ' 776 700,00

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytováni,
hardware, software, mobil, apod.
**) je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1
den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru

C í



K=~
Krajská správa a

údržba silnic
Středočeského kraje,

příspěvková
organizace

Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru
investora realizovaný na stavbách KSÚS

Středočeského kraje, p.o.
Stran celkem 19

Rozdělovnfk: C

Verze: 3.0

Údaje o změnách:

R-Pp-l.2.4.1
Změna
číslo Datum jméno zrněna článku

_ I 07.06.20]7 Ing. Svoboda Revize verze 2.0, pIati verze 3 O

Příloha D

Stručný obsah
Tento prováděcí pokyn se vydává za účelem upřesněni požadavků na realizaci výkonu stavebního
dozoru investora (dále jen ,,TDI" nebo ,,výkon tdi") a koordinátora BOZP na stavbách, jejichž

stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen ,,KSUS") a nebo
Středočeský k'aj jednající prostřednictvím KSUS.

Tcnlo dokumcnl \'čclnč všech syých příloh je \ýhmdnim dušcr nim vlastniclúm orgmizocc Krojskc spnáyy a údržbv silnic SlřcdočcskCho
krajč, přispčvková

PQň7m'árú kopii lohcNo dokumcnlu nCbO jeho části, popřipodč jeho předáváni jiuým osobám, bez piscmnCho souhlasu rcdcni organimcc
není povolcno

Zpracovatel Garant

Ing.Lukáš Svoboba
SPRÁVCE DOKUMENTACE

Ing. Miloslav Štrobach
Právnĺ KANCELÁŘ

charakter dokumentu
nevyžaduje

...... .. ., .. ,,

ŠCHVÁLILA VYDAL

Be. Zdeněk Dvořák, ředitel organizace
Ehmm Pejpu

08.062017

Platnost od: 09.062017 ÚČinnost od: 09.06.2017
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lV. RDS
Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora
realizovaní' na stavbách Krajské správy a údrŽbY silnic

Středočeského kra je, p.o.
l) Společná ustanovenÍ k RDS

Tento prováděcí pokyn se vydává za účelem upřesnění požadavků na realizaci výkonu
stavebního dozoru investora (dále jen ,,TDI" nebo ,,výkon tdi") a koordinátora BOZP
na stavbách, jejichž stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, p o. (dále jen ,,KSUS") a nebo Středočeský kraj jednající prostřednictvím
KSUS.
Tento prováděcí pokyn se vztahuje na výkon tdi realizovaný prostřednictvím
vlastních zaměstnanců KSUS, jakož i na výkon tdi realizovaný prostřednictvím
externích subjektů na základě smlouvy o výkonu činnosti stavebního dozoru (dále jen
,,zástupce TDI" a .,Smlouva'°).

0 Úvodní ustanovení

výkon tdi se řídí příslušnými právními předpisy (včetně zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ,,ZZVZ"),
normami a pravomocnými správními rozhodnutími, smlouvou uzavřenou mezi KSUS
a zhotovitelem stavby, a v případě externích subjektů rovněž Smlouvou a jejími
přílohami.
Rozsah činností vykonávaných zástupcem TDI je vymezen:

a) v případě stavebního dozoru přílohou č. 1tohoto pokynu,
b) v případě koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

úpravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 2 tohoto pokynu.

ii. projednáváni změn smlouvy se zhotovitelem stavby

Pravidla pro sjednávání změn smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby se řídí Směrnicí
ředitele KSUS - Směrnice upřesňujkí provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

TDI poskytuje ksus technickou podporu při kategorizaci a oceněnívšech zamýšlených změn smlouvy.

Ill. Přerušení prací

V případě, že nebude možno na stavbě pokračovat z technických, smluvních, klimatických aj. důvodů,
bude na základě písemného pokynu zaslaného oprávněnou osobou KSUS zhotoviteli a TDI stavba
přerušena.

a) Pokud je tak uvedeno ve smlouvě uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby, je zhotovitel
stavby povinen zpracovat ke stavbě ROS v rozsahu Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinnosti od 1. února 2007,
vC. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna
2010 (dále jen ,,Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací"), Technických
kvalitativnIch podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a za podmínek
stanovených ve smlouvě uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.

b) Součástí ROS je oceněný srovnávací soupis prací - rozdilový rozpočet, který

- bude po dobu plnění smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby v návaznosti
na ZBV dále aktualizován, a to ze strany zhotovitele stavby

- bude v aktuálni podobě doložen jako součást konceptu ROS a následně, po zapracování
připomínek ke konceptu ROS, i čistopisu ROS

C) ROS mostních objektů a opěrných zdí musí obsahovat statický výpočet.
d) Každé parě čistopisu ROS musí být orazítkované autorizačním razítkem.
e) ,,podpisový rámec" ROS bude mít jednotnou podobu, která je uvedena v příloze č. 3 tohoto

pokynu.
f) NepředloženI konceptu či čistopisu ROS ze strany zhotovitele stavby není důvodem pro

přerušeni běhu lhůt pro zprovozněni a dokončení stavby, tak jak jsou definovány ve smlouvě,
avšak bez odsouhlaseného čistopisu RDS není zhotovitel oprávněn zahájit příslušné práce a
TDI nemůže povolit zahájeni těchto prací.

g) jako podklad pro výkon tdi objednatel předá zhotoviteli především: SOD se zhotovitelem,
projektové dokumentace ve stupních OSP (DOS) a POPS resp, ZDŠ, územní rozhodnuti (je-li
vydáno), stavební povoleni příp. jiné povoĹenÍ stavby a další povoleni dle charakteru stavby,
výstupy z majetkoprávní přípravy stavby a výkonu inženýrské činnosti (smlouvy o přeložkách,
apod.), plán BOZP ve fázi přípravy, případně další existujIcÍ podklady.

2) Projednáváni ROS
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a) Pokud je na základě smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby ze strany KSUS
vyžadováno konání výrobních výborů k projednání návrhu konceptu ROS, je zástupce TDI
povinen se těchto výborů účastnit a zároveň informovat AD o terminu konáni výrobního
výboru.

b) Zástupce TDI je povinen se vyjádřit ke konceptu ROS formou samostatného stanoviska
(ofícjá|ni stanovisko s podpisem zástupce TDI) nejpozději do 8 pracovních dní od jeho
předání.

C) zástupce AD vydá ke konceptu ROS své stanovisko.
d) Po zapracováni všech připomínek KSUS/TDI popř. AD ke konceptu ROS ze strany zhotovitele

stavby je zástupce TDI povinen k čistopisu RDS vydat formou samostatného stanoviska
(ofici&ni stanovisko s podpisem zástupce TDI) své kladné či záporné vyjádření. V případě
svého záporného stanoviska je zástupce TDI povinen ve stanovisku uvést své odůvodněné
výhrady a připomínky, a to tak, aby KSUS dodržel lhůtu na vyjádření vůči zhotoviteli stavby.

e) Zástupce TDI je povinen předat KSUS čistopis ROS se svým vyjádřením a případnými
výhradami a připomínkami dle předchozího bodu.

f) Finálni schválení ROS zajišťuje objednatel. Bez tohoto schváleni není zástupce TDI oprávněn
povolit zahájeni prací, s výjimkou uvedenou pod bodem f) tohoto odstavce.

g) Zástupce TDI může na základě pÍsemného pokynu vydaného oprávněnou osobou KSUS
v případě rozsáhlejších prací a tím i obsahu RDS, především pro mostní objekty a opěrné zdi,
souhlasit s postupným předložením konceptu RDS dle stavebně technologických celků - např.
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zakládání, spodní stavba, vrchní stavba, přislušenství. Podmínkou odsouhlasenI těchto dÍ|člch
částí a tím i následné možnosti povoleni - zahájení prací je soulad ROS s projektovou
dokumentaci pro provedení stavby/zadávací dokumentací stavby,

3) Zahájení stavebních prací

a) Vlastní zahájení stavebních prací je možné až po schváleni ROS nebo dÍ|čÍ části RDS ve smyslu
Článku IV. tohoto pokynu.

b) zástupce TDI může na základě písemného pokynu vydaného oprávněnou osobou KSUS
povolit zahájeni konkrétních stavebních prací ve smyslu Technických kvahtativních podmínek
staveb pozemních komun ikací, kapitola 2 - Příprava staven iSté (viz www.pjpk.cz) ještě před
schválením ROS ve smyslu článku lV. tohoto pokynu, a to při dodržení podmínek a požadavků
stavebního příp. dalších povolenI, rozhodnutľ stanovisek a souhlasů vydaných ke stavbě.

4) Provádění a odsouhlaseni prací

Zástupce TDI kontroluje prováděni prací ve smyslu požadavků a podmínek smlouvy uzavřené
mezi KSUS a zhotovitelem stavby

b) Zástupce TDI vyžaduje od zhotovitele stavby, kontroluje a přebírá dokladovou
a dokumentační část v rozsahu a obsahu nezbytném pro kolaudaci stavby a dle požadavků
smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.

C) Zástupce TDI se účastni a zajišťuje pro kontrolnI prohhdku stavby předepsané a požadované
doklady a dokumenty.

3) Ukončeni stavby oznámeni o užIvánI stavby

a) Zástupce TDI u staveb, na které se nevztahuje kolaudační řízení, zpracuje a zajisti odeslání
oznámeni o užlvání stavby (příloha č. 11 vyhl. č. 503/2006 Sb., v platném znění).

b) Zástupce TDI zajisti, aby bylo oznámení odesláno 30 dni před předpokládaným terminem
ukončeni stavby.

C) Pokud stavební úřad do 30 dni od doručenÍoznámenÍ nereaguje, je po uplynutí 30 dnů stavba
považována za ukončenou.

d) V případě, že bude ze strany stavebního úřadu vznesen požadavek na kolaudaci, je zástupce
TDI povinen zpracovat a zajistit odeslánI žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a zajistit
provedeni kolaudace stavby.

VI. DSPS
V.

l) Předáni dokončené stavby

Předáni a ukončeni stavby

a) Zástupce TDI připraví ,,Zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo její dokončené části" podle
vzoru uvedeného v příloze č. 4 tohoto pokynu. Zápis podle věty prvé tohoto odstavce bude
podepsán zhotovitelem stavby, oprávněnou osobou KSUS a zástupcem TDI a vyhotoven v
počtu stejnopisů odpovidajíckn počtu účastníků předáni dokončené stavby (lx zhotovitel
stavby, lx KSUS, lx zástupce TDI, lx stavební úřad a další osoby dle požadavků stavebního
úřadu).

b) Zástupce TDI jako součást přejímky dokončené stavby provede i ,,Administrativní přejímku"
tj. převzetí dokladové a dokumentační části stavby, kterou má zhotovitel stavby dle smlouvy
vyhotovit. Do doby předání této dokladové a dokumentační části stavby nelze činnost TDI
považovat za řádně dokončenou.

C) Součástí ,,Administrativní přejímky" je rovněž předání finálního souhrnného oceněného
rozdílového soupisu prací jakožto shrnutí průběžně aktualizova né součásti ROS.

d) zástupce TDI předem projedná se zhotovitelem stavby seznam dokladů a dokumentů
k přejímce, Požadavky jsou uvedeny v Části B příloh č. 11 a č. 12 vyhl. č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném
znění (dále jen ,,Vyhláška"). Tento seznam bude zástupcem TDI doplněn dle složitosti a
náročnosti dané stavby též v souladu s požadavky ČI. 1.7.2 TKP 1.

e) Zástupce TDI vypracuje jako součást předání dokladové a dokumentační části závěrečnou
zprávu TDI vC. příloh a prohlášeni TDI o souladu stavby se stavební a zadávací dokumentací.

2) Ukončeni stavby kolaudaci

a) Zástupce TDI, v rámci ukončení stavby, zpracuje a zajisti odesláni žádosti o vydáni
kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 vyhl. č. 503/2006 Sb., v platném znění) na přtslušný
stavební úřad.. OdesláM žádosti stavebnímu úřadu je třeba učinit včas, případně i podle
dohody s příslušným stavebním úřadem tak, aby byly splněny termíny k dokončeni stavby ve
smyslu smlouvy uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby.

l) Společná ustanovení k DSPS

a) Pokud je tak uvedeno ve smlouvě uzavřené mezi KSUS a zhotovitelem stavby, je zhotovitel
stavby povinen zpracovat Dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS") ve
smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), vyhlášky Č.
499/2016 Sb. v platném znění (především přílohy č. 7), Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikaci, Technických kvaHtativních podmínek pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací a za podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené mezi KSUS a
zhotovitelem stavby.

2) projednávání DSPS

a) Zástupce TDI je povinen se vyjádřit ke konceptu DSPS nejpozději do 8 pracovních dní od jeho
předání.

b) Po zapracování všech připomínek KSUS/TDI ke konceptu DSPS ze strany zhotovitele stavby
je zástupce TDI povinen připojit k čistopisu DSPS své kladné či záporné vyjádřeni a svůj
podpis. v případě svého záporného vyjádření je zástupce TDI povinen připojit rovněž své
odůvodněné výhrady a připomínky, a to tak, aby KSUS dodržel lhůtu na vyjádření vůči
zhotoviteli stavby.

C) Zástupce TDI je povinen předat KSUS čistopis DSPS se svým vyjádřením a případnými
výhradami a připomínkami dle předchozího bodu.

VIl. Závěrečné ustanovení
a) Tento metodický pokyn je závazný p'o výkon tdi na všech stavbách realizovaných KSUS nebo

středočeským krajem.
b) Zástupce TDI společně s pověřeným zástupcem KSUS je povinen předat formuláře uvedené

v příloze č. 3 - 4 tohoto pokynu zhotoviteli stavby neipozděii ke dni přeiimkY staveniště.
C) Tento metodický pokyn nabývá účinnosti ke dni 9.6.2017.
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Přílohy:
pi - rozsah výkonu činnosti technického dozoru investora
P2 - rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP
p3 - podpisový rámec RDS
P4 - vzor Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
P5 - protokol o předání staveniště

Schválil: Be. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Dne: 8.6.2017

Příloha l - Rozsah výkonu činnosti stavebního dozoru
V rámci přípravy výstavby:

- kontrola veškerých pod kladů předaných ksus nebo jím pověřenou osobou
zhotoviteli stavby;

- kontrola souladu ROS s projektovou dokumentací předchozích stupňů (ti. s
dokumentací pro stavební povolení příp. ohlášeni stavby, projektovou dokumentací
pro provedeni stavby resp. zadávací dokumentací stavby, atp.) a všemi dalšími
podklady;

- kontrola ROS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad
s požadavky KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentaci,
ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli stavby;

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;

- zajištění oznámeni podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů Archeologickému Ústavu AV ČR Praha minimálně
tři týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací tento záměr;

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů
státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek
{nahlášení zahájení prací atd.);

- kontrola dodržováni podmínek stavebního povolení;

- kontrola procesů spojených se zahájen Im stavby a procesů potřebných
pro vybudování zařÍzenj staveniště a vlastní zahájeni.

V rámci realizace stavebních prací:

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolních dnů,
tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací;

- svolávat a vést pravidelné kontrolnI dny jednou za 14 dní od zahájení prací
a provádět průběžné fýzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SO
a fotodoku mentací;

- povinná účast na kontrolnich dnech lx za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotoveni
a rozesňánI zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů KSUS;

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování ROS a dodržováni
kontrolnIho a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek;
evidence případných neshod a dohKžení na jejich průběžné odstraňováni;

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn,
doplňků nebo rozšíření díla vyp|ývajÍcĹch z podmínek při prováděni díla, z odborných
znalosti zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich
ocenění, zajištění včasného předloženi tohoto soupisu KSUS k odsouhlaseni formou
vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti změnových listů
pro zpracováni následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány
teprve po jeho odsouhlasení podpisu Změnového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených
změn ve smyslu § 222 odst. 3 zzvz;

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními
smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých
norem;
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- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur;

- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřován í,
zda vzorky odpovfdaji smWvnim dokumentům a příslušným českým normám;

- kontrola prováděni zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsanýchpostupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek
prováděných oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařĹzenÍ prováděných zhotovitelem
stavby;

- kontrola vedeni SO, potvrzování správnosti zápisů ve SO, vyjadřováni se v něm
k závažným skutečnostem;

- kontrola plněni smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly
dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanoveni termínu
a zpŮsobu jejich odstraňováni;

- účast na individuálnIch a komplexních zkouškách, účast při prováděni měřeni (hluk,
osvětlení, apod.);

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním,
včetně stanoveni termínu a způsobu jejich odstranění;

- příprava předávaclho protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby;

- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užIvání stavby ve smyslu stavebního zákona
(např. kolaudační řízeni);

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržováni
bezpečnosti a ochrany zd ravľ při práci a kontrole dodržováni požárních předpisů;

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek
v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnuti dotace;

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro KSUS a zhotovitele
stavby, podle které se stavba realizuje;

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové
dokumentace stavby;

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou,
které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění
zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování
sjednání nápravy a v případě ohroženi zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit
zhotoviteli stavby zastaveni prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění);

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáži materiálů, výrobků a technologických
postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřfstupnými,
povinné zapsáni výsledků kontroly do SO, resp. do protokolů - formulářů určených
pro stavbu, včetně zpracováni fotografické či video dokumentace;

- kontrola a ověřeni stavební připravenosti mezi su bdodavateli zhotovitele stavby;

- spolupráce s projektantem zajišt'ujÍcÍm ad při realizaci stavby;

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství,
ve znění pozdějších předpisů);

- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny
a požadavky KSUS;

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho projektantem ROS při provádění nebo
navrhováni opatřeni na odstranění případných závad projektové dokumentace
pro realizaci stavby;

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazuji kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

- vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů
a procesů, včetně průběžného předávání kopiitakových dokladů KSUS;

- soustavné sledováni a ověřování vedení ŠD a montážních deníků;

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatřeni na odvráceni nebo
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveni smlouvy o dílo
a upozorňová ni zhotovitele stavby a KSUS na nedodrženi termínů, návrhy
na nezbytná opatření;

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace
díla;

- kontrola řádného usk1adněni materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí;

- h lášení archeologických nálezů;

- kontrola řádného nakládáni s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále
zůstává v majetku KSUS.

V rámci dokončení stavby:

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich části a účast na jednání
při předání a převzetí;

- vypracování žádosti o užIvánI stavby ve smyslu stavebního zákona
(např. pro kolaudaci stavby) a její podáni na příslušný stavební úřad. Dále
pak povinnost předávat neprodleně po ukončeni akce podklady pro její závěrečné
vyhodnocení odpovědným pracovníkem KSUS:

i. popis průběhu akce a jejÍvyhodnocení,

ii. kopie všech proplacených faktur,

iii, originál kolaudačnIho souhlasu v případě, že byl na akci vydán,

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu
z předáni a převzetí staveniště,

v. fotodokumentace z průběhu celé stavby,

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolnIch dnů,

vii. případně další přílohy včetně jejich seznamu.

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištěni jejího
doplnění a odevzdání KSUS v kompletním stavu;

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doložI
zhotovitel stavby k předáni a převzetí dokončené stavby;

17 18

>



- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání
stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu;

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS;

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků;

- kontrola odstraňováni vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby
a při řízení o užNánistavby ve smyslu stavebního zákona;

- účast na řízení o užIvánI stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu;

- kontrola vyklizeni staveniště zhotovitelem stavby.

Příloha í 2 - Rozsah výkonu Činnosti koordinátora BOZP
Přípravná část k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- převzetí, kontrola a dopracování ,,Plánu BOZP na stavbu" pro realizaci stavby;

- vypracováni nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o
rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout;

- zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místnich a provozních
podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout;

- vypracování a zaslání Oznámeni o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP).
Prováděni činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP:

- zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s
riziky a opatřeními k jejich eliminaci;

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi a pŮsobit na jeho dodržováni a na to, aby zúčastněni zhotovitelé
stavby realizovali potřebná opatřeni k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních
a zd ravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě,
vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační
opatřeni;

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená
opatření ke zjednáni nápravy;

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným
způsobem vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakováni stejných
nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatřeni;

- zúčastňovat se stanovených kontrolnIch dní stavby a navrhnout termíny kontrolních
dni k problematice BOZP, PIánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů
stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedeni
dokumentace BOZP na stavbě a dosažené výsledky;

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli
stavby a vést o tom záznamy;

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP souvisejÍcÍ se stavební
činností a postupem prací podle ROS;

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.
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podpisový rámec RDS

NÁZEV STAVBY:

Objednatel stavby: středočeský kraj Schválil - razítko, datum, podpis:
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov
lČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095

zastoupený

Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, p. o.
se sídlem Zborovská ]]
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 00

Technický dozor: (bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a lČ)

(búde doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

(bude doplněn název)
(bude doplnčno sídlo a IČ)

Vyjadřuje se formou
samostatného stanoviska

Autorský dozor:
vyjadřuje se formou
samostatného stanoviska.

Zhotovitel: Razítko, datuin, podpis:

Souřadnicový systém: (bude doplněno)
výškový systém: (bude doplněno)

C
.

: Prostor pro r()zl)|skll zl)r;Ĺco\';Ĺ(cl(' RI)S :
W: Číslo zakázky: (bude doplněno) Vedoucí projektant: (bude doplněno) ;
0

N

: Schvahl: (bude doplněno) Zodp. p'ojektant: (bude doplněno) :
W

; Tech. kontrola: (bude doplněno) Vvpracoval: (bude doplněno) :
4 N

P

p 0
R

N

: Objednatel: (bude doplněno) Obec: (bude doplněno) Kra,i: (bude doplněno) ;
0i Akce' (bude doplněno) Datum Stupeň :

; (bude doplněno) (bude doplněno) ;
i Souprava Č přílohy :
: (bude doplněno) (bude doplněno) ;

N! objekt (bude doplněno) !
0

r

Číslo zakázky: (bude doplněno) Vedoucí projektant: (bude doplněno)

Schválil: (bude doplněno) Zodp. p'ojek-tant: (bude doplněno)

Tech. kontrola: (bude doplněno) Vvpracoval: (bude doplněno)

Objednatel: (bude doplněno) Obec: (bude doplněno) Kra,i: (bude doplněno)
Akce: (bude doplněno) Datum Stupeň

(bude doplněno) (bude doplněno)
Souprava Č přílohy
(bude doplněno) (bude doplněno)

objekt (bude doplněno)

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
dokonČené budovy nebo stavby

nebo její dokončené části

Přejímací organizace
název a sídlo (razítko)

č. zápisu:
Středočeský kra.j
Zborovská j]
150 21 Praha 5

Datum zahájení Název budovy nebo stavby
přejímacího řízení ( nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Technický dozor investora Zhotovitel:

Stavební povoleni: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací Datum dokonČení prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokonČení prací:
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Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence
podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště :

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

adnlinis/rativni přejímka dokladů bude dokončena do . ..

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby :
ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Záruční doba ( konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení :

ne

Datum skončení přejímacího řízení :

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu:
,,název akce" a zástupci objednatele ji přejímajI. Zároveň zástupci budoucího uživatele
přejímají toto dílo do své správy a užívání.

Jméno a příjmení podpisv

Zástu pci zhotovitele

Zástupci přejímací
organizace

Zástupci budoucího
Uživatele

Ostatní účastníci řízení

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor

Celková cena s DPH

Kč
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VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

"
Protokol z předáni staveniště

A. IdentifikačnI údaje

Název stavby:
Objednatel:

Zástupce objednatele:

Stavební dozor:

Koordinátor BOZP:

[BUDE DOPLNĚNO]

středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 70891095
zastoupený RNDr. Martinem Macháčkem, CSC., radním pro
oblast investic, majetku a veřejných zakázek
[bude dopměrbo]

tel.: fDude e-mail:

jbude doplněno]
se sídlem: [bude
lČ [bude dopfněno|
Žastouperi ve věc:ech Eechnických: [bude dQpiněnaj

tel.: [bude doplněno|, e-mail: [bude doplněno]

[bude dop|něl1o]
se sídlem: [bude doplněno]
lČ [bude doplněno]
Zastoupen ve věcech technických: [bude doplnénQj,

tel.: |bude dep1něm|, e-mail: [bude

Zpracovatel DSP, PDPS, AD [bude doplněno]
Se sÍd|em:lbude doplněno]
lČ [bude doplněno]
hlavní inženýr |bude dodnéno]
autorský dozor (AD) [bude doptněno|
tel. Ňude'&|němÔl, e-mail: jbude dodriěm]

Zhotovitel stavby:

Zástupci zhotovitele:

[bude doplněno]
Se sídlem: [.bude doplněno]
lČ [bude doplněno]

[bude dcjplnénol
tel. ĹWde e-mail:

Termín provádění stavby: Zahájení prací - [bude dčx%ěnD
Předpokládané ukončení[bUe dopMěno]

B. Předmět předání staveniště

Předáni staveniště bylo zahájeno na [bude doplněna] přípravném výboru konaném dne
lbude daplMno]. Viz zvláštni záznam. F'robihaji adminNtrativní úkony, především projednáváni
dopravně inženýrských opatřeni (DID), omámeni archeologům (Ústav mheologické
památkové pače súednich Čech), pa5p(jrtizaee objektů a komunikaci dotčených stavbou a
další, Vypracovává se realizační dokumentace stavby (ROS).

Dnešním dnem se předání stavemšté dokončuje a záhajuji se samotné stavební práce.
Staveniště se předává dle snMouvy o dílo se zhotovitelem. Práce budou probíhat podle
předaného harmonogramu.

Silnice jbude bude uzavřena od ibude dop|něno]6:00 hod. na základě
dopravné inženýrského rozhodnuti (DIR) vydaného odborem dopravy MÚ !b(jde dopiněno]pro
veškerý provoz (auternobi1ovy i pěší).

_ Zhotovitel je dle 5m|ouvy s objednatelem povinen zahájit stavební prace do [budedoplněm| dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do [bude doplněno]
měsíců od předáni staveniště zhotoviteli. V případě nevhodných klimatických podmínek
mohou být na základě ČI. lbude doplněnQlsm|ouvy práce přerušeny a dobu přerušení se
prodlužuje doba výstavby.

Místo stavby: středočeský kraj, okres , k.ú. [Dude doplněno .

C. Náležitosti k předmětu předá ni staveniště:
Zhotoviteli se pN"dává:
· sEavebni povoleni č- j. lbude dapiněnof ze dne [bude doplněno]vydané odboíem

doprav'y jbude (nabyti právni moci (bude doplněno]), prodloužené [bude
doplněno]

· stavební povoleni č. j. [bude claplněno| ze dne |bude dcu)|n¢m]vydané odborem
životní ho prostkdí MÚ jbude doplněna] (nabyti právní moci [bude doplněno]) -
přeložka vodovodu a kanalizace

· Dokumentace Dokumentace pro zadáni stavby (byla součástř2adávaci
dokumentace)

· Atd.

D. Vytyčení obvodu staveniště, základní vytyčovací SÍt'
|bude doplněao]
Objednatel upozorňuje zhotovitele na požadavek striktního dodržováni hranic

staveniště.
Zhotovitel zřídI pro vytýčení stavby geodetickou SÍt', kterou bude podobu výstavby

úd ržovat ve fu nkčním stavu.

e. příjezdy na staveniště a přepravnitrasy

F. Nakládánis pokácenými dřevinami.
Káceni dřevin (nálety) bude probíhat v souladu 5 platnými ľ0zhodmítimi a na základě

uzavřených dohod s vIastniky dřevin.

. Pokud v(astníä žádali předání dřevní hmoW, zhvtcMtel lim mámi, zahäieni- kácmi ,avyzve je k odklizeni dřevní hmoty.

G. Práce prováděné v ochranných pásmech vedeni inženýrských sítí.
Přes "most (v přesypávce} p'r0chäzejíinženýr5ké sitě uvedénév dÓkumentaä stavby,
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Objednatel upozorňuje zhotovkele na däržováni podmínek stanovených SpMvei síti
při pracích v blízkosti těchto veden( a jejich přeložkách, viz dokladwá část a podmlnlw
stavebního povo(en(. Vytyčení síti je ptedmétem dodávky zhotovitde.

H. Různé

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost dodržováni všech podmínek uvedených
v předané dokladové části,

Objednatel upQzDrňuje zhotovitele na pcwinnost respektoyat na sEavbě činnost
koordinátom BOZP a zavazuje se dockžovat zásady bezpečnosti práce dle platných právních
předpisů. Whledem k umístěni stavby v centru qĺxc vyzývá objednatel ?.hQtoyjtele na
provedení řádného opbceni" staveniště a jeho udržováni po celou dobu staxtby tak, aby na
stavbu neměli přístup nepovolané osoby.

_ Objednatel upozorňuje zhcmvitele na povinnost dHáovat ria staveništi {präajvišti')právni a ostatní předpisy' k zajištěni bezpečnwti práce, bezpečnosti technických zařízeni a
0,chmny zdraví při práci, požární bezpečnosti a předpi5y ochrany životního prostředí v souladu
se smlouvou o diío.

Zhotovitel pasport dotčených objektů a komunikací před z"ahájení stavby a
předá tyto dokumentace objednateli prostřednicNim TDI.

_ _ Prost"ory pro zařizení staveniště jsou vyhrazeny' na silnici IH/10169, zhatovkel může Rä
základě smlouvy s majitelem pozemku umístit zařízeni staveniště i mimo pozemky uvedené
ve stavebním povdenl,

Zhotovitel zajisú osazeni informační tabule s označenínz investora, projektanta,
zhotmAtele, technického dozoru na viciit~m!stenmmu!nmgµde dQp|něno]na hranici
sta'vby směrem k silnici [bude daplněne]

Závěr:
objednatel cestou TDI předává zhotoviteli staveniště stavby
Zhotovitel toto staveniště přejímá ke dni jbude doolněmla prohlašuje, že jsou mu

známy podmínky jeho užívá ni.

Ve dne [bude dodněnď

předává:
v zastoupení za středočeský kraj
Krajská správa silnic Středočeského kraje
za KSUS: lbude dop|něncli

Za stavební dozor: [hude donlněncí

Přebírá zhotovitel stavbV
Ĺbude

Přílohy:

E'Wedáwý zhotovltdl v rámci. p/ipcavy stavby)
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K==r Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle

Krajská sp,áv, , zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek
údržba silnic

Středočeského kraje,
příspěvková
organizace

Stran celkem 18
Rozdělovn(k: C

Verze: 3.0 Údaje o změnách:

Příloha E

Změna
číslo Datum Jméno změna článku

ľ 6 3 2017 Štrobach Verze 1.0 a 2,0 býly vloženy do směrnice R-Sm-08
2 22,5.2017 Štrobach Provedena úprava v pamarafovém znění — verze 3.0

Obsah:

Článek l Základní ustanovení

Stručný obsah
Směrnice určuje závazné postupy při prováděni změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace.
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Článekl

Základní ustanovení

§1
Působnost Směrnice

(1)Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (dále jen ,,KSÚS") při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen ,,Změna") u veřejných zakázek na stavební práce, Směrnice
současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSUS při procesu
navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.

(2)Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,,ZZVZ' nebo ,,Zákon"), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na
další ustanovení této Směrnice pIati, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných
změn (po odečtení zrněn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).

(3)Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které
nejsou touto Směrnici definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4)Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny
spočívající v rozšířeni původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné,
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací, Postup
dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech
Změn kladných, tak v případech Změn záporných-

(5)Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č 5/2017
procesně převedeny na KSÚS.

(6)Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány
z integrovaného mgionální operačního programu (dále jen ,,IROP) anebo z integrované
územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen ,,ITI") budou vždy jakákoliv Změny
během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláři (dále také jen
,,RDK") a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROPLITI. Komunikaci s RDK
zajistí vždy Osoba oprávněná
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§2
Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejich příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem
rozumí:

(l) ,,lXměrky" zrněny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu
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PDPS, které však neznamenají změnu technického řešeni díla ani provedení nové položky
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

(2) ,,JŘBU" jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona

(3) ,,Oprávněnou osobou" osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky,
urČená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.

(4) ,,Registr smluv" informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a q registru smluv (zákon
o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách 11ttps://smlouvY.gov.cz/.

(S) ,,Ředitelem KSÚS" Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalŠího oprávněná jednat za KSÚS

(6) ,,Skupinou" konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst l Směrnice.

(7) ,,Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci" se rozumí Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikaci schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. l. 2007, s účinností od 1. 2, 2007, včetně dodatku č. l schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17 12. 2009, s účinností od 1, 1, 2010

(B) ,,Smlouvou" soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci
stavebních prací

(9) ,,PDPS" se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby

(10) ,Rds" se rozumí realizační dokumentace stavby

(11) ,,Supervizi" činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro ksús na základě příslušné
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plněni
podmínek pro realizaci Stavby.

(12) ,,tdi" fýzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13) ,,ZBV'7,,Změnou během výstavby"Ľ.dokumentaci Změny" úplná dokumentace Změny podle
této Směrnice,

(14) ,,Změny kladné" nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.

(IS) ,Změny záporné" stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny,
ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

(16) ,,RDK" se rozumí Regionální dotační kancelář.

(j 7) ,,IT!" se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní
oblasti.

(l 8) ,,IROP" se rozumí dotační program EU - integrovaný regionálnI operační program.

Článek 2
Změny během výstavby

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracováni do dokumentace stavby
(l) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je KDS rea|izován& dle Směrnice pro dokumentaci

staveb pozemních komunikaci, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr.
Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako zrněna RDS.

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též ,,SO/PS"), kde se vyskytnou
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi
náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto
Změnovém listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracování, předkládáni a schvalování RD'S jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci.

§ 4

Základní hodnocení Změn
(l) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny

hodnotí jako:

a)Změny podstatné,
b)Změny nepodstatné.

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:

a)umožni1a účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízeni, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly
této zrněně,

b)měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
nebo

c)vedla k významnému rozšířeni rozsahu plnění veřejné zakázky.

(3) Provedeni podstatné Změny není přípusmé. V případě podstatné Změny musí být provedeno
nové zadávací řízení za splněni podmínek ZZVZ.

(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány
způsobem stanoveným v této Směrnici.

(S) Hodnocení Změny podle § 4 odst, l této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel
KSUS,

(6) Hodnoceni a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejněni dodatku ke
Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen ,,dodatek") v Registru smluv musí být
provedeno vždy před samotným zahájením realizace Činností, které jsou předmětem Změny,
s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uveřejněni dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku
(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financováni Změn
znamenajících navýšeni ceny Stavby, nelze Změnu schválit. přijetí prozatímních cen ve
smyslu přísluŠného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem
Ředitele KSÚS.

§3
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(B) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po
jeho ukončení.

§ 5
Nepodstatné Změny

(l) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považuji následující Skupiny:

a)Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;

b)Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;

c)Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;

d)Skupina 4 - Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončeni dle § 11 této Směrnice:

e)Skupina 5 - Změny dc minimis dle § 12 této Směrnice

(2)Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst
1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících
nároků. Zařázení Změn do Skupin dle § 5 odst l provádí Oprávněná osoba, přičemž při
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6
Řetězení Změn

(1)Při posuzování konkrétni Změny je vždy nutné komplexně posoudit. jaké veškeré Změny
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, at' již přímo či nepřímo a to
včetně posouzeni toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv.
,,řetězení Změn". Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem
propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že
existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo
či nepřímo) vyvolala, tj. že provedeni Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2)Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo
k ,,řetězení Změn'". Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací,
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám
bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§7
Vyhrazené změny - Skupina l

(l) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. l ZZVZ zadavatel může v zadávací
dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové
dohody za splnění následujících podmínek:

a)podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
b)Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
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(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména
měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plněni u měřených smluv (dále jen
,,Měření"), tedy měření jako způsob určeni ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedeni těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z
důvodu:

a)upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b)upřesněni objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měřením není:

a)využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených
v původní veřejné zakázce;

b)oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000
apod.):

c)neprovedeni položky či její podstatné části.

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 zzvz nejsou omezeny Zákonným limitem
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.
Měřením může docházet ke zvýšeni i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže
dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není
vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanoveni §10 - §12 této Směrnice,

(S) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě)
ve Změnovém listu. změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15
dnů na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Změn ve Skupině l se použiji přílohy uvedené v § 18, bod (l) a), b).

§ 8
Preliminářově položky

(l) Preliminářově položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci
veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených
nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou
dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen
v Kč/měmou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedeni.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (l) této Směrnice až
do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu
preliminářově položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny,
které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice-

§ 9
Záměna položek - Skupina 2

(l) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen ,,Zániěna položek") představuje
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy
záměnu jedné nebo vice položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými
položkami, a to v případě, že:
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a)nové položky soupisu stavebních prací představuji srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k nahrazovaným položkám,

b)cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c)materiá1 nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d)zadavate1 vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací podle § 9 odst, l písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1
písm. C).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky,
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst, 1 písm. a) této Směrnice. Není
nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované
položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. l písm. b) a C) této
Směrnice, tedy shodné či vyŠší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby
nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se
musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž
by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby,
nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické
části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není
omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp nahrazení původních položek soupisu prací
položkami novými. Vypuštěni původních položek soupisu prací není považováno za Změnu
zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.

(S) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl
sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky.
I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná zrněna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

(B) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g).

§ 10
Změny z nepředvídaných důvodů - Skupina 3

(l) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen ,,Nepředvídané změny") jsou Změny, které splňuji
podmínky stanovené v § 222 odst 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a)jejiž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat,

b)nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c)hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
vice změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,

d)hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst 5 této Směrnice
nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná q Změny, které vznikají v průběhu
realizace zakázky z důvodu

a)upřesněni provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za
upřesněni se nepovažuje Měřeni dle § 7 této Směrnice,

b)nepředvídaných fýzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
c)požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm a) - C) této Směrnice se považuji za nepředvídané,
pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při
vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracováni
zadávací dokumentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafů, se započítává do
limitu pro Zákonem povolené zrněny - viz § 13 této Směrnice

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané zrněny, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice.

(S) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu, Změnový list
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami. Oznámeni o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámeni o Změně odesláno
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schváleni Změny.
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky
malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použiji přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g)

§ 11
Změny nezbytné k dokončení- Skupina 4

(l) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen ,,Nezbytné změny") jsou dodatečné stavební
práce, které splňuji podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě
dodavatele:

a)není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízeni,

b)by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšeni nákladů a
c)hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku;

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny
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(2) V případě Změn nezbytných k dokončeni se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají
v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či
ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:

a)značné obtíže plynoucí z narušeni postupů výstavby,
b)nedodržení technických a technologických postupů, nebo
c)rozdělení odpovědnosti za vady, apod

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafů, se
započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna dc minimis dle § 12 této Směrnice,

(S) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě
15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami, Oznámeni o Změně musí být odesláno na
příslušném fonnLl|áři k Llveř¢j11č!1i vc Včstniku vcřcjných zakázek, V připadč, že původní
veřejná zaká7ka bvla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být
Oznámeni o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejněni
rovněž do TEDu- Odeslání Oznámení o Změně k uveřejněni musí být provedeno do 30 dnů
od schváleni Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (l) a) až g).

§ 12
Změny de minimis - Skupina 5

(l) Změny dc minimis jsou Změny, které splňuji podmínky stanovené v § 222 odst, 4 ZZVZ,
tedy jde o změnu:

a)která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
b)jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
c)jejiž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než

142 668 000 KČ bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je
vždy k l. lednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny dc minimis
stanoveného Zákonem - viz § 13 této Směrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny
administrovány bud' jako Nepředvídaná zrněna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná zrněna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(4) V případě Změny dc minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě
Změnového listu Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od
jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(S) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (l) a) až g)
39
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§ 13
Způsob započítáváni a výpočtu limitů

(l) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené zrněny, jsou:

a)Skupina ľ - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
b)Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představuji zejména ,,Doměrky", tj. změny
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu
PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci, Způsob měření je stanoven ve
Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst, l písm b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše
objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek
je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny
položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a)Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b)Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
c)Skupina 5 - Změny dc minimis podle § 12 této Směrnice.

(S) Pro Změny dle § 13 odst, 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a)hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

b)limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu
samostatně- Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní
hodnota Změn záporných'. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při yýpočtu tohoto limitu nelze
odečítat;

c)přípustný cenový nárůst podÉe obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto
limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené
Změny realizovány (Změny záporné);

d)za účelem dodrženi přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst 5 písm. c) této Směrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o Část položek prací, které budou vypuštěny
bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. C) této Směrnice platí:

a)hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
vice Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b)Zrněna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu přísluŠného finančního
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, ti. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst 1 pÍsm.
");

' Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30.000,- KČ Činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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c)do limitu se zahmujc jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
záporných', tak i absolumi hodnota zaměněných prací za práce jinc, ledaže se jedná o
záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s
ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto
limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všecb limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely
výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj nezahrnuje
Doměrky,V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých
limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla
(bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro
účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14
Změny záporné

(l) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

a)Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této
Směrnice

b)Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami
kladnými).

c)Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné
nesouvisející se Změnami kladnými).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. l písm. a) - b) této Směrnice) se administruji společně se Změnami
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi.
K provedení Změny může dojit pouze na základě zpracováni RDS, Měřeni, písemného návrhu
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.

(S) Ve vztahu ke konkrétni Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny
záporné:

a) vedoucí k zásadní změně technického řešeni nebo konstrukčních prvků u stavebních
objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštěni původních stěžejních položek
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve finančním vyjádřeni přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku,

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrémích Změn záporných existuje riziko, že
by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné
Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje
Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice.
Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schváleni nebo
neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením
stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo

neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického
vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojit
k vypuštěni=stavebnich prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí Za tímto účelem
vydá Oprávněná osoba zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací.
O schváleni či neschváleni Změn záporných dle § 14 odst 6 této Směrnice Oprávněná osoba
informuje zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(B) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy
společně

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- KČ a Změna záporná v hodnotě -30 000,- KČ činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- KČ.
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§15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

(1)Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že

a)podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
b)předpok1ádaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty

veřejných zakázek a
c)v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb

nebo nových stavebních prací.

(2Zadavatel může za splněni Zákonem stanovenYcb podmínek zadat dodatečné stavební práce
rovnú v JŔBU (např. z důvodL| ochrany yýhradnich práv nebo je-li takový poslup nezbytný
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,
a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení
s uveřejněním: v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném
podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16
Základní postup pro určení Skupiny

(l) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:

1,ověři, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

2.ověři, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice
a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

3.ověří, zda práce ve Změně splňuji náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
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podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

4.ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice
včetně dodrženi limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro
Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve
Změně (jsou-li takové)

5.ověři, zda práce ve Změně splňuji náležitosti pro Změny dc minimis podle § 12 této
Směrnice včetně dodrženi limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňujici
podmínky Změny dc minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících
položek ve Změně (jsou-li takové)

6.Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§17
Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

(l) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu
stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému
vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a
jednotkové ceny takových prací.

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst, l musí vždy respektovat limity pro Zákonem
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximálni míře i zásadu účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti-

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené
úpravy.

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude
jednotková cena odvozena:

i) individuálni kalkulaci nákladů na provedeni práce spolu s přiměřeným ziskem,
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

ii) z kalkulaci jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem
k nabídce doloženy, nebo

iii) z ,,Expertních cen OTSKP spk" (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
staveb pozemních komunikaci - schválený md) s doložením individuální
kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací
přiložený ke Smlouvě, např. dle ,,Katalogů popisů a směrných cen stavebních
prací", jejímž vydavatelem je Urs praha, a.s. Soupis prací jednoho stavebního
nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze
na jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z vice ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální

kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější

(S) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnáni možné) překročit
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18
Obsah dokumentace Změny

(l) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

a)Kryci list ZBV (příloha č. l této Směrnice),
b)Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
c)Zápis o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

(příloha Č. 3 této Směrnice)
d)Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
e)Přehled zařazeni změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
f)Přehled dalších dokladů (příloha č, 6 této Směrnice)
g)Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodněni, popis, dokladování a

ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby

(3) Změny u jednoho SONS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na
základě zařazeni do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během
výstavby (ZBV).

§ 19
Změnový list

(1)Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou
Objednatele, Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice

(2)Změnový list musí obsahovat:

a) uvedeni iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) zdůvodněni a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informaci o
navrhované Změně,

C) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záµ)mých a
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,

e) vyjádřeni (souhlas se Změnou) TDI,
f) vyjádřeni (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k

takovým úkonům opravňují.
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(3)Přilohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č 4 této Směrnice).

(4)Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn
(l) jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předloženi návrhu

Změnového listu, potom Oprávněná osoba,

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanoveni Smlouvy,
zejména jestli je jeho součásti popis, řádné zdůvodněni a dokladováni navrhóvan'ůch
Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek=a je-
li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo
návrh úprav lhůt pro dokončení Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn
nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstraněni a stanoví mu za tím
účelem přiměřenou lhůtu.

(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh
předložen Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (l), písm, a) této
Směrnice,

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená
do Zápisu o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru,
kterého se Změny týkají. Po projednáni Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokumenty podeplší.

(4) Rozhodnuti o provedeni Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem
KSÚS nebo jim určenou Oprávněnou osobou.

(S) zveřejňováni změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje odděleni veřejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky přfslušných obecně
závazných právních předpisů. Kompletní složku se změnovým listem resp. návrhem dodatku
předkládájí vedoucí provozů a techničko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení
včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předáni na oddělenI veřejných
zakázek. Tento postup bude uplatněn j na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady
(1)Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádřeni

bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho
předložení. Pokud příslušná osob& která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky
zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto
Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplněni dokladů osobě, která příslušné osobě
návrh předložila. Osob< jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky
návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné
osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předloženi od počátku.

§ 22
Přechodná a zrušující ustanovení

(1)Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se
rozun)i u7avřa]i smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájenZ ale
ncukončená před účinností této Sníčrnice, budou zrušena a adminisirována dle této
Směrnice.

(2)Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Adrninistrativni začlenění musí být provedeno
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní
Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba.
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závaZku ze
smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. C) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny
závazků ze smluv na veřejné zakáZky provedené přede dnem nabyti účinnosti tohoto
zákona.

§ 23
ÚČinnost

§ 24

Seznam příloh

l. Krycí list ZBV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru

4. Ro©ís ocenění zrněn položek

5. Přehled zařazeni miěn do skupin

6. Přehled dalších dokladů

(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Be. Zdeněk Dvořák
ředitel
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Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: ČÍslo SO/PS l Číslo ZBV
/čislo Změny SO/PS

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095

Zhotovitel

lČ: ..... .......

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

?.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchčast ZBV c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchčást ZBV č. záporných kladných a Změn kladných celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných kladných a Změn kladných celkem

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

? 0,00 0,00 0,00

Části ZBV se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém čjs|ování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis oceněni změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě:

"i'



Příloha č. 2

změnový list
Název a evidenční čÍslo Stavby: Číslo SO/PS l ČÍslo ZBV:

l čÍslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provoznIho souboru (SO/PS): ?. 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte (dále jen Smlouva):
Objednatel: Středočeský kraj, se sÍdlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

Při|ohY Změnového listu: Parě č příjemce

1. Krycí list x počet listů 1 objednatel
2. změnový list x počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednáni ocenění soupisu prací x počet listů 3 Projektant
4. Rozpis oceněni Změn položek x počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazeni změn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regi0ná|ni dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů x počet listů [doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objedr"atei]

Popis a zdůvodněni Změny:

Údaje v KČ bez DPH:

· . Cena navrhovaných Změn .Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn . . . Součet absdutnich hodnot Změn
záporných kladných 'apornych a Změn kladných , .' kladných a Změn zápornýchcelkem

0,00 0,00 0,00 0,00

Řodpis vyjadřu e souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Stavební dozor jméno datum podpis

_

Supervize (Regmálni dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno datum podpis

objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jez jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI 13 2 Smluvních podmínek Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém
listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho pňpojuji příslušné osoby oprávněné

jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Cisio parě:

L/
Z?--



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?
Název Stavby:

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po

záporných v kladných v Sena 2o/ps p,0 všech předchozích
- . . . všech predchozich . .predchozich predchozich . . Zmenach a ve

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě
2 3 - zadat 4 -zadat 5=1"3+4 6=5-1

stavebnúmontážnI práce 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZmeň zapornych na Zmeň kladných na V
SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dlenavrhovanÝch) Smlouvv v %

7 8 - zadat 9 -zadat 10=4+9 11=10/1

stavebnúmontážnI práce 0,00

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovanÝch) Smlouvv %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnúmontážnI práce 0,00 0,00 0,00

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (ROK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednáni Změny:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba

financována z
IROPATI

zU



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
EvidenčnÍ číslo a název stavby: ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: č.
Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

Poř Množství . , . , Cena za Cena Změny Změny Cena Rozdíl cen Podíl cen
V Mnozstvt Mnozstvi , celkem ve , , ,c. Kód položky Nazev položky m.j. ve . . , m.j. v V zaporne v kladne v celkem ve celkem v celkem vV ve Zmene rozddu V Smlouve v V V - " oj'poI. Smlouvě Kc KČ Kc Kc Zmene v Kc Kc to

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem

Nj
Q-S'

~7



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Název a evidenční číslo Stavby:
1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6-32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Sledováni limitu 50 %Skupiny 4 2 526 102,00 9=(32a/1)"100 Skupina 3 1,65% 12=(37/1)"100 Sledování limitu 15 % 0,10%

2=1+18+19 Aktuálni smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)'100 Sledováni limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,20% 10=(36n1)"100 Sledováni limitu 50 %
Skupina 4 0,94% 13=37 Sledováni limitu 142 668 000 Kč 1 262 344,00

Suma absolutních hodnot

3=(2/1)'1CXj Procento změny Přijaté smluvní částky 100,43% 8=1'0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 370 686 435,60 KkA·32A"36^ ,á:::'ý::"::oycshk::::: a 32 003 572,00 14·142688(xx) 37 141 405 656 00

Skupinu 4

4=(25/1)"100 Slodováni vyhrazených změn (Skupina l) 0,07% 11=1"0 5 zákonný limit 50 % pro
' Skupjnu 3 a Skupinu 4 617 810 726,00

5=(28/1)'100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,05%

SNdovAnl llmhu 15 % pro podswmou zMnu pro 1,67%40=(19/1)'100 Z,Mny záporne dle § 16, QďM. (5), pfsm, b)SNdovAnl llmhu 15 % pro podswmou zMnu pro 1,67%40=(19/1)'100 Z,Mny záporne dle § 16, QďM. (5), pfsm, b)

-1- -2 - -3 - -4 - -5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (ZapoCítávänf) Nepředvídanost Nezbytnost Změny dc minimls

Změny Změny Změny Suma absolutnfch Zmeny záporné Suma
Změny dc minimisZměny záporné záporné Suma Změn záporné Suma Změn záporné Procentní Suma Změn Procentní Suma Změn absolutních

· · j · hodnot Změn (zadávat se Změny j · (15% neboZměny záporných a (zadávat se Změny kladné zápomych a (zadávat se Změny kladné vy ádŕenf záporných a . vy ádtení záporných a hodnot Změn limit 16 %SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se kladné . . . kladných a Změn znaménkem kladné . . limit 142 668 000

. Změny kladné Změn kladných kladných a Změn
znaménkem mínus) znaménkem Změn kladných znaménkem Změn kladných znaménkem Změny kladné Změn kladných záporných minus)

. Kč)mínus) mínus) mínus) záporných

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27"30'34" 21=19+20 23 24 25=23"24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)"100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)"100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)"10037+39
. 20 745 045,00 26 004 042,00 5 258 997,00 -1 482 852,00 2 298 863,00 816 011,00 - 4 523 458,00 5 177 998,00 654 540,00 - 9 693 608,00 10 691 434,00 0,87% 997 826,00 20 385 042,00 .5 045 127,00 6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00 11 618 530,00 1 262 344,00 0,10%

eaa - 1 443 864,00 5 418 365.00 3 974 501,00 0,00 CLOD - 420 300,00 1 203 000,00 0.10% 782 700,00 1 623 300.00 - 1 023 564,00 4 012 365,00 0,32% 2 888 81)1.00 5 035 929.00 203 000,00 0.02%
- 203 145,00 302 500.00 99 355,00 - 203 145,00 - 203 145,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 (L00% CLOD 0,00 302 500,00 0,02%

%dd - 1 524 799,00 2 040 670,00 515 871,00 - 1 023 564,00 023 564,00 25 640.00 25 640,00 - SOl 235,00 2 015 030,00 0,16% ¶ 513 795,00 2 516 265,% 0.00% 0,00 0,00 0,00%
OŠK) 2 532 825,00 2 532 825,00 2 031 405,00 2 031 405,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00% U,00 0,00 50¶ 420,00 0,04%
0,00 205 300,00 205 300.00 205 3QQ,OO 205 300.00 0.00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0.00 0.00 0,00%

- 4 523 458,00 4 614 393,00 90 935.00 ¶2 035.00 12 035.00 - 4 523 458,00 4 602 358.00 78 900,00 0.00% CLOD 0,00 0.00% 0.00 0,00 0.00%
0.00 230 014.00 230 014,00 0.00 0,00 0.00% 0,CK) 0,00 Q.QU96 0.00 0,00 230 014,00 0,02%
0,00 50 ¶23,00 50 123.00 50 123.00 50 123,00 0,00 0.0QX 0,(JD 0.00 000% 0,00 0,00 0.00%
0,00 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00 0,00 1 023 654,00 0.0'8% 1 023 654.00 1 023 654.00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 100 000.00 100 000,00 0,00 100 000.00 IDO 000,0U 0,0CN 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 256 143,00 25 410,00 - 230 733,00 - 256 143,00 - 256 143.00 0,00 0.00'% 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,0(J 25 410,00 0,00%
· 4 021 563.00 2 561 038,00 - 1 460 525JJD 0.00 (LOD 0.00% 0,00 om · 4 021 563.00 2 561 038.00 0.21% -1 460 525,00 6 582 60¶.00 0.00%

B 621 453.00 6 248 300,% - 2 373 153,00 0.00 CLOD - 8 62f 453.00 6 248 300.00 0.51% -2 373 153,00 14 869 753M 0.00% 0,00 0,00 0,DD%
0,00 450 000,00 450 000.00 D,D0 450 moo 450 00D,OQ 0,0096 om 0.00 0.00% 0,00 om 0,00%
0,00 0,00 0,00 D,D0 om 0,00% OAK) 0,00 0,0096 0,00 0,00 0,0U'%

WWW - 150 620,00 201 45CLClCl 50 830,00 0,00 om - 150 620,00 201 450,00 0.02% SO 830,00 352 070,0U 0,00% 0,00 0.00 0,00%
om 0,00 0,00 0.00 ON 0,00"% CLOD 0,00 0,00% 0,00 CLOD 0.00%
O,® 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% CLOD om 0.00% OAJ 0,00 0,00%
CLOU om 0,00 0,00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0,00 0,00 0,09%
CLOD C},(J0 0,00 0.00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% OAK) 0,00 0,00'%
CL® 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,[10% 0,(X) 0.00 0,QU%
0.00 0,00 CLOD 0,00 0,00 0,00'% 0.0(1 0,00 0,00% (LěO 0.00 O.®*
DAD 0.00 0,00 0,(XJ 0,00 090% 0.00 0,00 0,00% 0.00 0.00 CL0U%
0,00 0.00 0,00 0,(JO 0,00 0.0096 0.00 0.00 0.0'0% 0.00 0.00 0,00%
0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00% 0,00 CLOD CL0Q% 0.00 0.00 0,0096
om 0,00 0,00 0.00 0.00 0.(XJ% 0,00 OAK) 0,00'36 OAK) 0,00 0,QQ%
0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00% CLOD 0.00 0,009'. 0,00 om 0:0096
0.00 om 0.00 0,00 0.00 0,00% 0.00 0,00 0,0096 0.00 0,00 0.00%
0.00 0,00 0.00 0,00 OJOO 0,0096 CLOD 0.00 0,00%, 0,00 0,00 0.00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu

""""" JO 4



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu l provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS:

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO V

, . , NE - Uloženo(počet hstu)
d0pklit počet listů doplnit kde .je d0kumentace k

d0Édackl dispozjci k nahlédnutí
Soupis prací

i:ž
fŠ8' "l} dl 'ľ' R" m

,E) ·j 9" I jm -,ým m.i
eIj 'ni'

počet listů celkem O

jr


