Etapa 2, fáze 1,3,5b:
Realizace vodovodu
Realizace kanalizace
Realizace vozovky

Provizorní SDZ:
-A15; B1; E13; C3a,b; Z4a;
IP10a,b; IP22; IS11a; IS11c
Celkem: cca 40ks

VODOVOD V2A PE 225

VODOVOD V2A PE 225

STÁV.VOD. VSC LT80

STÁV.VOD. VSA PE 160

STÁV.VOD. VSB PE110

STOKA JE KAM 500

STOKA JG KAM 300

STOKA JF KAM 400

STOKA J2B BET V600/900

STOKA J2B BET V600/900

LEGENDA:

- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- STÁVAJÍCÍ HRANY
- NAVRHOVANÉ NOVÉ HRANY
- DLOUHODOBÝ ZÁBOR
- KRÁTKODOBÝ ZÁBOR

SITUACE DIO
ETAPA 2, FÁZE 1,3,5b
M 1:750