Technická specifikace - Neodkladné opravy 2022

Název akce:   II/101 Kralupy nad Vltavou,  most ev.č. 101-059 přes Vltavu Kralupy nad Vltavou – výměna zbývajících poškozených EMZ + oprava poruchy vozovky u MZ 7 – Neodkladné opravy 2022 - TDI
                           [image: ]

 Staničení provozní v km : 71, 696 km, CMS: Dřínov okres : Mělník, kraj : Středočeský

1. Současný stavební stav mostu :
	Celkový  stavební stav mostu je hodnocen stupněm III. –  dobrý. V roce 2018 byla na mostě provedena výměna 5ks nejvíce poškozených EMZ, stav zbývajících 5 EMZ  na mostě je však velmi špatný. Vznikají v nich trhliny,  hmota je vyježděná , následně vznikají prohlubně a dochází zde i k silnému zatékání do konstrukce mostu. 
Před EMZ č. 7 se po letošní zimě objevila v levé části vozovky porucha –  mozaikové trhliny přecházející postupně ve výtluk  .



Výčet  požadovaných oprav:
Předmětem veřejné zakázky je dokončení výměny zbývajících 5 ks poškozených EMZ č. 1, 2, 3, 5 a 9  na mostě ve směru staničení. Tato zakázka navazuje na výměnu nejvíce poškozených EMZ ( č. 4, 6, 7, 8 a 10 ) která proběhla v roce 2018. Výměna EMZ bude provedena včetně jejich odvodnění  a vzhledem k velkému dopravnímu zatížení je třeba použít dostatečně kvalitní novou výplň závěrů a v obnovené části vozovky budou navíc provedena šikmá výztužná žebra jako u předchozí výměny EMZ .
Součástí zakázky bude i oprava poruchy ( momentálně mozaikové trhliny)  v žebry zesílené oblasti vozovky  v levé části  před již opraveným EMZ č.7 v předpokládaném rozsahu : Výměna obrusné vrstvy s případnou opravou drenážní vrstvy z plastbetonu  a obnovení žeber.

 Součástí zakázky bude i zajištění DIO.  Práce budou prováděny po polovinách vozovky a dojde zde k zásahu do ochranného pásma IS, které jsou uloženy v chodníku  (  VO ve správě TS Kralupy a VN ve správě ČEZ  Distribuce ) . Most je památkově chráněn.

2. Předpokládaná výše nákladů 
 Stavba  - 2 541 330,28Kč bez DPH,  3 075 009,63  Kč s DPH

3. [bookmark: _GoBack] Předpokládaný termín realizace : 1 měsíc -  II.Q  2022

4. Údaje o PDPS a SP

Protože tato zakázku navazuje na opravu v roce 2018 a výměna EMZ bude provedena shodným  způsobem, je k dispozici PDPS  a DSPS této opravy z roku 2018, kterou je však třeba v rámci RDS aktualizovat na výměnu zbývajících EMZ  č. 1, 2, 3, 5 a 9 .


5. Územně-technické podmínky
	
Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského   
 kraje, za částečné uzavírky provozu – práce budou prováděny po polovinách vozovky. 

6. Další podmínky:

 Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

         	
 7.  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
      Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 


Zpracoval:   Miroslav  Týnek ,  mostní technik MH                            Datum :   1 .4.  2022

Přílohy :  HPM  15.9. 2021 včetně foto
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