



PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

k Rámcové smlouvě č. 52/2010/OVZ na poskytování komplexní podpory při přípravě projektů EU a řízení projektů EU a všech souvisejících služeb v oblasti dopravních staveb Středočeského kraje ze dne 30.3.2010, (dále jen jako „Rámcová smlouva“)

číslo zadavatele.....50/2013/NPZ
číslo poskytovatele 10 046 210.77

na Dílčí veřejnou zakázku, označenou jako:

„Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami“

Smluvní strany

Zadavatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtnanem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním Středočeského kraje

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Peřina, radní Středočeského kraje

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy

(dále jen „zadavatel“)

a

Poskytovatel:

SUDOP Praha, a.s.

se sídlem: Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 6088

IČ:25793349 DIČ: CZ25793349

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu : 51-2489990247/0100

jednající Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

(dále jen jako „poskytovatel“)

uzavírají v souladu s ustanoveními rámcové smlouvy č. OVZ/2010/52 ze dne 30.3.2010

tuto Prováděcí smlouvu:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je realizace Dílčí veřejné zakázky – poskytnutí Předmětné služby na akci: „**Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami**“ v rozsahu dle Rámcové smlouvy, části A Grantového poradenství a v souladu s předloženým projektem.
- 1.2. Předmět smlouvy (Dílo) se dále specifikuje takto:
Vypracování projektové Žádosti o dotaci, příprava a vypracování podkladů pro Smlouvu o poskytnutí dotace, příprava a vypracování Monitorovacích hlášení, Monitorovacích zpráv a Žádostí o platbu.
- 1.3. Součástí Díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení Díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem Poskytovatel vědět měl nebo mohl. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu Díla.
- 1.4. Místo předání a převzetí Díla je v sídle Zadavatele. O předání díla se sepíše protokol.

2. Cena

- 2.1. Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Poskytovatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 322 250,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně bude účtována DPH v zákonné výši.
- 2.2. Celková cena za Dílo včetně 21% DPH činí 389 922,50 Kč.
- 2.3. Cena za Dílo se člení dle níže uvedených částí Díla takto:

a) **za Fáze I Příprava a vypracování projektové žádosti o dotaci**

cena bez DPH	140 000,- Kč
DPH	29 400,- Kč
cena včetně DPH	169 400,- Kč

b) **za Fáze II Příprava a vypracování podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace**

cena bez DPH	15 000,- Kč
DPH	3 150,- Kč
cena včetně DPH	18 150,- Kč

c) **za Fáze III Příprava a vypracování monitorovacích hlášení, zpráv a žádostí o platbu**

cena bez DPH	167 250,00 Kč
DPH	35 122,50 Kč
cena včetně DPH	202 372,50 Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	322 250,00 Kč
	DPH celkem	67 672,50 Kč
	Celková cena včetně DPH	389 922,50 Kč

3. Lhůty

- 3.1. Poskytovatel provede Dílo a předá jej Zadavateli v termínu do 6 týdnů ode dne doručení písemné výzvy k poskytnutí plnění dle bodu 3.3. této smlouvy.
- 3.2. Zadavatel vyzve Poskytovatele k provedení Díla nejméně sedm kalendářních dnů před požadovaným započtením prací na Díle.
- 3.3. Pokud nebude Poskytovatel Zadavatelem vyzván k provedení Díla v termínu dle 3.3., a to nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy z důvodů nepřidělení finančních prostředků Zadavateli, pozbývá tato smlouva uplynutím této lhůty platnosti.
- 3.4. Zadavatel připouští přiměřené prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
 - 3.4.1. dojde-li během realizace předmětu plnění ke změně jeho rozsahu na žádost Zadavatele nebo
 - 3.4.2. nebude-li moci Poskytovatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Zadavatele.
- 3.5. Oznámení o výše uvedených změnách musí být vždy provedeno písemně a podepsáno oprávněnými osobami obou smluvních stran. Uvedené oznámení o nastalých změnách musí být provedeno neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů, kdy se o jejich vzniku uvedená smluvní strana dozvěděla.

4. Zvláštní podmínky

- 4.1. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupení se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo Rámcové smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.
- 4.2. Zadavatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu Díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na Zadavatele se nevztahuje ust. § 373 a násl. zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, což obě smluvní strany berou na vědomí. Poskytovatel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení


- 5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí předáním Díla nejpozději však ukončením platnosti Rámcové smlouvy.
- 5.2. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a zák. č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění.
- 5.3. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž Zadavatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.
- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 5.11.2013

Poskytovatel
SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva




Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva

- 5 -12- 2013

V Praze dne

Zadavatel
Středočeský kraj



Dr. Ing. Jiří Peřina
radní Středočeského kraje

