Technická specifikace

Název  akce:      „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah - AKTUALIZACE“
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Staničení : úsek  sil. III/2444 1224A180 – 1224A273, prov. stan. km  5,709 – 6,954.

                            sil. III/0105a 1224A274 – 1224A178, prov. stan. km cca 0,182 – 0,582
1. Identifikační údaje stavby:

Jedná se o zajištění kompletní rekonstrukce části silnice III. třídy č. 2444 a 0105a v průtahu obcí Přezletice a rekonstrukce mostu ev.č. 2444-4.
Cílem je celková rekonstrukce  vozovek se zajištěním odvodnění a rekonstrukcí mostu. Další objekty (např. veřejné osvětlení, chodníky, napojení MK, přilehlé plochy, přechody pro chodce, vjezdy,  apod. ) budou upřesněny na úvodním jednání a vedeny jako samostatné stavební objekty. Investorem těchto objektů bude Obec Přezletice. Projektovou dokumentaci na chodníky podél komunikace III/0105a v ulici Cukrovarská po plánovou okružní křižovatku si obec bude zadávat sama. Projektová dokumentace na tyto chodníky musí být řešena v koordinaci s projektovou dokumentací k akci “III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“.
Požaduje se aktualizace a etapizace projektu (DUSP) a zajištění společného povolení pro jednotlivé etapy. 

Začátek úseku sil. III/2444 je na křižovatce se sil. III/0102 v km 5,709, konec na hranicích s Hlavním městem Praha v km 6,954. Začátek úseku sil. III/015a je na začátku obce v místě konce větve plánované okružní křižovatky v km cca 0,182, konec je na křižovatce se sil. III/2444 v km 0,582. Šířka vozovek  je 5,5 – 6 m. 
Popis prací:
- DUSP - úprava dokumentace dle požadavků objednatele s rozdělením na 3 etapy; úprava dokumentace v návaznosti na trasu plynovodu, dešťové kanalizace s ohledem na členění etap

- zpracování rozpočtů a soupisů prací pro etapu I, II a III. etapu, rozdělení položkového rozpočtu dle podmínek dotačního titulu, dále pak rozdělení rozpočtu na jednotlivé etapy s dalším rozdělení financování jednotlivých částí

- inženýrská činnost (obnovení neplatných stanovisek a zpracování tří samostatných žádostí o sloučené povolení, podání tří samostatných žádostí o sloučené povolení stavby)
- 4 výtisky dokumentace pro společné povolení stavby + 1x paré pro potřeby inženýrské činnosti tzn. 4x3 vyhotovení + 1x vyhotovení pro inženýrskou činnost

PDPS - úprava 3. etapy v podobě další úpravy položkového rozpočtu
Termín realizace: 
Investiční příprava se předpokládá v letech 2022, realizace stavby  v letech 2023-2024.
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