                         Technická specifikace 

Název akce: II/243 Líbeznice, most ev.č. 243-007 přes potok v obci Líbeznice
[image: ]

 Staničení provozní v km : 4,587 km, CMS: Dolínek,  okres : Praha - východ,
  kraj : Středočeský


1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:
	Jedná se o železobetonový rámový most o 2 polích, NK tvoří 9 ks ŽB prefabrikovaných rámů Beneš v každém poli, opěry mostu jsou železobetonové.  Délka přemostění je 5,5 m.
Koroze obnažené výztuže opěr,  hloubková degradace betonu, stopy po zatékání ve spárách mezi rámy. Hloubková degradace až rozpad betonu křídel i čel, trhliny v betonu . Do mostu silně zatéká. Lokálně odpadlé krytí, hloubková degradace betonu a koroze obnažené výztuže prefabrikátů.  Značně prosakují i spáry mezi prefabrikáty, na spodním líci příčlí rámů se vytváří vzrostlé krápníky. Hloubková degradace betonu říms, odtok vody přes římsy. Ve vozovce příčné trhliny a vyjeté koleje. Zádržný systém neodpovídá platným předpisům, zábradlí plošně koroduje. Zatížitelnost  mostu Vn = 16t, Vr = 36t ,
Stavební stav mostu je hodnocen stupněm  V. –  špatný . 

Výčet požadovaných oprav: Předmětem veřejné zakázky je : Postupná demolice stávajícího nevyhovujícího prefabrikovaného železobetonového mostu. Následně výstavba nového rámového plošně založeného železobetonového mostu  o rozpětí cca 5,5 m  s jednostranným chodníkem. Izolace na mostě bude plošná NAIP, vozovka dvouvrstvá z MA + ACO, římsy železobetonové s osazeným mostním zábradlím se svislou výplní .  Součástí výstavby mostu je i provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 40 m a zajištění DIO . Vše bude provedeno na základě PD  zpracované firmou  FORTINA PROJEKT s.r.o., vydaného SP a ostatních souvisejících norem a předpisů . Veškeré práce jsou zahrnuty v jediném rozhodujícím stavebním objektu  SO 201 – Most ev.č. 243-007 .
       
2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS 
      Stavba  - 6 447 391,55  Kč bez DPH,  7 801 343,78  Kč s DPH


3. 3. Předpokládaný termín realizace :  4 měsíce




4. Územně-technické podmínky
	
Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského   
 kraje, za úplné uzavírky provozu. Objízdné trasy se předpokládají vést po silnicích II. a III.  třídy v majetku Středočeského kraje. 

5. Další podmínky:

-  Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

  Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelové konstrukce určené k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem:
a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál)
b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

Inženýrské sítě v místě mostu nebudou překládány. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pracích v blízkosti inženýrských sítí a v ochranných pásmech inženýrských sítí. Veškerá vedení musí být vhodně a dostatečně ochráněna, aby v žádném případě nedošlo k jejich poškození .



6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
    -    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK 
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