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Technická specifikace
pro zadání stavebních prací



Název akce:   II/101 D1 - D7 (II/101 Kostelec n. L. - Brandýs n. L., km 100,410 - 104,040)

Místo realizace: II/101 Kostelec nad Labem (konec obce) směrem na Brandýs nad Labem

Staničení: od 100,410 km do 104,040 km (CleveRa verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 1222A008 a 1224A091)
      délka úseku 3630 m,  prům. šířka 6,3 m, celková plocha  22869 m2
 

    [image: C:\Users\pavel.zabilka\Desktop\II-101 D1 - D7 (II-101 Kostelec n. L. - Brandýs n. L., km 100,300 - 103,800)\Kostelec směr Brandýs-mapa.jpg]


Popis současného stavu:
Jedná se o část komunikace II. třídy, od spáry před koncem obce Kostelec nad Labem směrem na obec Brandýs nad Labem, k pracovní spáře, v délce 3630 km. 
Tento úsek je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, lokální výtluky apod. Jedná se o značně zatíženou silnici II. třídy s autobusovou dopravou, těžkou nákladní i osobní automobilovou dopravou. Touto opravou dojde ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení budoucích investic do údržby.

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/101.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu. 

Technologie opravy:
Předmětem zakázky je vyčištění a obnova příkopů v celé délce úseku, vyčištění krajnic od nánosů (před pokládkou asfaltových směsí), frézovaní obrusné vrstvy v celkové tloušťce 50 mm, začátek a konec úseku je třeba napojit zápichem. Zametení povrchu, spojovací postřiky, pokládka nových asfaltových vrstev modifikovaných ACL 16+, 16S tl. 50mm a ACO 11+, 11S tl. 50mm. Dále frézování a zalití pracovních spár, zřízení krajnic z R-materiálu a obnova vodorovného dopravního značení v provedení barva-plast (vodící proužky, středová čára 12,5 cm dle stávajícího VDZ). 
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO (předpokládá se etapizace a pokládka po polovinách). 
Veškeré provedené práce budou provedeny dle platných norem ČSN a TP.


Termín realizace: r. 2022  –  předpoklad 8 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  SFDI  (opravy komunikací ve funkci nevybud. SOKP) 2022
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.
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