Vysvětlení zadávací dokumentace na akci „Výměna střešní krytiny AD a výstavba schodiště na půdu v AD vč. úprav podkrovních místností“.

1. Tesařské konstrukce – položka z rozpočtu 10 (dmtž),11 (vyřezání) a 12 (mtž) – upřesnit. Buď tam je něco 2x nebo něco chybí. (RP)
Prvky určené k výměně a projektantovi známé před rozkrytím střechy jsou vyznačeny v PD červeně (hlavní objekt). Ve dvorním traktu uložen depozit, konstrukce střešního podhledu zakryta podhledem bez možnosti provedení ověřovacích sond. Zateplení podhledu (vestavby) jeví znaky konstrukčních vad a nedokonalostí, předpokládá se dlouhodobě kondenzace vodních par. Rozsah případného poškození krovu bude ověřen po vyklizení depozitu a rozkrytí střechy, případně snesení podhledů. Ve VV je potom zohledněn projektantův odborný odhad % poškozených prvků na výměnu. Skutečný rozsah bude nutné stanovit na základě nálezové situace a ohledání v rámci realizace. 

2. Tesařské konstrukce – nesoulad mezi množstvím řeziva (p.č. 20), spojovacími prostředky (p.č. 21) a impregnací (p.č.22) – opravit (RP)
[bookmark: _GoBack]Spojovací prostředky pro latě a nové stavební řezivo, realizační firma svůj rozpor může řešit jednotkovou cenou. Impregnace ve VV odpovídá laťování, ruční nátěry krovu (staré i nové prvky) jsou řešeny samostatnou položkou č.50 Nátěr tesař kce (pozor v čirém provedení)

3. Tesařské konstrukce – volská oka – není v PD, není ve vv – uvažujeme, že budou stávající bez úprav +že jsou zabedněná (RP)
VV k volským okům nestanovuje příplatky za tesařské, klempířské ani pokrývačské práce. Konstrukce jsou v PD zvýrazněny a popsány, požadavek na instalaci střešní fólie platí pro celou plochu střechy. Technicky lze řešit alternativně za užití kontaktních fólií. Rozhodnutí ponechme na TDS ve spolupráci s kvalifikovaným zhotovitelem v rámci realizace. Zvýšenou pracnost zhotovitel může obsáhnout navýšenou nabídkovou jednotkovou cenou základní plochy.

4. Tesařské konstrukce – nátěry – ve vv uveden BORONIT, v textu TZ Lignofix možno řešit např. i Bochemitem ? (RP)
PD uvádí obchodní názvy pouze jako příklad pro lepší pochopení standardu výrobku. Některé jmenované výrobky se dokonce prodávají pod novým obchodním názvem, jejich alternace je přípustná, opět předloží kvalifikovaný zhotovitel k odsouhlasení TDS.

5. Tesařské konstrukce – laťování pro krytinu – ve vv uvedeno laťování do 22 cm, v PD (např. řez B-B nový stav řídké laťování) nyní na husté laťování – upřesnit co platí (RP)
Jedná se o dodatečnou změnu, VV je již správně pro krytí na husté laťování, uvádíme do souladu v PD.

6. Kovové konstrukce doplňkové – p.č. 48 svorníky M24 – 40 kg – čeho se týká ? (RP)
Opět předpoklad pro krov dvorního traktu. Nebude-li předpoklad projektanta potvrzen, položka se odečte.

7. Klempířské konstrukce p.č. 36 – týká se hromosvodů.(RP)
Investor požaduje výměnu nadstřešní části hromosvodné soustavy včetně příchytek, spojovacího materiálu apod. 

8. Klempířské konstrukce p.č. 37 … podložka Cu 250*250 sněholah ? chybí sněhové zachytavače, požadavek – jaké (lopatkové ?, materiál ?) (RP)
Zde pozor, k provedení a typu lopatek i použitého materiálu se může ještě vyjádřit památková péče. PD předpokládá typizovaný výrobek lopatkového sněhového zachytávače, ocel+Zn, lakováno v barvě střešní krytiny

9. Hromosvody – v půdorysu střechy jsou, ve vv kromp.č. 36 nejsou obsaženy (RP)
Položka skutečně chybí, a to vč jímacích tyčí a zemnícího drátu na střeše až po římsu. Projekt v prvním znění předpokládal zpětnou montáž původního materiálu, následně bylo rozhodnuto investorem o výměně za nové zařízení. Položka byla z VV odstraněna, ale nebyla nahrazena novou D+M. Doplňujeme do VV pol K4

10. Pokrývač – DHV – upřesnit požadavek na materiál a třídu těsnosti (RP)
Ekvivalent difúzní tloušťky Sd 0,02 m a odolnost proti pronikání vody W1

11. Pokrývač – chybí větrací pásy (okap) (RP)
PD uvádí mřížku proti ptákům, není ve VV. Doplňujeme do VV pol K5

12. Pokrývač – chybí plachtování ( DHV nelze považovat v tomto případě za provizorní zajištění objektu proti povětrnosti z důvodu opravy krovu + větší polovina plochy krytiny – není nyní znám stav krovu, izolací apod. – bude posuzováno po demontáži krytiny) ) (RP)
Připomínka je oprávněná pro krov dvorního traktu. Doplňujeme do VV pol K6

13. Pokrývač – budou či nebudou pokrývačské háky pro údržbu střechy ? (RP)
Projekt nepředpokládá jejich užití

14. Elektro – chybí PD, ve vv pouze kompletační materiál (?) (A4)
Předpokládá se napojení na současné elektrorozvody. 

15. SLP – EPS – chybí PD a ve vv 1 kpl (?) (A4)
Není předmětem dodávky – úpravu EPS bude zajišťovat firma s aktuální platnou smlouvou pro uvedený objekt – ve VV vyjmuto 

16. SDK - položka č. 43 – ocelová podpůrná kce 2320 kg – nenašli jsme v PD – ve výkresech, profily, provedení ??? (A4)
Ocelová konstrukce je dle požadavků hasičů nezávislá na krovu – není k němu připojena. Je popsána a schematicky zakreslena v části statika – TP a SP D.1.2-01.

17. Hasící přístroje – budou součástí dodávky ?, není ve vv (A4)
Nejsou předmětem dodávky – osazení bude zajišťovat firma s aktuální platnou smlouvou pro uvedený objekt.

18. SDK – šikmá příčka – nenašli jsme ve výkresech (pokud to není SDK šikmin střechy připevněný na krov x pozn. v TZ PBŘ čl. 2 ………. oddělený od k-ce krovu samostatnými staticky na krovu nezávislými ….. ??? (A4)
Šikmá příčka bude znamenat šikmou předstěnu (resp. spodní opláštění krovu, které ale není zavěšené na krokvích, ale právě na té samostatné jeklové rámové konstrukci. Na základě požadavku hasičů se bude nosná konstrukce pro SDK kotvit na jekly konstrukce (místo uchycení CD profilů na krokve).  

19. Lešení – postrádáme ve výkresu střechy základní koty, nejsme schopni posoudit uvedený rozsah lešení ve vv. Budeme vycházet z vv a v případě zjištění rozdílu bude řešeno dohodou smluvních stran – dodatkem. Zběžnou kontrolou – postrádáme lešení na jedné okap. hraně. …….. (RP)
Lešení je kalkulováno podél všech okapních hran objektu.

20. Při oceňování předmětu díla budeme vycházet z poskytnutého vv a v případě zjištění rozdílu (+/-) bude řešeno dohodou smluvních stran – dodatkem. (RP)
Pokud nebudou námitky vzneseny v průběhu výběrového řízení, nebudou již dále brány v potaz. Cena díla bude pevná. Přípustné jsou pouze vícepráce, které nebylo možno dopředu předvídat.

21. ve střešním plášti je 7 ks volských ok – ve vv není příplatek u laŤování (RP)
VV nestanovuje příplatky za zvýšenou pracnost tesařských, klempířských a pokrývačských prací u 7ks vikýřů, zhotovitel může zahrnout do nabídkových JC příslušných standardních položek VV

22. dtto – u pokrývačských prací není krytí 7 ks volských ok (RP)
VV nestanovuje příplatky za zvýšenou pracnost tesařských, klempířských a pokrývačských prací u 7ks vikýřů, zhotovitel může zahrnout do nabídkových JC příslušných standardních položek VV

23. střešní plášť bude doplněn o DHV a kontralatě – jak bude řešeno u čelních ramenátů? (RP)
Optimálně přizvednout stávající ramenát, případně vyrobit nový tak, aby nadstřešní část ve hmotě a tvaru po úpravě co nejvíc odpovídala původnímu tvaru vikýře
