
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody:  S-2095/0006601/2021

Číslo smlouvy objednatele:   S-1820/00066001/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:   [8309/MP]

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce staveb

pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje

realizovaných v prostředí BIM“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:  Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5

zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ:  CZ00066001

(dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

1. společnost „MP+SP+PUDIS+SEU – RD KSÚS P+R BIM“

Společník 1: METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupený: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Ing. Petr Vyskočil, místopředseda představenstva

Ing. Kateřina Šipková, člen představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.             

IČO:  452 71 895

DIČ:  CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B,

vložka 1418

Společník 2: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080

zastoupený: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředsedkyně představenstva

Ing. Martin Chrastil, člen představenstva

IČO:  257 93 349

DIČ:  CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B,

vložka  6088

Společník 3: PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6



zastoupený: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva  

 Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva  

 Ing. Václav Sejk, člen představenstva  

 Ing. Michal Bláha, člen představenstva 

IČO:  452 72 891 

DIČ:  CZ45272891  

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, 

vložka  1458 

 

Společník 4: SUDOP EU a.s. 

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3  

zastoupený: Ing. Miroslav Váňa, předseda představenstva  

 Ing. Jan Bergler, místopředseda představenstva  

 Ing. Stanislav Žáček, člen představenstva 

IČO:  051 65 024 

DIČ:  CZ05165024 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, 

vložka  21645 

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

  

 (společně také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky: 

„Výstavba parkovacího domu Zeleneč - Mstětice - PD“ dále jen „smlouva“. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 

poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 

členění: 

Zpracování kompletní projektové dokumentace (dále jen PD) pro výstavbu parkovacího domu, 

autobusový terminál a zázemí pro cyklistickou dopravu, dle přiložené technické specifikace. Součástí 

PD bude též vizualizace. PD bude řešena ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení) dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně 

závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle požadavků 

Objednatele. Dále PDPS (dokumentace pro provedení stavby), která bude odpovídat požadavkům na 

dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat 

požadavky stanovené zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o VZ“) a 

vyhláškou č. 230/2012Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu stavebních prací“). Součástí prací je také výkon 

inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke SP) a výkon autorského dozoru (AD). Bude 

zpracován plán organizace výstavby (POV) a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

Součástí projektu budou i vyvolané stavební objekty např. nutné přeložky inženýrských sítí, 

demolice objektů apod. 

Zhotovení potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, hydrogeologický apod.) pro řádné 

zhotovení DUSP a PDPS. Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů 

u majitelů a správců inženýrských sítí. Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro 



zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských

sítí, kolejiště, solitérních stromů od průměru 10cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů

měření. Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle

dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny

jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

Součástí plnění bude inženýrská činnost k získání společného povolení, jejímž předmětem bude

projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi,

majetkovými správci, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů, souhlasů

a stanovisek za účelem vydání společného povolení. Účast na jednáních vyvolaných projednáním

dokumentace. Kompletace a doplnění podkladů pro sestavení úplné a bezvadné žádosti o vydání

společného povolení a její podání u příslušného stavebního úřadu. Součástí IČ je i zajištění

prodloužení společného povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti společného

povolení, a to v dostatečném předstihu. Do rámce výkonu IČ je zahrnuto též zabezpečení

majetkoprávní agendy (v souladu s metodikou KSÚS) spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení

všech příslušných smluv např. smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, vstupy na pozemky, věcná

břemena, pronájmy pozemků popř. objektů apod. vyjma zajištění pozemků potřebných pro realizaci

projektu, tyto pozemky budou zajištěny objednatelem. Podrobný popis předmětu projektu je uveden

v technické specifikaci.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle

této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na

projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví

Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen

„Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a

jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu

plnění:

bez DPH:  6 346 250,- Kč

DPH:   1 332 712,50 Kč

včetně DPH: 7 678 962,50 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.

3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a

objednatelem odsouhlasené plnění.

4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek

Rámcové dohody) je:

Jméno: Martin Dvořák

email:                      

tel:              

Jméno: Ing. Lukáš Kalecký



email:                      

tel:              

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Předpokládaná lhůta plnění:

Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu - koncept

• Nejpozději do 8 měsíců od uzavření Smlouvy

Dokumentace pro společné povolení DUSP - čistopis

• Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu dokumentace pro společné řízení

od Objednatele

Podání žádosti s kompletní dokladovou částí a podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání

společného povolení

• Nejpozději do 6 měsíců od vydání čistopisu DUSP

Dokumentace PDPS

• Do 3 měsíců od vydání pravomocného společného povolení nebo na výzvu

Objednatele.

Výkon autorského dozoru

• Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

Technická pomoc v rámci souvisejících výběrových řízení

• Na výzvu Objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto - určuje poskytovatel, autorský dozor bude probíhat

na stavbě „Výstavba parkovacího domu Zeleneč - Mstětice“

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

• Technická specifikace

• Standard_zastavek a přestupních bodů PID

• Technické standardy P+R ve Středočeském kraji v2

• ÚTS záchytných parkovišť P+R ve Středočeském kraji v24

• Zeleneč-Mstětice – ostatní dokumenty

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná

z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů,

které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel

zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného



hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí

obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce

zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Projektová dokumentace bude

zpracována v souladu s podmínkami IROP/ITI

5. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a

dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné

zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této

smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“.

6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele Ing. Lukáš Kalecký

za zhotovitele Ing. Martin Chrastil,                         

7. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
Výsledky poskytnutých služeb:

• Průzkumy a zaměření    1x v listinné podobě

a 1x digitálně na flash disku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 5x v listinné podobě

a 1x digitálně na flash disku,

1x (potvrzená SÚ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 3x v listinné podobě

a 1x digitálně na flash disku,

přičemž 1 x oceněná

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Dokladová část     1x v tištěné podobě

a 1x digitálně na flash disku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení

(případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové

dokumentace.     1x v tištěné podobě

a 1x kopie na flash disku.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích

podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje

GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit

plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv

okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých

objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a

bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o

zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni

uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.



Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv.  

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném 

pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů.  

4. Přílohu této smlouvy tvoří:  

a. Podrobná specifikace předmětu plnění, 

b. Podrobná specifikace ceny.  

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 

elektronický originál.  

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý 

a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 

CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 

PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

V Říčanech dne  

 

 

 

 

 

Krajská správa a údržba silnic  

Středočeského kraje, p.o. 

 

 V Praze dne viz elektronický podpis  

Za společnost „MP+SP+PUDIS+SEU – RD 

KSÚS P+R BIM“ na základě Plné moci 
 

 

 

 

METROPROJEKT Praha a.s.  

Ing. David Krása 

předseda představenstva  

 

 

 

 

 

METROPROJEKT Praha a.s.  

Ing. Vladimír Seidl 

místopředseda představenstva 

 

      

 
 





SOUPIS SLUŽEB


AKCE


žlutě ‐ vyplní účastník


Tabulka č. 1


Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH


Procentní poměr 
ze stavebních 


nákladů 
nabídnutý 


uchazečem v 
Rámcové smlouvě 


‐ část DUSP


Procentní poměr 
ze stavebních 


nákladů 
nabídnutý 


uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
‐ část Výkon IČ ke 


změně ÚR a 
získání SP včetně 
majetkového 
projednání


Procentní poměr 
ze stavebních 


nákladů 
nabídnutý 


uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
‐ část VD‐ZDS


Technická pomoc 
objednateli    (v Kč 
bez DPH/hod)


Cena celkem v Kč 
bez DPH****)


140 000 000 2,943% 0,614% 0,779% 850
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci


x x x 325


Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky


4 200 000 1 400 000 1 176 000 325 000 7 101 000


Nabídka účastníka v Kč bez DPH 4 120 000 860 000 1 090 000 276 250 6 346 250


% změna ceny Nabídka/Předpoklad  98,10% 61,43% 92,69% 85,00% 89,37%


V Praze dne viz elektronický podpis 


Ing. Vladimír Seidl 
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.


Ing. Petr Vyskočil 
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s. 


Podrobná specifikace ceny


****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.


"Výstavba parkovacího domu Zeleneč - Mstětice" - PD





				2022-06-22T12:08:23+0200

		Ing. Petr Vyskočil





				2022-06-22T12:34:18+0200

		Ing. Vladimír Seidl












žlutě ocení účastník


popis položky Nabídková cena účastníka v Kč


Průzkumy a podklady - DUSP
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 
záborový elaborát, digitální katastrální 
mapa


50 000,00


GTP 120 000,00


Průzkumy pro DUSP 60 000,00


Průzkumy DUSP celkem 230 000,00


DUSP 


Průvodní zpráva 20 000,00


Souhrnné technické řešení 100 000,00


Stavební část 3 500 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 
odpady


200 000,00


BOZP 30 000,00


Reprografické práce 40 000,00


DUSP celkem 3 890 000,00


DUSP celkem včetně průzkumů 4 120 000,00


IČ-zajištění společného povolení


projednání dokumentace 700 000,00


majetkoprávní podklady 120 000,00


podání žádosti bez poplatků 40 000,00


IČ celkem 860 000,00


PDPS 


Technická zpráva 80 000,00


Výkresová část 850 000,00


ZTKP 40 000,00


Soupis prací a rozpočet 80 000,00


Reprografické práce 40 000,00


PDPS celkem 1 090 000,00


celkem bez DPH 6 070 000,00


V Praze dne viz elektronický podpis 


Ing. Vladimír Seidl 
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.


Ing. Petr Vyskočil 
místopředseda představenstva 


METROPROJEKT Praha a.s. 


"Výstavba parkovacího domu Zeleneč - Mstětice" - PD
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		Ing. Petr Vyskočil





				2022-06-22T12:33:48+0200

		Ing. Vladimír Seidl
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Technická specifikace 
 


 


Název akce: „Výstavba parkovacího domu Zeleneč - Mstětice“ - PD  
 


Předmětem projektu je návrh parkovacího domu, autobusový terminál a zázemí pro 


cyklistickou dopravu, dle specifikace níže. 


 


Umístění předmětu projektu:  


Obec Zeleneč, okres Praha-východ, Středočeský kraj, v blízkosti železniční stanice Mstětice, 


v katastrálním území Mstětice (792764). Podrobnější specifikace umístění bude předmětem 


jednání.   


 


Základní popis akce:   


Zpracování kompletní projektové dokumentace (dále jen PD) pro výstavbu parkovacího domu, 


autobusový terminál a zázemí pro cyklistickou dopravu, dle specifikace níže. Součástí PD bude 


též vizualizace. PD bude řešena ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení) dle 


vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně 


závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle 


požadavků Objednatele. Dále PDPS (dokumentace pro provedení stavby), která bude odpovídat 


požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. 


musí splňovat požadavky stanovené zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 


„zákon o VZ“) a vyhláškou č. 230/2012Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 


veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 


s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu stavebních 


prací“). Součástí prací je také výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke SP) 


a výkon autorského dozoru (AD). Bude zpracován plán organizace výstavby (POV) a plán 


bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí projektu budou i vyvolané stavební 


objekty např. nutné přeložky inženýrských sítí, demolice objektů apod. 


Zhotovení potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, hydrogeologický apod.) pro řádné 


zhotovení DUSP a PDPS. Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání 


podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí. Zaměření polohopisu a výškopisu lokality 


nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků 


podzemních inženýrských sítí, kolejiště, solitérních stromů od průměru 10cm, chodníků, ulic, 


vjezdů a ostatních předmětů měření. Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské 


sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána 


digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle 


převzatých podkladů neověřenou značkou. 


Součástí plnění bude inženýrská činnost k získání společného povolení, jejímž předmětem bude 


projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, 


majetkovými správci, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů, 


souhlasů a stanovisek za účelem vydání společného povolení. Účast na jednáních vyvolaných 


projednáním dokumentace. Kompletace a doplnění podkladů pro sestavení úplné a bezvadné 


žádosti o vydání společného povolení a její podání u příslušného stavebního úřadu. Součástí IČ 


je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti 


společného povolení, a to v dostatečném předstihu. Do rámce výkonu IČ je zahrnuto též 


zabezpečení majetkoprávní agendy (v souladu s metodikou KSÚS) spojené s přípravou stavby 


včetně zabezpečení všech příslušných smluv např. smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, 


vstupy na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků popř. objektů apod. Vyjma zajištění 


pozemků potřebných pro realizaci projektu, tyto pozemky budou zajištěny objednatelem.  
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V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému 


ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu ve věci 


nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu 


oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým 


výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále 


zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem 


a organizací, určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení 


archeologického výzkumu. 


 


Předmět PD 


Předmětem PD je návrh parkovacího domu, který bude sloužit jako krajské záchytné parkoviště 


v režimu P+R. Parkovací dům bude situován v blízkosti vlakového nádraží Mstětice. 


Předpokládaná požadovaná kapacita parkovacího domu je 341 parkovacích míst. Součástí 


parkovacího domu bude potřebné sociální a technické zázemí. Součástí PD bude také řešení 


parkovacích míst pro rodiny s dětmi, motocykly, vozidla CNG/LPG, míst s dobíjecími 


stanicemi pro elektromobily (na základě zjištěné kapacity příkonu v dané oblasti bude navržen 


maximální počet stání), a míst pro zdravotně tělesně postižené osoby. Navrženo bude také 


zázemí pro cyklistickou dopravu v podobě stání pro jízdní kola, včetně cykloboxů s možností 


dobíjení elektrokol/elektrokoloběžek. Součástí PD bude také řešení zastávek autobusů včetně 


obratiště s odstavy, čekárny, a potřebné sociální zázemí. Vše bude řešeno s ohledem na účelnost 


a docházkovou vzdálenost vlakového nádraží Mstětice.  


Projektant s ohledem na výsledky hydrogeologického průzkumu navrhne vhodný způsob 


nakládání se srážkovými vodami.  


V PD bude řešeno napojení nových objektů na technickou infrastrukturu: kanalizační přípojka, 


přípojka vodovodu, přípojka elektro, přípojka slaboproudu apod. 


Bude řešeno zabezpečení objektů včetně přípravy pro odbavovací a platební systém, osvětlení, 


navigace, apod.  


 


Požadavky na umístění stavby zastávek a obratiště v rámci pozemků:  


Zastávky autobusu včetně obratiště s odstavy je třeba umístit co nejblíže výpravní budovy 


(nástupišť vlaku) na předem určeném pozemku objednatelem. Je třeba zohlednit 3 zásadní 


položky: 


 


1) zkrácení pěších vazeb pro cestující na minimum (čím kratší úsek musí přestupující 


cestující překonat, tím kratší je nutná doba pro přestup v přestupním bodě, což může 


v některých případech snížit celkový počet vypravených autobusů = snížení nákladů pro 


objednavatele); 


2) zkrácení vzdálenosti jízdy autobusu na minimum (pokud je obratiště s odstavy 


umístěno např. o 50 metrů dál, představuje to nárůst provozních km o 100 metrů na 


spoj; například při rozsahu provozu 30 spojů/pracovní den (tzn. půlhodinový až 


hodinový celodenní interval návazných autobusů) přestavuje nárůst pouhých 100 metrů 


zbytečné roční vícenáklady pro objednavatele ve výši cca 36 tisíc Kč); 


3) oddělit provoz VHD od provozu IAD – zejména v místech vjezdu na P+R či jiné 


parkoviště IAD, jinak dochází ke kolizím a vzájemnému zablokování a omezení 


provozu. 
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Při konkrétním navrhování zastávek a obratiště bude projektant postupovat dle schváleného 


Standardu zastávek a přestupních bodů PID; při navrhování parkovacího domu 


z Technických standardů záchytných parkovišť P+R ve Středočeském kraji.  


 


PŘESTUPNÍ BOD VLAK – BUS „ZELENEČ, MSTĚTICE“ 


 


Položka Počet Případná technická specifikace: 


Bezbariérové 


zastávky: 


 


1x výstupní 


2x nástupní (řidič autobusu by 


měl mít  oční kontakt s 


přicházejícími cestujícími)  


délka 1 nástupní hrany: 19 m 


výška všech nástupních hran: 0,16 m 


umístění: ideálně hrana-hrana; 


zajištění VO nástupních hran a k nim 


přístupových chodníků 


(tzn.  v prostoru pohybu cestujících) 


Obratiště 


včetně odstavů: 


1x obratiště  


3x odstav 


min. poloměr oblouku: 12,5 m 


délka 1 místa odstavu: 19 m 


Mobiliář 


zastávek: 


 


3x označník zastávky IJ4a 


(včetně informačního prostoru 


velikosti A3) 


2x  plocha pro vývěs jízdních 


řádů a dopravních informací 


PID u nástupních zastávek 


(může být součástí např. 


přístřešku) 


2x přístřešek (pouze u nástupních 


zastávek), nebo zastřešení všech 


zastávek 


2-4x lavička (pouze u nástupních 


zastávek) 


3x odpadkový koš (nikoliv jako 


součást označníku) 


přístřešek instalovat pouze v případě, 


že součástí výpravní budovy nebude 


nějaký jiný typ zastřešení; případné 


zastřešení se doporučuje s přesahem 


střechy nad vozidlo autobusu (toto 


zastřešení je samozřejmě vhodné i 


pro výstupní zastávku).  


velikost plochy pro vývěs dohodnout 


dle aktuálních potřeb s 


organizátorem dopravy PID (nesmí 


se jednat o plochu umožňující 


umisťovat informace pouze lepením) 


WC pro 


cestující: 


 Záleží výhradně na rozhodnutí a 


následné dohodě obce s majitelem 


výpravní budovy o správě a nájmu 


(pokud nebude např. umístěno v jiné 


blízké budově ve vlastnictví obce). 


Organizátor dopravy WC pro 


cestující nepožaduje. 


ZIS: 1x elektronický panel s odjezdy 


vlaků (na příchozí cestě 


z autobusu k vlakům) 


1x elektronický panel s odjezdy 


autobusů (na příchozí cestě 


z vlaku k autobusům) 


Nutno zajistit elektrický přívod 


(24hod) 


Zachování jednotného designu obou 


panelů 


Další vybavení: 1x jízdenkový automat/terminál 


na prodej jízdenek 


2x označovač jízdenek 


1x hodiny 


Nutno zajistit elektrický přívod 


(24hod) 


Umístění na snadno dostupném místě 


přestupujícím cestujícím.  


Zázemí pro 


řidiče: 


1x WC + umyvadlo Ideálně součástí výpravní budovy 


nebo jiné blízké budovy u obratiště 


(odstavů) ve vlastnictví obce 
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Příprava na 


dvoupólové 


dobíjení: 


 Osazení je možné např. na stožárech 


VO 


Umístění měnírny nebo připojení na 


jiné napájecí místo v blízkém okolí 


Ostatní 


navigační 


prvky: 


 návaznost na místní 


navigační systém; využití 


standardizovaných grafických 


prvků PID je povinné. 


Zeleň a 


hospodaření 


s dešťovou 


vodou: 


 Pokud nejsou nástupní zastávky 


stíněny budovami (např. výpravní 


budovou), doporučuje se v jejich 


prostoru vysazení stromů s širším 


habitem (z jihu/západu) pro zajištění 


přirozeného stínění čekajících 


cestujících – habitus však nesmí 


zasahovat do průjezdného profilu 


vozidel.  


Obdobně lze použít výsadbu stromů 


pro obratiště a odstavné plochy 


autobusů, aby vozidla (zejména 


v letních měsících) byla alespoň 


částečně chráněna před přímým 


slunečním svitem. Ostatní 


nezpevněné plochy možné osadit 


travnatými plochami nebo 


trvalkovými záhony nenáročnými na 


údržbu.  


Dešťovou vodu z chodníků lze např. 


úrovňovou mříží použít pro 


vsakování vody ke kořenům 


stromům, obdobné zasakovací 


systémy lze aplikovat na plochu 


obratiště.  


 


Doporučení na umístění prvků cyklistické vybavenosti u přestupního bodu:  


- příjezdové/odjezdové trasy cyklistů ideálně odděleny od provozu autobusů zejména 


v oblasti zastávek; 


- příjezdové/odjezdové trasy cyklistů částečně odděleny od pěších proudů cestujících 


zejména u zastávek autobusů; 


- zřízení zastřešeného B+R – vybrat dle odhadu maximálního možného počtu uložených 


jízdních kol a míry zabezpečení (vhodné zejména s ohledem na rozvoj elektrokol): 


a) samostatné cyklostojany (musí umožnit opření rámu kola a jeho 


zabezpečení zámkem) 


b) cyklistické boxy 


c) cyklověž nebo obdobné zabezpečené hromadná parkoviště kol 
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Výchozí podklady, koordinace 


PD bude vycházet z Územně-technické studie záchytných parkovišť P+R na území 


Středočeského kraje z 06/2020 a požadavků Objednatele. Tento dokument je přílohou veřejné 


zakázky. Konkrétní technická řešení budou s Objednatelem projednávána na pravidelných 


výrobních výborech. 


Projekt „Výstavba parkovacího domu Zeleneč – Mstětice“ bude koordinován s projektem 


„Nový zeleneč“, který zpracovává NDCon s.r.o., dále se Správou Železnic s. o. (přejezd přes 


trať), KSÚS (sjezd ze silnice č. II/101) a obcí Zeleneč.  


Projektant bude dále vycházet z „Technických standardů záchytných parkovišť P+R ve 


Středočeském kraji“ a „Standardu zastávek a přestupních bodů PID. Tyto dokument jsou 


přílohou veřejné zakázky. 


Navrhované řešení bude v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 


Cíl projektu 


Cílem projektu je omezení individuální automobilové dopravy především ve směru do hlavního 


města Prahy vytvořením nabídky parkovacích míst s blízkou vazbou na prostředky veřejné 


dopravy. 


 


Předpokládané stavební náklady: 169 400 000 Kč (včetně DPH 21%) 


 


 


Termín realizace 


o Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu - koncept 


Nejpozději do 8 měsíců od uzavření Smlouvy 


 


o Dokumentace pro společné povolení DUSP - čistopis 


Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu dokumentace pro společné řízení od 


Objednatele 


 


o Podání žádosti s kompletní dokladovou částí a podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání 


společného povolení 


Nejpozději do 6 měsíců od vydání čistopisu DUSP 


 


o Dokumentace PDPS 


Do 3 měsíců od vydání pravomocného společného povolení nebo na výzvu 


objednatele. 


 


o Výkon autorského dozoru 


Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby 


 


Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích 


řízení. 


 


Kontakty: 


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 


11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001 


Ing. Lukáš Kalecký, lukas.kalecky@ksus.cz, 720 067 515 
 



mailto:lukas.kalecky@ksus.cz






OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB


Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem


Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 30 25 500


Cena  AD celkem bez DPH 295 250 750


Celkem 325 276 250


*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.


Dílčí činnosti při výkonu AD AD


činnost hodin


Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 


kvalitativních parametrů stavby. 
60


Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 


výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 


zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny 


plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 


prodloužení lhůt výstavby.  


40


Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 


s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 


stavby. 


35


Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.  30


Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 


množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 


budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 


kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 


a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací


30


Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 


• účasti  kontrolních dnech stavby


• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 


• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 


výsledkům 


• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech


• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a


vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 


provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 


úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby


100


celkem hodin 295


Kč/hod


850


Celkem Kč bez DPH 250 750


*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši


Poznámky:


V Praze dne viz elektronický podpis 


Ing. Vladimír Seidl 
místopředseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.


Ing. Petr Vyskočil 
místopředseda představenstva 


METROPROJEKT Praha a.s. 


Technická pomoc objednateli - Autorský dozor


2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 


3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 


ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje 


do stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.


4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.


"Výstavba parkovacího domu Zeleneč - Mstětice" - PD


1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 


850
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