

profil zadavatele

V Říčanech dne 12. 08. 2022
Reg. č.: VZ-381/22
Č.j.: 1541/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-5 k veřejné zakázce „II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací SO.301 Přeložka závlahového potrubí zahrnuje položku poř.č. 20 VYSTROJENÍ ARM.ŠACHTY. Projektová dokumentace žádné bližší informace neudává. Dovolujeme si požádat o bližší specifikaci požadovaného vystrojení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel nastavil tuto položku jako preliminář
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V návrhu smlouvy o dílo v odstavci 11.2. je požadována jednotná záruka za celé dílo v délce 60 měsíců. V případě vodorovného dopravního značení plastem (dále jen "VDZ") uvádějí výrobci plastické hmoty a dodavatelé realizující VDZ záruku maximálně 36 měsíců. Domníváme se, že při požadavku na dodržení záruky na celé dílo v délce trvání 60 měsíců by měla být v soupisu prací uvedena obnova VDZ v průběhu záruční doby. Upraví zadavatel tyto podmínky ve smlouvě o dílo nebo doplní obnovu VDZ do soupisu prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel upřesňuje dobu záruky: 60 měsíců na stavební části a 36 měsíců na technologickou část
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Jako potencionální generální dodavatel žádáme o úpravy v článku 13 Smluvní sankce, odstavec 13.1, smlouvy o dílo: 13.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: a) při prodloužení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodloužení; Žádáme zadavatele, aby výše byla sankce snížena na maximálně 0,05 % z celkové Nabídkové ceny.

	<p>b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí Nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla; Žádáme zadavatele o snížení sankce za část, se kterou je generální dodavatel v prodlení, maximálně do výše 0,05 %. Žádáme o zrušení sankcí za průběžné termíny (části), pokud generální dodavatel dodrží konečný termín plnění smlouvy.</p> <p>c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení; Žádáme zadavatele, aby byla výše sankce snížena na maximálně 0,05 % z celkové Nabídkové ceny.</p> <p>d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení; Žádáme zadavatele, aby výše sankce byla snížena na maximálně 0,05 % z celkové Nabídkové ceny.</p> <p>e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ. Žádáme zadavatele, aby byl celkový limit všech smluvních pokut stanoven na maximálně 10 % z celkové Nabídkové ceny.</p> <p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Zadavatel neuvažuje o změně podmínek tohoto článku. Zadavatel trvá na výši sankcí.</p>
--	---

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- VV_2018-043 - II-272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III-27212 – PD [zadání].pdf
- VV_2018-043 - II-272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III-27212 – PD [zadání].xlsx
- S-6-Smlouva-OŘ-STAVEBNÍ PRÁCE.docx

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel termín pro podání nabídek na **31. 08. 2022 v 9:00.**