



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele : **S-1181/SOC/2014**
číslo zhotovitele : **D60159/INV/2014/230**

„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy"

Smluvní strany

Objednatel
Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem Středočeského kraje
Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmana pro oblast financí
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000
dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel
HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským.soudem v Praze v oddíle B, vložka 6229
jednající Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva a Jörgem Mathewem, členem představenstva
IČ: 46678468 DIČ: CZ46678468
Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka, číslo účtu: 2047610104/2600
dále jen „zhotovitel"

uzavírají
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla - stavby **„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy"** podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino Údolí 76, 623 00 Brno a v souladu s Rozhodnutím – změna stavby před jejím dokončením č.j. OŽPaSÚ/2594/2011/be/roz, vydaným dne 5.10.2011, a které nabylo právní moci dne 24.10.2011, toto Rozhodnutí je ***Přílohou č. 1*** smlouvy o dílo, a to včetně geodetického vytýčení prostorové polohy stavby,

vytýčení nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí, zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tiskové podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby ve dvou vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve dvou vyhotoveních.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt DS Uhlířské Janovice na pozemku parc. č. 2322/3 v katastrálním území Uhlířské Janovice.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. **Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:**

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
- náklady na objízdné trasy a dopravní značení
- zabezpečení povolení kácení zeleně
- vytýčení prostoru staveniště a hranic záborů v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové);
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zajištění billboardů a pamětních desek;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen investorovi k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat investorovi (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
- hospodaření s ornicí dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků)

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy.

1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.4.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9.Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do **12** kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s ***Přílohou č. 2*** – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději 30.06.2015 s ohledem na podmínky poskytované dotace.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I v termínu dle čl. II bodu 2.2. nejpozději do 30.5.2014, bude zhotovitel i objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.2., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu, a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a budou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ");
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele;
- za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako ***Příloha č. 3*** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč.

Článek III.
Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 118 367 820,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 18 393 192,- Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 136 761 012,- Kč.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí činí:

cena bez DPH	30 000,- Kč
DPH	4 500,- Kč
cena včetně DPH	34 500,- Kč

b) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH	117 813 820,- Kč
DPH	18 310 092,- Kč
cena včetně DPH	136 123 912,- Kč

c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních činí:

cena bez DPH	300 000,- Kč
DPH	45 000,- Kč
cena včetně DPH	345 000,- Kč

d) za činnosti uvedené v čl. 1.4. činí :

cena bez DPH	224 000,- Kč
DPH	33 600,- Kč
cena včetně DPH	257 600,- Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	118 367 820,- Kč
	DPH celkem	18 393 192,- Kč
	Celková cena včetně DPH	136 761 012,- Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr a je označen jako ***příloha č. 4.*** Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.4. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu víceprací / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro zvolení typu zadávacího řízení dle § 23 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby.

3.5. Cena díla bude snížena o práce a dodávky, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové

dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace.

Článek IV.
Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název veřejné zakázky **„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy“.** Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.9.

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové cen díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě **60** kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o

dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

4.6. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo některé jeho části oproti termínům, uvedeným v čl. 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 2 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.

4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 2 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

4.11. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p., neboť tato plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem a).

5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve dvou vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem c).

Článek VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.

6.6. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč za každý jednotlivý byť jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněný zástupce objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávněný zástupce objednatele")je :
Mgr. Martin Roztočil, vedoucí Odboru investic, tel: , 257 280 827, roztocil@kr-s.cz

Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, není oprávněný zástupce objednatele oprávněn činit jménem objednatele právní úkony. Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Ve věcech smluvních zastupuje pověřený zástupce objednatele Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmana pro oblast financí.

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou ve věcech technických: Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel divize, tel.: 257 406 201, e-mail: Kamil.Vykydal@hochtief.cz
Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Bílek, předseda představenstva, Jörg Mathew, člen představenstva

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1..

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2 této smlouvy.

8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající

technický dozor"), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.
Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti kteréhokoliv objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti kteréhokoliv objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provedení

stavby vč. výkazu výměr uvedených v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužují lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v článku VIII. bodě 8.13. této smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. této Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.

8.16 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. bodě 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této

povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. článku II. bodu 2.5. této Smlouvy.

8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednatelům za škodu která jim v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

8.19. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.

8.20. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.21. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

8.22. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

8.23. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: **„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy“** na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako ***Příloha č. 5*** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.

Článek IX.
Pojištění zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **150.000.000,-Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je ***Přílohou č. 6*** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. v souladu s čl. 8.2., tedy bez vad, nedostatků a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I. bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol"). V případě, že se objednatelé rozhodnou dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a

nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců,** délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36** měsíců. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do **10 kalendářních dnů** od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne nástupu k odstranění. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nástupu k odstranění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do **10 kalendářních dnů** po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo

dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednateli předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s čl. 8.2.

12.3 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.

12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti termínu, uvedenému v čl. 2.1. případně Harmonogramu prací, který tvoří přílohu č.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se částky odpovídající 0,5% z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč.

13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.

13.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 13.1., 13.2., a 13.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ust. čl. II. bodu 2.5., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.

13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

13.7. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.8. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 19.5.2014, č. usnesení 014-17/2014/RK

14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).

14.10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 : Rozhodnutí – změna stavby před dokončením /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 2: Harmonogram plnění –časový a finanční /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/

Příloha č. 3: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/

Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a – Vzor cedule – ROP /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu /přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy

V Praze dne 18.6.2014

Zhotovitel
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Ing. Tomáš Bílek,
předseda představenstva

.....
Jörg Mathew,
člen představenstva

V Praze dne 19 -06- 2014

Objednatel
Středočeský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Peřina
náměstek hejtmana pro oblast financí

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Odbor životního prostředí a výstavby

Václavské náměstí 6, 285 04 Uhlířské Janovice

Váš dopis zn.:
Spis. zn.: OŽPaSÚ/2231/2011/be
Č.j.: OŽPaSÚ/2594/2011/be/roz
Vyřizuje: Marek Beneš
Tel.: 327 551 073
E-mail: marek.benes@uhljan.cz

Datum: 5.10.2011

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 24. 10. 2011
a je vykonatelné dne: 24. 10. 2011
Městský úřad Uhlířské Janovice
Podpis: Dne: 26. 10. 2011

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor ŽP a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne podal

**Středočeský kraj, IČ 70891095, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5,
kterého zastupuje Centroprojekt a.s., Ing. Knotek Josef, IČ 26907241, Štefánikova 167, 760 01 Zlín 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

Domov pro seniory Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2322/3 v katastrálním území Uhlířské Janovice, v tomto rozsahu:

- změna dispozic uvnitř budovy
- 1. PP prostory pro rehabilitaci, sauna, kadeřnictví, pedikúra a technologická zařízení pro provoz budovy
- 1. NP pro nemocné Alzhaimrovou nemocí
- 2. NP ½ hospic, ½ mobilní klienti
- 3. NP pro mobilní klienty
- vestavba společenských místností, pokojů pro klienty a kanceláří do podkroví budovy

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vpracoval Centroprojekt a.s. Ing. Knotek ČKAIT 1300022. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Před zahájení stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb, příslušné normy ČSN a výnosy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
7. Funkčnost a vlastnosti provedené stavby budou ověřeny ve zkušebním provozu jehož součástí bude provedení měření hluku a doložení dokladů podle závazného stanoviska KHS Středočeského kraje, ÚP Kutná Hora č. KHSSC 37664/2011 ze dne 2.8.2011.

8. Budou dodrženy podmínky účastníka řízení VHS Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora č.j. 2998/11/2/ESM ze dne 14.7.2011.
9. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena před povolením zkušebního provozu a po dokončení všech stavebních prací před vydáním kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
Domov důchodců Rataje nad Sázavou, Malovidská 125, 285 07 Rataje nad Sázavou

Odůvodnění:

Dne 30.8.2011 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor ŽP a výstavby stavební povolení dne 30.4.2003 pod č.j. ŽPV 2706/02.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 20.9.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Státní úřad inspekce práce, Oblastní IP pro Středočeský kraj
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Uhlířské Janovice, ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a. s., RWE Distribuční služby, s. r. o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Marek Beneš
vedoucí odboru ŽP a výstavby

otisk úředního razítka

MĚSTSKÝ ÚŘAD Stavební úřad UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Obdrží:

účastníci řízení
Centroprojekt a.s., IDDS: 36sddax
Město Uhlířské Janovice, IDDS: fpcbau2
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
Domov důchodců Rataje nad Sázavou, IDDS: beikiem

dotčené orgány
Státní úřad inspekce práce, Oblastní IP pro Středočeský kraj, IDDS: nhtefdc
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí, IDDS: keebyyf


ID
Název úkolu
Doba trvání
Zahájení
Dokončení
Čtvrt. 3, 2014
Čtvrt. 4, 2014
2015
Čtvrt. 1, 2015
Čtvrt. 2, 2015
Čtvrt. 3, 2015
UHLÍŘSKÉ JANOVICE - Dostavba stávající budovy 376 dny 20.6. 14 30.6. 15
Přípravné práce 29 dny 20.6. 14 18.7. 14
Podpis SoD 0 dny 20.6. 14 20.6. 14
Předání pravoplatného stavebního povolení vč vyjádření dotčených orgánů 0 dny 30.6. 14 30.6. 14
Předání staveniště 0 dny 1.7. 14 1.7. 14
Pasport a kontrola stavu dila 14 dny 5.7. 14 18.7. 14
Příprava staveniště 14 dny 2.7. 14 18.7. 14
Zařízení staveniště 14 dny 2.7. 14 15.7. 14
Stavební práce 348 dny 18.7. 14 29.8. 15
SO 16 - Transformační stanice VN/NN 45 dny 8.8. 14 10.9. 14
Transformační stanice 45 dny 8.8. 14 10.9. 14
Přípojky 115 dny 18.7. 14 7.11. 14
Terénní úpravy 10 dny 18.7. 14 29.7. 14
SO 04 - Přípojka kanalizace splaškové a dešťové 75 dny 29.8. 14 7.11. 14
SO 06 - Přípojka telefonu 14 dny 18.10. 14 31.10. 14
SO 08 - Areálové rozvody EL 21 dny 18.10. 14 7.11. 14
SO 03 - Přípojka vodovodu 7 dny 25.8. 14 31.8. 14
SO 05 - Přípojka plynu 21 dny 25.8. 14 14.9. 14
SO 07 - Kabelové přípojka NN 21 dny 19.9. 14 9.10. 14
SO 02 - 09 329 dny 18.7. 14 19.8. 15
Zemní práce 40 dny 18.7. 14 24.8. 14
Bourací práce 75 dny 18.7. 14 28.8. 14
Vykácení práce 14 dny 18.7. 14 29.7. 14
Vyasfaltování stání 21 dny 14.10. 14 3.11. 14
Sanace proti vlhkosti 75 dny 28.8. 14 7.11. 14
odstranění svislé izolace kolem objektu 10 dny 25.8. 14 3.9. 14
nové asfaltové pásy 14 dny 4.9. 14 17.9. 14
extrudovaný polystyren + ochr fólie 10 dny 18.9. 14 27.9. 14
zhotovení drenážního systému kolem objektu 30 dny 23.9. 14 22.10. 14
osazení anglických dvorků 7 dny 23.10. 14 29.10. 14
zpětný zásyp - hutněný 21 dny 16.10. 14 7.11. 14
sanace podlah suterén + sanace výtahových šachet 14 dny 25.8. 14 7.9. 14
STATIKA 110 dny 18.7. 14 2.11. 14
Podřazení obvodových a vnitřních stěn vč. izolace a dobetonování (dozdívky) 90 dny 18.7. 14 13.10. 14
Oprava a sanace pereků 60 dny 4.9. 14 2.11. 14
Základy-základová deska pod novou výtahovou šachtu V1 14 dny 4.9. 14 17.9. 14
Nové ocelové schodiště 30 dny 19.9. 14 16.10. 14
Prefa konstrukce 21 dny 25.8. 14 14.9. 14
nové prefabrikované schodiště venkovní 14 dny 25.8. 14 7.9. 14
nová prefa rampa pro zásobování a zdvih pro zvlast vozík 14 dny 1.9. 14 14.9. 14
Zděná konstrukce 120 dny 4.9. 14 1.1. 15
Plastové a hliníkové okna 125 dny 29.10. 14 2.3. 15
KZS 90 dny 1.2. 15 1.5. 15
Střechy 60 dny 13.12. 14 6.3. 15
Tesařská konstrukce 14 dny 13.12. 14 26.12. 14
Střešní krytina 21 dny 27.12. 14 16.1. 15
Klempířská konstrukce 21 dny 17.1. 15 6.2. 15
Omítky vnitřní 160 dny 12.9. 14 11.5. 15
Hrubé podlahy 80 dny 30.1. 15 31.5. 15
SDK konstrukce 40 dny 17.3. 15 26.4. 15
Hrubé rozvody TZB 255 dny 13.8. 14 4.8. 15
ZTI-vodovod,kanalizace plyn 200 dny 13.9. 14 31.3. 15
Vytápění 210 dny 13.9. 14 10.4. 15
Vzduchotechnika 210 dny 13.9. 14 10.4. 15
Elektroinstalace - silnoproud 230 dny 23.9. 14 10.5. 15
Elektroinstalace - slaboproud 230 dny 23.9. 14 10.5. 15
EPS 180 dny 2.11. 14 30.4. 15
Měření a regulace 180 dny 23.9. 14 21.5. 15
Gastro 60 dny 6.4. 15 4.6. 15
Prádelna 45 dny 6.4. 15 20.5. 15
Zdravotnická technologie 60 dny 6.4. 15 4.6. 15
Kompletace TZB 70 dny 11.4. 15 18.6. 15
Výtahy 40 dny 1.2. 15 12.3. 15
Keramické obklady a dlažby 110 dny 14.2. 15 4.6. 15
Zámečnické konstrukce 178 dny 4.9. 14 28.5. 15
nosná ocelová konstrukce balkónu 55 dny 4.9. 14 20.10. 14
ostatní zámečnické konstrukce 120 dny 29.10. 14 25.2. 15
Posuvné stěny 60 dny 26.3. 15 25.5. 15
Dveře 218,63 dny 18.10. 14 25.8. 15
obložková zárubeň 45 dny 18.10. 14 2.12. 14
dveřní křídla 76 dny 11.3. 15 25.5. 15
Truhlářské konstrukce 40 dny 11.3. 15 30.4. 15
Podlahy povlakové PVC 60 dny 5.4. 15 4.6. 15
Podlahy povlakové ze syntetických hmot 21 dny 5.4. 15 28.4. 15
Malby a nátěry 45 dny 6.5. 15 10.7. 15
Čistící zóny 10 dny 10.6. 15 19.6. 15
Informační systém 14 dny 6.6. 15 19.6. 15
Monolitická opěrná zeď 30 dny 5.1. 15 3.2. 15
SO 13 - komunikace, zpevněné plochy 60 dny 2.2. 15 2.4. 15
komunikace, chodníky, zpevněné plochy 60 dny 2.2. 15 2.4. 15
SO 09 - Venkovní osvětlení areálu 30 dny 12.2. 15 13.3. 15
Osvětlení komunikací a zpevněných ploch areálu 30 dny 12.2. 15 13.3. 15
SO 10 - oplocení 68 dny 20.3. 15 26.5. 15
oplocení - základy (betonový základ) 14 dny 20.3. 15 2.4. 15
oplocení - betonové loutníky 40 dny 3.4. 15 12.5. 15
oplocení - výplň (poplast. + dřevěná plotovka) 20 dny 3.5. 15 22.5. 15
dvoukřídlá vrata 4 dny 23.5. 15 26.5. 15
Kompletní zkoušky 14 dny 12.6. 15 26.6. 15
Předpřejmy - odstraňování vad a nedodělků 7 dny 29.6. 15 29.6. 15
Dokončení stavby 1 den 29.6. 15 30.6. 15
Dokončení stavebních prací 0 dny 29.6. 15 29.6. 15
Přejímka objednatelem 1 den 30.6. 15 30.6. 15
Předání stavby objednateli 0 dny 30.6. 15 30.6. 15
Projekt: UHLÍŘSKÉ JANOVICE - D
Datum: 18.6. 14
Úkol
Kritický úkol
Průběh
Milník
Souhrnný
Souhrnný kritický úkol
Souhrnný milník
Souhrnný úkol
Souhrnný průběh
Rozdělení
Vnější úkoly
Souhrn projektu
Seskupit podle souhrnu
Kúkol
Strana 1

Předpokládaný prostavěný finanční objem

	měsíc	Kč (bez DPH)	%
1	7.14	1 023 242	0,86%
2	8.14	2 796 511	2,36%
3	9.14	3 494 186	2,95%
4	10.14	5 241 279	4,43%
5	11.14	9 782 557	8,26%
6	12.14	10 412 881	8,80%
7	1.15	11 879 069	10,04%
8	2.15	12 652 234	10,69%
9	3.15	12 413 371	10,49%
10	4.15	12 265 613	10,36%
11	5.15	12 396 472	10,47%
12	6.15	13 597 524	11,49%
13	7.15	10 412 881	8,80%
CELKEM (bez DPH)		**118 367 820 Kč**	100,0%



Smluvní cena bez DPH **118 367 820 Kč** bez DPH

Příloha č. 3

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy“

Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina
náměstek hejtmana pro oblast financí
(v kopii Odbor investic, Krajský úřad SK)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE

DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY

SOUHRNNÝ ROZPOČET

	OBJEKT	CENA
	ZÁKLADNÍ NÁKLADY	
SO02	DOMOV DŮCHODCŮ	108 298 436,-
SO03	PŘÍPOJKA VODOVODU	90 864,-
SO04	PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ	1 369 071,-
SO05	PŘÍPOJKA PLYNU	75 272,-
SO06	PŘÍPOJKA TELEFONNÍ	210 933,-
SO07	KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN	304 737,-
SO08	VNĚJŠÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY AREÁLU	83 594,-
SO09	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ V AREÁLU	600 119,-
SO10	OPLOCENÍ	776 854,-
SO13	KOMUNIKACE	4 188 831,-
SO16	TRANSFORMAČNÍ STANICE VN/NN	648 635,-
	ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM	***116 647 347,-***
	OSTATNÍ NÁKLADY	
VRN 0,5 %	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	583 237,-
VRN 0,5 %	KOMPLETAČNÍ ČINNOST	583 237,-
	OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM	***1 166 473,-***
	CENA CELKEM BEZ DPH	**117 813 820,-**
	DPH 15 %	**16 077 025,-**
	DPH 21 %	**2 233 067,-**
	CENA CELKEM VČETNĚ DPH	**136 123 912,-**

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt : **SO02**	Název objektu : ***DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY***	JKSO :	
Stavba : ***00001124***	Název stavby : ***DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY***	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1124
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	22 179 066		
R	HSV celkem	40 806 407		
N	PSV celkem	45 312 963		
	ZRN celkem	108 298 436		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	108 298 436	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	108 298 436	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	6 331 966 Kč
DPH	21,0 % činí :	1 329 713 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	101 966 470 Kč
DPH	15,0 % činí :	15 294 971 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**124 923 120 Kč**

Poznámka :

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA STAVA	Rozpočet : 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	Přípravné a pomocné práce	0	0	0	0	0
1	Zemní práce	568 078	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	1 474 078	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 597 474	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	2 783 735	0	0	0	0
38	Kompletní konstrukce	248 723	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	2 897 808	0	0	0	0
5	Komunikace	26 867	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	12 022 052	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	7 130 396	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 978 412	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	648 201	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 488 669	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	3 641 836	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	439 036	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	1 883 255	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	899 632	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	1 515 512	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	5 477 675	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	0	117 380	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	4 509 036	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	1 991 730	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	3 357 485	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	4 828 001	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	6 709 863	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 557 438	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	893 766	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	946 793	0	0	0
781	Obklady keramické	0	2 062 123	0	0	0
783	Nátěry	0	401 926	0	0	0
784	Malby	0	770 882	0	0	0
799	Ostatní	0	6 390 467	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	13 721 294	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	3 756 415	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	3 013 500	0
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	0	0	0	1 687 857	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 861 042	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**40 806 407**	**45 312 963**	**0**	**22 179 066**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**0**	**Přípravné a pomocné práce**				
1	000-P-000	Podlahy výpočet ploch - neoceňovat	m2	6 532,50	0,00	0,00
		Podlaha B1 : 185,7000		185,70		
		Podlaha B2 : 178,5000		178,50		
		Podlaha B4 : 70,7000		70,70		
		Podlaha B7 : 27,5000		27,50		
		Podlaha B8 : 70,3000		70,30		
		Podlaha K1.2 : 34,3000		34,30		
		Podlaha K1.4 : 8,4000		8,40		
		Podlaha K2.3 : 107,1000		107,10		
		Podlaha K2.4 : 108,5000		108,50		
		Podlaha K3.4 : 221,1000		221,10		
		Podlaha K4.2 : 36,3000		36,30		
		Podlaha K5.1 : 101,8000		101,80		
		Podlaha K5.2 : 124,6000		124,60		
		Podlaha K5.3 : 353,3000		353,30		
		Podlaha K5.4 : 262,6000		262,60		
		Podlaha K6.2 : 18,2000		18,20		
		Podlaha K6.4 : 50,9000		50,90		
		Podlaha K7.4 : 42,9000		42,90		
		Podlaha K9.4 : 50,7000		50,70		
		Podlaha K10.4 : 25,2000		25,20		
		Podlaha K12.5 : 31,6000		31,60		
		Podlaha K12.6 : 152,9000		152,90		
		Podlaha K14 : 8,8000		8,80		
		Podlaha P1.3 : 236,5000		236,50		
		Podlaha P2.1 : 66,8000		66,80		
		Podlaha P2.3 : 22,6000		22,60		
		Podlaha P3.3 : 161,3000		161,30		
		Podlaha P3.4 : 21,7000		21,70		
		Podlaha P4.1 : 66,2000		66,20		
		Podlaha P4.2 : 270,6000		270,60		
		Podlaha P4.3 : 266,7000		266,70		
		Podlaha P4.5 : 8,4000		8,40		
		Podlaha P5.1 : 158,0000		158,00		
		Podlaha P5.2 : 789,2000		789,20		
		Podlaha P5.3 : 514,8000		514,80		
		Podlaha P7.1 : 166,5000		166,50		
		Podlaha P7.2 : 676,9000		676,90		
		Podlaha P7.3 : 421,3000		421,30		
		Podlaha P8.1 : 33,8000		33,80		
		Podlaha P8.2 : 89,3000		89,30		
		Podlaha P8.3 : 226,2000		226,20		
		Podlaha P9.3 : 63,8000		63,80		
2	000-P-B01	Podlaha B1 výpočet ploch - neoceňovat	m2	185,70	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.052 : 24,40		24,40		
		Místnost 01.072 : 26,00		26,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.070 : 23,90		23,90		
		Místnost 01.071 : 85,90		85,90		
		Místnost 01.072 : 25,50		25,50		
3	000-P-B02	Podlaha B2 výpočet ploch - neoceňovat	m2	178,50	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.059 : 23,80		23,80		
		Místnost 01.060 : 18,10		18,10		
		Místnost 01.061 : 10,00		10,00		
		Místnost 01.062 : 6,90		6,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.065 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.066 : 25,00		25,00		
		Místnost 01.067 : 24,90		24,90		
		Místnost 01.068 : 23,00		23,00		
		Místnost 01.069 : 12,60		12,60		
		Místnost 01.088 : 10,50		10,50		
4	000-P-B04	Podlaha B4 výpočet ploch - neoceňovat	m2	70,70	0,00	0,00
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 4.064 : 70,70		70,70		
5	000-P-B07	Podlaha B7 výpočet ploch - neoceňovat	m2	27,50	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 01.006 : 3,40		3,40		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.004 : 8,20		8,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 01.008 : 2,20		2,20		
6	000-P-B08	Podlaha B8 výpočet ploch - neoceňovat	m2	70,30	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.014 : 70,30		70,30		
7	000-P-K01.2	Podlaha K1.2 výpočet ploch - neoceňovat	m2	34,30	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.054 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.055 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.057 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.058 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.086 : 20,30		20,30		
8	000-P-K01.4	Podlaha K1.4 výpočet ploch - neoceňovat	m2	8,40	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.053 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.056 : 4,20		4,20		
9	000-P-K02.3	Podlaha K2.3 výpočet ploch - neoceňovat	m2	107,10	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.049 : 40,80		40,80		
		Místnost 01.084 : 66,30		66,30		
10	000-P-K02.4	Podlaha K2.4 výpočet ploch - neoceňovat	m2	108,50	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.077 : 8,60		8,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.063 : 23,50		23,50		
		Místnost 01.064 : 4,50		4,50		
		Místnost 01.077 : 71,90		71,90		
11	000-P-K03.4	Podlaha K3.4 výpočet ploch - neoceňovat	m2	221,10	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.026 : 4,30		4,30		
		Místnost 01.027 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.051 : 17,50		17,50		
		Místnost 01.078 : 21,20		21,20		
		Místnost 01.079 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.080 : 21,70		21,70		
		Místnost 01.081 : 51,90		51,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.082 : 12,90		12,90		
		Místnost 01.083 : 53,80		53,80		
		Místnost 01.085 : 5,90		5,90		
12	000-P-K04.2	Podlaha K4.2 výpočet ploch - neoceňovat	m2	36,30	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.018 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.019 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.020 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.021 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.023 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.024 : 6,60		6,60		
		Místnost 01.025 : 1,50		1,50		
		Místnost 01.028 : 3,90		3,90		
		Místnost 01.030 : 6,70		6,70		
13	000-P-K05.1	Podlaha K5.1 výpočet ploch - neoceňovat	m2	101,80	0,00	0,00
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.090 : 19,00		19,00		
		Místnost 1.095 : 7,80		7,80		
		Místnost 1.103 : 10,60		10,60		
		Místnost 1.104 : 52,70		52,70		
		Místnost 1.105 : 11,70		11,70		
14	000-P-K05.2	Podlaha K5.2 výpočet ploch - neoceňovat	m2	124,60	0,00	0,00
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.068 : 1,00		1,00		
		Místnost 1.070 : 1,00		1,00		
		Místnost 1.071 : 2,20		2,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.003 : 13,80		13,80		
		Místnost 1.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 1.008 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.073 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.074 : 1,10		1,10		
		Místnost 1.075 : 21,20		21,20		
		Místnost 1.076 : 11,20		11,20		
		Místnost 1.077 : 12,90		12,90		
		Místnost 1.078 : 15,90		15,90		
		Místnost 1.080 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.081 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.084 : 3,20		3,20		
		Místnost 1.086 : 6,00		6,00		
		Místnost 1.087 : 1,60		1,60		
		Místnost 1.088 : 1,50		1,50		
15	000-P-K05.3	Podlaha K5.3 výpočet ploch - neoceňovat	m2	353,30	0,00	0,00
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.066 : 32,80		32,80		
		Místnost 1.106 : 25,10		25,10		
		Místnost 1.116 : 213,70		213,70		
		Místnost 1.117 : 33,20		33,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.106 : 48,50		48,50		
16	000-P-K05.4	Podlaha K5.4 výpočet ploch - neoceňovat	m2	262,60	0,00	0,00
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.067 : 6,30		6,30		
		Místnost 1.069 : 8,90		8,90		
		Místnost 1.114 : 43,20		43,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.072 : 9,30		9,30		
		Místnost 1.082 : 3,10		3,10		
		Místnost 1.083 : 23,20		23,20		
		Místnost 1.085 : 11,40		11,40		
		Místnost 1.089 : 5,30		5,30		
		Místnost 1.091 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.092 : 6,90		6,90		
		Místnost 1.093 : 2,90		2,90		
		Místnost 1.094 : 11,40		11,40		
		Místnost 1.096 : 3,50		3,50		
		Místnost 1.097 : 1,70		1,70		
		Místnost 1.098 : 7,30		7,30		
		Místnost 1.099 : 4,20		4,20		
		Místnost 1.100 : 11,70		11,70		
		Místnost 1.101 : 7,10		7,10		
		Místnost 1.102 : 3,00		3,00		
		Místnost 1.107 : 88,50		88,50		
17	000-P-K06.2	Podlaha K6.2 výpočet ploch - neoceňovat	m2	18,20	0,00	0,00
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.033 : 3,50		3,50		
		Místnost 1.034 : 1,30		1,30		
		Místnost 1.035 : 3,30		3,30		
		Místnost 1.036 : 1,40		1,40		
		Místnost 1.111 : 2,90		2,90		
		Místnost 1.112 : 1,60		1,60		
		Místnost 1.113 : 4,20		4,20		
18	000-P-K06.4	Podlaha K6.4 výpočet ploch - neoceňovat	m2	50,90	0,00	0,00
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.037 : 5,90		5,90		
		Místnost 1.038 : 8,00		8,00		
		Místnost 1.118 : 12,70		12,70		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.013 : 10,60		10,60		
		Místnost 1.026 : 2,30		2,30		
		Místnost 1.066 : 7,90		7,90		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.089 : 1,70		1,70		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.089 : 1,80		1,80		
19	000-P-K07.4	Podlaha K7.4 výpočet ploch - neoceňovat	m2	42,90	0,00	0,00
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.012 : 8,70		8,70		
		Místnost 2.013 : 10,90		10,90		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.093 : 23,30		23,30		
20	000-P-K09.4	Podlaha K9.4 výpočet ploch - neoceňovat	m2	50,70	0,00	0,00
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.042 : 8,20		8,20		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.012 : 8,60		8,60		
		Místnost 3.013 : 10,60		10,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.093 : 23,30		23,30		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	000-P-K10.4	Podlaha K10.4 výpočet ploch - neoceňovat	m2	25,20	0,00	0,00
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.051 : 25,20		25,20		
22	000-P-K12.5	Podlaha K12.5 výpočet ploch - neoceňovat	m2	31,60	0,00	0,00
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.002 : 15,30		15,30		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.002 : 16,30		16,30		
23	000-P-K12.6	Podlaha K12.6 výpočet ploch - neoceňovat	m2	152,90	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : 6,90		6,90		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : 7,10		7,10		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : 10,40		10,40		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.001 : 15,20		15,20		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.001 : 14,50		14,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.003 : 15,70		15,70		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.002 : 16,30		16,30		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.001 : 15,00		15,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.003 : 15,70		15,70		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 4.002 : 22,30		22,30		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.003 : 13,80		13,80		
24	000-P-K14	Podlaha K14 výpočet ploch - neoceňovat	m2	8,80	0,00	0,00
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.115 : 8,80		8,80		
25	000-P-P01.3	Podlaha P1.3 výpočet ploch - neoceňovat	m2	236,50	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.022 : 7,90		7,90		
		Místnost 01.073 : 21,90		21,90		
		Místnost 01.074 : 29,50		29,50		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.017 : 36,60		36,60		
		Místnost 01.033 : 35,20		35,20		
		Místnost 01.034 : 20,00		20,00		
		Místnost 01.043 : 8,30		8,30		
		Místnost 01.044 : 77,10		77,10		
26	000-P-P02.1	Podlaha P2.1 výpočet ploch - neoceňovat	m2	66,80	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.029 : 11,60		11,60		
		Místnost 01.032 : 5,20		5,20		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.075 : 3,30		3,30		
		Místnost 01.089 : 1,70		1,70		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.010 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.016 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.035 : 2,90		2,90		
		Místnost 01.036 : 4,40		4,40		
		Místnost 01.037 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.039 : 4,10		4,10		
		Místnost 01.040 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.046 : 7,00		7,00		
		Místnost 01.048 : 7,20		7,20		
27	000-P-P02.3	Podlaha P2.3 výpočet ploch - neoceňovat	m2	22,60	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.076 : 22,60		22,60		
28	000-P-P03.3	Podlaha P3.3 výpočet ploch - neoceňovat	m2	161,30	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.031 : 16,40		16,40		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.009 : 16,90		16,90		
		Místnost 01.015 : 13,90		13,90		
		Místnost 01.045 : 16,20		16,20		
		Místnost 01.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 01.050 : 28,30		28,30		
		Místnost 01.087 : 52,90		52,90		
29	000-P-P03.4	Podlaha P3.4 výpočet ploch - neoceňovat	m2	21,70	0,00	0,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.011 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.012 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.013 : 9,00		9,00		
30	000-P-P04.1	Podlaha P4.1 výpočet ploch - neoceňovat	m2	66,20	0,00	0,00
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.011 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.016 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.019 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.022 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.024 : 3,50		3,50		
		Místnost 1.027 : 14,60		14,60		
		Místnost 1.040 : 3,30		3,30		
		Místnost 1.043 : 4,50		4,50		
		Místnost 1.046 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.049 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.052 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.055 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.058 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.061 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.064 : 3,70		3,70		
31	000-P-P04.2	Podlaha P4.2 výpočet ploch - neoceňovat	m2	270,60	0,00	0,00
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.009 : 16,70		16,70		
		Místnost 1.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 1.014 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.015 : 3,80		3,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.017 : 16,70		16,70		
		Místnost 1.018 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.020 : 16,60		16,60		
		Místnost 1.021 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.023 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.025 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.041 : 23,60		23,60		
		Místnost 1.042 : 3,40		3,40		
		Místnost 1.044 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.045 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.047 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.048 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.050 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.051 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.053 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.054 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.056 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.057 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.059 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.060 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.062 : 16,60		16,60		
		Místnost 1.063 : 3,90		3,90		
32	000-P-P04.3	Podlaha P4.3 výpočet ploch - neoceňovat	m2	266,70	0,00	0,00
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.030 : 15,90		15,90		
		Místnost 1.032 : 7,70		7,70		
		Místnost 1.039 : 49,10		49,10		
		Místnost 1.065 : 8,60		8,60		
		Místnost 1.108 : 21,00		21,00		
		Místnost 1.109 : 18,90		18,90		
		Místnost 1.110 : 5,20		5,20		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.028 : 14,90		14,90		
		Místnost 1.029 : 2,80		2,80		
		Místnost 1.065 : 75,70		75,70		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.091 : 11,70		11,70		
		Místnost 2.092 : 11,70		11,70		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.091 : 11,80		11,80		
		Místnost 3.092 : 11,70		11,70		
33	000-P-P04.5	Podlaha P4.5 výpočet ploch - neoceňovat	m2	8,40	0,00	0,00
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.120 : 8,40		8,40		
34	000-P-P05.1	Podlaha P5.1 výpočet ploch - neoceňovat	m2	158,00	0,00	0,00
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.036 : 3,20		3,20		
		Místnost 2.037 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 2.040 : 3,30		3,30		
		Místnost 2.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 2.042 : 7,90		7,90		
		Místnost 2.045 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.049 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.137 : 3,60		3,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.141 : 3,30		3,30		
		Místnost 2.145 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.155 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.158 : 6,20		6,20		
		Místnost 2.161 : 6,20		6,20		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.011 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.016 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.020 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.024 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.031 : 4,50		4,50		
		Místnost 2.051 : 3,20		3,20		
		Místnost 2.054 : 4,50		4,50		
		Místnost 2.062 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.065 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.069 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.073 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.077 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.081 : 3,60		3,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.086 : 20,80		20,80		
		Místnost 2.097 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.100 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.105 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.109 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.113 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.117 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.121 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.125 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.129 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.133 : 3,50		3,50		
35	000-P-P05.2	Podlaha P5.2 výpočet ploch - neoceňovat	m2	789,20	0,00	0,00
		Půdorys 2.NP :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.034 : 16,50		16,50		
		Místnost 2.035 : 4,10		4,10		
		Místnost 2.043 : 15,90		15,90		
		Místnost 2.044 : 3.60		3,60		
		Místnost 2.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.048 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.135 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.136 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.139 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.140 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.143 : 19,00		19,00		
		Místnost 2.144 : 4,90		4,90		
		Místnost 2.153 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.154 : 4,30		4,30		
		Místnost 2.156 : 18,40		18,40		
		Místnost 2.157 : 2,90		2,90		
		Místnost 2.159 : 19,10		19,10		
		Místnost 2.160 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.162 : 19,30		19,30		
		Místnost 2.163 : 6,40		6,40		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.009 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.014 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.015 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.018 : 16,80		16,80		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.019 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.022 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.023 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.025 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.026 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.027 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.029 : 23,70		23,70		
		Místnost 2.030 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.052 : 23,90		23,90		
		Místnost 2.053 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.056 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.057 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.058 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.060 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.061 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.063 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.064 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.067 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.068 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.071 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.072 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.075 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.076 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.079 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.080 : 3,80		3,80		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.085 : 24,10		24,10		
		Místnost 2.087 : 19,20		19,20		
		Místnost 2.088 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.095 : 17,10		17,10		
		Místnost 2.096 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.098 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.099 : 3,70		3,70		
		Místnost 2.103 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.104 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.107 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.108 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.111 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.112 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.115 : 16,50		16,50		
		Místnost 2.116 : 4,10		4,10		
		Místnost 2.119 : 23,60		23,60		
		Místnost 2.120 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.123 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.124 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.127 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.128 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.131 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.132 : 3,80		3,80		
36	000-P-P05.3	Podlaha P5.3 výpočet ploch - neoceňovat	m2	514,80	0,00	0,00
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.039 : 6,00		6,00		
		Místnost 2.083 : 41,70		41,70		
		Místnost 2.147 : 32,90		32,90		
		Místnost 2.148 : 8,60		8,60		
		Místnost 2.149 : 12,90		12,90		
		Místnost 2.150 : 25,10		25,10		
		Místnost 2.152 : 67,90		67,90		
		Místnost 2.164 : 72,00		72,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.033 : 3,10		3,10		
		Místnost 2.083 : 71,50		71,50		
		Místnost 2.004 : 8,20		8,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.147 : 82,40		82,40		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.145 : 82,50		82,50		
37	000-P-P07.1	Podlaha P7.1 výpočet ploch - neoceňovat	m2	166,50	0,00	0,00
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.036 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.037 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 3.040 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 3.045 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.049 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.135 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.139 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.143 : 3,40		3,40		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.011 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.016 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.020 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.024 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.027 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.031 : 4,60		4,60		
		Místnost 3.051 : 3,30		3,30		
		Místnost 3.054 : 4,60		4,60		
		Místnost 3.058 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.062 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.065 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.069 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.073 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.077 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.081 : 3,50		3,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.086 : 20,70		20,70		
		Místnost 3.087 : 19,20		19,20		
		Místnost 3.088 : 4,80		4,80		
		Místnost 3.097 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.100 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.104 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.107 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.111 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.115 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.119 : 4,70		4,70		
		Místnost 3.123 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.127 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.131 : 3,50		3,50		
38	000-P-P07.2	Podlaha P7.2 výpočet ploch - neoceňovat	m2	676,90	0,00	0,00
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.034 : 16,50		16,50		
		Místnost 3.035 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.043 : 15,90		15,90		
		Místnost 3.044 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.047 : 16,70		16,70		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.048 : 3,80		3,80		
		Místnost 3.133 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.134 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.137 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.138 : 3,80		3,80		
		Místnost 3.141 : 19,40		19,40		
		Místnost 3.142 : 5,00		5,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.009 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.014 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.015 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.018 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.019 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.022 : 16,40		16,40		
		Místnost 3.023 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.025 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.026 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.029 : 23,70		23,70		
		Místnost 3.030 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.052 : 24,00		24,00		
		Místnost 3.053 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.056 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.057 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.060 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.061 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.063 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.064 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.067 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.068 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.071 : 16,90		16,90		
		Místnost 3.072 : 39,00		39,00		
		Místnost 3.075 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.076 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.079 : 16,90		16,90		
		Místnost 3.080 : 4,00		4,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.095 : 17,00		17,00		
		Místnost 3.096 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.098 : 17,00		17,00		
		Místnost 3.099 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.102 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.103 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.105 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.106 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.109 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.110 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.113 : 16,40		16,40		
		Místnost 3.114 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.117 : 23,60		23,60		
		Místnost 3.118 : 4,70		4,70		
		Místnost 3.121 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.122 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.125 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.126 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.129 : 16,50		16,50		
		Místnost 3.130 : 3,70		3,70		
39	000-P-P07.3	Podlaha P7.3 výpočet ploch - neoceňovat	m2	421,30	0,00	0,00
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.039 : 5,90		5,90		
		Místnost 3.083 : 41,50		41,50		
		Místnost 3.145 : 32,90		32,90		
		Místnost 3.146 : 8,70		8,70		
		Místnost 3.147 : 12,80		12,80		
		Místnost 3.148 : 25,30		25,30		
		Místnost 3.150 : 68,10		68,10		
		Místnost 3.151 : 123,20		123,20		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.033 : 3,20		3,20		
		Místnost 3.083 : 75,60		75,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.085 : 24,10		24,10		
40	000-P-P08.1	Podlaha P8.1 výpočet ploch - neoceňovat	m2	33,80	0,00	0,00
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.045 : 2,10		2,10		
		Místnost 4.046 : 1,30		1,30		
		Místnost 4.047 : 20,90		20,90		
		Místnost 4.049 : 2,00		2,00		
		Místnost 4.050 : 1,30		1,30		
		Místnost 4.056 : 6,20		6,20		
41	000-P-P08.2	Podlaha P8.2 výpočet ploch - neoceňovat	m2	89,30	0,00	0,00
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.053 : 22,60		22,60		
		Místnost 4.054 : 3,80		3,80		
		Místnost 4.057 : 16,20		16,20		
		Místnost 4.058 : 23,50		23,50		
		Místnost 4.059 : 23,20		23,20		
42	000-P-P08.3	Podlaha P8.3 výpočet ploch - neoceňovat	m2	226,20	0,00	0,00
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 4.040 : 20,40		20,40		
		Místnost 4.041 : 24,40		24,40		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.042 : 22,00		22,00		
		Místnost 4.043 : 19,10		19,10		
		Místnost 4.044 : 22,90		22,90		
		Místnost 4.048 : 4,20		4,20		
		Místnost 4.052 : 13,10		13,10		
		Místnost 4.060 : 32,20		32,20		
		Místnost 4.061 : 22,90		22,90		
		Místnost 4.062 : 22,90		22,90		
		Místnost 4.063 : 22,10		22,10		
43	000-P-P09.3	Podlaha P9.3 výpočet ploch - neoceňovat	m2	63,80	0,00	0,00
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 4.065 : 17,20		17,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.065 : 46,60		46,60		
44	000-S00	Skladby výpočet ploch - neoceňovat	m2	3 140,17	0,00	0,00
		Skladba S01 : 3064,1660		3 064,17		
		Skladba S03 : 76,0000		76,00		
45	000-S01	Skladba S01 výpočet ploch - neoceňovat	m2	3 064,17	0,00	0,00
		Část A :		0,00		
		28,70*28,70*1,4		1 153,17		
		Část B :		0,00		
		19,50*35,00*1,4		955,50		
		Část C :		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		35,00*19,50*1,4		955,50		
46	000-S03	Skladba S03 výpočet ploch - neoceňovat	m2	76,00	0,00	0,00
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.152 : 76,00		76,00		
	Celkem za	***0 Přípravné a pomocné práce***				**0,00**
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
47	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	311,37	120,00	37 364,76
		Výkop pro opěrnou zeď :		0,00		
		(6,40+35,50+6,40)*3,00*2,00		289,80		
		Výkop pro vodoměrnou šachtu :		0,00		
		3,40*2,70*2,35		21,57		
48	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	24,42	312,00	7 619,04
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,70*4,40*1,50		24,42		
49	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1 217,78	170,40	207 509,37
		Obkop kolem objektu :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*3,40*1,50		352,41		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,40*1,50		432,68		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,40*1,50		432,68		
50	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	811,85	110,40	89 628,46
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*3,40		234,94		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,40		288,46		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,40		288,46		
51	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	811,85	52,00	42 216,30
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*3,40		234,94		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,40		288,46		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,40		288,46		
52	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	24,42	196,00	4 786,32
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,70*4,40*1,50		24,42		
53	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	24,42	116,00	2 832,72
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,70*4,40*1,50		24,42		
54	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	73,26	100,00	7 326,00
		24,4200*3		73,26		
55	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	301,21	78,40	23 614,67
		Vykopaná zemina :		0,00		
		311,3730+24,4200+1217,7780		1 553,57		
		Zemina pro zásyp :		0,00		
		-1252,3635		-1 252,36		
56	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 506,04	7,60	11 445,89
		301,2075*5		1 506,04		
57	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	301,21	20,00	6 024,15
		Vykopaná zemina :		0,00		
		311,3730+24,4200+1217,7780		1 553,57		
		Zemina pro zásyp :		0,00		
		-1252,3635		-1 252,36		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	301,21	12,00	3 614,49
		Vykopaná zemina :		0,00		
		311,3730+24,4200+1217,7780		1 553,57		
		Zemina pro zásyp :		0,00		
		-1252,3635		-1 252,36		
59	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1 252,36	76,00	95 179,63
		Zásyp kolem objektu :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*1,50*2,65		274,67		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,50*2,65		337,24		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,50*2,65		337,24		
		Zásyp opěrné zdi :		0,00		
		(6,40+35,50+6,40)*3,00*2,00		289,80		
		Výkop vodoměrné šachty :		0,00		
		3,40*2,70*2,35-(2,40*1,70*2,00)		13,41		
60	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	301,21	96,00	28 915,92
		Vykopaná zemina :		0,00		
		311,3730+24,4200+1217,7780		1 553,57		
		Zemina pro zásyp :		0,00		
		-1252,3635		-1 252,36		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**568 077,72**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
61	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	119,39	148,50	17 729,42
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*1,00*0,50		34,55		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,00*0,50		42,42		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,00*0,50		42,42		
62	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého	m3	35,82	1 791,00	64 148,25
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*1,00*0,15		10,37		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,00*0,15		12,73		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,00*0,15		12,73		
63	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	59,70	531,00	31 698,05
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*1,00*0,25		17,28		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,00*0,25		21,21		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,00*0,25		21,21		
64	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	73,37	495,00	36 317,16
		Pro opěrnou zeď :		0,00		
		(6,40+35,50+6,40)*3,00*0,50		72,45		
		Pro vodoměrnou šachtu :		0,00		
		3,40*2,70*0,10		0,92		
65	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,92	2 025,00	1 858,95
		Pro vodoměrnou šachtu :		0,00		
		3,40*2,70*0,10		0,92		
66	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30	m3	1,97	2 565,00	5 058,18
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Dojezd výtahu :		0,00		
		2,90*3,40*0,20		1,97		
67	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 (B 30)	m3	48,00	2 992,50	143 640,00
		Podlaha v 1.PP. pro ZTI :		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(171,00+69,00)*1,00*0,20		48,00		
68	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,52	88,20	222,26
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Dojezd výtahu :		0,00		
		(2,90*2+3,40*2)*0,20		2,52		
69	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,52	22,50	56,70
70	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	2,40	23 000,00	55 200,00
		Podlaha v 1.PP, pro ZTI :		0,00		
		(171,00+69,00)*1,00*0,20*0,05		2,40		
71	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	19,92	2 385,00	47 518,02
		Pro opěrnou zeď :		0,00		
		(6,40+35,50+6,40)*2,75*0,15		19,92		
72	279311115X00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 25/30	m3	5,03	3 285,00	16 530,12
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,70*0,80*0,80		2,37		
		3,70*0,90*0,80		2,66		
73	871238111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm	m	487,00	58,50	28 489,50
		Větev 01 : 47,00		47,00		
		Větev 02 : 46,50		46,50		
		Větev 03 : 19,40		19,40		
		Větev 04 : 18,30		18,30		
		Větev 05 : 18,20		18,20		
		Větev 06 : 47,50		47,50		
		Větev 07 : 28,50		28,50		
		Větev 09 : 19,00		19,00		
		Větev 10 : 18,40		18,40		
		Větev 11 : 19,80		19,80		
		Větev 12 : 19,40		19,40		
		Větev 13 : 19,30		19,30		
		Větev 16 : 13,70		13,70		
		Větev 17 : 13,20		13,20		
		Větev 18 : 46,50		46,50		
		Větev 19 : 18,40		18,40		
		Větev 20 : 13,70		13,70		
		Větev 21 : 13,20		13,20		
		Větev 22 : 47,00		47,00		
74	200-001	Drenážní šachty kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	26,00	10 755,00	279 630,00
		ŠDR : 3		3,00		
		ŠDR 1 : 2		2,00		
		ŠDR 2 : 1		1,00		
		ŠDR 3 : 6		6,00		
		ŠDR 4 : 4		4,00		
		ŠDR 6 : 2		2,00		
		ŠDR 7 : 2		2,00		
		ŠDR 8 : 6		6,00		
75	200-002	Napojení nové výztuže do stávající ŽB desky kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m3	48,00	1 890,00	90 720,00
		Podlaha v 1.PP, pro ZTI :		0,00		
		(171,00+69,00)*1,00*0,20		48,00		
76	200-003	Trysková injektáž pod základovou deskou do hl. 8 m kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	27,50	19 479,27	535 680,00
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.005 :4,80		4,80		
		Místnost 01.006 :3,40		3,40		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.004 :8,20		8,20		
		Část C :		0,00		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.007 :8,90		8,90		
		Místnost 01.008 :2,20		2,20		
77	200-004	Napojení nové výztuže do stávajících ŽB pasů kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m3	5,03	1 890,00	9 510,48
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,70*0,80*0,80		2,37		
		3,70*0,90*0,80		2,66		
78	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 150 mm	m	511,35	53,10	27 152,69
		487,0000*1,05		511,35		
79	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	188,02	441,00	82 918,36
		(119,3900+59,680)*1,05		188,02		
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**1 474 078,13**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
80	310201112R00	Příplatek za zaoblení zdiva o poloměru 5 - 15 m	m3	13,45	343,44	4 617,89
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		1,50*1,20*0,45*4		3,24		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,75*2,80*0,45*2		1,89		
		2,00*2,80*0,45*2		5,04		
		1,30*2,80*0,45*2		3,28		
81	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	18,70	207,90	3 887,56
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		0,15*2,20*0,45		0,15		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		0,15*2,20*0,45		0,15		
		0,15*2,20*0,45*2		0,30		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		0,15*2,20*0,45		0,15		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		0,15*2,20*0,45		0,15		
		0,10*2,10*0,30*2		0,13		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část B :		0,00		
		0,85*2,45*0,30		0,62		
		3,25*2,45*0,30*2		4,78		
		2,00*2,45*0,30		1,47		
		0,30*3,00*0,45*2		0,81		
		Ostatní drobné dozdívky : 10,00		10,00		
82	310238411XT1	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 beton. cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	68,77	246,24	16 933,28
		Podezdění vnitřních stěn po provedení izolace :		0,00		
		Část A :		0,00		
		7,00*0,30*0,50*3		3,15		
		7,00*0,45*0,50*9		14,18		
		(8,00+1,00)*0,45*0,50		2,03		
		(8,60+3,40+8,60)*0,45*0,50		4,64		
		(1,75+1,00)*0,45*0,50		0,62		
		(2,80+2,20+1,90+4,10)*0,30*0,50		1,65		
		Část B :		0,00		
		(1,05*5)*0,45*0,50		1,18		
		(1,20*8)*0,45*0,50		2,16		
		(1,10*3)*0,45*0,50		0,74		
		(7,00*6)*0,45*0,50		9,45		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(7,00*2)*0,30*0,50		2,10		
		(3,50*6)*0,30*0,50		3,15		
		5,40*0,45*0,50		1,22		
		Část C :		0,00		
		7,10*0,30*0,50		1,07		
		(7,10*11)*0,45*0,50		17,57		
		(1,75+2,20+1,75)*0,30*0,50		0,86		
		(2,90+0,90)*0,45*0,50		0,86		
		3,50*0,30*0,50		0,53		
		2,20*0,30*0,50		0,33		
		3,50*0,30*0,50		0,53		
		3,50*0,45*0,50		0,79		
83	311231115R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na SMS 5 MPa	m3	38,83	424,44	16 481,85
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		(3,35+3,45)*4,30*0,30-(1,55*2,00*0,30)		7,84		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		(3,35+3,45)*3,30*0,30-(1,55*2,00*0,30)		5,80		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		(3,35+3,45)*2,80*0,30-(1,55*2,00*0,30)		4,78		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		(3,35+3,45)*2,80*0,30-(1,55*2,00*0,30)		4,78		
		4,65*2,80*0,30*4		15,62		
84	311238112R00	Zdivo THERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm	m2	445,58	351,00	156 397,70
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		(3,60+4,80*2+3,50+4,80)*3,05-(1,6*2)		62,38		
		(2,45+3,75)*3,05-(1,4*4)		13,31		
		1,80*3,05		5,49		
		2,05*3,05		6,25		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		1,90*3,30		6,27		
		4,30*3,30-(1,8)		12,39		
		Část B :		0,00		
		(0,85*12)*3,30		33,66		
		(3,45+2,15+2,85)*3,30-(1,8)		26,09		
		Část C :		0,00		
		3,55*3,30		11,72		
		(2,45+1,75)*3,30		13,86		
		0,95*2*3,30		6,27		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		3,90*2,80		10,92		
		1,60*2,80		4,48		
		Část B :		0,00		
		(0,85*12)*2,80		28,56		
		(0,75+2,55+2,10)*2,80		15,12		
		(0,75+2,55)*2,80		9,24		
		Část C :		0,00		
		(0,85*9)*2,80		21,42		
		(5,90+2,40)*2,80-(1,1*2,0)		21,04		
		1,85*2,80		5,18		
		2,25*2,80		6,30		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(2,75+1,50+1,60)*2,80		16,38		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část B :		0,00		
		(0,85*12)*2,80		28,56		
		(2,45+2,10)*2,80		12,74		
		2,40*2,80		6,72		
		Část C :		0,00		
		(0,85*9)*2,80		21,42		
		(5,40+2,40)*2,80-(1,1*2,0)		19,64		
		1,85*2,80		5,18		
		2,25*2,80		6,30		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,50*3,00-(1,8)		8,70		
85	311238114R00	Zdivo THERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	67,08	443,34	29 739,25
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,85*2,80		2,38		
		(6,70+2,90+1,80)*2,80-(1,1*2,0*2)		27,52		
		3,45*2,80		9,66		
		(6,50+1,80+1,80+1,30)*2,80-(1,1*2,0*2)		27,52		
86	311238115R00	Zdivo THERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	86,35	459,00	39 632,36
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,20*2*2,20		0,88		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,20*2*2,20		0,88		
		4,90*3,30		16,17		
		Část B :		0,00		
		1,30*2,10*2		5,46		
		1,00*2,10*2		4,20		
		1,10*2,10*2		4,62		
		Část C :		0,00		
		1,15*2,10		2,42		
		1,00*2,10		2,10		
		0,70*2,10		1,47		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,20*2*2,20		0,88		
		Část C :		0,00		
		0,25*2,20		0,55		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,20*2*2,20		0,88		
		Část B :		0,00		
		0,90*2,10		1,89		
		Část C :		0,00		
		0,15*2,20		0,33		
		(3,70+4,25+3,70)*0,80		9,32		
		3,70*1,00		3,70		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		2,35*3,00-(1,2)		5,85		
		2,75*3*3,00		24,75		
87	311238219R00	Zdivo THERM 44 P+D P15 na MC 10, tl. 440 mm	m2	71,49	448,74	32 078,18
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,25*2*1,20		0,60		
		2,00*1,20		2,40		
		0,25*2*1,20		0,60		
		1,50*1,20*4		7,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,75*1,20*2		1,80		
		Část B :		0,00		
		2,00*0,60		1,20		
		2,00*0,60		1,20		
		0,75*0,60*2		0,90		
		Část C :		0,00		
		0,75*1,20*2		1,80		
		0,90*2,20*2		3,96		
		0,30*1,20*2*3		2,16		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		2,05*1,80		3,69		
		2,85*2,10		5,99		
		Část C :		0,00		
		0,25*2,20		0,55		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,75*2,80*2		4,20		
		2,00*2,80*2		11,20		
		1,30*2,80*2		7,28		
		Část B :		0,00		
		2,05*1,80		3,69		
		Část C :		0,00		
		2,05*1,80*2		7,38		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		2,05*1,80		3,69		
88	311312011R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 25/30	m3	53,84	3 450,00	185 756,63
		Postupné podbetonování obvodových stěn po provedení izolace :		0,00		
		Část A :		0,00		
		51,00*0,45*0,50		11,48		
		(3,90+10,70+3,90)*0,45*0,50		4,16		
		Část B :		0,00		
		(33,70+17,50+33,70)*0,45*0,50		19,10		
		Část C :		0,00		
		(33,70+17,50+33,70)*0,45*0,50		19,10		
89	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	88,00	3 868,00	340 384,00
		Opěrná zeď :		0,00		
		Dle statiky :		0,00		
		88,00		88,00		
90	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2	358,95	170,10	61 057,40
		Postupné podbetonování obvodových stěn po provedení izolace :		0,00		
		Část A :		0,00		
		51,00*2*0,50*1,5		76,50		
		(3,90+10,70+3,90)*2*0,50*1,5		27,75		
		Část B :		0,00		
		(33,70+17,50+33,70)*2*0,50*1,5		127,35		
		Část C :		0,00		
		(33,70+17,50+33,70)*2*0,50*1,5		127,35		
91	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	358,95	61,02	21 903,13
92	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	8,47	23 000,00	194 695,00
		Opěrná zeď :		0,00		
		Dle statiky :		0,00		
		8465,00/1000		8,47		
93	328351020R00	Obednění konstrukcí šachet válcově zakřivených	m2	268,55	424,98	114 127,53
		Opěrná zeď :		0,00		
		(6,40+35,50+6,40)*2,78*2		268,55		
94	328352020R00	Odbednění konstrukcí šachet válcově zakřivených	m2	268,55	72,90	19 577,15
95	342248109X00	Příčky THERM 8 P+D na MVC 10, tl. 80 mm	m2	885,31	280,80	248 593,64
		Půdorys 1.PP.:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část A :		0,00		
		(0,50+0,55*2)*3,05		4,88		
		(2,50+1,80*2)*3,05-(1,4*2)		15,81		
		(0,60+0,60)*3,05		3,66		
		(0,35+0,35+0,45)*3,05		3,51		
		(0,50+0,55*2)*3,05		4,88		
		Část B :		0,00		
		(1,50+4,25)*3,05-(1,6)		15,94		
		(1,85*3)*3,05		16,93		
		3,45*3,05-(1,6*2)		7,32		
		1,05*2,80		2,94		
		Část C :		0,00		
		(7,00+1,70*4+0,90*2)*3,05-(1,2*4)		42,78		
		(0,45*2+0,65*2)*3,05		6,71		
		(0,55*4+0,65*8)*3,05		22,57		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,45*4)*3,30		5,94		
		(0,70+0,30)*3,30		3,30		
		(0,25+0,25)*3,30		1,65		
		(2,40+2,00+1,90*2)*3,30-(1,2)		25,86		
		(0,20+0,50*2+0,60)*3,30		5,94		
		0,45*3,30		1,49		
		(0,65+0,30*2)*3,30		4,13		
		(1,45+1,15)*3,30-(1,2)		7,38		
		Část B :		0,00		
		(3,65+2,25+0,30)*3,30-(1,1*2,0+1,8)		16,46		
		(3,65+2,25+0,30)*3,30-(1,1*2,0+1,8)		16,46		
		(3,60+2,25+0,30)*3,30-(1,1*2,0+1,8)		16,30		
		(3,65+2,25+0,30)*3,30-(1,1*2,0+1,8)		16,46		
		(0,45+0,95)*3,30		4,62		
		(3,60+2,25+0,30)*3,30-(1,1*2,0+1,8)		16,30		
		(3,60+2,25+0,30)*3,30-(1,1*2,0+1,8)		16,30		
		(3,60+2,25+0,30)*3,30-(1,1*2,0+1,8)		16,30		
		(3,60+2,25+0,30)*3,30-(1,1*2,0+1,8)		16,30		
		(3,60+2,25+0,30)*3,30-(1,1*2,0+1,8)		16,30		
		(3,60+2,25+0,30)*3,30-(1,1*2,0+1,8)		16,30		
		(3,60+2,25+0,30)*3,30-(1,1*2,0+1,8)		16,30		
		(3,60+2,25+0,30)*3,30-(1,1*2,0+1,8)		16,30		
		(3,25+2,20+0,45+0,90+0,40+0,80)*3,30-(1,1*2,0)		24,20		
		(2,40+1,20*2+2,40+1,30)*3,30-(1,6*2)		24,85		
		Část C :		0,00		
		(0,30+0,40)*3,30		2,31		
		(1,00+1,10+3,55+1,35*2)*3,30-(1,6*2+1,4+1,2)		21,76		
		(1,00+1,70)*3,30		8,91		
		(1,00+0,50+0,20)*3,30		5,61		
		(0,50+0,75)*3,30		4,13		
		0,30*3,30		0,99		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,45*4)*2,80		5,04		
		(2,25+3,60)*2,80-(1,1*2,0+1,8)		12,38		
		(2,00+1,90+0,55)*2,80-(1,4*2)		9,66		
		0,15*2,80		0,42		
		(0,60+0,30*2)*2,80		3,36		
		(2,60+2,00)*2,80-(1,8)		11,08		
		(2,25+0,55+0,30)*2,80-(1,8)		6,88		
		(0,50+0,30)*2,80		2,24		
		0,30*2,80		0,84		
		Část B :		0,00		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,65+2,55+0,45)*2,80-(1,1*2,0+1,8)		14,62		
		(3,65+2,55+0,45)*2,80-(1,1*2,0+1,8)		14,62		
		(0,45*10)*2,80		12,60		
		(0,55+0,90)*2,80		4,06		
		(0,45+1,65)*2,80-(1,1*2,0)		3,68		
		(0,45+1,65+2,25)*2,80-(1,1*2,0)		9,98		
		(0,40*2+0,60*2)*2,80		5,60		
		Část C :		0,00		
		(0,65+0,30)*2,80		2,66		
		(0,45+0,65)*2,80		3,08		
		(0,60+0,30+2,40+0,85+0,50)*2,80		13,02		
		(5,40+0,65+0,50+0,95+0,75+0,50)*2,80-(1,6*2)		21,30		
		(0,50+0,80)*2,80		3,64		
		0,30*2,80		0,84		
		(3,60+2,20+0,30)*2,80-(1,1*2,0+1,8)		13,08		
		(0,45*6)*2,80		7,56		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,45+2,20+0,25)*2,80-(1,8)		6,32		
		(0,45+2,20+3,60)*2,80-(1,1*2,0+1,8)		13,50		
		0,45*2,80		1,26		
		(0,45+1,95*2+0,60)*2,80-(1,2*2)		11,46		
		(0,65+0,30*2+1,35)*2,80		7,28		
		(2,35+0,30+0,55)*2,80-(1,1*2,0)		6,76		
		(0,30+0,55)*2,80		2,38		
		0,30*2,80		0,84		
		Část B :		0,00		
		(0,45*12+0,85)*2,80		17,50		
		(2,20+3,65)*2,80-(1,1*2,0+1,8)		12,38		
		(0,50+0,90)*2,80		3,92		
		(2,25+3,60)*2,80-(1,1*2,0+1,8)		12,38		
		(2,25+3,60)*2,80-(1,1*2,0+1,8)		12,38		
		(0,40+0,75+1,60+0,40+0,60)*2,80-(1,1*2,0)		8,30		
		(0,40+0,75+1,70+2,25+0,40+0,60)*2,80-(1,1*2,0)		14,88		
		Část C :		0,00		
		(0,70+0,30+0,85+0,40)*2,80		6,30		
		(0,50+0,65)*2,80		3,22		
		(0,60+0,30+2,40+0,80+0,40)*2,80		12,60		
		(0,65+0,50)*2,80		3,22		
		(0,80+0,45)*2,80		3,50		
		(0,50+0,75)*2,80		3,50		
		(3,60+2,20)*2,80-(1,1*2,0+1,8)		12,24		
		(0,45*9)*2,80		11,34		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,30+0,25+0,30*2+0,25*4)*3,00		6,45		
		Část C :		0,00		
		(1,40+1,50)*3,00		8,70		
		(0,55+0,60)*3,00		3,45		
96	342248112X00	Příčky THERM 11,5 P+D na MVC 10, tl. 115 mm	m2	77,64	291,60	22 639,10
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		1,85*3,05		5,64		
		1,85*3,05		5,64		
		Část B :		0,00		
		3,75*3,05		11,44		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(1,50+0,60)*3,30		6,93		
		Část B :		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,75*3,30		9,08		
		(0,55+0,95+1,10)*3,30		8,58		
		Část C :		0,00		
		(1,45+0,60)*3,30		6,77		
		(0,85+0,40)*3,30		4,13		
		(0,50+1,15+1,10)*3,30		9,08		
		0,85*3,30		2,81		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		0,30*2,80		0,84		
		Část C :		0,00		
		0,45*2,80		1,26		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		(0,45*2+0,30)*2,80		3,36		
		Část C :		0,00		
		0,75*2,80		2,10		
97	342248114X00	Příčky THERM 14 P+D na MVC 10, tl. 140 mm	m2	1 821,10	313,20	570 367,74
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(3,50+2,05+3,50+1,30+1,30)*3,05-(1,8*4+1,4)		26,93		
		(3,50*2+4,45+0,95*2+1,80*2)*3,05-(1,8+1,6+1,4*2)		45,50		
		3,50*3*3,05-(1,8+1,6)		28,63		
		(2,85+2,75+0,60+3,40+0,90+1,80*2+0,90)*3,05-(1,8+1,6+1,4)		40,95		
		(1,15+1,25+2,30+0,60*4)*3,05-(1,8)		19,86		
		(1,50+4,30+0,60+3,15)*3,05-(1,6)		27,53		
		(3,85+0,60+1,15+0,60*4)*3,05-(1,8)		22,60		
		(3,15+1,00+0,25+0,25+1,15)*3,05		17,69		
		(3,40+3,10+2,75+2,70+3,50)*3,05-(1,45*2,0+1,1*2,0+1,2)		40,82		
		(7,90+0,90*2+5,80+4,65)*3,05-(1,8*2)		57,86		
		(2,15+3,80)*3,05-(1,45*2,0*2)		12,35		
		Část B :		0,00		
		0,95*3*3,05		8,69		
		(3,55*8)*3,05-(1,1*2,0+1,8*2+1,6*2)		77,62		
		4,75*3,05-(1,6)		12,89		
		(1,90+1,65)*3,05-(1,4)		9,43		
		(4,70+3,50)*3,05-(1,8+1,4)		21,81		
		5,30*3,05-(1,1*2,0)		13,97		
		2,20*3,05-(1,4*2,0)		3,91		
		2,20*3,05-(1,4*2,0)		3,91		
		Část C :		0,00		
		(0,95*2+3,50)*3,05-(1,6*2)		13,27		
		(11,20+6,90+2,50)*3,05-(1,45*2,0+1,8*2+1,6)		54,73		
		1,05*2,80		2,94		
		(1,25+2,60+1,00)*3,05-(1,6)		13,19		
		7,40*3,05-(1,8*2)		18,97		
		(32,50+0,45+1,00+0,30+1,05+0,70+3,45)*3,05-(1,4*2,0*4+1,8*2)		105,52		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,75*4)*3,30		9,90		
		1,10*2,80-(1,6)		1,48		
		1,20*2,80-(1,8)		1,56		
		(3,35+2,20+1,05+0,25+3,60)*3,30-(1,45*2,0+1,1*2,0)		29,39		
		(1,6*3+1,4*2)		44,05		
		(3,10+0,90+0,25+1,10+0,45+3,25)*3,30		29,87		
		(3,10+3,15+1,35+1,20+4,55+1,15+0,55)*3,30-(1,6)		48,07		
		(3,50+2,75+0,90+2,05+0,90)*3,30-(1,6+1,2)		30,53		
		(5,60+8,40+2,25+2,15)*3,30-(1,4*2,0+1,8*2+1,6+1,4)		51,32		
		Část B :		0,00		
		2,00*3,30-(1,1*2,0)		4,40		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(6,90+2,80)*3,30-(1,8*2)		28,41		
		Část C :		0,00		
		(3,80+2,25)*3,30-(1,45*2,0)		17,07		
		1,05*3,30		3,47		
		(1,00+1,15+1,55+2,15)*3,30-(1,8)		17,51		
		(6,00+2,60+1,80+0,65+2,05)*3,30-(1,8)		41,43		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,75*4)*2,80		8,40		
		(0,30+0,60+0,60+2,50+1,60+1,60+0,90*2)*2,80		25,20		
		(3,10+0,25*2+0,95+0,75+3,25)*2,80-(1,8)		22,14		
		(3,50+1,50+0,40)*2,80		15,12		
		3,55*2,80-(1,1*2,0)		7,74		
		(2,75+3,45*2+2,55)*2,80-(1,1*2,0*2+1,8*2)		26,16		
		3,85*2,80-(1,1*2,0)		8,58		
		(0,85*3)*2,80		7,14		
		Část B :		0,00		
		2,70*2,80-(1,8)		5,76		
		(5,35+2,85+2,10)*2,80-(1,1*2,0+1,8+1,4)		23,44		
		Část C :		0,00		
		(0,80+1,00)*2,80		5,04		
		2,40*2,80-(1,8)		4,92		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,75*4+0,90*2+0,75)*2,80		15,54		
		(3,10+0,25*2+0,95+0,75+3,25)*2,80-(1,8)		22,14		
		(3,50+1,50+0,40)*2,80		15,12		
		(0,85*3)*2,80		7,14		
		Část B :		0,00		
		2,70*2,80-(1,8)		5,76		
		(5,35+2,85+2,10)*2,80-(1,1*2,0+1,8+1,4)		23,44		
		Část C :		0,00		
		(2,40*2)*2,80-(1,8)		11,64		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(2,90+2,50+1,05+7,00+0,45+3,80)*3,00-(1,45*2,0)		50,20		
		(3,40*2+0,55+2,50+7,75)*3,00-(1,6)		51,20		
		(12,70+0,35*2+0,50+2,40+2,20+0,50*2+1,75+0,30*2)*3,00-(1,8)		63,75		
		(0,55*2+3,40*4)*3,00		44,10		
		Část C :		0,00		
		(3,50+0,85+0,45+2,75)*3,00-(1,6)		21,05		
		(3,55+0,50+0,90+2,75)*3,00-(1,6)		21,50		
		(3,60+0,85+0,45+2,75)*3,00-(1,6)		21,35		
		(1,6*3+1,4*3)		59,55		
		(3,60*3+0,85*2+0,45*2+2,20)*3,00-(1,6*3)		42,00		
		(7,40+2,20+0,75+0,40+0,80+0,45)*3,00-(1,6*2)		32,80		
		(5,40+0,80+0,30+2,20+0,85*2)*3,00-(1,6)		29,60		
		(3,60+0,85+0,45+2,75)*3,00-(1,6)		21,35		
		(3,55+0,85+0,45+2,75)*3,00-(1,6)		21,20		
		(3,50+0,85+0,45+2,75)*3,00-(1,6)		21,05		
98	380320070RA0	Kompletní kce ŽB z betonu C 25/30 vodostavebního	m3	10,00	4 671,00	46 700,66
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Dojezd výtahu :		0,00		
		2,90*3,40*1,90-(2,40*2,80*1,30)		10,00		
99	300-001	Napojení nového zdiva výtahové šachty na stávající kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	49,50	108,00	5 346,00
		;Např. ocelovými kotvami jakosti 8,8 / 500 mm		0,00		
		Část C :		0,00		
		16,50*3		49,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
100	300-002	Doplnění zdiva požární pěnou kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	1 305,95	88,56	115 654,93
		Zdivo tl. 175 mm :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		(3,60+4,80*2+3,50+4,80)		21,50		
		(2,45+3,75)		6,20		
		1,80		1,80		
		2,05		2,05		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		1,90		1,90		
		4,30		4,30		
		Část B :		0,00		
		(0,85*12)		10,20		
		(3,45+2,15+2,85)		8,45		
		Část C :		0,00		
		3,55		3,55		
		(2,45+1,75)		4,20		
		0,95*2		1,90		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		3,90		3,90		
		1,60		1,60		
		Část B :		0,00		
		(0,85*12)		10,20		
		(0,75+2,55+2,10)		5,40		
		(0,75+2,55)		3,30		
		Část C :		0,00		
		(0,85*9)		7,65		
		(5,90+2,40)		8,30		
		1,85		1,85		
		2,25		2,25		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(2,75+1,50+1,60)		5,85		
		Část B :		0,00		
		(0,85*12)		10,20		
		(2,45+2,10)		4,55		
		2,40		2,40		
		Část C :		0,00		
		(0,85*9)		7,65		
		(5,40+2,40)		7,80		
		1,85		1,85		
		2,25		2,25		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,50		3,50		
		Zdivo tl. 240 mm :		0,00		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,85		0,85		
		(6,70+2,90+1,80)		11,40		
		3,45*2,80		9,66		
		(6,50+1,80+1,80+1,30)		11,40		
		Zdivo tl. 300 mm :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,20*2		0,40		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část A :		0,00		
		0,20*2		0,40		
		4,90		4,90		
		Část B :		0,00		
		1,30*2		2,60		
		1,00*2		2,00		
		1,10*2		2,20		
		Část C :		0,00		
		1,15		1,15		
		1,00		1,00		
		0,70		0,70		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,20*2		0,40		
		Část C :		0,00		
		0,25		0,25		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,20*2		0,40		
		Část B :		0,00		
		0,90*2,10		1,89		
		Část C :		0,00		
		0,15		0,15		
		(3,70+4,25+3,70)		11,65		
		3,70		3,70		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		2,35		2,35		
		2,75*3		8,25		
		Zdivo tl. 440 mm :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,25*2		0,50		
		2,00		2,00		
		0,25*2		0,50		
		1,50*4		6,00		
		0,75*2		1,50		
		Část B :		0,00		
		2,00		2,00		
		2,00		2,00		
		0,75*2		1,50		
		Část C :		0,00		
		0,75*2		1,50		
		0,90*2		1,80		
		0,30*2*3		1,80		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		2,05		2,05		
		2,85		2,85		
		Část C :		0,00		
		0,25		0,25		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		0,75*2		1,50		
		2,00*2		4,00		
		1,30*2		2,60		
		Část B :		0,00		
		2,05		2,05		
		Část C :		0,00		
		2,05*2		4,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		2,05		2,05		
		Příčky tl. 80 mm :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,50+0,55*2)		1,60		
		(2,50+1,80*2)		6,10		
		(0,60+0,60)		1,20		
		(0,35+0,35+0,45)		1,15		
		(0,50+0,55*2)		1,60		
		Část B :		0,00		
		(1,50+4,25)		5,75		
		(1,85*3)		5,55		
		3,45		3,45		
		1,05		1,05		
		Část C :		0,00		
		(7,00+1,70*4+0,90*2)		15,60		
		(0,45*2+0,65*2)		2,20		
		(0,55*4+0,65*8)		7,40		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,45*4)		1,80		
		(0,70+0,30)		1,00		
		(0,25+0,25)		0,50		
		(2,40+2,00+1,90*2)		8,20		
		(0,20+0,50*2+0,60)		1,80		
		0,45		0,45		
		(0,65+0,30*2)		1,25		
		(1,45+1,15)		2,60		
		Část B :		0,00		
		(3,65+2,25+0,30)		6,20		
		(3,65+2,25+0,30)		6,20		
		(3,60+2,25+0,30)		6,15		
		(3,65+2,25+0,30)		6,20		
		(0,45+0,95)		1,40		
		(3,60+2,25+0,30)		6,15		
		(3,60+2,25+0,30)		6,15		
		(3,60+2,25+0,30)		6,15		
		(3,60+2,25+0,30)		6,15		
		(3,60+2,25+0,30)		6,15		
		(3,60+2,25+0,30)		6,15		
		(3,60+2,25+0,30)		6,15		
		(3,60+2,25+0,30)		6,15		
		(3,25+2,20+0,45+0,90+0,40+0,80)		8,00		
		(2,40+1,20*2+2,40+1,30)		8,50		
		Část C :		0,00		
		(0,30+0,40)		0,70		
		(1,00+1,10+3,55+1,35*2)		8,35		
		(1,00+1,70)		2,70		
		(1,00+0,50+0,20)		1,70		
		(0,50+0,75)		1,25		
		0,30		0,30		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,45*4)		1,80		
		(2,25+3,60)		5,85		
		(2,00+1,90+0,55)		4,45		
		0,15		0,15		
		(0,60+0,30*2)		1,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,60+2,00)		4,60		
		(2,25+0,55+0,30)		3,10		
		(0,50+0,30)		0,80		
		0,30		0,30		
		Část B :		0,00		
		(3,65+2,55+0,45)		6,65		
		(3,65+2,55+0,45)		6,65		
		(0,45*10)		4,50		
		(0,55+0,90)		1,45		
		(0,45+1,65)		2,10		
		(0,45+1,65+2,25)		4,35		
		(0,40*2+0,60*2)		2,00		
		Část C :		0,00		
		(0,65+0,30)		0,95		
		(0,45+0,65)		1,10		
		(0,60+0,30+2,40+0,85+0,50)		4,65		
		(5,40+0,65+0,50+0,95+0,75+0,50)		8,75		
		(0,50+0,80)		1,30		
		0,30		0,30		
		(3,60+2,20+0,30)		6,10		
		(0,45*6)		2,70		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,45+2,20+0,25)		2,90		
		(0,45+2,20+3,60)		6,25		
		0,45		0,45		
		(0,45+1,95*2+0,60)		4,95		
		(0,65+0,30*2+1,35)		2,60		
		(2,35+0,30+0,55)		3,20		
		(0,30+0,55)		0,85		
		0,30		0,30		
		Část B :		0,00		
		(0,45*12+0,85)		6,25		
		(2,20+3,65)		5,85		
		(0,50+0,90)		1,40		
		(2,25+3,60)		5,85		
		(2,25+3,60)		5,85		
		(0,40+0,75+1,60+0,40+0,60)		3,75		
		(0,40+0,75+1,70+2,25+0,40+0,60)		6,10		
		Část C :		0,00		
		(0,70+0,30+0,85+0,40)		2,25		
		(0,50+0,65)		1,15		
		(0,60+0,30+2,40+0,80+0,40)		4,50		
		(0,65+0,50)		1,15		
		(0,80+0,45)		1,25		
		(0,50+0,75)		1,25		
		(3,60+2,20)		5,80		
		(0,45*9)		4,05		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,30+0,25+0,30*2+0,25*4)		2,15		
		Část C :		0,00		
		(1,40+1,50)		2,90		
		(0,55+0,60)		1,15		
		Příčky tl. 115 mm :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		1,85		1,85		
		1,85		1,85		
		Část B :		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,75		3,75		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(1,50+0,60)		2,10		
		Část B :		0,00		
		2,75		2,75		
		(0,55+0,95+1,10)		2,60		
		Část C :		0,00		
		(1,45+0,60)		2,05		
		(0,85+0,40)		1,25		
		(0,50+1,15+1,10)		2,75		
		0,85		0,85		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		0,30		0,30		
		Část C :		0,00		
		0,45		0,45		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		(0,45*2+0,30)		1,20		
		Část C :		0,00		
		0,75		0,75		
		Příčky tl. 140 mm :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(3,50+2,05+3,50+1,30+1,30)		11,65		
		(3,50*2+4,45+0,95*2+1,80*2)		16,95		
		3,50*3		10,50		
		(2,85+2,75+0,60+3,40+0,90+1,80*2+0,90)		15,00		
		(1,15+1,25+2,30+0,60*4)		7,10		
		(1,50+4,30+0,60+3,15)		9,55		
		(3,85+0,60+1,15+0,60*4)		8,00		
		(3,15+1,00+0,25+0,25+1,15)		5,80		
		(3,40+3,10+2,75+2,70+3,50)		15,45		
		(7,90+0,90*2+5,80+4,65)		20,15		
		(2,15+3,80)		5,95		
		Část B :		0,00		
		0,95*3		2,85		
		(3,55*8)		28,40		
		4,75		4,75		
		(1,90+1,65)		3,55		
		(4,70+3,50)		8,20		
		5,30		5,30		
		2,20		2,20		
		2,20		2,20		
		Část C :		0,00		
		(0,95*2+3,50)		5,40		
		(11,20+6,90+2,50)		20,60		
		1,05		1,05		
		(1,25+2,60+1,00)		4,85		
		7,40		7,40		
		(32,50+0,45+1,00+0,30+1,05+0,70+3,45)		39,45		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,75*4)		3,00		
		1,10		1,10		
		1,20		1,20		
		(3,35+2,20+1,05+0,25+3,60)		10,45		
		(0,45+2,70+1,90*2+1,50*2+0,70+0,90+2,30+0,90*2)		15,65		
		(3,10+0,90+0,25+1,10+0,45+3,25)		9,05		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,10+3,15+1,35+1,20+4,55+1,15+0,55)		15,05		
		(3,50+2,75+0,90+2,05+0,90)		10,10		
		(5,60+8,40+2,25+2,15)		18,40		
		Část B :		0,00		
		2,00		2,00		
		(6,90+2,80)		9,70		
		Část C :		0,00		
		(3,80+2,25)		6,05		
		1,05		1,05		
		(1,00+1,15+1,55+2,15)		5,85		
		(6,00+2,60+1,80+0,65+2,05)		13,10		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,75*4)		3,00		
		(0,30+0,60+0,60+2,50+1,60+1,60+0,90*2)		9,00		
		(3,10+0,25*2+0,95+0,75+3,25)		8,55		
		(3,50+1,50+0,40)		5,40		
		3,55		3,55		
		(2,75+3,45*2+2,55)		12,20		
		3,85		3,85		
		(0,85*3)		2,55		
		Část B :		0,00		
		2,70		2,70		
		(5,35+2,85+2,10)		10,30		
		Část C :		0,00		
		(0,80+1,00)		1,80		
		2,40		2,40		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		(0,75*4+0,90*2+0,75)		5,55		
		(3,10+0,25*2+0,95+0,75+3,25)		8,55		
		(3,50+1,50+0,40)		5,40		
		(0,85*3)		2,55		
		Část B :		0,00		
		2,70		2,70		
		(5,35+2,85+2,10)		10,30		
		Část C :		0,00		
		(2,40*2)		4,80		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(2,90+2,50+1,05+7,00+0,45+3,80)		17,70		
		(3,40*2+0,55+2,50+7,75)		17,60		
		(12,70+0,35*2+0,50+2,40+2,20+0,50*2+1,75+0,30*2)		21,85		
		(0,55*2+3,40*4)		14,70		
		Část C :		0,00		
		(3,50+0,85+0,45+2,75)		7,55		
		(3,55+0,50+0,90+2,75)		7,70		
		(3,60+0,85+0,45+2,75)		7,65		
		(5,40*2+0,65+0,50*2+0,80+1,65+1,55+2,30*2+0,90*2)		22,85		
		(3,60*3+0,85*2+0,45*2+2,20)		15,60		
		(7,40+2,20+0,75+0,40+0,80+0,45)		12,00		
		(5,40+0,80+0,30+2,20+0,85*2)		10,40		
		(3,60+0,85+0,45+2,75)		7,65		
		(3,55+0,85+0,45+2,75)		7,60		
		(3,50+0,85+0,45+2,75)		7,55		
101	300-PA01	Nosné překlady keram. 238x1000mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	232,20	696,60
102	300-PA02	Nosné překlady keram. 238x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	9,00	275,40	2 478,60

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
103	300-PA03	Nosné překlady keram. 238x1500mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	14,00	432,00	6 048,00
104	300-PA04	Nosník I120 dl. 1400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	16,00	692,01	11 072,16
105	300-PA05	Nosník I120 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	741,42	2 965,68
106	300-PA06	Nosník I120 dl. 1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	7,00	790,83	5 535,81
107	300-PA07	Nosník IPE100 dl. 1200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	524,88	2 099,52
108	300-PA08	Nosník IPE120 dl. 1200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	593,19	1 186,38
109	300-PA09	Nosník IPE120 dl. 1300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	642,60	642,60
110	300-PA10	Nosník IPE120 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	741,42	2 965,68
111	300-PA11	Nosník IPE140 dl. 1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	953,10	3 812,40
112	300-PA12	Nosník IPE140 dl. 3300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	1 747,17	1 747,17
113	300-PA13	Nosník IPE200 dl. 2600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	2 138,67	6 416,01
114	300-PA14	Nosník L50 dl. 900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	345,06	690,12
115	300-PA15	Nosník L50 dl. 1300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	10,00	498,42	4 984,20
116	300-PA16	Nosník L50 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	29,00	575,10	16 677,90
117	300-PA17	Nosník L70 dl. 1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	551,34	1 102,68
118	300-PA18	Nosník L100 dl. 1100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	637,20	1 274,40
119	300-PA19	Ploché překlady keram. 115x1000mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	8,00	164,70	1 317,60
120	300-PA20	Ploché překlady keram. 115x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	30,00	205,20	6 156,00
121	300-PA21	Ploché překlady keram. 115x1500mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	226,80	1 360,80
122	300-PA22	Ploché překlady keram. 115x2000mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	297,00	1 782,00
123	300-PA23	Ploché překlady keram. 115x2250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	329,40	329,40
124	300-PA24	Ploché překlady keram. 145x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	243,00	243,00
125	300-PB01-1NP	Nosník IPE100 dl. 1000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	699,84	699,84
126	300-PB01-1PP	Nosník IPE100 dl. 1200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	839,70	3 358,80
127	300-PB01-3NP	Nosník IPE100 dl. 1000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	699,84	699,84
128	300-PB02-2NP	Nosník IPE100 dl. 1100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	770,04	770,04
129	300-PB03-1NP	Nosník IPE120 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	9,00	741,42	6 672,78
130	300-PB03-2NP	Nosník IPE120 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	741,42	1 482,84
131	300-PB03-3NP	Nosník IPE120 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	741,42	2 965,68
132	300-PB05-1NP	Nosník IPE140 dl. 1850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	979,56	1 959,12
133	300-PB06-2NP	Nosník IPE140 dl. 1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	953,10	953,10
134	300-PB07-1NP	Nosník RZP 4/10 dl. 2400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	318,60	637,20
135	300-PB07-1PP	Nosník RZP 4/10 dl. 2400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	318,60	637,20
136	300-PB07-2NP	Nosník RZP 4/10 dl. 2400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	318,60	637,20

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	300-PB07-3NP	Nosník RZP 4/10 dl. 2400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	318,60	637,20
138	300-PB08-1NP	Nosník IPE120 dl. 1400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	692,01	2 076,03
139	300-PB08-2NP	Nosník IPE120 dl. 1400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	692,01	2 076,03
140	300-PB08-3NP	Nosník IPE120 dl. 1400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	692,01	2 076,03
141	300-PB09-2NP	Nosník L 50 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	10,00	575,10	5 751,00
142	300-PB09-3NP	Nosník L 50 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	17,00	575,10	9 776,70
143	300-PB10-2NP	Nosník L 50 dl. 1300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	10,00	498,42	4 984,20
144	300-PB10-3NP	Nosník L 50 dl. 1300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	498,42	498,42
145	300-PB11-1NP	Nosník IPE200 dl. 2720 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	2 237,22	6 711,66
146	300-PB12-1NP	Ploché překlady keram. 115x1500mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	226,80	226,80
147	300-PB12-1PP	Ploché překlady keram. 115x1500mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	226,80	680,40
148	300-PB12-2NP	Ploché překlady keram. 115x1500mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	226,80	226,80
149	300-PB12-3NP	Ploché překlady keram. 115x1500mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	226,80	226,80
150	300-PB13-1NP	Ploché překlady keram. 145x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	243,00	729,00
151	300-PB13-1PP	Ploché překlady keram. 145x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	243,00	486,00
152	300-PB14-1NP	Nosník L 50 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	575,10	1 150,20
153	300-PB14-2NP	Nosník L 50 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	20,00	575,10	11 502,00
154	300-PB14-3NP	Nosník L 50 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	18,00	575,10	10 351,80
155	300-PB15-1NP	Nosník L 70 dl. 1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	551,34	3 308,04
156	300-PB16-1NP	Nosník L 50 dl. 1100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	421,74	843,48
157	300-PB16-1PP	Nosník L 50 dl. 1100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	421,74	843,48
158	300-PB17-1NP	Nosné překlady keram. 238x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	14,00	275,40	3 855,60
159	300-PB17-1PP	Nosné překlady keram. 238x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	275,40	826,20
160	300-PB17-2NP	Nosné překlady keram. 238x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	275,40	550,80
161	300-PB17-3NP	Nosné překlady keram. 238x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	275,40	1 101,60
162	300-PB18-1NP	Nosné překlady keram. 238x1500mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	13,00	432,00	5 616,00
163	300-PB18-2NP	Nosné překlady keram. 238x1500mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	432,00	1 728,00
164	300-PB18-3NP	Nosné překlady keram. 238x1500mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	432,00	1 728,00
165	300-PB19-1PP	Ploché překlady keram. 115x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	8,00	205,20	1 641,60
166	300-PB19-2NP	Ploché překlady keram. 115x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	205,20	410,40
167	300-PB19-3NP	Ploché překlady keram. 115x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	205,20	205,20
168	300-PB20-2PP	Ploché překlady keram. 115x1000mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	164,70	164,70
169	300-PB21-3NP	Ploché překlady keram. 145x1500mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	264,60	529,20
170	300-PB22-1PP	Ploché překlady keram. 115x2000mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	297,00	297,00

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
171	300-PB23-1PP	Nosník L 50 dl. 900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	373,14	1 492,56
172	300-PB24-1PP	Nosník IPE140 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	919,62	2 758,86
173	300-PB25-1PP	Nosník IPE120 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	741,42	2 224,26
174	300-PB26-1PP	Nosník IPE120 dl. 1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	790,83	3 163,32
175	300-PB27-1PP	Nosník IPE120 dl. 1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	790,83	3 163,32
176	300-PB28-1PP	Nosník IPE120 dl. 1700 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	9,00	840,24	7 562,16
177	300-PB29-1NP	Nosník L 100 dl. 900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	592,92	592,92
178	300-PB29-1PP	Nosník L 100 dl. 900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	592,92	1 185,84
179	300-PB29-2NP	Nosník L 100 dl. 900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	592,92	592,92
180	300-PB29-3NP	Nosník L 100 dl. 900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	592,92	592,92
181	300-PB30-1PP	Nosník IPE120 dl. 1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	790,83	3 163,32
182	300-PB31-1PP	Nosník IPE120 dl. 1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	790,83	2 372,49
183	300-PC01	Nosník L 50x50x4 dl. 600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	10,00	297,54	2 975,40
184	300-PC02	Nosník L 50x50x4 dl. 650 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	20,00	322,38	6 447,60
185	300-PC03	Nosník L 50x50x4 dl. 700 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	346,95	1 387,80
186	300-PC04	Nosník L 50x50x4 dl. 850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	421,20	842,40
187	300-PC05	Nosník L 50x50x4 dl. 900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	401,49	1 605,96
188	300-PC06	Nosník L 50x50x4 dl. 950 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	423,90	1 695,60
189	300-PC07	Nosník L 50x50x4 dl. 1000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	12,00	446,04	5 352,48
190	300-PC08	Nosník L 50x50x4 dl. 1100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	490,86	981,72
191	300-PC09	Nosník L 50x50x4 dl. 1200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	10,00	535,41	5 354,10
192	300-PC10	Nosník L 50x50x4 dl. 1300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	14,00	498,42	6 977,88
193	300-PC11	Nosník L 50x50x4 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	36,00	575,10	20 703,60
194	300-PC12	Nosník L 50x50x4 dl. 1650 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	632,61	2 530,44
195	300-PC13	Nosník L 50x50x4 dl. 1750 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	670,95	1 341,90
196	300-PC14	Nosník L 50x50x4 dl. 1850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	709,29	2 837,16
197	300-PC15	Nosník L 50x50x4 dl. 2200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	618,03	1 236,06
198	300-PC16	Nosník L 50x50x4 dl. 2300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	646,11	1 292,22
199	300-PC17	Nosník L 50x50x4 dl. 1000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	446,04	892,08
200	300-PC18	Nosník L 50x50x4 dl. 1200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	5,00	535,41	2 677,05
201	300-PC19	Nosník L 50x50x4 dl. 1300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	16,00	498,42	7 974,72
202	300-PC20	Nosník L 50x50x4 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	15,00	575,10	8 626,50
203	300-PC21	Nosník L 50x50x4 dl. 1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	613,44	1 226,88
204	300-PC22	Nosník L 50x50x4 dl. 2400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	396,63	396,63

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
205	300-PC23	Nosník L 25x25x4 dl. 650 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	171,18	342,36
206	300-PC24	Nosník L 25x25x4 dl. 900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	236,79	473,58
207	300-PC25	Nosník L70x70x6 dl. 1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	551,34	1 102,68
208	300-PC26	Nosník L 100x100x8 dl. 900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	5,00	592,92	2 964,60
209	300-PC27	Nosník L 100x100x8 dl. 2300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	1 242,54	4 970,16
210	300-PC28	Nosník IPE100 dl. 1300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	568,62	1 705,86
211	300-PC29	Nosník IPE100 dl. 1350 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	561,06	2 244,24
212	300-PC30	Nosník IPE120 dl. 1400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	747,09	2 241,27
213	300-PC31	Nosník IPE180 dl. 2410 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	1 859,49	5 578,47
214	300-PC32	Nosník IPE200 dl. 3165 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	2 603,34	7 810,02
215	300-PC33	Nosník IPE100 dl. 1000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	437,40	437,40
216	300-PC34	Nosník IPE100 dl. 1100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	481,14	481,14
217	300-PC35	Nosník IPE100 dl. 1200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	524,88	1 574,64
218	300-PC36	Nosník IPE100 dl. 1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	664,74	664,74
219	300-PC37	Nosník IPE120 dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	842,40	2 527,20
220	300-PC38	Nosník IPE160 dl. 2180 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	1 413,72	1 413,72
221	300-PC39	Ploché překlady keram. 115x1000mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	164,70	329,40
222	300-PC40	Ploché překlady keram. 115x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	23,00	205,20	4 719,60
223	300-PC41	Ploché překlady keram. 115x1500mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	226,80	226,80
224	300-PC42	Ploché překlady keram. 115x1750mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	275,40	550,80
225	300-PC43	Ploché překlady keram. 115x2000mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	297,00	297,00
226	300-PC44	Ploché překlady keram. 145x1500mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	264,60	529,20
227	300-PC45	Nosné překlady keram. 238x1000mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	232,20	928,80
228	300-PC46	Nosné překlady keram. 238x1250mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	275,40	1 101,60
229	300-PC47	Nosné překlady keram. 238x1500mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	432,00	1 296,00
230	300-PC48	Nosné překlady keram. 238x2000mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	648,00	1 296,00
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**2 597 474,04**
Díl:	**311**	**Sádrokartonové konstrukce**				
231	342012222R00	Příčka SDK,ocel.kce,1x opláš', tl.100mm,RF 12,5mm	m2	55,28	261,36	14 446,67
		Část B :		0,00	529,2	
		Místnost 01.004 :3,35*16,50		55,28	761,4	
232	342262112RT3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, TI tl. 5 cm	m2	10,37	529,20	5 487,80
		Půdorys 1.PP.:		0,00	243	
		Část B :		0,00	315,9	
		0,85*3,05*4		10,37	32,94	
233	342262113XT3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.300 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, TI tl.5 cm	m2	9,66	761,40	7 355,12
		Půdorys 2.NP.:		0,00	245,7	
		Část A :		0,00	261,9	
		3,45*2,80		9,66	45,9	

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
234	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1 868,80	224,10	418 798,08
		Půdorys 1.PP.:		0,00	232,2	
		Část A :		0,00	251,1	
		Místnost 01.018 : 6,80		6,80	232,2	
		Místnost 01.019 : 1,60		1,60	419,85	
		Místnost 01.020 : 1,60		1,60	419,85	
		Místnost 01.021 : 3,80		3,80	639,9	
		Místnost 01.023 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.024 : 6,60		6,60		
		Místnost 01.025 : 1,50		1,50		
		Místnost 01.073 : 21,90		21,90		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.009 : 16,90		16,90		
		Místnost 01.014 : 70,30		70,30		
		Místnost 01.015 : 13,90		13,90		
		Místnost 01.034 : 20,00		20,00		
		Místnost 01.036 : 4,40		4,40		
		Místnost 01.037 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.039 : 4,10		4,10		
		Místnost 01.040 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.043 : 8,30		8,30		
		Místnost 01.044 : 77,10		77,10		
		Místnost 01.045 : 16,20		16,20		
		Místnost 01.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 01.050 : 28,30		28,30		
		Místnost 01.087 : 52,90		52,90		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.033 : 3,50		3,50		
		Místnost 1.034 : 1,30		1,30		
		Místnost 1.035 : 3,30		3,30		
		Místnost 1.036 : 1,40		1,40		
		Místnost 1.039 : 49,10		49,10		
		Místnost 1.065 : 8,60		8,60		
		Místnost 1.066 : 32,80		32,80		
		Místnost 1.106 : 25,10		25,10		
		Místnost 1.110 : 5,20		5,20		
		Místnost 1.112 : 1,60		1,60		
		Místnost 1.113 : 4,20		4,20		
		Místnost 1.116 : 213,70		213,70		
		Místnost 1.117 : 33,20		33,20		
		Místnost 1.118 : 12,70		12,70		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 1.013 : 10,60		10,60		
		Místnost 1.015 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.018 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.021 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.025 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.027 : 14,60		14,60		
		Místnost 1.028 : 14,90		14,90		
		Místnost 1.040 : 3,30		3,30		
		Místnost 1.042 : 3,40		3,40		
		Místnost 1.045 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.048 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.051 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.054 : 3,80		3,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.057 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.060 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.063 : 3,90		3,90		
		Místnost 1.065 : 75,70		75,70		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.072 : 9,30		9,30		
		Místnost 1.074 : 1,10		1,10		
		Místnost 1.081 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.106 : 48,50		48,50		
		Místnost 1.107 : 88,50		88,50		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.035 : 4,10		4,10		
		Místnost 2.037 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 2.040 : 3,30		3,30		
		Místnost 2.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 2.044 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.048 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.136 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.140 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.144 : 4,90		4,90		
		Místnost 2.149 : 12,90		12,90		
		Místnost 2.154 : 4,30		4,30		
		Místnost 2.157 : 2,90		2,90		
		Místnost 2.160 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.163 : 6,40		6,40		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.013 : 10,90		10,90		
		Místnost 2.015 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.019 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.023 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.026 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.030 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.051 : 3,20		3,20		
		Místnost 2.053 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.057 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.061 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.064 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.068 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.072 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.076 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.080 : 3,80		3,80		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.085 : 24,10		24,10		
		Místnost 2.087 : 19,20		19,20		
		Místnost 2.088 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.091 : 11,70		11,70		
		Místnost 2.092 : 11,70		11,70		
		Místnost 2.096 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.099 : 3,70		3,70		
		Místnost 2.104 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.108 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.112 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.116 : 4,10		4,10		
		Místnost 2.120 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.124 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.128 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.132 : 3,80		3,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.147 : 82,40		82,40		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.035 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.037 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 3.040 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 3.044 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.048 : 3,80		3,80		
		Místnost 3.083 : 41,50		41,50		
		Místnost 3.134 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.138 : 3,80		3,80		
		Místnost 3.142 : 5,00		5,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.013 : 10,60		10,60		
		Místnost 3.015 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.019 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.023 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.026 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.030 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.051 : 3,30		3,30		
		Místnost 3.053 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.057 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.061 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.064 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.068 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.072 : 39,00		39,00		
		Místnost 3.076 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.080 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.083 : 75,60		75,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.085 : 24,10		24,10		
		Místnost 3.087 : 19,20		19,20		
		Místnost 3.088 : 4,80		4,80		
		Místnost 3.091 : 11,80		11,80		
		Místnost 3.092 : 11,70		11,70		
		Místnost 3.096 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.099 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.103 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.106 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.110 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.114 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.118 : 4,70		4,70		
		Místnost 3.122 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.126 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.130 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.145 : 82,50		82,50		
235	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	391,20	243,00	95 061,60
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.029 : 11,60		11,60		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.017 : 36,60		36,60		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.038 : 8,00		8,00		
		Místnost 1.111 : 2,90		2,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.011 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.016 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.019 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.022 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.024 : 3,50		3,50		
		Místnost 1.043 : 4,50		4,50		
		Místnost 1.046 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.049 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.052 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.055 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.058 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.061 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.064 : 3,70		3,70		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.073 : 2,20		2,20		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.036 : 3,20		3,20		
		Místnost 2.042 : 7,90		7,90		
		Místnost 2.045 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.049 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.137 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.141 : 3,30		3,30		
		Místnost 2.145 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.155 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.158 : 6,20		6,20		
		Místnost 2.161 : 6,20		6,20		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.011 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.016 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.020 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.024 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.027 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.031 : 4,50		4,50		
		Místnost 2.054 : 4,50		4,50		
		Místnost 2.058 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.062 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.065 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.069 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.073 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.077 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.081 : 3,60		3,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.086 : 20,80		20,80		
		Místnost 2.097 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.100 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.105 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.109 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.113 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.117 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.121 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.125 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.129 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.133 : 3,50		3,50		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.036 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.045 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.049 : 3,50		3,50		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.135 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.139 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.143 : 3,40		3,40		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.011 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.016 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.020 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.024 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.027 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.031 : 4,60		4,60		
		Místnost 3.054 : 4,60		4,60		
		Místnost 3.058 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.062 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.065 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.069 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.073 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.077 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.081 : 3,50		3,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.086 : 20,70		20,70		
		Místnost 3.097 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.100 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.104 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.107 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.111 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.115 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.119 : 4,70		4,70		
		Místnost 3.123 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.127 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.131 : 3,50		3,50		
236	342264051XX1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární REI 60, bez izolace	m2	41,10	315,90	12 983,49
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.085 : 5,90		5,90		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.033 : 35,20		35,20		
237	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	737,00	32,94	24 276,78
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.018 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.019 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.020 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.021 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.023 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.024 : 6,60		6,60		
		Místnost 01.025 : 1,50		1,50		
		Místnost 01.075 : 3,30		3,30		
		Místnost 01.085 : 5,90		5,90		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.036 : 4,40		4,40		
		Místnost 01.037 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.039 : 4,10		4,10		
		Místnost 01.040 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.043 : 8,30		8,30		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.033 : 3,50		3,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.034 : 1,30		1,30		
		Místnost 1.035 : 3,30		3,30		
		Místnost 1.036 : 1,40		1,40		
		Místnost 1.038 : 8,00		8,00		
		Místnost 1.065 : 8,60		8,60		
		Místnost 1.110 : 5,20		5,20		
		Místnost 1.111 : 2,90		2,90		
		Místnost 1.112 : 1,60		1,60		
		Místnost 1.113 : 4,20		4,20		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 1.011 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.015 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.016 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.018 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.019 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.021 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.022 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.024 : 3,50		3,50		
		Místnost 1.025 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.040 : 3,30		3,30		
		Místnost 1.042 : 3,40		3,40		
		Místnost 1.043 : 4,50		4,50		
		Místnost 1.045 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.046 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.048 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.049 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.051 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.052 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.054 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.055 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.057 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.058 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.060 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.061 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.063 : 3,90		3,90		
		Místnost 1.064 : 3,70		3,70		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.072 : 9,30		9,30		
		Místnost 1.073 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.074 : 1,10		1,10		
		Místnost 1.081 : 2,20		2,20		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.035 : 4,10		4,10		
		Místnost 2.036 : 3,20		3,20		
		Místnost 2.037 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 2.040 : 3,30		3,30		
		Místnost 2.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 2.042 : 7,90		7,90		
		Místnost 2.044 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.045 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.048 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.049 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.136 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.137 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.140 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.141 : 3,30		3,30		
		Místnost 2.144 : 4,90		4,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.145 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.154 : 4,30		4,30		
		Místnost 2.155 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.157 : 2,90		2,90		
		Místnost 2.158 : 6,20		6,20		
		Místnost 2.160 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.161 : 6,20		6,20		
		Místnost 2.163 : 6,40		6,40		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.011 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.015 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.016 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.019 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.020 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.023 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.024 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.026 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.027 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.030 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.031 : 4,50		4,50		
		Místnost 2.051 : 3,20		3,20		
		Místnost 2.053 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.054 : 4,50		4,50		
		Místnost 2.057 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.058 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.061 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.062 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.064 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.065 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.068 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.069 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.072 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.073 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.076 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.077 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.080 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.081 : 3,60		3,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.088 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.096 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.097 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.099 : 3,70		3,70		
		Místnost 2.100 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.104 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.105 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.108 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.109 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.112 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.113 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.116 : 4,10		4,10		
		Místnost 2.117 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.120 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.121 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.124 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.125 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.128 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.129 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.132 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.133 : 3,50		3,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.035 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.036 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.037 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 3.040 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 3.044 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.045 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.048 : 3,80		3,80		
		Místnost 3.049 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.134 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.135 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.138 : 3,80		3,80		
		Místnost 3.139 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.142 : 5,00		5,00		
		Místnost 3.143 : 3,40		3,40		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.011 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.015 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.016 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.019 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.020 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.023 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.024 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.026 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.027 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.030 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.031 : 4,60		4,60		
		Místnost 3.051 : 3,30		3,30		
		Místnost 3.053 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.054 : 4,60		4,60		
		Místnost 3.057 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.058 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.061 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.062 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.064 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.065 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.068 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.069 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.073 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.076 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.077 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.080 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.081 : 3,50		3,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.088 : 4,80		4,80		
		Místnost 3.096 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.097 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.099 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.100 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.103 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.104 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.106 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.107 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.110 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.111 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.114 : 3,90		3,90		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.115 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.118 : 4,70		4,70		
		Místnost 3.119 : 4,70		4,70		
		Místnost 3.122 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.123 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.126 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.127 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.130 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.131 : 3,50		3,50		
238	342265122RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární REI 60, bez izolace	m2	347,06	226,80	78 713,21
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.042 : 22,00*1,4		30,80		
		Místnost 4.043 : 19,10*1,4		26,74		
		Místnost 4.044 : 22,90*1,4		32,06		
		Místnost 4.047 : 20,90*1,4		29,26		
		Místnost 4.057 : 16,20*1,4		22,68		
		Místnost 4.058 : 23,50*1,4		32,90		
		Místnost 4.059 : 23,20*1,4		32,48		
		Místnost 4.060 : 32,20*1,4		45,08		
		Místnost 4.061 : 22,90*1,4		32,06		
		Místnost 4.062 : 22,90*1,4		32,06		
		Místnost 4.063 : 22,10*1,4		30,94		
239	342265132RT6	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární REI 60, bez izolace	m2	291,00	245,70	71 498,70
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 4.040 : 20,40		20,40		
		Místnost 4.041 : 24,40		24,40		
		Místnost 4.064 : 70,70		70,70		
		Místnost 4.065 : 17,20		17,20		
		Část B :		0,00		
		Místnost 4.002 : 22,30		22,30		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.003 : 13,80		13,80		
		Místnost 4.045 : 2,10		2,10		
		Místnost 4.046 : 1,30		1,30		
		Místnost 4.048 : 4,20		4,20		
		Místnost 4.049 : 2,00		2,00		
		Místnost 4.050 : 1,30		1,30		
		Místnost 4.051 : 25,20		25,20		
		Místnost 4.052 : 13,10		13,10		
		Místnost 4.053 : 22,60		22,60		
		Místnost 4.054 : 3,80		3,80		
		Místnost 4.065 : 46,60		46,60		
240	342265132RT8	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky požár.,impreg. REI 60, bez izolace	m2	6,20	261,90	1 623,78
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.056 : 6,20		6,20		
241	342265998R00	Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2	m2	20,90	45,90	959,31
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.045 : 2,10		2,10		
		Místnost 4.046 : 1,30		1,30		
		Místnost 4.048 : 4,20		4,20		
		Místnost 4.049 : 2,00		2,00		
		Místnost 4.050 : 1,30		1,30		
		Místnost 4.054 : 3,80		3,80		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 4.056 : 6,20		6,20		
242	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, TI tl. 5 cm	m2	23,76	264,60	6 286,90
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		(2,15*2+1,45*2)*3,30		23,76		
243	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	9,15	232,20	2 124,63
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,05*3		9,15		
244	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	3,05	251,10	765,86
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,05		3,05		
245	767130061RA0	Podhled rastrový desky s rovnou hranou	m2	3,30	232,20	766,26
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.075 : 3,30		3,30		
246	311-001	Podlahový prvek – slepené 2x sádrovláknité desky kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	4 255,80	419,85	1 786 797,63
		;tl. 25 mm		0,00		
		Podlaha B8 : 70,3000		70,30		
		Podlaha K3.4 : 221,1000		221,10		
		Podlaha K6.4 : 50,9000		50,90		
		Podlaha K7.4 : 42,9000		42,90		
		Podlaha K9.4 : 50,7000		50,70		
		Podlaha K10.4 : 25,2000		25,20		
		Podlaha P1.3 : 236,5000		236,50		
		Podlaha P2.3 : 22,6000		22,60		
		Podlaha P3.3 : 161,3000		161,30		
		Podlaha P3.4 : 21,7000		21,70		
		Podlaha P4.2 : 270,6000		270,60		
		Podlaha P4.3 : 266,7000		266,70		
		Podlaha P5.2 : 789,2000		789,20		
		Podlaha P5.3 : 514,8000		514,80		
		Podlaha P7.2 : 676,9000		676,90		
		Podlaha P7.3 : 421,3000		421,30		
		Podlaha P8.1 : 33,8000		33,80		
		Podlaha P8.2 : 89,3000		89,30		
		Podlaha P8.3 : 226,2000		226,20		
		Podlaha P9.3 : 63,8000		63,80		
247	311-002	Podlahový prvek – slepené 2x desky lehčený beton kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	512,00	419,85	214 963,20
		;tl. 25 mm		0,00		
		Podlaha K4.2 : 36,3000		36,30		
		Podlaha K6.2 : 18,2000		18,20		
		Podlaha P2.1 : 66,8000		66,80		
		Podlaha P4.1 : 66,2000		66,20		
		Podlaha P5.1 : 158,0000		158,00		
		Podlaha P7.1 : 166,5000		166,50		
248	311-003	Podlahový prvek – sádrovláknitá deska únosnost 500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	63,80	639,90	40 825,62
		;sádrovláknitá deska pro zvýšení únosnosti na 500 kg/m2		0,00		
		;spojená s podkladem		0,00		
		;tl. 10 mm		0,00		
		Podlaha P9.3 : 63,8000		63,80		
	Celkem za	***311 Sádrokartonové konstrukce***				**2 783 734,64**
Díl:	**38**	**Kompletní konstrukce**				

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
249	380-001	Vodoměrná šachta 2400/1700/2350 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	42 840,00	42 840,00
250	380-002	Schodiště PREFA kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 616,00	5 616,00
251	380-003	Rampa PREFA kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	3 960,00	3 960,00
252	380-004	Zídka pro chladící nádrže PREFA kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	2 520,00	2 520,00
253	380-AD-001	Anglický dvorek 100/130/40 cm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	3 889,47	23 336,85
254	380-AD-002	Anglický dvorek 100/100/40 cm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	10,00	3 265,47	32 654,66
255	380-AD-003	Anglický dvorek 125/100/60 cm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	4 223,30	8 446,59
256	380-AD-004	Anglický dvorek 150/120/60 cm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	6 196,59	6 196,59
257	380-AD-006	Anglický dvorek 150/150/70 cm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	8 638,86	34 555,42
258	380-AD-008	Anglický dvorek 150/120/60 cm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	6 083,32	36 499,90
259	380-AD-009	Anglický dvorek 100/60/40 cm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	2 227,15	8 908,62
260	380-AD-010	Anglický dvorek 200/100/70 cm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	19 376,69	19 376,69
261	380-AD-011	Anglický dvorek 200/150/70 cm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	23 812,12	23 812,12
	Celkem za	***38 Kompletní konstrukce***				**248 723,44**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
262	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	52,72	324,00	17 081,28
		Zabetonování šachet :		0,00		
		Šachta VA01 : 0,21*4		0,84		
		Šachta VA02 : 0,20*4		0,80		
		Šachta VA03 : 0,26*4		1,04		
		Šachta VA04 : 0,23*4		0,92		
		Šachta VA05 : 0,77*4		3,08		
		Šachta VA06 : 0,67*4		2,68		
		Šachta VA07 : 0,37*4		1,48		
		Šachta VA08 : 0,35*4		1,40		
		Šachta VB01 : 0,23*4		0,92		
		Šachta VB02 : 0,22*4		0,88		
		Šachta VB03 : 0,23*4		0,92		
		Šachta VB04 : 0,20*4		0,80		
		Šachta VB05 : 0,23*4		0,92		
		Šachta VB06 : 0,26*4		1,04		
		Šachta VB07 : 0,22*4		0,88		
		Šachta VB08 : 0,22*4		0,88		
		Šachta VB09 : 0,21*4		0,84		
		Šachta VB10 : 0,21*4		0,84		
		Šachta VB11 : 0,21*4		0,84		
		Šachta VB12 : 0,22*4		0,88		
		Šachta VB13 : 0,27*4		1,08		
		Šachta VB14 : 0,20*4		0,80		
		Šachta VB15 : 0,38*4		1,52		
		Šachta VB16 : 0,14*4		0,56		
		Šachta VB17 : 0,15*4		0,60		
		Šachta VC01 : 0,23*4		0,92		
		Šachta VC02 : 0,23*4		0,92		
		Šachta VC03 : 0,23*4		0,92		
		Šachta VC04 : 0,66*4		2,64		
		Šachta VC05 : 1,35*4		5,40		
		Šachta VC06 : 0,22*4		0,88		
		Šachta VC07 : 0,24*4		0,96		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Šachta VC08 : 0,22*4		0,88		
		Šachta VC09 : 0,25*4		1,00		
		Šachta VC10 : 0,20*4		0,80		
		Šachta VC11 : 0,22*4		0,88		
		Šachta VC12 : 0,25*4		1,00		
		Šachta VC13 : 0,24*4		0,96		
		Šachta VC14 : 0,21*4		0,84		
		Šachta VC15 : 0,10*4		0,40		
		Šachta VC16 : 0,27*4		1,08		
		Šachta VC17 : 0,21*4		0,84		
		Šachta VC18 : 0,12*4		0,48		
		Šachta VC19 : 0,22*4		0,88		
		Šachta VC18 : 0,12*4		0,48		
		Šachta VC12 : 0,25*4		1,00		
		Šachta VC18 : 0,06*4		0,24		
		Šachta VC12 : 0,22*4		0,88		
263	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	52,72	94,50	4 982,04
264	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	1 511,00	182,70	276 059,70
		Podepření stropů při provádění dodatečné izolace zdiva :		0,00		
		Půdorys 1.PP :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 01.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 01.018 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.019 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.020 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.021 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.022 : 7,90		7,90		
		Místnost 01.023 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.024 : 6,60		6,60		
		Místnost 01.025 : 1,50		1,50		
		Místnost 01.026 : 4,30		4,30		
		Místnost 01.027 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.028 : 3,90		3,90		
		Místnost 01.029 : 11,60		11,60		
		Místnost 01.030 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.031 : 16,40		16,40		
		Místnost 01.032 : 5,20		5,20		
		Místnost 01.049 : 40,80		40,80		
		Místnost 01.051 : 17,50		17,50		
		Místnost 01.052 : 24,40		24,40		
		Místnost 01.072 : 26,00		26,00		
		Místnost 01.073 : 21,90		21,90		
		Místnost 01.074 : 29,50		29,50		
		Místnost 01.075 : 3,30		3,30		
		Místnost 01.076 : 22,60		22,60		
		Místnost 01.077 : 8,60		8,60		
		Místnost 01.078 : 21,20		21,20		
		Místnost 01.079 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.080 : 21,70		21,70		
		Místnost 01.081 : 51,90		51,90		
		Místnost 01.082 : 12,90		12,90		
		Místnost 01.083 : 53,80		53,80		
		Místnost 01.084 : 66,30		66,30		
		Místnost 01.085 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.089 : 1,70		1,70		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.004 : 8,20		8,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.009 : 16,90		16,90		
		Místnost 01.010 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.011 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.012 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.013 : 9,00		9,00		
		Místnost 01.014 : 70,30		70,30		
		Místnost 01.015 : 13,90		13,90		
		Místnost 01.016 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.017 : 36,60		36,60		
		Místnost 01.033 : 35,20		35,20		
		Místnost 01.034 : 20,00		20,00		
		Místnost 01.035 : 2,90		2,90		
		Místnost 01.036 : 4,40		4,40		
		Místnost 01.037 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.039 : 4,10		4,10		
		Místnost 01.040 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.043 : 8,30		8,30		
		Místnost 01.044 : 77,10		77,10		
		Místnost 01.045 : 16,20		16,20		
		Místnost 01.046 : 7,00		7,00		
		Místnost 01.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 01.048 : 7,20		7,20		
		Místnost 01.050 : 28,30		28,30		
		Místnost 01.087 : 52,90		52,90		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : 10,40		10,40		
		Místnost 01.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 01.008 : 2,20		2,20		
		Místnost 01.053 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.054 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.055 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.056 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.057 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.058 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.059 : 23,80		23,80		
		Místnost 01.060 : 18,10		18,10		
		Místnost 01.061 : 10,00		10,00		
		Místnost 01.062 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.063 : 23,50		23,50		
		Místnost 01.064 : 4,50		4,50		
		Místnost 01.065 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.066 : 25,00		25,00		
		Místnost 01.067 : 24,90		24,90		
		Místnost 01.068 : 23,00		23,00		
		Místnost 01.069 : 12,60		12,60		
		Místnost 01.070 : 23,90		23,90		
		Místnost 01.071 : 85,90		85,90		
		Místnost 01.072 : 25,50		25,50		
		Místnost 01.077 : 71,90		71,90		
		Místnost 01.086 : 20,30		20,30		
		Místnost 01.088 : 10,50		10,50		
265	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	1 511,00	34,20	51 676,20
266	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených	t	2,37	23 000,00	54 565,20
		Zabetonování šachet :		0,00		
		Šachta VA01 : 0,21*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VA02 : 0,20*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VA03 : 0,26*0,25*0,15*1,2*4		0,05		
		Šachta VA04 : 0,23*0,25*0,15*1,2*4		0,04		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Šachta VA05 : 0,77*0,25*0,15*1,2*4		0,14		
		Šachta VA06 : 0,67*0,25*0,15*1,2*4		0,12		
		Šachta VA07 : 0,37*0,25*0,15*1,2*4		0,07		
		Šachta VA08 : 0,35*0,25*0,15*1,2*4		0,06		
		Šachta VB01 : 0,23*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VB02 : 0,22*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VB03 : 0,23*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VB04 : 0,20*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VB05 : 0,23*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VB06 : 0,26*0,25*0,15*1,2*4		0,05		
		Šachta VB07 : 0,22*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VB08 : 0,22*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VB09 : 0,21*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VB10 : 0,21*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VB11 : 0,21*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VB12 : 0,22*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VB13 : 0,27*0,25*0,15*1,2*4		0,05		
		Šachta VB14 : 0,20*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VB15 : 0,38*0,25*0,15*1,2*4		0,07		
		Šachta VB16 : 0,14*0,25*0,15*1,2*4		0,03		
		Šachta VB17 : 0,15*0,25*0,15*1,2*4		0,03		
		Šachta VC01 : 0,23*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VC02 : 0,23*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VC03 : 0,23*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VC04 : 0,66*0,25*0,15*1,2*4		0,12		
		Šachta VC05 : 1,35*0,25*0,15*1,2*4		0,24		
		Šachta VC06 : 0,22*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VC07 : 0,24*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VC08 : 0,22*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VC09 : 0,25*0,25*0,15*1,2*4		0,05		
		Šachta VC10 : 0,20*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VC11 : 0,22*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VC12 : 0,25*0,25*0,15*1,2*4		0,05		
		Šachta VC13 : 0,24*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VC14 : 0,21*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VC15 : 0,10*0,25*0,15*1,2*4		0,02		
		Šachta VC16 : 0,27*0,25*0,15*1,2*4		0,05		
		Šachta VC17 : 0,21*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VC18 : 0,12*0,25*0,15*1,2*4		0,02		
		Šachta VC19 : 0,22*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
		Šachta VC18 : 0,12*0,25*0,15*1,2*4		0,02		
		Šachta VC12 : 0,25*0,25*0,15*1,2*4		0,05		
		Šachta VC18 : 0,06*0,25*0,15*1,2*4		0,01		
		Šachta VC12 : 0,22*0,25*0,15*1,2*4		0,04		
267	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech	m3	13,18	7 245,00	95 489,10
		Zabetonování šachet :		0,00		
		Šachta VA01 : 0,21*0,25*4		0,21		
		Šachta VA02 : 0,20*0,25*4		0,20		
		Šachta VA03 : 0,26*0,25*4		0,26		
		Šachta VA04 : 0,23*0,25*4		0,23		
		Šachta VA05 : 0,77*0,25*4		0,77		
		Šachta VA06 : 0,67*0,25*4		0,67		
		Šachta VA07 : 0,37*0,25*4		0,37		
		Šachta VA08 : 0,35*0,25*4		0,35		
		Šachta VB01 : 0,23*0,25*4		0,23		
		Šachta VB02 : 0,22*0,25*4		0,22		
		Šachta VB03 : 0,23*0,25*4		0,23		
		Šachta VB04 : 0,20*0,25*4		0,20		
		Šachta VB05 : 0,23*0,25*4		0,23		
		Šachta VB06 : 0,26*0,25*4		0,26		

Stavba :	00001124 DS UHLIŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Šachta VB07 : 0,22*0,25*4		0,22		
		Šachta VB08 : 0,22*0,25*4		0,22		
		Šachta VB09 : 0,21*0,25*4		0,21		
		Šachta VB10 : 0,21*0,25*4		0,21		
		Šachta VB11 : 0,21*0,25*4		0,21		
		Šachta VB12 : 0,22*0,25*4		0,22		
		Šachta VB13 : 0,27*0,25*4		0,27		
		Šachta VB14 : 0,20*0,25*4		0,20		
		Šachta VB15 : 0,38*0,25*4		0,38		
		Šachta VB16 : 0,14*0,25*4		0,14		
		Šachta VB17 : 0,15*0,25*4		0,15		
		Šachta VC01 : 0,23*0,25*4		0,23		
		Šachta VC02 : 0,23*0,25*4		0,23		
		Šachta VC03 : 0,23*0,25*4		0,23		
		Šachta VC04 : 0,66*0,25*4		0,66		
		Šachta VC05 : 1,35*0,25*4		1,35		
		Šachta VC06 : 0,22*0,25*4		0,22		
		Šachta VC07 : 0,24*0,25*4		0,24		
		Šachta VC08 : 0,22*0,25*4		0,22		
		Šachta VC09 : 0,25*0,25*4		0,25		
		Šachta VC10 : 0,20*0,25*4		0,20		
		Šachta VC11 : 0,22*0,25*4		0,22		
		Šachta VC12 : 0,25*0,25*4		0,25		
		Šachta VC13 : 0,24*0,25*4		0,24		
		Šachta VC14 : 0,21*0,25*4		0,21		
		Šachta VC15 : 0,10*0,25*4		0,10		
		Šachta VC16 : 0,27*0,25*4		0,27		
		Šachta VC17 : 0,21*0,25*4		0,21		
		Šachta VC18 : 0,12*0,25*4		0,12		
		Šachta VC19 : 0,22*0,25*4		0,22		
		Šachta VC18 : 0,12*0,25*4		0,12		
		Šachta VC12 : 0,25*0,25*4		0,25		
		Šachta VC18 : 0,06*0,25*4		0,06		
		Šachta VC12 : 0,22*0,25*4		0,22		
268	411320044RA0	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 20 cm	m2	17,43	2 538,00	44 224,65
		Část B :		0,00		
		Strop nad výtahovou šachtou :		0,00		
		4,10*4,25		17,43		
269	411320140RA0	Strop ŽB z betonu C25/30, tl. 10 cm, ztrac.bednění	m2	35,31	2 812,50	99 309,38
		Strop nad 1.PP.:		0,00		
		6,60*5,35		35,31		
270	417320042RA0	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30	m	31,45	5 868,00	184 548,60
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,35+3,60		6,95		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,35+3,60		6,95		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,35+3,60		6,95		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,35+3,60		6,95		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,65		3,65		
271	434100001RA0	Schodiště ze železobetonu kompletní	m DVČ	29,50	5 206,50	153 591,75
		Část A :		0,00		
		Schodiště z 1.PP do 1.NP.:		0,00		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,50+2,00+3,50		9,00		
		Schodiště z 1.NP. do 2.NP.:		0,00		
		3,50+2,00+3,50		9,00		
		Schodiště z 2.NP. do 3.NP.:		0,00		
		3,50+2,00+3,50		9,00		
		Část C :		0,00		
		Schodiště z 3.NP. do 4.NP.:		0,00		
		2,50		2,50		
272	400-001	Sanace stropů nalepenými uhlíkovými lamelami kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	169,92	11 006,78	1 870 272,00
		;Uhlíko-vláknitou CFRP lamelou typ "M"		0,00		
		;s minimální průřezovou plochou lamely		0,00		
		;As = 17,00*10-4 m2		0,00		
		;s modulem pružnosti 210GPa kN/mm2		0,00		
		;na panel šířky 1200 mm		0,00		
				0,00		
		Strop nad 1.PP.:		0,00		
		1,20*5,90*6		42,48		
		Strop nad 1.NP.:		0,00		
		1,20*5,90*6		42,48		
		Strop nad 2.NP.:		0,00		
		1,20*5,90*6		42,48		
		Strop nad 3.NP.:		0,00		
		1,20*5,90*6		42,48		
273	400-002	Výměny pro SPIROLL kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	9,00	5 112,00	46 008,00
		Strop nad 1.PP.:		0,00		
		5		5,00		
		Strop nad 1.NP.:		0,00		
		2		2,00		
		Strop nad 2.NP.:		0,00		
		1		1,00		
		Strop nad 3.NP.:		0,00		
		1		1,00		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**2 897 807,89**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
274	596100030RA0	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek	m2	67,00	401,00	26 867,00
		Okapový chodník :		0,00		
		8,00+9,00+25,00+25,00		67,00		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**26 867,00**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
275	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	3 748,60	390,00	1 461 954,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 01.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 01.022 : 7,90		7,90		
		Místnost 01.026 : 4,30		4,30		
		Místnost 01.027 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.028 : 3,90		3,90		
		Místnost 01.030 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.031 : 16,40		16,40		
		Místnost 01.032 : 5,20		5,20		
		Místnost 01.049 : 40,80		40,80		
		Místnost 01.051 : 17,50		17,50		
		Místnost 01.052 : 24,40		24,40		
		Místnost 01.072 : 26,00		26,00		
		Místnost 01.074 : 29,50		29,50		
		Místnost 01.076 : 22,60		22,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.077 : 8,60		8,60		
		Místnost 01.078 : 21,20		21,20		
		Místnost 01.079 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.080 : 21,70		21,70		
		Místnost 01.081 : 51,90		51,90		
		Místnost 01.082 : 12,90		12,90		
		Místnost 01.083 : 53,80		53,80		
		Místnost 01.084 : 66,30		66,30		
		Místnost 01.089 : 1,70		1,70		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.010 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.011 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.012 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.013 : 9,00		9,00		
		Místnost 01.016 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.035 : 2,90		2,90		
		Místnost 01.046 : 7,00		7,00		
		Místnost 01.048 : 7,20		7,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : 10,40		10,40		
		Místnost 01.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 01.008 : 2,20		2,20		
		Místnost 01.053 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.054 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.055 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.056 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.057 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.058 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.059 : 23,80		23,80		
		Místnost 01.060 : 18,10		18,10		
		Místnost 01.061 : 10,00		10,00		
		Místnost 01.062 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.063 : 23,50		23,50		
		Místnost 01.064 : 4,50		4,50		
		Místnost 01.065 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.066 : 25,00		25,00		
		Místnost 01.067 : 24,90		24,90		
		Místnost 01.068 : 23,00		23,00		
		Místnost 01.069 : 12,60		12,60		
		Místnost 01.070 : 23,90		23,90		
		Místnost 01.071 : 85,90		85,90		
		Místnost 01.072 : 25,50		25,50		
		Místnost 01.077 : 71,90		71,90		
		Místnost 01.086 : 20,30		20,30		
		Místnost 01.088 : 10,50		10,50		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.002 : 15,30		15,30		
		Místnost 1.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 1.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 1.030 : 15,90		15,90		
		Místnost 1.032 : 7,70		7,70		
		Místnost 1.037 : 5,90		5,90		
		Místnost 1.067 : 6,30		6,30		
		Místnost 1.068 : 1,00		1,00		
		Místnost 1.069 : 8,90		8,90		
		Místnost 1.070 : 1,00		1,00		
		Místnost 1.071 : 2,20		2,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.108 : 21,00		21,00		
		Místnost 1.109 : 18,90		18,90		
		Místnost 1.114 : 43,20		43,20		
		Místnost 1.115 : 8,80		8,80		
		Místnost 1.120 : 8,40		8,40		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.001 : 15,20		15,20		
		Místnost 1.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 1.009 : 16,70		16,70		
		Místnost 1.014 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.017 : 16,70		16,70		
		Místnost 1.020 : 16,60		16,60		
		Místnost 1.023 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.026 : 2,30		2,30		
		Místnost 1.029 : 2,80		2,80		
		Místnost 1.041 : 23,60		23,60		
		Místnost 1.044 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.047 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.050 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.053 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.056 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.059 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.062 : 16,60		16,60		
		Místnost 1.066 : 7,90		7,90		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.003 : 13,80		13,80		
		Místnost 1.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 1.008 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.075 : 21,20		21,20		
		Místnost 1.076 : 11,20		11,20		
		Místnost 1.077 : 12,90		12,90		
		Místnost 1.078 : 15,90		15,90		
		Místnost 1.080 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.082 : 3,10		3,10		
		Místnost 1.083 : 23,20		23,20		
		Místnost 1.084 : 3,20		3,20		
		Místnost 1.085 : 11,40		11,40		
		Místnost 1.086 : 6,00		6,00		
		Místnost 1.087 : 1,60		1,60		
		Místnost 1.088 : 1,50		1,50		
		Místnost 1.089 : 5,30		5,30		
		Místnost 1.090 : 19,00		19,00		
		Místnost 1.091 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.092 : 6,90		6,90		
		Místnost 1.093 : 2,90		2,90		
		Místnost 1.094 : 11,40		11,40		
		Místnost 1.095 : 7,80		7,80		
		Místnost 1.096 : 3,50		3,50		
		Místnost 1.097 : 1,70		1,70		
		Místnost 1.098 : 7,30		7,30		
		Místnost 1.099 : 4,20		4,20		
		Místnost 1.100 : 11,70		11,70		
		Místnost 1.101 : 7,10		7,10		
		Místnost 1.102 : 3,00		3,00		
		Místnost 1.103 : 10,60		10,60		
		Místnost 1.104 : 52,70		52,70		
		Místnost 1.105 : 11,70		11,70		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.002 : 16,30		16,30		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	***SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY***	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 2.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.034 : 16,50		16,50		
		Místnost 2.039 : 6,00		6,00		
		Místnost 2.043 : 15,90		15,90		
		Místnost 2.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.083 : 41,70		41,70		
		Místnost 2.135 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.139 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.143 : 19,00		19,00		
		Místnost 2.147 : 32,90		32,90		
		Místnost 2.148 : 8,60		8,60		
		Místnost 2.150 : 25,10		25,10		
		Místnost 2.152 : 67,90		67,90		
		Místnost 2.153 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.156 : 18,40		18,40		
		Místnost 2.159 : 19,10		19,10		
		Místnost 2.162 : 19,30		19,30		
		Místnost 2.164 : 72,00		72,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.001 : 14,50		14,50		
		Místnost 2.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 2.009 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.012 : 8,70		8,70		
		Místnost 2.014 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.018 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.022 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.025 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.029 : 23,70		23,70		
		Místnost 2.033 : 3,10		3,10		
		Místnost 2.052 : 23,90		23,90		
		Místnost 2.056 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.060 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.063 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.067 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.071 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.075 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.079 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.083 : 71,50		71,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.003 : 15,70		15,70		
		Místnost 2.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 2.008 : 2,40		2,40		
		Místnost 2.089 : 1,70		1,70		
		Místnost 2.090 : 1,00		1,00		
		Místnost 2.093 : 23,30		23,30		
		Místnost 2.095 : 17,10		17,10		
		Místnost 2.098 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.103 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.107 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.111 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.115 : 16,50		16,50		
		Místnost 2.119 : 23,60		23,60		
		Místnost 2.123 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.127 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.131 : 16,60		16,60		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.002 : 16,30		16,30		
		Místnost 3.005 : 4,80		4,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.034 : 16,50		16,50		
		Místnost 3.039 : 5,90		5,90		
		Místnost 3.042 : 8,20		8,20		
		Místnost 3.043 : 15,90		15,90		
		Místnost 3.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.133 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.137 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.141 : 19,40		19,40		
		Místnost 3.145 : 32,90		32,90		
		Místnost 3.146 : 8,70		8,70		
		Místnost 3.147 : 12,80		12,80		
		Místnost 3.148 : 25,30		25,30		
		Místnost 3.150 : 68,10		68,10		
		Místnost 3.151 : 123,20		123,20		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.001 : 15,00		15,00		
		Místnost 2.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 3.009 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.012 : 8,60		8,60		
		Místnost 3.014 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.018 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.022 : 16,40		16,40		
		Místnost 3.025 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.029 : 23,70		23,70		
		Místnost 3.033 : 3,20		3,20		
		Místnost 3.052 : 24,00		24,00		
		Místnost 3.056 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.060 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.063 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.067 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.071 : 16,90		16,90		
		Místnost 3.075 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.079 : 16,90		16,90		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.003 : 15,70		15,70		
		Místnost 3.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 3.008 : 2,40		2,40		
		Místnost 3.089 : 1,80		1,80		
		Místnost 3.090 : 1,00		1,00		
		Místnost 3.093 : 23,30		23,30		
		Místnost 3.095 : 17,00		17,00		
		Místnost 3.098 : 17,00		17,00		
		Místnost 3.102 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.105 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.109 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.113 : 16,40		16,40		
		Místnost 3.117 : 23,60		23,60		
		Místnost 3.121 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.125 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.129 : 16,50		16,50		
276	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	3 000,00	135,00	405 000,00
		Zapravení po řemeslech : 3000		3 000,00		
277	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	3 000,00	65,00	195 000,00
		Zapravení po řemeslech : 3000		3 000,00		
278	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	3 000,00	178,00	534 000,00
		Zapravení po řemeslech : 3000		3 000,00		
279	612403388X00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10cm maltou z SMS	m	3 000,00	230,00	690 000,00
		Zapravení po řemeslech : 3000		3 000,00		
280	612433214R00	Omítka sanační vysoké zasol. dvouvrstvá ručně	m2	1 468,10	606,00	889 668,60

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : (1,90*2+4,50*2)*1,00		12,80		
		Místnost 01.005 : (2,50*2+1,90*2)*1,00		8,80		
		Místnost 01.006 : (1,80*2+1,90*2)*1,00		7,40		
		Místnost 01.018 : (4,40*2+1,55*2)*1,00		11,90		
		Místnost 01.019 : (0,95*2+1,65*2)*1,00		5,20		
		Místnost 01.020 : (0,95*2+1,65*2)*1,00		5,20		
		Místnost 01.021 : (2,10*2+1,80*2)*1,00		7,80		
		Místnost 01.022 : (2,30*2+3,45*2)*1,00		11,50		
		Místnost 01.023 : (2,10*2+1,80*2)*1,00		7,80		
		Místnost 01.024 : (3,45+0,80+3,00+2,65+0,80+0,60*2)*1,00		11,90		
		Místnost 01.025 : (0,90*2+1,65*2)*1,00		5,10		
		Místnost 01.026 : (3,05+3,40+0,95+1,75)*1,00		9,15		
		Místnost 01.027 : (2,35*2+4,10*2)*1,00		12,90		
		Místnost 01.028 : (1,15*2+3,35*2)*1,00		9,00		
		Místnost 01.029 : (3,45*2+3,40*2)*1,00		13,70		
		Místnost 01.030 : (2,00*2+3,40*2)*1,00		10,80		
		Místnost 01.031 : (4,70*2+3,50*2)*1,00		16,40		
		Místnost 01.032 : (2,05*2+2,50*2)*1,00		9,10		
		Místnost 01.049 : (7,10+2,75+0,40+3,30+4,10+2,30+8,10)*1,00		28,05		
		Místnost 01.051 : (6,55+2,65+2,70+6,50)*1,00		18,40		
		Místnost 01.052 : (3,50*2+6,90*2)*1,00		20,80		
		Místnost 01.072 : (3,80*2+6,90*2)*1,00		21,40		
		Místnost 01.073 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.074 : (4,65*2+6,90*2)*1,00		23,10		
		Místnost 01.075 : (2,30*2+1,55*2)*1,00		7,70		
		Místnost 01.076 : (8,10+0,90+0,50+2,80+2,95+2,20)*1,00		17,45		
		Místnost 01.077 : (3,95*2+2,20*2)*1,00		12,30		
		Místnost 01.078 : (3,15*2+6,90*2)*1,00		20,10		
		Místnost 01.079 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.080 : (3,15*2+6,90*2)*1,00		20,10		
		Místnost 01.081 : (3,85+0,60+6,40+10,25+8,45+0,45*4)*1,00		31,35		
		Místnost 01.082 : (3,40*2+3,80*2)*1,00		14,40		
		Místnost 01.083 : (8,45+10,25+6,90+1,15+3,25+0,45*4)*1,00		31,80		
		Místnost 01.084 : (10,55*2+6,25*2)*1,00		33,60		
		Místnost 01.085 : (1,35*2+4,35*2)*1,00		11,40		
		Místnost 01.089 : (2,05*2+0,85*2)*1,00		5,80		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : (4,30*2+3,50*2)*1,00		15,60		
		Místnost 01.004 : (3,35*2+2,45*2)*1,00		11,60		
		Místnost 01.009 : (4,70*2+3,60*2)*1,00		16,60		
		Místnost 01.010 : (2,05*2+4,60*2)*1,00		13,30		
		Místnost 01.011 : (1,95*2+3,50*2)*1,00		10,90		
		Místnost 01.012 : (4,20*2+1,40*2)*1,00		11,20		
		Místnost 01.013 : (2,60*2+3,40*2)*1,00		12,00		
		Místnost 01.014 : (9,25*2+11,55*2)*1,00		41,60		
		Místnost 01.015 : (4,05*2+3,45*2)*1,00		15,00		
		Místnost 01.016 : (2,05*2+3,30*2)*1,00		10,70		
		Místnost 01.017 : (6,90*2+5,35*2)*1,00		24,50		
		Místnost 01.033 : (6,60*2+5,35*2)*1,00		23,90		
		Místnost 01.034 : (6,90*2+3,45*2)*1,00		20,70		
		Místnost 01.035 : (1,75*2+1,65*2)*1,00		6,80		
		Místnost 01.036 : (2,45*2+1,80*2)*1,00		8,50		
		Místnost 01.037 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.038 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.039 : (2,45*2+1,80*2)*1,00		8,50		
		Místnost 01.040 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.041 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.043 : (2,30*2+3,75*2)*1,00		12,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.044 : (11,30*2+11,55*2)*1,00		45,70		
		Místnost 01.045 : (4,70*2+3,45*2)*1,00		16,30		
		Místnost 01.046 : (2,05*2+4,40*2)*1,00		12,90		
		Místnost 01.047 : (4,70*2+3,55*2)*1,00		16,50		
		Místnost 01.048 : (2,05*2+4,50*2)*1,00		13,10		
		Místnost 01.050 : (3,10*2+11,85*2)*1,00		29,90		
		Místnost 01.087 : (4,00*2+21,10*2)*1,00		50,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : (3,50*2+3,80*2)*1,00		14,60		
		Místnost 01.007 : (3,50*2+2,50*2)*1,00		12,00		
		Místnost 01.008 : (1,45*2+1,55*2)*1,00		6,00		
		Místnost 01.053 : (1,65*2+2,45*2)*1,00		8,20		
		Místnost 01.054 : (2,55*2+3,35*2)*1,00		11,80		
		Místnost 01.055 : (1,55*2+0,90*2)*1,00		4,90		
		Místnost 01.056 : (1,65*2+2,45*2)*1,00		8,20		
		Místnost 01.057 : (2,55*2+3,35*2)*1,00		11,80		
		Místnost 01.058 : (1,55*2+0,90*2)*1,00		4,90		
		Místnost 01.059 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.060 : (2,60*2+6,90*2)*1,00		19,00		
		Místnost 01.061 : (2,45*2+4,00*2)*1,00		12,90		
		Místnost 01.062 : (2,45*2+2,75*2)*1,00		10,40		
		Místnost 01.063 : (3,45*2+6,90*2)*1,00		20,70		
		Místnost 01.064 : (3,75*2+1,20*2)*1,00		9,90		
		Místnost 01.065 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.066 : (3,55*2+6,90*2)*1,00		20,90		
		Místnost 01.067 : (3,55*2+6,90*2)*1,00		20,90		
		Místnost 01.068 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.069 : (3,45*2+3,65*2)*1,00		14,20		
		Místnost 01.070 : (3,45*2+6,90*2)*1,00		20,70		
		Místnost 01.071 : (12,90*2+9,70*2)*1,00		45,20		
		Místnost 01.072 : (3,75*2+6,90*2)*1,00		21,30		
		Místnost 01.077 : (33,00*2+2,25*2)*1,00		70,50		
		Místnost 01.086 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.088 : (3,45*2+3,15*2)*1,00		13,20		
281	612451081R00	Zatření spár vnitřního zdiva z tvárnic nebo desek	m2	20 948,39	64,00	1 340 696,83
		Před provedením omítek :		0,00		
		3753,8300+17194,5580		20 948,39		
282	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	548,20	185,00	101 417,00
		Výtahové šachty :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.005 : (2,50*2+1,90*2)*3,05		26,84		
		Místnost 01.006 : (1,80*2+1,90*2)*3,05		22,57		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.004 : (3,35*2+2,45*2)*3,05		35,38		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.007 : (3,50*2+2,50*2)*3,05		36,60		
		Místnost 01.008 : (1,45*2+1,55*2)*3,05		18,30		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.005 : (2,50*2+1,90*2)*3,30		29,04		
		Místnost 1.006 : (1,80*2+1,90*2)*3,30		24,42		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.004 : (3,35*2+2,45*2)*3,30		38,28		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.007 : (3,50*2+2,55*2)*3,30		39,93		
		Místnost 1.008 : (1,45*2+1,55*2)*3,30		19,80		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.005 : (2,50*2+1,90*2)*2,80		24,64		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.006 : (1,80*2+1,90*2)*2,80		20,72		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.004 : (3,35*2+2,45*2)*2,80		32,48		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.007 : (3,50*2+2,50*2)*2,80		33,60		
		Místnost 2.008 : (1,50*2+1,55*2)*2,80		17,08		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.005 : (2,50*2+1,90*2)*2,80		24,64		
		Místnost 3.006 : (1,80*2+1,90*2)*2,80		20,72		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.004 : (3,35*2+2,45*2)*2,80		32,48		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.007 : (3,50*2+2,50*2)*2,80		33,60		
		Místnost 3.008 : (1,50*2+1,55*2)*2,80		17,08		
283	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	3 753,83	262,00	983 503,46
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.018 : (4,40*2+1,55*2)*2,10		24,99		
		Místnost 01.019 : (0,95*2+1,65*2)*2,10		10,92		
		Místnost 01.020 : (0,95*2+1,65*2)*2,10		10,92		
		Místnost 01.021 : (2,10*2+1,80*2)*2,10		16,38		
		Místnost 01.023 : (2,10*2+1,80*2)*2,10		16,38		
		Místnost 01.024 : (3,45+0,80+3,00+2,65+0,80+0,60*2)*2,10		24,99		
		Místnost 01.025 : (0,90*2+1,65*2)*2,10		10,71		
		Místnost 01.028 : (1,15*2+3,35*2)*2,10		18,90		
		Místnost 01.029 : (3,45*2+3,40*2)*2,10		28,77		
		Místnost 01.031 : (4,70*2+3,50*2)*2,10		34,44		
		Místnost 01.032 : (2,05*2+2,50*2)*2,10		19,11		
		Místnost 01.052 : (3,50*2+6,90*2)*2,10		43,68		
		Místnost 01.072 : (3,80*2+6,90*2)*2,10		44,94		
		Místnost 01.073 : (3,40*2+6,90*2)*1,50		30,90		
		Místnost 01.074 : (4,65*2+6,90*2)*1,50		34,65		
		Místnost 01.075 : (2,30*2+1,55*2)*2,10		16,17		
		Místnost 01.089 : (2,05*2+0,85*2)*2,10		12,18		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.010 : (2,05*2+4,60*2)*2,10		27,93		
		Místnost 01.015 : (4,05*2+3,45*2)*2,10		31,50		
		Místnost 01.016 : (2,05*2+3,30*2)*2,10		22,47		
		Místnost 01.017 : (6,90*2+5,35*2)*2,10		51,45		
		Místnost 01.033 : (6,60*2+5,35*2)*2,10		50,19		
		Místnost 01.034 : (6,90*2+3,45*2)*2,10		43,47		
		Místnost 01.035 : (1,75*2+1,65*2)*2,10		14,28		
		Místnost 01.036 : (2,45*2+1,80*2)*2,10		17,85		
		Místnost 01.037 : (1,65*2+0,85*2)*2,10		10,50		
		Místnost 01.038 : (1,65*2+0,85*2)*2,10		10,50		
		Místnost 01.039 : (2,45*2+1,80*2)*2,10		17,85		
		Místnost 01.040 : (1,65*2+0,85*2)*2,10		10,50		
		Místnost 01.041 : (1,65*2+0,85*2)*2,10		10,50		
		Místnost 01.043 : (2,30*2+3,75*2)*2,10		25,41		
		Místnost 01.044 : (11,30*2+11,55*2)*2,10		95,97		
		Místnost 01.046 : (2,05*2+4,40*2)*2,10		27,09		
		Místnost 01.048 : (2,05*2+4,50*2)*2,10		27,51		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.053 : (1,65*2+2,45*2)*2,10		17,22		
		Místnost 01.054 : (2,55*2+3,35*2)*2,10		24,78		
		Místnost 01.055 : (1,55*2+0,90*2)*2,10		10,29		
		Místnost 01.056 : (1,65*2+2,45*2)*2,10		17,22		
		Místnost 01.057 : (2,55*2+3,35*2)*2,10		24,78		
		Místnost 01.058 : (1,55*2+0,90*2)*2,10		10,29		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.072 : (3,75*2+6,90*2)*1,50		31,95		
		Místnost 01.086 : (3,40*2+6,90*2)*1,50		30,90		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.030 : (0,60+2,80)*0,60+1,00*1,50		3,54		
		Místnost 1.033 : (1,85*2+2,20*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.034 : (0,90*2+1,50*2)*2,10		10,08		
		Místnost 1.035 : (1,80*2+2,20*2)*2,10		16,80		
		Místnost 1.036 : (0,90*2+1,50*2)*2,10		10,08		
		Místnost 1.037 : (0,60+2,80)*0,60		2,04		
		Místnost 1.038 : (3,30+2,35+1,00)*0,60		3,99		
		Místnost 1.039 : (6,85*4+7,30*2)*1,50		63,00		
		Místnost 1.068 : (0,85*2+1,15*2)*2,10		8,40		
		Místnost 1.070 : (1,30*2+0,80*2)*2,10		8,82		
		Místnost 1.071 : (1,95*2+1,15*2)*2,10		13,02		
		Místnost 1.108 : (0,90+2,30)*0,60		1,92		
		Místnost 1.109 : (0,80+2,30)*0,60		1,86		
		Místnost 1.111 : (2,05*2+1,40*2)*2,10		14,49		
		Místnost 1.112 : (0,85*2+1,90*2)*2,10		11,55		
		Místnost 1.113 : (2,35*2+1,90*2)*2,10		17,85		
		Místnost 1.114 : (1,05+3,00)*0,60		2,43		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.011 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 1.016 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.019 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.022 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.024 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.026 : (1,90*2+1,20*2)*2,10		13,02		
		Místnost 1.027 : (6,90*2+2,60*2)*2,10		39,90		
		Místnost 1.040 : (2,20*2+1,60*2)*2,10		15,96		
		Místnost 1.043 : (2,70*2+1,80*2)*2,10		18,90		
		Místnost 1.046 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.049 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.052 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.055 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.058 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.061 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.064 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.072 : (0,60+1,90)*0,60		1,50		
		Místnost 1.073 : (1,65*2+1,35*2)*2,10		12,60		
		Místnost 1.074 : (0,80*2+1,35*2)*2,10		9,03		
		Místnost 1.075 : (3,60*2+6,95*2)*2,10		44,31		
		Místnost 1.077 : (3,60*2+3,80*2)*2,10		31,08		
		Místnost 1.080 : (5,40*2+5,45*2)*2,10		45,57		
		Místnost 1.081 : (0,90*2+2,45*2)*2,10		14,07		
		Místnost 1.082 : (2,15*2+1,45*2)*2,10		15,12		
		Místnost 1.084 : (1,90*2+1,85*2)*2,10		15,75		
		Místnost 1.085 : (1,65*2+6,90*2)*2,10		35,91		
		Místnost 1.086 : (1,95*2+4,05*2)*2,10		25,20		
		Místnost 1.087 : (0,95*2+1,65*2)*2,10		10,92		
		Místnost 1.088 : (0,95*2+1,65*2)*2,10		10,92		
		Místnost 1.089 : (1,55*2+3,40*2)*2,10		20,79		
		Místnost 1.090 : (3,65*2+6,90*2)*2,10		44,31		
		Místnost 1.091 : (2,15*2+1,70*2)*2,10		16,17		
		Místnost 1.092 : (2,15*2+3,20*2)*2,10		22,47		
		Místnost 1.094 : (3,65*2+3,15*2)*2,10		28,56		
		Místnost 1.095 : (2,00*2+3,85*2)*2,10		24,57		
		Místnost 1.103 : (3,60*2+2,95*2)*2,10		27,51		
		Místnost 1.104 : (11,35*2+8,00*2)*2,10		81,27		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.105 : (3,05*2+4,20*2)*2,10		30,45		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.036 : (2,20*2+1,65*2)*2,10		16,17		
		Místnost 2.037 : (1,70*2+2,20*2)*2,10		16,38		
		Místnost 2.038 : (0,90*2+1,60*2)*2,10		10,50		
		Místnost 2.040 : (1,75*2+2,10*2)*2,10		16,17		
		Místnost 2.041 : (0,90*2+1,50*2)*2,10		10,08		
		Místnost 2.042 : (3,20*2+4,10*2)*2,10		30,66		
		Místnost 2.045 : (2,20*2+1,70*2)*2,10		16,38		
		Místnost 2.049 : (2,20*2+1,70*2)*2,10		16,38		
		Místnost 2.137 : (1,80*2+2,20*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.141 : (1,65*2+2,20*2)*2,10		16,17		
		Místnost 2.145 : (1,80*2+2,20*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.149 : (0,60+3,00)*0,60		2,16		
		Místnost 2.150 : (0,70+2,70)*0,60		2,04		
		Místnost 2.152 : (0,45+1,50+0,40+2,00+0,40)*0,60		2,85		
		Místnost 2.155 : (1,50*2+2,40*2)*2,10		16,38		
		Místnost 2.158 : (1,80*2+3,45*2)*2,10		22,05		
		Místnost 2.161 : (1,80*2+3,45*2)*2,10		22,05		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.011 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.016 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 2.020 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 2.024 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 2.027 : (2,20*2+1,75*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.031 : (2,70*2+1,80*2)*2,10		18,90		
		Místnost 2.051 : (2,20*2+1,60*2)*2,10		15,96		
		Místnost 2.054 : (2,70*2+1,80*2)*2,10		18,90		
		Místnost 2.058 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.062 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.065 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.069 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.073 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.077 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.081 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.085 : (3,50*2+6,90*2)*0,60		12,48		
		Místnost 2.086 : (3,60*2+6,90*2)*2,10		44,10		
		Místnost 2.087 : (3,60*2+6,90*2)*2,10		44,10		
		Místnost 2.088 : (2,20*2+2,40*2)*2,10		19,32		
		Místnost 2.089 : (1,40*2+1,25*2)*2,10		11,13		
		Místnost 2.097 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.100 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.105 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.109 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.113 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.117 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.121 : (2,00*2+2,35*2)*2,10		18,27		
		Místnost 2.125 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.129 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.133 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.036 : (2,20*2+1,65*2)*2,10		16,17		
		Místnost 3.037 : (1,70*2+2,20*2)*2,10		16,38		
		Místnost 3.038 : (0,90*2+1,60*2)*2,10		10,50		
		Místnost 3.040 : (1,75*2+2,10*2)*2,10		16,17		
		Místnost 3.041 : (0,90*2+1,50*2)*2,10		10,08		
		Místnost 3.045 : (2,20*2+1,70*2)*2,10		16,38		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.049 : (2,20*2+1,70*2)*2,10		16,38		
		Místnost 3.135 : (1,80*2+2,20*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.139 : (1,65*2+2,20*2)*2,10		16,17		
		Místnost 3.143 : (1,80*2+2,20*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.147 : (0,60+3,00)*0,60		2,16		
		Místnost 3.148 : (0,70+2,70)*0,60		2,04		
		Místnost 3.150 : (0,45+1,50+0,40+2,00+0,40)*0,60		2,85		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.011 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.016 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 3.020 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 3.024 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 3.027 : (2,20*2+1,75*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.031 : (2,70*2+1,80*2)*2,10		18,90		
		Místnost 3.051 : (2,20*2+1,60*2)*2,10		15,96		
		Místnost 3.054 : (2,70*2+1,80*2)*2,10		18,90		
		Místnost 3.058 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.062 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.065 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.069 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.073 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.077 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.081 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.085 : (3,50*2+6,90*2)*0,60		12,48		
		Místnost 3.086 : (3,60*2+6,90*2)*2,10		44,10		
		Místnost 3.087 : (3,60*2+6,90*2)*2,10		44,10		
		Místnost 3.088 : (2,20*2+2,40*2)*2,10		19,32		
		Místnost 3.089 : (1,40*2+1,25*2)*2,10		11,13		
		Místnost 3.091 : (2,80)*0,60		1,68		
		Místnost 3.092 : (2,80)*0,60		1,68		
		Místnost 3.097 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.100 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.104 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.107 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.111 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.115 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.119 : (2,00*2+2,35*2)*2,10		18,27		
		Místnost 3.123 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.127 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.131 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.045 : (1,65*2+1,25*2)*2,10		12,18		
		Místnost 4.046 : (1,50*2+0,85*2)*2,10		9,87		
		Místnost 4.047 : (5,55*2+3,90*2)*1,50		28,35		
		Místnost 4.048 : (0,60+1,90+0,60)*0,60		1,86		
		Místnost 4.049 : (1,60*2+1,25*2)*2,10		11,97		
		Místnost 4.050 : (1,45*2+0,85*2)*2,10		9,66		
		Místnost 4.056 : (3,60*2+1,85*2)*2,60		28,34		
		Místnost 4.058 : (0,80+3,00)*0,60		2,28		
284	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	15 178,26	320,00	4 857 042,56
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : (1,90*2+4,50*2)*3,05		39,04		
		Místnost 01.005 : (2,50*2+1,90*2)*3,05		26,84		
		Místnost 01.006 : (1,80*2+1,90*2)*3,05		22,57		
		Místnost 01.018 : (4,40*2+1,55*2)*3,05		36,30		
		Místnost 01.019 : (0,95*2+1,65*2)*3,05		15,86		
		Místnost 01.020 : (0,95*2+1,65*2)*3,05		15,86		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.021 : (2,10*2+1,80*2)*3,05		23,79		
		Místnost 01.022 : (2,30*2+3,45*2)*3,05		35,08		
		Místnost 01.023 : (2,10*2+1,80*2)*3,05		23,79		
		Místnost 01.024 : (3,45+0,80+3,00+2,65+0,80+0,60*2)*3,05		36,30		
		Místnost 01.025 : (0,90*2+1,65*2)*3,05		15,56		
		Místnost 01.026 : (3,05+3,40+0,95+1,75)*3,05		27,91		
		Místnost 01.027 : (2,35*2+4,10*2)*3,05		39,35		
		Místnost 01.028 : (1,15*2+3,35*2)*3,05		27,45		
		Místnost 01.029 : (3,45*2+3,40*2)*3,05		41,79		
		Místnost 01.030 : (2,00*2+3,40*2)*3,05		32,94		
		Místnost 01.031 : (4,70*2+3,50*2)*3,05		50,02		
		Místnost 01.032 : (2,05*2+2,50*2)*3,05		27,76		
		Místnost 01.049 : (7,10+2,75+0,40+3,30+4,10+2,30+8,10)*3,05		85,55		
		Místnost 01.051 : (6,55+2,65+2,70+6,50)*3,05		56,12		
		Místnost 01.052 : (3,50*2+6,90*2)*3,05		63,44		
		Místnost 01.072 : (3,80*2+6,90*2)*3,05		65,27		
		Místnost 01.073 : (3,40*2+6,90*2)*3,05		62,83		
		Místnost 01.074 : (4,65*2+6,90*2)*3,05		70,46		
		Místnost 01.075 : (2,30*2+1,55*2)*3,05		23,49		
		Místnost 01.076 : (8,10+0,90+0,50+2,80+2,95+2,20)*3,05		53,22		
		Místnost 01.077 : (3,95*2+2,20*2)*3,05		37,52		
		Místnost 01.078 : (3,15*2+6,90*2)*3,05		61,31		
		Místnost 01.079 : (3,40*2+6,90*2)*3,05		62,83		
		Místnost 01.080 : (3,15*2+6,90*2)*3,05		61,31		
		Místnost 01.081 : (3,85+0,60+6,40+10,25+8,45+0,45*4)*3,05		95,62		
		Místnost 01.082 : (3,40*2+3,80*2)*3,05		43,92		
		Místnost 01.083 : (8,45+10,25+6,90+1,15+3,25+0,45*4)*3,05		96,99		
		Místnost 01.084 : (10,55*2+6,25*2)*3,05		102,48		
		Místnost 01.085 : (1,35*2+4,35*2)*3,05		34,77		
		Místnost 01.089 : (2,05*2+0,85*2)*3,05		17,69		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : (4,30*2+3,50*2)*3,05		47,58		
		Místnost 01.004 : (3,35*2+2,45*2)*3,05		35,38		
		Místnost 01.009 : (4,70*2+3,60*2)*3,05		50,63		
		Místnost 01.010 : (2,05*2+4,60*2)*3,05		40,57		
		Místnost 01.011 : (1,95*2+3,50*2)*3,05		33,25		
		Místnost 01.012 : (4,20*2+1,40*2)*3,05		34,16		
		Místnost 01.013 : (2,60*2+3,40*2)*3,05		36,60		
		Místnost 01.014 : (9,25*2+11,55*2)*3,05		126,88		
		Místnost 01.015 : (4,05*2+3,45*2)*3,05		45,75		
		Místnost 01.016 : (2,05*2+3,30*2)*3,05		32,64		
		Místnost 01.017 : (6,90*2+5,35*2)*3,05		74,73		
		Místnost 01.033 : (6,60*2+5,35*2)*3,05		72,90		
		Místnost 01.034 : (6,90*2+3,45*2)*3,05		63,14		
		Místnost 01.035 : (1,75*2+1,65*2)*3,05		20,74		
		Místnost 01.036 : (2,45*2+1,80*2)*3,05		25,93		
		Místnost 01.037 : (1,65*2+0,85*2)*3,05		15,25		
		Místnost 01.038 : (1,65*2+0,85*2)*3,05		15,25		
		Místnost 01.039 : (2,45*2+1,80*2)*3,05		25,93		
		Místnost 01.040 : (1,65*2+0,85*2)*3,05		15,25		
		Místnost 01.041 : (1,65*2+0,85*2)*3,05		15,25		
		Místnost 01.043 : (2,30*2+3,75*2)*3,05		36,91		
		Místnost 01.044 : (11,30*2+11,55*2)*3,05		139,39		
		Místnost 01.045 : (4,70*2+3,45*2)*3,05		49,72		
		Místnost 01.046 : (2,05*2+4,40*2)*3,05		39,35		
		Místnost 01.047 : (4,70*2+3,55*2)*3,05		50,33		
		Místnost 01.048 : (2,05*2+4,50*2)*3,05		39,96		
		Místnost 01.050 : (3,10*2+11,85*2)*3,05		91,20		
		Místnost 01.087 : (4,00*2+21,10*2)*3,05		153,11		
		Část C :		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.003 : (3,50*2+3,80*2)*3,05		44,53		
		Místnost 01.007 : (3,50*2+2,50*2)*3,05		36,60		
		Místnost 01.008 : (1,45*2+1,55*2)*3,05		18,30		
		Místnost 01.053 : (1,65*2+2,45*2)*3,05		25,01		
		Místnost 01.054 : (2,55*2+3,35*2)*3,05		35,99		
		Místnost 01.055 : (1,55*2+0,90*2)*3,05		14,95		
		Místnost 01.056 : (1,65*2+2,45*2)*3,05		25,01		
		Místnost 01.057 : (2,55*2+3,35*2)*3,05		35,99		
		Místnost 01.058 : (1,55*2+0,90*2)*3,05		14,95		
		Místnost 01.059 : (3,40*2+6,90*2)*3,05		62,83		
		Místnost 01.060 : (2,60*2+6,90*2)*3,05		57,95		
		Místnost 01.061 : (2,45*2+4,00*2)*3,05		39,35		
		Místnost 01.062 : (2,45*2+2,75*2)*3,05		31,72		
		Místnost 01.063 : (3,45*2+6,90*2)*3,05		63,14		
		Místnost 01.064 : (3,75*2+1,20*2)*3,05		30,20		
		Místnost 01.065 : (3,40*2+6,90*2)*3,05		62,83		
		Místnost 01.066 : (3,55*2+6,90*2)*3,05		63,75		
		Místnost 01.067 : (3,55*2+6,90*2)*3,05		63,75		
		Místnost 01.068 : (3,40*2+6,90*2)*3,05		62,83		
		Místnost 01.069 : (3,45*2+3,65*2)*3,05		43,31		
		Místnost 01.070 : (3,45*2+6,90*2)*3,05		63,14		
		Místnost 01.071 : (12,90*2+9,70*2)*3,05		137,86		
		Místnost 01.072 : (3,75*2+6,90*2)*3,05		64,97		
		Místnost 01.077 : (33,00*2+2,25*2)*3,05		215,03		
		Místnost 01.086 : (3,40*2+6,90*2)*3,05		62,83		
		Místnost 01.088 : (3,45*2+3,15*2)*3,05		40,26		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.002 : (5,33*2)*3,30		35,18		
		Místnost 1.005 : (2,50*2+1,90*2)*3,30		29,04		
		Místnost 1.006 : (1,80*2+1,90*2)*3,30		24,42		
		Místnost 1.030 : (4,45*2+3,60*2)*3,30		53,13		
		Místnost 1.032 : (2,30*2+3,60*2)*3,30		38,94		
		Místnost 1.033 : (1,85*2+2,20*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.034 : (0,90*2+1,50*2)*3,30		15,84		
		Místnost 1.035 : (1,80*2+2,20*2)*3,30		26,40		
		Místnost 1.036 : (0,90*2+1,50*2)*3,30		15,84		
		Místnost 1.037 : (3,10+0,60+3,25+0,15+1,55+1,50)*3,30		33,50		
		Místnost 1.038 : (2,35*2+4,05*2)*3,30		42,24		
		Místnost 1.039 : (6,85*4+7,30*2)*3,30		138,60		
		Místnost 1.065 : (2,15*2+3,90*2)*3,30		39,93		
		Místnost 1.066 : (0,40+3,25+4,05+2,25+4,00+2,15+6,45)*3,30		74,42		
		Místnost 1.067 : (2,75*2+2,35*2)*3,30		33,66		
		Místnost 1.068 : (0,85*2+1,15*2)*3,30		13,20		
		Místnost 1.069 : (3,80*2+4,00*2)*3,30		51,48		
		Místnost 1.070 : (1,30*2+0,80*2)*3,30		13,86		
		Místnost 1.071 : (1,95*2+1,15*2)*3,30		20,46		
		Místnost 1.106 : (3,75*2+6,90*2)*3,30		70,29		
		Místnost 1.108 : (4,30*2+4,90*2)*3,30		60,72		
		Místnost 1.109 : (3,90*2+4,90*2)*3,30		58,08		
		Místnost 1.110 : (2,75*2+1,90*2)*3,30		30,69		
		Místnost 1.111 : (2,05*2+1,40*2)*3,30		22,77		
		Místnost 1.112 : (0,85*2+1,90*2)*3,30		18,15		
		Místnost 1.113 : (2,35*2+1,90*2)*3,30		28,05		
		Místnost 1.114 : (6,80*2+4,40+9,50+1,60*2+4,40*2+1,30*4)*3,30		147,51		
		Místnost 1.115 : (3,55*2+2,75*2)*3,30		41,58		
		Místnost 1.116 : (17,70*2+10,55+25,20+5,35*2)*3,30		270,11		
		Místnost 1.117 : (10,25+2,20+12,10+0,95+0,50)*3,30		85,80		
		Místnost 1.118 : (3,25*2+3,90*2)*3,30		47,19		
		Místnost 1.120 : (3,30*2+2,85*2)*3,30		40,59		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.001 : (4,15*2+3,60*2)*3,30		51,15		
		Místnost 1.004 : (3,35*2+2,45*2)*3,30		38,28		
		Místnost 1.009 : (4,60*2+3,65*2)*3,30		54,45		
		Místnost 1.010 : (2,20*2+1,75*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.011 : (2,20*2+1,80*2)*3,30		26,40		
		Místnost 1.013 : (2,90*2+3,65*2)*3,30		43,23		
		Místnost 1.014 : (4,60*2+3,60*2)*3,30		54,12		
		Místnost 1.015 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.016 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.017 : (4,60*2+3,60*2)*3,30		54,12		
		Místnost 1.018 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.019 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.020 : (4,60*2+3,60*2)*3,30		54,12		
		Místnost 1.021 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.022 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.023 : (4,60*2+3,60*2)*3,30		54,12		
		Místnost 1.024 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.025 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.026 : (1,90*2+1,20*2)*3,30		20,46		
		Místnost 1.027 : (6,90*2+2,60*2)*3,30		62,70		
		Místnost 1.028 : (6,90*2+2,60*2)*3,30		62,70		
		Místnost 1.029 : (2,30*2+1,20*2)*3,30		23,10		
		Místnost 1.040 : (2,20*2+1,60*2)*3,30		25,08		
		Místnost 1.041 : (4,60*2+5,40*2)*3,30		66,00		
		Místnost 1.042 : (2,20*2+1,55*2)*3,30		24,75		
		Místnost 1.043 : (2,70*2+1,80*2)*3,30		29,70		
		Místnost 1.044 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		
		Místnost 1.045 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.046 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.047 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		
		Místnost 1.048 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.049 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.050 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		
		Místnost 1.051 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.052 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.053 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		
		Místnost 1.054 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.055 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.056 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		
		Místnost 1.057 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.058 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.059 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		
		Místnost 1.060 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.061 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.062 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		
		Místnost 1.063 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.064 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.065 : (3,30*2+33,00*2)*3,30		239,58		
		Místnost 1.066 : (2,35*2+3,60*2)*3,30		39,27		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.003 : (3,50*2+3,90*2)*3,30		48,84		
		Místnost 1.007 : (3,50*2+2,55*2)*3,30		39,93		
		Místnost 1.008 : (1,45*2+1,55*2)*3,30		19,80		
		Místnost 1.072 : (3,55*2+2,95*2)*3,30		42,90		
		Místnost 1.073 : (1,65*2+1,35*2)*3,30		19,80		
		Místnost 1.074 : (0,80*2+1,35*2)*3,30		14,19		
		Místnost 1.075 : (3,60*2+6,95*2)*3,30		69,63		
		Místnost 1.076 : (3,60*2+3,10*2)*3,30		44,22		
		Místnost 1.077 : (3,60*2+3,80*2)*3,30		48,84		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.078 : (5,40*2+4,05*2)*3,30		62,37		
		Místnost 1.080 : (5,40*2+5,45*2)*3,30		71,61		
		Místnost 1.081 : (0,90*2+2,45*2)*3,30		22,11		
		Místnost 1.082 : (2,15*2+1,45*2)*3,30		23,76		
		Místnost 1.083 : (3,50*2+6,80*2)*3,30		67,98		
		Místnost 1.084 : (1,90*2+1,85*2)*3,30		24,75		
		Místnost 1.085 : (1,65*2+6,90*2)*3,30		56,43		
		Místnost 1.086 : (1,95*2+4,05*2)*3,30		39,60		
		Místnost 1.087 : (0,95*2+1,65*2)*3,30		17,16		
		Místnost 1.088 : (0,95*2+1,65*2)*3,30		17,16		
		Místnost 1.089 : (1,55*2+3,40*2)*3,30		32,67		
		Místnost 1.090 : (3,65*2+6,90*2)*3,30		69,63		
		Místnost 1.091 : (2,15*2+1,70*2)*3,30		25,41		
		Místnost 1.092 : (2,15*2+3,20*2)*3,30		35,31		
		Místnost 1.093 : (1,40*2+2,10*2)*3,30		23,10		
		Místnost 1.094 : (3,65*2+3,15*2)*3,30		44,88		
		Místnost 1.095 : (2,00*2+3,85*2)*3,30		38,61		
		Místnost 1.096 : (1,85*2+1,90*2)*3,30		24,75		
		Místnost 1.097 : (1,65*2+1,20*2)*3,30		18,81		
		Místnost 1.098 : (2,10*2+3,60*2)*3,30		37,62		
		Místnost 1.099 : (1,40*2+3,00*2)*3,30		29,04		
		Místnost 1.100 : (3,55*2+3,30*2)*3,30		45,21		
		Místnost 1.101 : (3,55*2+2,35*2)*3,30		38,94		
		Místnost 1.102 : (1,50*2+2,15*2)*3,30		24,09		
		Místnost 1.103 : (3,60*2+2,95*2)*3,30		43,23		
		Místnost 1.104 : (11,35*2+8,00*2)*3,30		127,71		
		Místnost 1.105 : (3,05*2+4,20*2)*3,30		47,85		
		Místnost 1.106 : (7,65*2+9,55*2)*3,30		113,52		
		Místnost 1.107 : (33,60*2+9,75*2)*3,30		286,11		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.002 : (3,40+3,50*2)*2,80		29,12		
		Místnost 2.005 : (2,50*2+1,90*2)*2,80		24,64		
		Místnost 2.006 : (1,80*2+1,90*2)*2,80		20,72		
		Místnost 2.034 : (4,60*2+3,55*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.035 : (2,20*2+1,85*2)*2,80		22,68		
		Místnost 2.036 : (2,20*2+1,65*2)*2,80		21,56		
		Místnost 2.037 : (1,70*2+2,20*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.038 : (0,90*2+1,60*2)*2,80		14,00		
		Místnost 2.039 : (3,35+0,30+3,40+1,55+1,55)*2,80		28,42		
		Místnost 2.040 : (1,75*2+2,10*2)*2,80		21,56		
		Místnost 2.041 : (0,90*2+1,50*2)*2,80		13,44		
		Místnost 2.042 : (3,20*2+4,10*2)*2,80		40,88		
		Místnost 2.043 : (4,60*2+3,40*2)*2,80		44,80		
		Místnost 2.044 : (2,20*2+1,60*2)*2,80		21,28		
		Místnost 2.045 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.047 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.048 : (2,20*2+1,75*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.049 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.083 : (0,40+3,25+4,05+2,25+8,00+10,45)*2,80		79,52		
		Místnost 2.135 : (3,60*2+4,65*2)*2,80		46,20		
		Místnost 2.136 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.137 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.139 : (3,55*2+4,65*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.140 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.141 : (1,65*2+2,20*2)*2,80		21,56		
		Místnost 2.143 : (4,10*2+4,65*2)*2,80		49,00		
		Místnost 2.144 : (2,20*2+2,20*2)*2,80		24,64		
		Místnost 2.145 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.147 : (0,55+0,90+12,15+1[illegible]		67,34		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.148 : (3,20*2+2,80*2)*2,80		33,60		
		Místnost 2.149 : (3,20*2+3,95*2)*2,80		40,04		
		Místnost 2.150 : (3,60*2+7,30*2)*2,80		61,04		
		Místnost 2.152 : (7,00*2+7,30+21,80+1,80*2+0,85*2+0,65*2)*2,80		139,16		
		Místnost 2.153 : (4,50*2+3,80*2)*2,80		46,48		
		Místnost 2.154 : (1,75*2+2,55*2)*2,80		24,08		
		Místnost 2.155 : (1,50*2+2,40*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.156 : (3,50*2+5,00*2)*2,80		47,60		
		Místnost 2.157 : (2,10*2+1,35*2)*2,80		19,32		
		Místnost 2.158 : (1,80*2+3,45*2)*2,80		29,40		
		Místnost 2.159 : (3,50*2+5,00*2)*2,80		47,60		
		Místnost 2.160 : (2,10*2+1,35*2)*2,80		19,32		
		Místnost 2.161 : (1,80*2+3,45*2)*2,80		29,40		
		Místnost 2.162 : (4,65*2+4,25*2)*2,80		49,84		
		Místnost 2.163 : (2,05*2+3,15*2)*2,80		29,12		
		Místnost 2.164 : (10,60+(2,40+1,75+1,80+1,65+0,45)*2)*2,80		74,76		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.001 : (4,15*2+3,60*2)*2,80		43,40		
		Místnost 2.004 : (3,35*2+2,45*2)*2,80		32,48		
		Místnost 2.009 : (4,60*2+3,65*2)*2,80		46,20		
		Místnost 2.010 : (2,20*2+1,75*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.011 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.012 : (2,35*2+3,60*2)*2,80		33,32		
		Místnost 2.013 : (2,90*2+3,65*2)*2,80		36,68		
		Místnost 2.014 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.015 : (2,25*2+1,70*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.016 : (2,25*2+1,80*2)*2,80		22,68		
		Místnost 2.018 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.019 : (2,25*2+1,70*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.020 : (2,25*2+1,80*2)*2,80		22,68		
		Místnost 2.022 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.023 : (2,25*2+1,70*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.024 : (2,25*2+1,80*2)*2,80		22,68		
		Místnost 2.025 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.026 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.027 : (2,20*2+1,75*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.029 : (4,65*2+5,35*2)*2,80		56,00		
		Místnost 2.030 : (2,15*2+1,65*2)*2,80		21,28		
		Místnost 2.031 : (2,70*2+1,80*2)*2,80		25,20		
		Místnost 2.033 : (2,15*2+1,55*2)*2,80		20,72		
		Místnost 2.051 : (2,20*2+1,60*2)*2,80		21,28		
		Místnost 2.052 : (4,60*2+5,40*2)*2,80		56,00		
		Místnost 2.053 : (2,20*2+1,55*2)*2,80		21,00		
		Místnost 2.054 : (2,70*2+1,80*2)*2,80		25,20		
		Místnost 2.056 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.057 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.058 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.060 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.061 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.062 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.063 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.064 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.065 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.067 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.068 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.069 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.071 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.072 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.073 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.075 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.076 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.077 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.079 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.080 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.081 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.083 : (3,30*2+33,00*2)*2,80		203,28		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.003 : (3,50*2+3,95*2)*2,80		41,72		
		Místnost 2.007 : (3,50*2+2,50*2)*2,80		33,60		
		Místnost 2.008 : (1,50*2+1,55*2)*2,80		17,08		
		Místnost 2.085 : (3,50*2+6,90*2)*2,80		58,24		
		Místnost 2.086 : (3,60*2+6,90*2)*2,80		58,80		
		Místnost 2.087 : (3,60*2+6,90*2)*2,80		58,80		
		Místnost 2.088 : (2,20*2+2,40*2)*2,80		25,76		
		Místnost 2.089 : (1,40*2+1,25*2)*2,80		14,84		
		Místnost 2.090 : (1,00*2+1,00*2)*2,80		11,20		
		Místnost 2.091 : (2,65*2+4,50*2)*2,80		40,04		
		Místnost 2.092 : (2,65*2+4,50*2)*2,80		40,04		
		Místnost 2.093 : (3,45*2+6,75*2)*2,80		57,12		
		Místnost 2.095 : (3,60*2+4,70*2)*2,80		46,48		
		Místnost 2.096 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.097 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.098 : (3,60*2+4,70*2)*2,80		46,48		
		Místnost 2.099 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.100 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.103 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.104 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.105 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.107 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.108 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.109 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.111 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.112 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.113 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.115 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.116 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.117 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.119 : (5,35*2+4,35*2)*2,80		54,32		
		Místnost 2.120 : (1,95*2+2,35*2)*2,80		24,08		
		Místnost 2.121 : (2,00*2+2,35*2)*2,80		24,36		
		Místnost 2.123 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.124 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.125 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.127 : (3,50*2+4,60*2)*2,80		45,36		
		Místnost 2.128 : (1,70*2+2,20*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.129 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.131 : (3,55*2+4,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.132 : (1,70*2+2,20*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.133 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.147 : (33,00*2+4,70*2)*2,80		211,12		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.002 : (3,40+4,75*2)*2,80		36,12		
		Místnost 3.005 : (2,50*2+1,90*2)*2,80		24,64		
		Místnost 3.006 : (1,80*2+1,90*2)*2,80		20,72		
		Místnost 3.034 : (4,60*2+3,55*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.035 : (2,20*2+1,85*2)*2,80		22,68		
		Místnost 3.036 : (2,20*2+1,65*2)*2,80		21,56		
		Místnost 3.037 : (1,70*2+2,20*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.038 : (0,90*2+1,60*2)*2,80		14,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.039 : (3,35+0,30+3,40+1,55+1,55)*2,80		28,42		
		Místnost 3.040 : (1,75*2+2,10*2)*2,80		21,56		
		Místnost 3.041 : (0,90*2+1,50*2)*2,80		13,44		
		Místnost 3.042 : (3,20*2+4,10*2)*2,80		40,88		
		Místnost 3.043 : (4,60*2+3,40*2)*2,80		44,80		
		Místnost 3.044 : (2,20*2+1,60*2)*2,80		21,28		
		Místnost 3.045 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.047 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.048 : (2,20*2+1,75*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.049 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.083 : (0,40+3,25+4,05+2,25+8,00+10,45)*2,80		79,52		
		Místnost 3.133 : (3,60*2+4,65*2)*2,80		46,20		
		Místnost 3.134 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.135 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.137 : (3,55*2+4,65*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.138 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.139 : (1,65*2+2,20*2)*2,80		21,56		
		Místnost 3.141 : (4,10*2+4,65*2)*2,80		49,00		
		Místnost 3.142 : (2,20*2+2,20*2)*2,80		24,64		
		Místnost 3.143 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.145 : (0,55+0,90+12,15+10,45)*2,80		67,34		
		Místnost 3.146 : (3,20*2+2,90*2)*2,80		34,16		
		Místnost 3.147 : (3,20*2+3,95*2)*2,80		40,04		
		Místnost 3.148 : (3,60*2+7,30*2)*2,80		61,04		
		Místnost 3.150 : (7,00*2+7,30+21,80+1,80*2+0,85*2+0,65*2)*2,80		139,16		
		Místnost 3.151 : (10,60+(1,00+0,30+4,85+5,90+0,45)*2)*2,80		99,68		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.001 : (4,15*2+3,60*2)*2,80		43,40		
		Místnost 2.004 : (3,35*2+2,45*2)*2,80		32,48		
		Místnost 3.009 : (4,60*2+3,65*2)*2,80		46,20		
		Místnost 3.010 : (2,20*2+1,75*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.011 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.012 : (2,35*2+3,60*2)*2,80		33,32		
		Místnost 3.013 : (2,90*2+3,65*2)*2,80		36,68		
		Místnost 3.014 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.015 : (2,25*2+1,70*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.016 : (2,25*2+1,80*2)*2,80		22,68		
		Místnost 3.018 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.019 : (2,25*2+1,70*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.020 : (2,25*2+1,80*2)*2,80		22,68		
		Místnost 3.022 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.023 : (2,25*2+1,70*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.024 : (2,25*2+1,80*2)*2,80		22,68		
		Místnost 3.025 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.026 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.027 : (2,20*2+1,75*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.029 : (4,65*2+5,35*2)*2,80		56,00		
		Místnost 3.030 : (2,15*2+1,65*2)*2,80		21,28		
		Místnost 3.031 : (2,70*2+1,80*2)*2,80		25,20		
		Místnost 3.033 : (2,15*2+1,55*2)*2,80		20,72		
		Místnost 3.051 : (2,20*2+1,60*2)*2,80		21,28		
		Místnost 3.052 : (4,60*2+5,40*2)*2,80		56,00		
		Místnost 3.053 : (2,20*2+1,55*2)*2,80		21,00		
		Místnost 3.054 : (2,70*2+1,80*2)*2,80		25,20		
		Místnost 3.056 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.057 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.058 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.060 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.061 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.062 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.063 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.064 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.065 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.067 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.068 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.069 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.071 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.072 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.073 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.075 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.076 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.077 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.079 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.080 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.081 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.083 : (3,30*2+33,00*2)*2,80		203,28		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.003 : (3,50*2+3,95*2)*2,80		41,72		
		Místnost 3.007 : (3,50*2+2,50*2)*2,80		33,60		
		Místnost 3.008 : (1,50*2+1,55*2)*2,80		17,08		
		Místnost 3.085 : (3,50*2+6,90*2)*2,80		58,24		
		Místnost 3.086 : (3,60*2+6,90*2)*2,80		58,80		
		Místnost 3.087 : (3,60*2+6,90*2)*2,80		58,80		
		Místnost 3.088 : (2,20*2+2,40*2)*2,80		25,76		
		Místnost 3.089 : (1,40*2+1,25*2)*2,80		14,84		
		Místnost 3.090 : (1,00*2+1,00*2)*2,80		11,20		
		Místnost 3.091 : (2,65*2+4,50*2)*2,80		40,04		
		Místnost 3.092 : (2,65*2+4,50*2)*2,80		40,04		
		Místnost 3.093 : (3,45*2+6,75*2)*2,80		57,12		
		Místnost 3.095 : (3,60*2+4,70*2)*2,80		46,48		
		Místnost 3.096 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.097 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.098 : (3,60*2+4,70*2)*2,80		46,48		
		Místnost 3.099 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.100 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.102 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.103 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.104 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.105 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.106 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.107 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.109 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.110 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.111 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.113 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.114 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.115 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.117 : (5,35*2+4,35*2)*2,80		54,32		
		Místnost 3.118 : (1,95*2+2,35*2)*2,80		24,08		
		Místnost 3.119 : (2,00*2+2,35*2)*2,80		24,36		
		Místnost 3.121 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.122 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.123 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.125 : (3,50*2+4,60*2)*2,80		45,36		
		Místnost 3.126 : (1,70*2+2,20*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.127 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.129 : (3,55*2+4,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.130 : (1,70*2+2,20*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.131 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.145 : (33,00*2+4,70*2)*2,80		211,12		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 4.040 : (4,00*2+7,00*2)*3,00		66,00		
		Místnost 4.041 : (4,30*2+7,00*2)*3,00		67,80		
		Místnost 4.064 : (12,60*2+16,35*2)*3,00		173,70		
		Místnost 4.065 : (8,05*2+2,20*2)*3,00		61,50		
		Část B :		0,00		
		Místnost 4.002 : (6,15*2+3,60*2)*3,00		58,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.003 : (3,50*2+3,95*2)*3,00		44,70		
		Místnost 4.042 : (3,50*2+6,30*2)*3,00		58,80		
		Místnost 4.043 : (3,75*2+6,30*2)*3,00		60,30		
		Místnost 4.044 : (3,75*2+6,30*2)*3,00		60,30		
		Místnost 4.045 : (1,65*2+1,25*2)*3,00		17,40		
		Místnost 4.046 : (1,50*2+0,85*2)*3,00		14,10		
		Místnost 4.047 : (5,55*2+3,90*2)*3,00		56,70		
		Místnost 4.048 : (1,85*2+2,30*2)*3,00		24,90		
		Místnost 4.049 : (1,60*2+1,25*2)*3,00		17,10		
		Místnost 4.050 : (1,45*2+0,85*2)*3,00		13,80		
		Místnost 4.051 : (3,65*2+6,20*2)*3,00		59,10		
		Místnost 4.052 : (5,90*2+2,20*2)*3,00		48,60		
		Místnost 4.053 : (3,60*2+6,30*2)*3,00		59,40		
		Místnost 4.054 : (1,70*2+2,20*2)*3,00		23,40		
		Místnost 4.056 : (3,60*2+1,85*2)*3,00		32,70		
		Místnost 4.057 : (1,50+3,60+4,30+3,60)*3,00		39,00		
		Místnost 4.058 : (1,25+3,60+3,40+3,60)*3,00		35,55		
		Místnost 4.059 : (1,25+3,60+6,30+3,60)*3,00		44,25		
		Místnost 4.060 : (5,50*2+6,30*2)*3,00		70,80		
		Místnost 4.061 : (3,75*2+6,30*2)*3,00		60,30		
		Místnost 4.062 : (3,75*2+6,30*2)*3,00		60,30		
		Místnost 4.063 : (3,50*2+6,30*2)*3,00		58,80		
		Místnost 4.065 : (21,10*2+2,20*2)*3,00		139,80		
		Odpočet hrubých omítek : -3753,8300		-3 753,83		
		Odpočet sanačních omítek : -1468,1000		-1 468,10		
		Odpočet cementových omítek : -548,2000		-548,20		
285	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	1 942,50	54,00	104 895,00
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		3,05*150		457,50		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		3,30*150		495,00		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		2,80*150		420,00		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		2,80*150		420,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		3,00*50		150,00		
286	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	1 000,00	75,60	75 600,00
287	622311134XV1	Zateplovací systém podhledu, EPS F tl.140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	276,58	1 356,00	375 039,09
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		1,10*3,65*6		24,09		
		Část B :		0,00		
		1,10*3,65*9		36,14		
		1,10*5,35*2		11,77		
		Část C :		0,00		
		1,10*3,65*7		28,11		
		1,10*9,20		10,12		
		2,40*3,65*2		17,52		
		2,15*1,45		3,12		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		1,10*3,65*6		24,09		
		Část B :		0,00		
		1,10*3,65*9		36,14		
		1,10*5,35*2		11,77		
		Část C :		0,00		
		1,10*3,65*7		28,11		
		1,10*5,40		5,94		
		2,40*3,65*2		17,52		
		2,20*3,65		8,03		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		1,70*2,25*2		7,65		
		3,60*1,80		6,48		
288	622311832R00	Zatepl.syst., miner.desky PV 100 mm	m2	9,15	900,00	8 235,00
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část B :		0,00		
		3,65*3,00-(1,8)		9,15		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**12 022 051,54**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
289	622311514R00	Izolace suterénu Perimetr tl. 140 mm, bez PÚ	m2	477,56	157,00	74 976,92
		Pod terénem :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*2,00		138,20		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*2,00		169,68		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*2,00		169,68		
290	622311731X00	Zatepl.syst., sloupů, miner.desky KV 50 mm	m2	18,65	1 758,00	32 789,51
		2*3,14*0,33/2*(5,00*2+4,00*2)		18,65		
291	622311835R00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 160 mm	m2	2 745,97	1 868,00	5 129 471,96
		Sokl :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*1,40		96,74		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,40		118,78		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,40		118,78		
		Nad terénem :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*10,10		697,91		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*10,10		856,88		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*10,10		856,88		
292	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	3 223,53	525,00	1 692 353,25
		Pod terénem :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*2,00		138,20		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*2,00		169,68		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*2,00		169,68		
		Sokl :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*1,40		96,74		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,40		118,78		
		Část C :		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(33,67+17,50+33,67)*1,40		118,78		
		Nad terénem :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*10,10		697,91		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*10,10		856,88		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*10,10		856,88		
293	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	12,00	525,00	6 300,00
		VZT šachta nad střechou :		0,00		
		(1,50*2+1,50*2)*2,00		12,00		
294	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	12,00	168,00	2 016,00
		VZT šachta nad střechou :		0,00		
		(1,50*2+1,50*2)*2,00		12,00		
295	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	835,73	28,35	23 692,95
		Pod terénem :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*3,50		241,85		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,50		296,94		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,50		296,94		
296	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	835,73	18,90	15 795,30
		Pod terénem :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*3,50		241,85		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,50		296,94		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,50		296,94		
297	625981123R00	Obklad vnějších beton. konstr. Lignopor tl. 50 mm	m2	600,00	255,00	153 000,00
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		250,00*0,60		150,00		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		250,00*0,60		150,00		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		250,00*0,60		150,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		250,00*0,60		150,00		
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**7 130 395,89**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
298	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	125,35	5 895,00	738 932,36
		Podlaha B1 : 185,7000*0,075		13,93		
		Podlaha B2 : 178,5000*0,075		13,39		
		Podlaha B4 : 70,7000*0,076		5,37		
		Podlaha K1.2 : 34,3000*0,065		2,23		
		Podlaha K1.4 : 8,4000*0,065		0,55		
		Podlaha K2.3 : 107,1000*0,063		6,75		
		Podlaha K2.4 : 108,5000*0,063		6,84		
		Podlaha K5.1 : 101,8000*0,085		8,65		
		Podlaha K5.2 : 124,6000*0,085		10,59		
		Podlaha K5.3 : 353,3000*0,083		29,32		
		Podlaha K5.4 : 262,6000*0,085		22,32		
		Podlaha K14 : 8,8000*0,097		0,85		
		Skladba S3 : 76,0000*0,060		4,56		
299	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	107,45	6 250,00	671 568,75
		Podkladní beton pod trativody :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*1,50*0,30		31,10		
		Část B :		0,00		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(33,67+17,50+33,67)*1,50*0,30		38,18		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,50*0,30		38,18		
300	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	125,35	746,10	93 522,89
		Podlaha B1 :185,7000*0,075		13,93		
		Podlaha B2 :178,5000*0,075		13,39		
		Podlaha B4 :70,7000*0,076		5,37		
		Podlaha K1.2 :34,3000*0,065		2,23		
		Podlaha K1.4 :8,4000*0,065		0,55		
		Podlaha K2.3 :107,1000*0,063		6,75		
		Podlaha K2.4 :108,5000*0,063		6,84		
		Podlaha K5.1 :101,8000*0,085		8,65		
		Podlaha K5.2 :124,6000*0,085		10,59		
		Podlaha K5.3 :353,3000*0,083		29,32		
		Podlaha K5.4 :262,6000*0,085		22,32		
		Podlaha K14 :8,8000*0,097		0,85		
		Skladba S3 :76,0000*0,060		4,56		
301	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	125,35	226,80	28 429,15
		Podlaha B1 :185,7000*0,075		13,93		
		Podlaha B2 :178,5000*0,075		13,39		
		Podlaha B4 :70,7000*0,076		5,37		
		Podlaha K1.2 :34,3000*0,065		2,23		
		Podlaha K1.4 :8,4000*0,065		0,55		
		Podlaha K2.3 :107,1000*0,063		6,75		
		Podlaha K2.4 :108,5000*0,063		6,84		
		Podlaha K5.1 :101,8000*0,085		8,65		
		Podlaha K5.2 :124,6000*0,085		10,59		
		Podlaha K5.3 :353,3000*0,083		29,32		
		Podlaha K5.4 :262,6000*0,085		22,32		
		Podlaha K14 :8,8000*0,097		0,85		
		Skladba S3 :76,0000*0,060		4,56		
302	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl.12 - 24cm	m3	107,45	186,30	20 018,12
		Podkladní beton pod trativody :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*1,50*0,30		31,10		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,50*0,30		38,18		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,50*0,30		38,18		
303	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	8,56	20 993,40	179 604,84
		Podlaha B1 :185,7000*0,00440*1,2		0,98		
		Podlaha B2 :178,5000*0,00440*1,2		0,94		
		Podlaha B4 :70,7000*0,00440*1,2		0,37		
		Podlaha K1.2 :34,3000*0,00440*1,2		0,18		
		Podlaha K1.4 :8,4000*0,00440*1,2		0,04		
		Podlaha K2.3 :107,1000*0,00440*1,2		0,57		
		Podlaha K2.4 :108,5000*0,00440*1,2		0,57		
		Podlaha K5.1 :101,8000*0,00440*1,2		0,54		
		Podlaha K5.2 :124,6000*0,00440*1,2		0,66		
		Podlaha K5.3 :353,3000*0,00440*1,2		1,87		
		Podlaha K5.4 :262,6000*0,00440*1,2		1,39		
		Podlaha K14 :8,8000*0,00440*1,2		0,05		
		Skladba S3 :76,0000*0,00440*1,2		0,40		
304	631591115X00	Násyp pod podlahy sušený minerální pórobetonový granulát	m3	247,58	565,00	139 882,19
		Podlaha B8 : 70,3000*0,020		1,41		
		Podlaha K3.4 : 221,1000*0,015		3,32		
		Podlaha K4.2 : 36,3000*0,013		0,47		
		Podlaha K6.2 : 18,2000*0,030		0,55		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podlaha K6.4 : 50,9000*0,030		1,53		
		Podlaha K7.4 : 42,9000*0,080		3,43		
		Podlaha K9.4 : 50,7000*0,080		4,06		
		Podlaha K10.4 : 25,2000*0,060		1,51		
		Podlaha P1.3 : 236,5000*0,019		4,49		
		Podlaha P2.1 : 66,8000*0,020		1,34		
		Podlaha P2.3 : 22,6000*0,019		0,43		
		Podlaha P3.3 : 161,3000*0,019		3,06		
		Podlaha P3.4 : 21,7000*0,019		0,41		
		Podlaha P4.1 : 66,2000*0,030		1,99		
		Podlaha P4.2 : 270,6000*0,030		8,12		
		Podlaha P4.3 : 266,7000*0,030		8,00		
		Podlaha P5.1 : 158,0000*0,078		12,32		
		Podlaha P5.2 : 789,2000*0,049		38,67		
		Podlaha P5.3 : 514,8000*0,049		25,23		
		Podlaha P7.1 : 166,5000*0,078		12,99		
		Podlaha P7.2 : 676,9000*0,089		60,24		
		Podlaha P7.3 : 421,3000*0,089		37,50		
		Podlaha P8.1 : 33,8000*0,040		1,35		
		Podlaha P8.2 : 89,3000*0,040		3,57		
		Podlaha P8.3 : 226,2000*0,040		9,05		
		Podlaha P9.3 : 63,8000*0,040		2,55		
305	630-001	Dilatace, tmelení spar betonové podlahy kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	1 620,30	65,70	106 453,71
		Podlaha B1 :185,7000		185,70		
		Podlaha B2 :178,5000		178,50		
		Podlaha B4 :70,7000		70,70		
		Podlaha K1.2 :34,3000		34,30		
		Podlaha K1.4 :8,4000		8,40		
		Podlaha K2.3 :107,1000		107,10		
		Podlaha K2.4 :108,5000		108,50		
		Podlaha K5.1 :101,8000		101,80		
		Podlaha K5.2 :124,6000		124,60		
		Podlaha K5.3 :353,3000		353,30		
		Podlaha K5.4 :262,6000		262,60		
		Podlaha K14 :8,8000		8,80		
		Skladba S3 :76,0000		76,00		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**1 978 412,00**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
306	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	2 745,97	25,20	69 198,44
		Sokl :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*1,40		96,74		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,40		118,78		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,40		118,78		
		Nad terénem :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*10,10		697,91		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*10,10		856,88		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*10,10		856,88		
307	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	8 237,91	25,20	207 595,33
		2745,9700*3		8 237,91		
308	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	2 745,97	21,60	59 312,95
309	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6 054,60	32,40	196 169,04
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.002 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 01.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 01.018 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.019 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.020 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.021 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.022 : 7,90		7,90		
		Místnost 01.023 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.024 : 6,60		6,60		
		Místnost 01.025 : 1,50		1,50		
		Místnost 01.026 : 4,30		4,30		
		Místnost 01.027 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.028 : 3,90		3,90		
		Místnost 01.029 : 11,60		11,60		
		Místnost 01.030 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.031 : 16,40		16,40		
		Místnost 01.032 : 5,20		5,20		
		Místnost 01.049 : 40,80		40,80		
		Místnost 01.051 : 17,50		17,50		
		Místnost 01.052 : 24,40		24,40		
		Místnost 01.072 : 26,00		26,00		
		Místnost 01.073 : 21,90		21,90		
		Místnost 01.074 : 29,50		29,50		
		Místnost 01.075 : 3,30		3,30		
		Místnost 01.076 : 22,60		22,60		
		Místnost 01.077 : 8,60		8,60		
		Místnost 01.078 : 21,20		21,20		
		Místnost 01.079 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.080 : 21,70		21,70		
		Místnost 01.081 : 51,90		51,90		
		Místnost 01.082 : 12,90		12,90		
		Místnost 01.083 : 53,80		53,80		
		Místnost 01.084 : 66,30		66,30		
		Místnost 01.085 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.089 : 1,70		1,70		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.009 : 16,90		16,90		
		Místnost 01.010 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.011 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.012 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.013 : 9,00		9,00		
		Místnost 01.014 : 70,30		70,30		
		Místnost 01.015 : 13,90		13,90		
		Místnost 01.016 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.017 : 36,60		36,60		
		Místnost 01.033 : 35,20		35,20		
		Místnost 01.034 : 20,00		20,00		
		Místnost 01.035 : 2,90		2,90		
		Místnost 01.036 : 4,40		4,40		
		Místnost 01.037 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.039 : 4,10		4,10		
		Místnost 01.040 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.043 : 8,30		8,30		
		Místnost 01.044 : 77,10		77,10		
		Místnost 01.045 : 16,20		16,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.046 : 7,00		7,00		
		Místnost 01.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 01.048 : 7,20		7,20		
		Místnost 01.050 : 28,30		28,30		
		Místnost 01.087 : 52,90		52,90		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : 10,40		10,40		
		Místnost 01.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 01.008 : 2,20		2,20		
		Místnost 01.053 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.054 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.055 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.056 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.057 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.058 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.059 : 23,80		23,80		
		Místnost 01.060 : 18,10		18,10		
		Místnost 01.061 : 10,00		10,00		
		Místnost 01.062 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.063 : 23,50		23,50		
		Místnost 01.064 : 4,50		4,50		
		Místnost 01.065 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.066 : 25,00		25,00		
		Místnost 01.067 : 24,90		24,90		
		Místnost 01.068 : 23,00		23,00		
		Místnost 01.069 : 12,60		12,60		
		Místnost 01.070 : 23,90		23,90		
		Místnost 01.071 : 85,90		85,90		
		Místnost 01.072 : 25,50		25,50		
		Místnost 01.077 : 71,90		71,90		
		Místnost 01.086 : 20,30		20,30		
		Místnost 01.088 : 10,50		10,50		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.002 : 16,30		16,30		
		Místnost 2.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 2.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.034 : 16,50		16,50		
		Místnost 2.035 : 4,10		4,10		
		Místnost 2.036 : 3,20		3,20		
		Místnost 2.037 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 2.039 : 6,00		6,00		
		Místnost 2.040 : 3,30		3,30		
		Místnost 2.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 2.042 : 7,90		7,90		
		Místnost 2.043 : 15,90		15,90		
		Místnost 2.044 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.045 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.048 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.049 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.083 : 41,70		41,70		
		Místnost 2.135 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.136 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.137 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.139 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.140 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.141 : 3,30		3,30		
		Místnost 2.143 : 19,00		19,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.144 : 4,90		4,90		
		Místnost 2.145 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.147 : 32,90		32,90		
		Místnost 2.148 : 8,60		8,60		
		Místnost 2.149 : 12,90		12,90		
		Místnost 2.150 : 25,10		25,10		
		Místnost 2.152 : 67,90		67,90		
		Místnost 2.153 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.154 : 4,30		4,30		
		Místnost 2.155 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.156 : 18,40		18,40		
		Místnost 2.157 : 2,90		2,90		
		Místnost 2.158 : 6,20		6,20		
		Místnost 2.159 : 19,10		19,10		
		Místnost 2.160 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.161 : 6,20		6,20		
		Místnost 2.162 : 19,30		19,30		
		Místnost 2.163 : 6,40		6,40		
		Místnost 2.164 : 72,00		72,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.001 : 14,50		14,50		
		Místnost 2.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 2.009 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.011 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.012 : 8,70		8,70		
		Místnost 2.013 : 10,90		10,90		
		Místnost 2.014 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.015 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.016 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.018 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.019 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.020 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.022 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.023 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.024 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.025 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.026 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.027 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.029 : 23,70		23,70		
		Místnost 2.030 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.031 : 4,50		4,50		
		Místnost 2.033 : 3,10		3,10		
		Místnost 2.051 : 3,20		3,20		
		Místnost 2.052 : 23,90		23,90		
		Místnost 2.053 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.054 : 4,50		4,50		
		Místnost 2.056 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.057 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.058 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.060 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.061 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.062 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.063 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.064 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.065 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.067 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.068 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.069 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.071 : 16,90		16,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.072 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.073 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.075 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.076 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.077 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.079 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.080 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.081 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.083 : 71,50		71,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.003 : 15,70		15,70		
		Místnost 2.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 2.008 : 2,40		2,40		
		Místnost 2.085 : 24,10		24,10		
		Místnost 2.086 : 20,80		20,80		
		Místnost 2.087 : 19,20		19,20		
		Místnost 2.088 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.089 : 1,70		1,70		
		Místnost 2.090 : 1,00		1,00		
		Místnost 2.091 : 11,70		11,70		
		Místnost 2.092 : 11,70		11,70		
		Místnost 2.093 : 23,30		23,30		
		Místnost 2.095 : 17,10		17,10		
		Místnost 2.096 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.097 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.098 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.099 : 3,70		3,70		
		Místnost 2.100 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.103 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.104 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.105 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.107 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.108 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.109 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.111 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.112 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.113 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.115 : 16,50		16,50		
		Místnost 2.116 : 4,10		4,10		
		Místnost 2.117 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.119 : 23,60		23,60		
		Místnost 2.120 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.121 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.123 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.124 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.125 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.127 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.128 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.129 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.131 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.132 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.133 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.147 : 82,40		82,40		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.002 : 16,30		16,30		
		Místnost 3.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 3.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.034 : 16,50		16,50		
		Místnost 3.035 : 3,70		3,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.036 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.037 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 3.039 : 5,90		5,90		
		Místnost 3.040 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 3.042 : 8,20		8,20		
		Místnost 3.043 : 15,90		15,90		
		Místnost 3.044 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.045 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.048 : 3,80		3,80		
		Místnost 3.049 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.083 : 41,50		41,50		
		Místnost 3.133 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.134 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.135 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.137 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.138 : 3,80		3,80		
		Místnost 3.139 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.141 : 19,40		19,40		
		Místnost 3.142 : 5,00		5,00		
		Místnost 3.143 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.145 : 32,90		32,90		
		Místnost 3.146 : 8,70		8,70		
		Místnost 3.147 : 12,80		12,80		
		Místnost 3.148 : 25,30		25,30		
		Místnost 3.150 : 68,10		68,10		
		Místnost 3.151 : 123,20		123,20		
		Místnost 3.152 : 76,00		76,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.001 : 15,00		15,00		
		Místnost 2.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 3.009 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.011 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.012 : 8,60		8,60		
		Místnost 3.013 : 10,60		10,60		
		Místnost 3.014 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.015 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.016 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.018 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.019 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.020 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.022 : 16,40		16,40		
		Místnost 3.023 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.024 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.025 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.026 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.027 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.029 : 23,70		23,70		
		Místnost 3.030 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.031 : 4,60		4,60		
		Místnost 3.033 : 3,20		3,20		
		Místnost 3.051 : 3,30		3,30		
		Místnost 3.052 : 24,00		24,00		
		Místnost 3.053 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.054 : 4,60		4,60		
		Místnost 3.056 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.057 : 4,00		4,00		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.058 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.060 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.061 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.062 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.063 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.064 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.065 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.067 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.068 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.069 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.071 : 16,90		16,90		
		Místnost 3.072 : 39,00		39,00		
		Místnost 3.073 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.075 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.076 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.077 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.079 : 16,90		16,90		
		Místnost 3.080 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.081 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.083 : 75,60		75,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.003 : 15,70		15,70		
		Místnost 3.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 3.008 : 2,40		2,40		
		Místnost 3.085 : 24,10		24,10		
		Místnost 3.086 : 20,70		20,70		
		Místnost 3.087 : 19,20		19,20		
		Místnost 3.088 : 4,80		4,80		
		Místnost 3.089 : 1,80		1,80		
		Místnost 3.090 : 1,00		1,00		
		Místnost 3.091 : 11,80		11,80		
		Místnost 3.092 : 11,70		11,70		
		Místnost 3.093 : 23,30		23,30		
		Místnost 3.095 : 17,00		17,00		
		Místnost 3.096 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.097 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.098 : 17,00		17,00		
		Místnost 3.099 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.100 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.102 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.103 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.104 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.105 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.106 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.107 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.109 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.110 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.111 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.113 : 16,40		16,40		
		Místnost 3.114 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.115 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.117 : 23,60		23,60		
		Místnost 3.118 : 4,70		4,70		
		Místnost 3.119 : 4,70		4,70		
		Místnost 3.121 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.122 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.123 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.125 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.126 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.127 : 3,50		3,50		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.129 : 16,50		16,50		
		Místnost 3.130 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.131 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.145 : 82,50		82,50		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 4.040 : 20,40		20,40		
		Místnost 4.041 : 24,40		24,40		
		Místnost 4.064 : 70,70		70,70		
		Místnost 4.065 : 17,20		17,20		
		Místnost 4.066 : 367,00		367,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 4.001 : 481,60		481,60		
		Místnost 4.002 : 22,30		22,30		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.003 : 13,80		13,80		
		Místnost 4.042 : 22,00		22,00		
		Místnost 4.043 : 19,10		19,10		
		Místnost 4.044 : 22,90		22,90		
		Místnost 4.045 : 2,10		2,10		
		Místnost 4.046 : 1,30		1,30		
		Místnost 4.047 : 20,90		20,90		
		Místnost 4.048 : 4,20		4,20		
		Místnost 4.049 : 2,00		2,00		
		Místnost 4.050 : 1,30		1,30		
		Místnost 4.051 : 25,20		25,20		
		Místnost 4.052 : 13,10		13,10		
		Místnost 4.053 : 22,60		22,60		
		Místnost 4.054 : 3,80		3,80		
		Místnost 4.055 : 60,50		60,50		
		Místnost 4.056 : 6,20		6,20		
		Místnost 4.057 : 16,20		16,20		
		Místnost 4.058 : 23,50		23,50		
		Místnost 4.059 : 23,20		23,20		
		Místnost 4.060 : 32,20		32,20		
		Místnost 4.061 : 22,90		22,90		
		Místnost 4.062 : 22,90		22,90		
		Místnost 4.063 : 22,10		22,10		
		Místnost 4.065 : 46,60		46,60		
310	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 528,60	26,64	40 721,90
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.002 : 15,30		15,30		
		Místnost 1.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 1.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 1.030 : 15,90		15,90		
		Místnost 1.032 : 7,70		7,70		
		Místnost 1.033 : 3,50		3,50		
		Místnost 1.034 : 1,30		1,30		
		Místnost 1.035 : 3,30		3,30		
		Místnost 1.036 : 1,40		1,40		
		Místnost 1.037 : 5,90		5,90		
		Místnost 1.038 : 8,00		8,00		
		Místnost 1.039 : 49,10		49,10		
		Místnost 1.065 : 8,60		8,60		
		Místnost 1.066 : 32,80		32,80		
		Místnost 1.067 : 6,30		6,30		
		Místnost 1.068 : 1,00		1,00		
		Místnost 1.069 : 8,90		8,90		
		Místnost 1.070 : 1,00		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.071 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.106 : 25,10		25,10		
		Místnost 1.108 : 21,00		21,00		
		Místnost 1.109 : 18,90		18,90		
		Místnost 1.110 : 5,20		5,20		
		Místnost 1.111 : 2,90		2,90		
		Místnost 1.112 : 1,60		1,60		
		Místnost 1.113 : 4,20		4,20		
		Místnost 1.114 : 43,20		43,20		
		Místnost 1.115 : 8,80		8,80		
		Místnost 1.116 : 213,70		213,70		
		Místnost 1.117 : 33,20		33,20		
		Místnost 1.118 : 12,70		12,70		
		Místnost 1.120 : 8,40		8,40		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.001 : 15,20		15,20		
		Místnost 1.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 1.009 : 16,70		16,70		
		Místnost 1.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 1.011 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.013 : 10,60		10,60		
		Místnost 1.014 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.015 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.016 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.017 : 16,70		16,70		
		Místnost 1.018 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.019 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.020 : 16,60		16,60		
		Místnost 1.021 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.022 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.023 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.024 : 3,50		3,50		
		Místnost 1.025 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.026 : 2,30		2,30		
		Místnost 1.027 : 14,60		14,60		
		Místnost 1.028 : 14,90		14,90		
		Místnost 1.029 : 2,80		2,80		
		Místnost 1.040 : 3,30		3,30		
		Místnost 1.041 : 23,60		23,60		
		Místnost 1.042 : 3,40		3,40		
		Místnost 1.043 : 4,50		4,50		
		Místnost 1.044 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.045 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.046 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.047 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.048 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.049 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.050 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.051 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.052 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.053 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.054 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.055 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.056 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.057 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.058 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.059 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.060 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.061 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.062 : 16,60		16,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLÍRSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.063 : 3,90		3,90		
		Místnost 1.064 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.065 : 75,70		75,70		
		Místnost 1.066 : 7,90		7,90		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.003 : 13,80		13,80		
		Místnost 1.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 1.008 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.072 : 9,30		9,30		
		Místnost 1.073 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.074 : 1,10		1,10		
		Místnost 1.075 : 21,20		21,20		
		Místnost 1.076 : 11,20		11,20		
		Místnost 1.077 : 12,90		12,90		
		Místnost 1.078 : 15,90		15,90		
		Místnost 1.080 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.081 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.082 : 3,10		3,10		
		Místnost 1.083 : 23,20		23,20		
		Místnost 1.084 : 3,20		3,20		
		Místnost 1.085 : 11,40		11,40		
		Místnost 1.086 : 6,00		6,00		
		Místnost 1.087 : 1,60		1,60		
		Místnost 1.088 : 1,50		1,50		
		Místnost 1.089 : 5,30		5,30		
		Místnost 1.090 : 19,00		19,00		
		Místnost 1.091 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.092 : 6,90		6,90		
		Místnost 1.093 : 2,90		2,90		
		Místnost 1.094 : 11,40		11,40		
		Místnost 1.095 : 7,80		7,80		
		Místnost 1.096 : 3,50		3,50		
		Místnost 1.097 : 1,70		1,70		
		Místnost 1.098 : 7,30		7,30		
		Místnost 1.099 : 4,20		4,20		
		Místnost 1.100 : 11,70		11,70		
		Místnost 1.101 : 7,10		7,10		
		Místnost 1.102 : 3,00		3,00		
		Místnost 1.103 : 10,60		10,60		
		Místnost 1.104 : 52,70		52,70		
		Místnost 1.105 : 11,70		11,70		
		Místnost 1.106 : 48,50		48,50		
		Místnost 1.107 : 88,50		88,50		
311	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	453,75	20,16	9 147,60
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.005 : 4,80*16,50		79,20		
		Místnost 01.006 : 3,40*16,50		56,10		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.004 : 8,20*16,50		135,30		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.007 : 8,90*16,50		146,85		
		Místnost 01.008 : 2,20*16,50		36,30		
312	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	1 361,25	6,48	8 820,90
		453,7500*3		1 361,25		
313	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	453,75	11,52	5 227,20
314	943955022R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 20 m	m2	136,80	20,16	2 757,89
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.004 :8,20*8		65,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.007 :8,90*8		71,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
315	943955141R00	Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	83,20	15,84	1 317,89
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.005 :4,80*8		38,40		
		Místnost 01.006 :3,40*8		27,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.008 :2,20*8		17,60		
316	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	660,00	3,60	2 376,00
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.005 :4,80*8*3		115,20		
		Místnost 01.006 :3,40*8*3		81,60		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.004 :8,20*8*3		196,80		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.007 :8,90*8*3		213,60		
		Místnost 01.008 :2,20*8*3		52,80		
317	943955822R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m	m2	136,80	14,40	1 969,92
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.004 :8,20*8		65,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.007 :8,90*8		71,20		
318	943955841R00	Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	83,20	12,96	1 078,27
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.005 :4,80*8		38,40		
		Místnost 01.006 :3,40*8		27,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.008 :2,20*8		17,60		
319	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 745,97	8,64	23 725,18
320	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	8 237,91	0,36	2 965,65
		2745,9700*3		8 237,91		
321	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 745,97	5,76	15 816,79
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**648 200,96**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
322	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	707,08	135,00	95 455,94
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : (1,90*2+4,50*2)*0,10		1,28		
		Místnost 01.005 : (2,50*2+1,90*2)*0,10		0,88		
		Místnost 01.006 : (1,80*2+1,90*2)*0,10		0,74		
		Místnost 01.018 : (4,40*2+1,55*2)*0,10		1,19		
		Místnost 01.019 : (0,95*2+1,65*2)*0,10		0,52		
		Místnost 01.020 : (0,95*2+1,65*2)*0,10		0,52		
		Místnost 01.021 : (2,10*2+1,80*2)*0,10		0,78		
		Místnost 01.022 : (2,30*2+3,45*2)*0,10		1,15		
		Místnost 01.023 : (2,10*2+1,80*2)*0,10		0,78		
		Místnost 01.024 : (3,45+0,80+3,00+2,65+0,80+0,60*2)*0,10		1,19		
		Místnost 01.025 : (0,90*2+1,65*2)*0,10		0,51		
		Místnost 01.026 : (3,05+3,40+0,95+1,75)*0,10		0,92		
		Místnost 01.027 : (2,35*2+4,10*2)*0,10		1,29		
		Místnost 01.028 : (1,15*2+3,35*2)*0,10		0,90		
		Místnost 01.029 : (3,45*2+3,40*2)*0,10		1,37		
		Místnost 01.030 : (2,00*2+3,40*2)*0,10		1,08		
		Místnost 01.031 : (4,70*2+3,50*2)*0,10		1,64		
		Místnost 01.032 : (2,05*2+2,50*2)*0,10		0,91		
		Místnost 01.049 : (7,10+2,75+0,40+3,30+4,10+2,30+8,10)*0,10		2,81		
		Místnost 01.051 : (6,55+2,65+2,70+6,50)*0,10		1,84		
		Místnost 01.052 : (3,50*2+6,90*2)*0,10		2,08		
		Místnost 01.072 : (3,80*2+6,90*2)*0,10		2,14		
		Místnost 01.073 : (3,40*2+6,90*2)*0,10		2,06		
		Místnost 01.074 : (4,65*2+6,90*2)*0,10		2,31		
		Místnost 01.075 : (2,30*2+1,55*2)*0,10		0,77		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.076 : (8,10+0,90+0,50+2,80+2,95+2,20)*0,10		1,75		
		Místnost 01.077 : (3,95*2+2,20*2)*0,10		1,23		
		Místnost 01.078 : (3,15*2+6,90*2)*0,10		2,01		
		Místnost 01.079 : (3,40*2+6,90*2)*0,10		2,06		
		Místnost 01.080 : (3,15*2+6,90*2)*0,10		2,01		
		Místnost 01.081 : (3,85+0,60+6,40+10,25+8,45+0,45*4)*0,10		3,14		
		Místnost 01.082 : (3,40*2+3,80*2)*0,10		1,44		
		Místnost 01.083 : (8,45+10,25+6,90+1,15+3,25+0,45*4)*0,10		3,18		
		Místnost 01.084 : (10,55*2+6,25*2)*0,10		3,36		
		Místnost 01.085 : (1,35*2+4,35*2)*0,10		1,14		
		Místnost 01.089 : (2,05*2+0,85*2)*0,10		0,58		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : (4,30*2+3,50*2)*0,10		1,56		
		Místnost 01.004 : (3,35*2+2,45*2)*0,10		1,16		
		Místnost 01.009 : (4,70*2+3,60*2)*0,10		1,66		
		Místnost 01.010 : (2,05*2+4,60*2)*0,10		1,33		
		Místnost 01.011 : (1,95*2+3,50*2)*0,10		1,09		
		Místnost 01.012 : (4,20*2+1,40*2)*0,10		1,12		
		Místnost 01.013 : (2,60*2+3,40*2)*0,10		1,20		
		Místnost 01.014 : (9,25*2+11,55*2)*0,10		4,16		
		Místnost 01.015 : (4,05*2+3,45*2)*0,10		1,50		
		Místnost 01.016 : (2,05*2+3,30*2)*0,10		1,07		
		Místnost 01.017 : (6,90*2+5,35*2)*0,10		2,45		
		Místnost 01.033 : (6,60*2+5,35*2)*0,10		2,39		
		Místnost 01.034 : (6,90*2+3,45*2)*0,10		2,07		
		Místnost 01.035 : (1,75*2+1,65*2)*0,10		0,68		
		Místnost 01.036 : (2,45*2+1,80*2)*0,10		0,85		
		Místnost 01.037 : (1,65*2+0,85*2)*0,10		0,50		
		Místnost 01.038 : (1,65*2+0,85*2)*0,10		0,50		
		Místnost 01.039 : (2,45*2+1,80*2)*0,10		0,85		
		Místnost 01.040 : (1,65*2+0,85*2)*0,10		0,50		
		Místnost 01.041 : (1,65*2+0,85*2)*0,10		0,50		
		Místnost 01.043 : (2,30*2+3,75*2)*0,10		1,21		
		Místnost 01.044 : (11,30*2+11,55*2)*0,10		4,57		
		Místnost 01.045 : (4,70*2+3,45*2)*0,10		1,63		
		Místnost 01.046 : (2,05*2+4,40*2)*0,10		1,29		
		Místnost 01.047 : (4,70*2+3,55*2)*0,10		1,65		
		Místnost 01.048 : (2,05*2+4,50*2)*0,10		1,31		
		Místnost 01.050 : (3,10*2+11,85*2)*0,10		2,99		
		Místnost 01.087 : (4,00*2+21,10*2)*0,10		5,02		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : (3,50*2+3,80*2)*0,10		1,46		
		Místnost 01.007 : (3,50*2+2,50*2)*0,10		1,20		
		Místnost 01.008 : (1,45*2+1,55*2)*0,10		0,60		
		Místnost 01.053 : (1,65*2+2,45*2)*0,10		0,82		
		Místnost 01.054 : (2,55*2+3,35*2)*0,10		1,18		
		Místnost 01.055 : (1,55*2+0,90*2)*0,10		0,49		
		Místnost 01.056 : (1,65*2+2,45*2)*0,10		0,82		
		Místnost 01.057 : (2,55*2+3,35*2)*0,10		1,18		
		Místnost 01.058 : (1,55*2+0,90*2)*0,10		0,49		
		Místnost 01.059 : (3,40*2+6,90*2)*0,10		2,06		
		Místnost 01.060 : (2,60*2+6,90*2)*0,10		1,90		
		Místnost 01.061 : (2,45*2+4,00*2)*0,10		1,29		
		Místnost 01.062 : (2,45*2+2,75*2)*0,10		1,04		
		Místnost 01.063 : (3,45*2+6,90*2)*0,10		2,07		
		Místnost 01.064 : (3,75*2+1,20*2)*0,10		0,99		
		Místnost 01.065 : (3,40*2+6,90*2)*0,10		2,06		
		Místnost 01.066 : (3,55*2+6,90*2)*0,10		2,09		
		Místnost 01.067 : (3,55*2+6,90*2)*0,10		2,09		
		Místnost 01.068 : (3,40*2+6,90*2)*0,10		2,06		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.069 : (3,45*2+3,65*2)*0,10		1,42		
		Místnost 01.070 : (3,45*2+6,90*2)*0,10		2,07		
		Místnost 01.071 : (12,90*2+9,70*2)*0,10		4,52		
		Místnost 01.072 : (3,75*2+6,90*2)*0,10		2,13		
		Místnost 01.077 : (33,00*2+2,25*2)*0,10		7,05		
		Místnost 01.086 : (3,40*2+6,90*2)*0,10		2,06		
		Místnost 01.088 : (3,45*2+3,15*2)*0,10		1,32		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.002 : (5,33*2)*0,10		1,07		
		Místnost 1.005 : (2,50*2+1,90*2)*0,10		0,88		
		Místnost 1.006 : (1,80*2+1,90*2)*0,10		0,74		
		Místnost 1.030 : (4,45*2+3,60*2)*0,10		1,61		
		Místnost 1.032 : (2,30*2+3,60*2)*0,10		1,18		
		Místnost 1.033 : (1,85*2+2,20*2)*0,10		0,81		
		Místnost 1.034 : (0,90*2+1,50*2)*0,10		0,48		
		Místnost 1.035 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 1.036 : (0,90*2+1,50*2)*0,10		0,48		
		Místnost 1.037 : (3,10+0,60+3,25+0,15+1,55+1,50)*0,10		1,02		
		Místnost 1.038 : (2,35*2+4,05*2)*0,10		1,28		
		Místnost 1.039 : (6,85*4+7,30*2)*0,10		4,20		
		Místnost 1.065 : (2,15*2+3,90*2)*0,10		1,21		
		Místnost 1.066 : (0,40+3,25+4,05+2,25+4,00+2,15+6,45)*0,10		2,26		
		Místnost 1.067 : (2,75*2+2,35*2)*0,10		1,02		
		Místnost 1.068 : (0,85*2+1,15*2)*0,10		0,40		
		Místnost 1.069 : (3,80*2+4,00*2)*0,10		1,56		
		Místnost 1.070 : (1,30*2+0,80*2)*0,10		0,42		
		Místnost 1.071 : (1,95*2+1,15*2)*0,10		0,62		
		Místnost 1.106 : (3,75*2+6,90*2)*0,10		2,13		
		Místnost 1.108 : (4,30*2+4,90*2)*0,10		1,84		
		Místnost 1.109 : (3,90*2+4,90*2)*0,10		1,76		
		Místnost 1.110 : (2,75*2+1,90*2)*0,10		0,93		
		Místnost 1.111 : (2,05*2+1,40*2)*0,10		0,69		
		Místnost 1.112 : (0,85*2+1,90*2)*0,10		0,55		
		Místnost 1.113 : (2,35*2+1,90*2)*0,10		0,85		
		Místnost 1.114 : (6,80*2+4,40+9,50+1,60*2+4,40*2+1,30*4)*0,10		4,47		
		Místnost 1.115 : (3,55*2+2,75*2)*0,10		1,26		
		Místnost 1.116 : (17,70*2+10,55+25,20+5,35*2)*0,10		8,19		
		Místnost 1.117 : (10,25+2,20+12,10+0,95+0,50)*0,10		2,60		
		Místnost 1.118 : (3,25*2+3,90*2)*0,10		1,43		
		Místnost 1.120 : (3,30*2+2,85*2)*0,10		1,23		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.001 : (4,15*2+3,60*2)*0,10		1,55		
		Místnost 1.004 : (3,35*2+2,45*2)*0,10		1,16		
		Místnost 1.009 : (4,60*2+3,65*2)*0,10		1,65		
		Místnost 1.010 : (2,20*2+1,75*2)*0,10		0,79		
		Místnost 1.011 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 1.013 : (2,90*2+3,65*2)*0,10		1,31		
		Místnost 1.014 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 1.015 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 1.016 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 1.017 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 1.018 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 1.019 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 1.020 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 1.021 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 1.022 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 1.023 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 1.024 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 1.025 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.026 : (1,90*2+1,20*2)*0,10		0,62		
		Místnost 1.027 : (6,90*2+2,60*2)*0,10		1,90		
		Místnost 1.028 : (6,90*2+2,60*2)*0,10		1,90		
		Místnost 1.029 : (2,30*2+1,20*2)*0,10		0,70		
		Místnost 1.040 : (2,20*2+1,60*2)*0,10		0,76		
		Místnost 1.041 : (4,60*2+5,40*2)*0,10		2,00		
		Místnost 1.042 : (2,20*2+1,55*2)*0,10		0,75		
		Místnost 1.043 : (2,70*2+1,80*2)*0,10		0,90		
		Místnost 1.044 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 1.045 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 1.046 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 1.047 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 1.048 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 1.049 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 1.050 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 1.051 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 1.052 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 1.053 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 1.054 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 1.055 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 1.056 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 1.057 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 1.058 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 1.059 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 1.060 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 1.061 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 1.062 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 1.063 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 1.064 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 1.065 : (3,30*2+33,00*2)*0,10		7,26		
		Místnost 1.066 : (2,35*2+3,60*2)*0,10		1,19		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.003 : (3,50*2+3,90*2)*0,10		1,48		
		Místnost 1.007 : (3,50*2+2,55*2)*0,10		1,21		
		Místnost 1.008 : (1,45*2+1,55*2)*0,10		0,60		
		Místnost 1.072 : (3,55*2+2,95*2)*0,10		1,30		
		Místnost 1.073 : (1,65*2+1,35*2)*0,10		0,60		
		Místnost 1.074 : (0,80*2+1,35*2)*0,10		0,43		
		Místnost 1.075 : (3,60*2+6,95*2)*0,10		2,11		
		Místnost 1.076 : (3,60*2+3,10*2)*0,10		1,34		
		Místnost 1.077 : (3,60*2+3,80*2)*0,10		1,48		
		Místnost 1.078 : (5,40*2+4,05*2)*0,10		1,89		
		Místnost 1.080 : (5,40*2+5,45*2)*0,10		2,17		
		Místnost 1.081 : (0,90*2+2,45*2)*0,10		0,67		
		Místnost 1.082 : (2,15*2+1,45*2)*0,10		0,72		
		Místnost 1.083 : (3,50*2+6,80*2)*0,10		2,06		
		Místnost 1.084 : (1,90*2+1,85*2)*0,10		0,75		
		Místnost 1.085 : (1,65*2+6,90*2)*0,10		1,71		
		Místnost 1.086 : (1,95*2+4,05*2)*0,10		1,20		
		Místnost 1.087 : (0,95*2+1,65*2)*0,10		0,52		
		Místnost 1.088 : (0,95*2+1,65*2)*0,10		0,52		
		Místnost 1.089 : (1,55*2+3,40*2)*0,10		0,99		
		Místnost 1.090 : (3,65*2+6,90*2)*0,10		2,11		
		Místnost 1.091 : (2,15*2+1,70*2)*0,10		0,77		
		Místnost 1.092 : (2,15*2+3,20*2)*0,10		1,07		
		Místnost 1.093 : (1,40*2+2,10*2)*0,10		0,70		
		Místnost 1.094 : (3,65*2+3,15*2)*0,10		1,36		
		Místnost 1.095 : (2,00*2+3,85*2)*0,10		1,17		
		Místnost 1.096 : (1,85*2+1,90*2)*0,10		0,75		
		Místnost 1.097 : (1,65*2+1,20*2)*0,10		0,57		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.098 : (2,10*2+3,60*2)*0,10		1,14		
		Místnost 1.099 : (1,40*2+3,00*2)*0,10		0,88		
		Místnost 1.100 : (3,55*2+3,30*2)*0,10		1,37		
		Místnost 1.101 : (3,55*2+2,35*2)*0,10		1,18		
		Místnost 1.102 : (1,50*2+2,15*2)*0,10		0,73		
		Místnost 1.103 : (3,60*2+2,95*2)*0,10		1,31		
		Místnost 1.104 : (11,35*2+8,00*2)*0,10		3,87		
		Místnost 1.105 : (3,05*2+4,20*2)*0,10		1,45		
		Místnost 1.106 : (7,65*2+9,55*2)*0,10		3,44		
		Místnost 1.107 : (33,60*2+9,75*2)*0,10		8,67		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.002 : (3,40+3,50*2)*0,10		1,04		
		Místnost 2.005 : (2,50*2+1,90*2)*0,10		0,88		
		Místnost 2.006 : (1,80*2+1,90*2)*0,10		0,74		
		Místnost 2.034 : (4,60*2+3,55*2)*0,10		1,63		
		Místnost 2.035 : (2,20*2+1,85*2)*0,10		0,81		
		Místnost 2.036 : (2,20*2+1,65*2)*0,10		0,77		
		Místnost 2.037 : (1,70*2+2,20*2)*0,10		0,78		
		Místnost 2.038 : (0,90*2+1,60*2)*0,10		0,50		
		Místnost 2.039 : (3,35+0,30+3,40+1,55+1,55)*0,10		1,02		
		Místnost 2.040 : (1,75*2+2,10*2)*0,10		0,77		
		Místnost 2.041 : (0,90*2+1,50*2)*0,10		0,48		
		Místnost 2.042 : (3,20*2+4,10*2)*0,10		1,46		
		Místnost 2.043 : (4,60*2+3,40*2)*0,10		1,60		
		Místnost 2.044 : (2,20*2+1,60*2)*0,10		0,76		
		Místnost 2.045 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 2.047 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 2.048 : (2,20*2+1,75*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.049 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 2.083 : (0,40+3,25+4,05+2,25+8,00+10,45)*0,10		2,84		
		Místnost 2.135 : (3,60*2+4,65*2)*0,10		1,65		
		Místnost 2.136 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.137 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.139 : (3,55*2+4,65*2)*0,10		1,64		
		Místnost 2.140 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.141 : (1,65*2+2,20*2)*0,10		0,77		
		Místnost 2.143 : (4,10*2+4,65*2)*0,10		1,75		
		Místnost 2.144 : (2,20*2+2,20*2)*0,10		0,88		
		Místnost 2.145 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.147 : (0,55+0,90+12,15+10,45)*0,10		2,41		
		Místnost 2.148 : (3,20*2+2,80*2)*0,10		1,20		
		Místnost 2.149 : (3,20*2+3,95*2)*0,10		1,43		
		Místnost 2.150 : (3,60*2+7,30*2)*0,10		2,18		
		Místnost 2.152 : (7,00*2+7,30+21,80+1,80*2+0,85*2+0,65*2)*0,10		4,97		
		Místnost 2.153 : (4,50*2+3,80*2)*0,10		1,66		
		Místnost 2.154 : (1,75*2+2,55*2)*0,10		0,86		
		Místnost 2.155 : (1,50*2+2,40*2)*0,10		0,78		
		Místnost 2.156 : (3,50*2+5,00*2)*0,10		1,70		
		Místnost 2.157 : (2,10*2+1,35*2)*0,10		0,69		
		Místnost 2.158 : (1,80*2+3,45*2)*0,10		1,05		
		Místnost 2.159 : (3,50*2+5,00*2)*0,10		1,70		
		Místnost 2.160 : (2,10*2+1,35*2)*0,10		0,69		
		Místnost 2.161 : (1,80*2+3,45*2)*0,10		1,05		
		Místnost 2.162 : (4,65*2+4,25*2)*0,10		1,78		
		Místnost 2.163 : (2,05*2+3,15*2)*0,10		1,04		
		Místnost 2.164 : (10,60+(2,40+1,75+1,80+1,65+0,45)*2)*0,10		2,67		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.001 : (4,15*2+3,60*2)*0,10		1,55		
		Místnost 2.004 : (3,35*2+2,45*2)*0,10		1,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.009 : (4,60*2+3,65*2)*0,10		1,65		
		Místnost 2.010 : (2,20*2+1,75*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.011 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.012 : (2,35*2+3,60*2)*0,10		1,19		
		Místnost 2.013 : (2,90*2+3,65*2)*0,10		1,31		
		Místnost 2.014 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 2.015 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.016 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 2.018 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 2.019 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.020 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 2.022 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 2.023 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.024 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 2.025 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 2.026 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.027 : (2,20*2+1,75*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.029 : (4,65*2+5,35*2)*0,10		2,00		
		Místnost 2.030 : (2,15*2+1,65*2)*0,10		0,76		
		Místnost 2.031 : (2,70*2+1,80*2)*0,10		0,90		
		Místnost 2.033 : (2,15*2+1,55*2)*0,10		0,74		
		Místnost 2.051 : (2,20*2+1,60*2)*0,10		0,76		
		Místnost 2.052 : (4,60*2+5,40*2)*0,10		2,00		
		Místnost 2.053 : (2,20*2+1,55*2)*0,10		0,75		
		Místnost 2.054 : (2,70*2+1,80*2)*0,10		0,90		
		Místnost 2.056 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 2.057 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 2.058 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.060 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 2.061 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 2.062 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.063 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 2.064 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 2.065 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.067 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 2.068 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 2.069 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.071 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 2.072 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 2.073 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.075 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 2.076 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 2.077 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.079 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 2.080 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 2.081 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.083 : (3,30*2+33,00*2)*0,10		7,26		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.003 : (3,50*2+3,95*2)*0,10		1,49		
		Místnost 2.007 : (3,50*2+2,50*2)*0,10		1,20		
		Místnost 2.008 : (1,50*2+1,55*2)*0,10		0,61		
		Místnost 2.085 : (3,50*2+6,90*2)*0,10		2,08		
		Místnost 2.086 : (3,60*2+6,90*2)*0,10		2,10		
		Místnost 2.087 : (3,60*2+6,90*2)*0,10		2,10		
		Místnost 2.088 : (2,20*2+2,40*2)*0,10		0,92		
		Místnost 2.089 : (1,40*2+1,25*2)*0,10		0,53		
		Místnost 2.090 : (1,00*2+1,00*2)*0,10		0,40		
		Místnost 2.091 : (2,65*2+4,50*2)*0,10		1,43		
		Místnost 2.092 : (2,65*2+4,50*2)*0,10		1,43		
		Místnost 2.093 : (3,45*2+6,75*2)*0,10		2,04		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.095 : (3,60*2+4,70*2)*0,10		1,66		
		Místnost 2.096 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.097 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.098 : (3,60*2+4,70*2)*0,10		1,66		
		Místnost 2.099 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.100 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.103 : (3,60*2+4,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 2.104 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.105 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.107 : (3,60*2+4,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 2.108 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.109 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.111 : (3,60*2+4,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 2.112 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.113 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.115 : (3,60*2+4,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 2.116 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.117 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.119 : (5,35*2+4,35*2)*0,10		1,94		
		Místnost 2.120 : (1,95*2+2,35*2)*0,10		0,86		
		Místnost 2.121 : (2,00*2+2,35*2)*0,10		0,87		
		Místnost 2.123 : (3,60*2+4,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 2.124 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 2.125 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.127 : (3,50*2+4,60*2)*0,10		1,62		
		Místnost 2.128 : (1,70*2+2,20*2)*0,10		0,78		
		Místnost 2.129 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.131 : (3,55*2+4,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 2.132 : (1,70*2+2,20*2)*0,10		0,78		
		Místnost 2.133 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 2.147 : (33,00*2+4,70*2)*0,10		7,54		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.002 : (3,40+4,75*2)*0,10		1,29		
		Místnost 3.005 : (2,50*2+1,90*2)*0,10		0,88		
		Místnost 3.006 : (1,80*2+1,90*2)*0,10		0,74		
		Místnost 3.034 : (4,60*2+3,55*2)*0,10		1,63		
		Místnost 3.035 : (2,20*2+1,85*2)*0,10		0,81		
		Místnost 3.036 : (2,20*2+1,65*2)*0,10		0,77		
		Místnost 3.037 : (1,70*2+2,20*2)*0,10		0,78		
		Místnost 3.038 : (0,90*2+1,60*2)*0,10		0,50		
		Místnost 3.039 : (3,35+0,30+3,40+1,55+1,55)*0,10		1,02		
		Místnost 3.040 : (1,75*2+2,10*2)*0,10		0,77		
		Místnost 3.041 : (0,90*2+1,50*2)*0,10		0,48		
		Místnost 3.042 : (3,20*2+4,10*2)*0,10		1,46		
		Místnost 3.043 : (4,60*2+3,40*2)*0,10		1,60		
		Místnost 3.044 : (2,20*2+1,60*2)*0,10		0,76		
		Místnost 3.045 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 3.047 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 3.048 : (2,20*2+1,75*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.049 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 3.083 : (0,40+3,25+4,05+2,25+8,00+10,45)*0,10		2,84		
		Místnost 3.133 : (3,60*2+4,65*2)*0,10		1,65		
		Místnost 3.134 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.135 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.137 : (3,55*2+4,65*2)*0,10		1,64		
		Místnost 3.138 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.139 : (1,65*2+2,20*2)*0,10		0,77		
		Místnost 3.141 : (4,10*2+4,65*2)*0,10		1,75		
		Místnost 3.142 : (2,20*2+2,20*2)*0,10		0,88		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.143 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.145 : (0,55+0,90+12,15+10,45)*0,10		2,41		
		Místnost 3.146 : (3,20*2+2,90*2)*0,10		1,22		
		Místnost 3.147 : (3,20*2+3,95*2)*0,10		1,43		
		Místnost 3.148 : (3,60*2+7,30*2)*0,10		2,18		
		Místnost 3.150 : (7,00*2+7,30+21,80+1,80*2+0,85*2+0,65*2)*0,10		4,97		
		Místnost 3.151 : (10,60+(1,00+0,30+4,85+5,90+0,45)*2)*0,10		3,56		
		Místnost 3.152 : (24,50*2+3,00*2)*0,10		5,50		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.001 : (4,15*2+3,60*2)*0,10		1,55		
		Místnost 2.004 : (3,35*2+2,45*2)*0,10		1,16		
		Místnost 3.009 : (4,60*2+3,65*2)*0,10		1,65		
		Místnost 3.010 : (2,20*2+1,75*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.011 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.012 : (2,35*2+3,60*2)*0,10		1,19		
		Místnost 3.013 : (2,90*2+3,65*2)*0,10		1,31		
		Místnost 3.014 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 3.015 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.016 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 3.018 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 3.019 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.020 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 3.022 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 3.023 : (2,25*2+1,70*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.024 : (2,25*2+1,80*2)*0,10		0,81		
		Místnost 3.025 : (4,60*2+3,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 3.026 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.027 : (2,20*2+1,75*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.029 : (4,65*2+5,35*2)*0,10		2,00		
		Místnost 3.030 : (2,15*2+1,65*2)*0,10		0,76		
		Místnost 3.031 : (2,70*2+1,80*2)*0,10		0,90		
		Místnost 3.033 : (2,15*2+1,55*2)*0,10		0,74		
		Místnost 3.051 : (2,20*2+1,60*2)*0,10		0,76		
		Místnost 3.052 : (4,60*2+5,40*2)*0,10		2,00		
		Místnost 3.053 : (2,20*2+1,55*2)*0,10		0,75		
		Místnost 3.054 : (2,70*2+1,80*2)*0,10		0,90		
		Místnost 3.056 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 3.057 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 3.058 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.060 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 3.061 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 3.062 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.063 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 3.064 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 3.065 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.067 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 3.068 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 3.069 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.071 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 3.072 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 3.073 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.075 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 3.076 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 3.077 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.079 : (4,55*2+3,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 3.080 : (2,20*2+1,70*2)*0,10		0,78		
		Místnost 3.081 : (2,20*2+1,80*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.083 : (3,30*2+33,00*2)*0,10		7,26		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.003 : (3,50*2+3,95*2)*0,10		1,49		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.007 : (3,50*2+2,50*2)*0,10		1,20		
		Místnost 3.008 : (1,50*2+1,55*2)*0,10		0,61		
		Místnost 3.085 : (3,50*2+6,90*2)*0,10		2,08		
		Místnost 3.086 : (3,60*2+6,90*2)*0,10		2,10		
		Místnost 3.087 : (3,60*2+6,90*2)*0,10		2,10		
		Místnost 3.088 : (2,20*2+2,40*2)*0,10		0,92		
		Místnost 3.089 : (1,40*2+1,25*2)*0,10		0,53		
		Místnost 3.090 : (1,00*2+1,00*2)*0,10		0,40		
		Místnost 3.091 : (2,65*2+4,50*2)*0,10		1,43		
		Místnost 3.092 : (2,65*2+4,50*2)*0,10		1,43		
		Místnost 3.093 : (3,45*2+6,75*2)*0,10		2,04		
		Místnost 3.095 : (3,60*2+4,70*2)*0,10		1,66		
		Místnost 3.096 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.097 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.098 : (3,60*2+4,70*2)*0,10		1,66		
		Místnost 3.099 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.100 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.102 : (3,60*2+4,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 3.103 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.104 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.105 : (3,60*2+4,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 3.106 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.107 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.109 : (3,60*2+4,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 3.110 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.111 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.113 : (3,60*2+4,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 3.114 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.115 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.117 : (5,35*2+4,35*2)*0,10		1,94		
		Místnost 3.118 : (1,95*2+2,35*2)*0,10		0,86		
		Místnost 3.119 : (2,00*2+2,35*2)*0,10		0,87		
		Místnost 3.121 : (3,60*2+4,60*2)*0,10		1,64		
		Místnost 3.122 : (1,80*2+2,20*2)*0,10		0,80		
		Místnost 3.123 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.125 : (3,50*2+4,60*2)*0,10		1,62		
		Místnost 3.126 : (1,70*2+2,20*2)*0,10		0,78		
		Místnost 3.127 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.129 : (3,55*2+4,60*2)*0,10		1,63		
		Místnost 3.130 : (1,70*2+2,20*2)*0,10		0,78		
		Místnost 3.131 : (1,75*2+2,20*2)*0,10		0,79		
		Místnost 3.145 : (33,00*2+4,70*2)*0,10		7,54		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 4.040 : (4,00*2+7,00*2)*0,10		2,20		
		Místnost 4.041 : (4,30*2+7,00*2)*0,10		2,26		
		Místnost 4.064 : (12,60*2+16,35*2)*0,10		5,79		
		Místnost 4.065 : (8,05*2+2,20*2)*0,10		2,05		
		Místnost 4.066 : (0,00*2+0,00*2)*0,10		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 4.001 : (0,00*2+0,00*2)*0,10		0,00		
		Místnost 4.002 : (6,15*2+3,60*2)*0,10		1,95		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.003 : (3,50*2+3,95*2)*0,10		1,49		
		Místnost 4.042 : (3,50*2+6,30*2)*0,10		1,96		
		Místnost 4.043 : (3,75*2+6,30*2)*0,10		2,01		
		Místnost 4.044 : (3,75*2+6,30*2)*0,10		2,01		
		Místnost 4.045 : (1,65*2+1,25*2)*0,10		0,58		
		Místnost 4.046 : (1,50*2+0,85*2)*0,10		0,47		
		Místnost 4.047 : (5,55*2+3,90*2)*0,10		1,89		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 4.048 : (1,85*2+2,30*2)*0,10		0,83		
		Místnost 4.049 : (1,60*2+1,25*2)*0,10		0,57		
		Místnost 4.050 : (1,45*2+0,85*2)*0,10		0,46		
		Místnost 4.051 : (3,65*2+6,20*2)*0,10		1,97		
		Místnost 4.052 : (5,90*2+2,20*2)*0,10		1,62		
		Místnost 4.053 : (3,60*2+6,30*2)*0,10		1,98		
		Místnost 4.054 : (1,70*2+2,20*2)*0,10		0,78		
		Místnost 4.055 : (0,00*2+0,00*2)*0,10		0,00		
		Místnost 4.056 : (3,60*2+1,85*2)*0,10		1,09		
		Místnost 4.057 : (1,50+3,60+4,30+3,60)*0,10		1,30		
		Místnost 4.058 : (1,25+3,60+3,40+3,60)*0,10		1,19		
		Místnost 4.059 : (1,25+3,60+6,30+3,60)*0,10		1,48		
		Místnost 4.060 : (5,50*2+6,30*2)*0,10		2,36		
		Místnost 4.061 : (3,75*2+6,30*2)*0,10		2,01		
		Místnost 4.062 : (3,75*2+6,30*2)*0,10		2,01		
		Místnost 4.063 : (3,50*2+6,30*2)*0,10		1,96		
		Místnost 4.065 : (21,10*2+2,20*2)*0,10		4,66		
323	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	7 583,20	31,50	238 870,80
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 01.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 01.018 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.019 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.020 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.021 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.022 : 7,90		7,90		
		Místnost 01.023 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.024 : 6,60		6,60		
		Místnost 01.025 : 1,50		1,50		
		Místnost 01.026 : 4,30		4,30		
		Místnost 01.027 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.028 : 3,90		3,90		
		Místnost 01.029 : 11,60		11,60		
		Místnost 01.030 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.031 : 16,40		16,40		
		Místnost 01.032 : 5,20		5,20		
		Místnost 01.049 : 40,80		40,80		
		Místnost 01.051 : 17,50		17,50		
		Místnost 01.052 : 24,40		24,40		
		Místnost 01.072 : 26,00		26,00		
		Místnost 01.073 : 21,90		21,90		
		Místnost 01.074 : 29,50		29,50		
		Místnost 01.075 : 3,30		3,30		
		Místnost 01.076 : 22,60		22,60		
		Místnost 01.077 : 8,60		8,60		
		Místnost 01.078 : 21,20		21,20		
		Místnost 01.079 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.080 : 21,70		21,70		
		Místnost 01.081 : 51,90		51,90		
		Místnost 01.082 : 12,90		12,90		
		Místnost 01.083 : 53,80		53,80		
		Místnost 01.084 : 66,30		66,30		
		Místnost 01.085 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.089 : 1,70		1,70		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.009 : 16,90		16,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.010 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.011 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.012 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.013 : 9,00		9,00		
		Místnost 01.014 : 70,30		70,30		
		Místnost 01.015 : 13,90		13,90		
		Místnost 01.016 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.017 : 36,60		36,60		
		Místnost 01.033 : 35,20		35,20		
		Místnost 01.034 : 20,00		20,00		
		Místnost 01.035 : 2,90		2,90		
		Místnost 01.036 : 4,40		4,40		
		Místnost 01.037 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.039 : 4,10		4,10		
		Místnost 01.040 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.043 : 8,30		8,30		
		Místnost 01.044 : 77,10		77,10		
		Místnost 01.045 : 16,20		16,20		
		Místnost 01.046 : 7,00		7,00		
		Místnost 01.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 01.048 : 7,20		7,20		
		Místnost 01.050 : 28,30		28,30		
		Místnost 01.087 : 52,90		52,90		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : 10,40		10,40		
		Místnost 01.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 01.008 : 2,20		2,20		
		Místnost 01.053 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.054 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.055 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.056 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.057 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.058 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.059 : 23,80		23,80		
		Místnost 01.060 : 18,10		18,10		
		Místnost 01.061 : 10,00		10,00		
		Místnost 01.062 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.063 : 23,50		23,50		
		Místnost 01.064 : 4,50		4,50		
		Místnost 01.065 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.066 : 25,00		25,00		
		Místnost 01.067 : 24,90		24,90		
		Místnost 01.068 : 23,00		23,00		
		Místnost 01.069 : 12,60		12,60		
		Místnost 01.070 : 23,90		23,90		
		Místnost 01.071 : 85,90		85,90		
		Místnost 01.072 : 25,50		25,50		
		Místnost 01.077 : 71,90		71,90		
		Místnost 01.086 : 20,30		20,30		
		Místnost 01.088 : 10,50		10,50		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.002 : 15,30		15,30		
		Místnost 1.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 1.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 1.030 : 15,90		15,90		
		Místnost 1.032 : 7,70		7,70		
		Místnost 1.033 : 3,50		3,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.034 : 1,30		1,30		
		Místnost 1.035 : 3,30		3,30		
		Místnost 1.036 : 1,40		1,40		
		Místnost 1.037 : 5,90		5,90		
		Místnost 1.038 : 8,00		8,00		
		Místnost 1.039 : 49,10		49,10		
		Místnost 1.065 : 8,60		8,60		
		Místnost 1.066 : 32,80		32,80		
		Místnost 1.067 : 6,30		6,30		
		Místnost 1.068 : 1,00		1,00		
		Místnost 1.069 : 8,90		8,90		
		Místnost 1.070 : 1,00		1,00		
		Místnost 1.071 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.106 : 25,10		25,10		
		Místnost 1.108 : 21,00		21,00		
		Místnost 1.109 : 18,90		18,90		
		Místnost 1.110 : 5,20		5,20		
		Místnost 1.111 : 2,90		2,90		
		Místnost 1.112 : 1,60		1,60		
		Místnost 1.113 : 4,20		4,20		
		Místnost 1.114 : 43,20		43,20		
		Místnost 1.115 : 8,80		8,80		
		Místnost 1.116 : 213,70		213,70		
		Místnost 1.117 : 33,20		33,20		
		Místnost 1.118 : 12,70		12,70		
		Místnost 1.120 : 8,40		8,40		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.001 : 15,20		15,20		
		Místnost 1.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 1.009 : 16,70		16,70		
		Místnost 1.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 1.011 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.013 : 10,60		10,60		
		Místnost 1.014 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.015 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.016 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.017 : 16,70		16,70		
		Místnost 1.018 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.019 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.020 : 16,60		16,60		
		Místnost 1.021 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.022 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.023 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.024 : 3,50		3,50		
		Místnost 1.025 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.026 : 2,30		2,30		
		Místnost 1.027 : 14,60		14,60		
		Místnost 1.028 : 14,90		14,90		
		Místnost 1.029 : 2,80		2,80		
		Místnost 1.040 : 3,30		3,30		
		Místnost 1.041 : 23,60		23,60		
		Místnost 1.042 : 3,40		3,40		
		Místnost 1.043 : 4,50		4,50		
		Místnost 1.044 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.045 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.046 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.047 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.048 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.049 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.050 : 16,40		16,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.051 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.052 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.053 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.054 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.055 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.056 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.057 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.058 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.059 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.060 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.061 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.062 : 16,60		16,60		
		Místnost 1.063 : 3,90		3,90		
		Místnost 1.064 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.065 : 75,70		75,70		
		Místnost 1.066 : 7,90		7,90		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.003 : 13,80		13,80		
		Místnost 1.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 1.008 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.072 : 9,30		9,30		
		Místnost 1.073 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.074 : 1,10		1,10		
		Místnost 1.075 : 21,20		21,20		
		Místnost 1.076 : 11,20		11,20		
		Místnost 1.077 : 12,90		12,90		
		Místnost 1.078 : 15,90		15,90		
		Místnost 1.080 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.081 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.082 : 3,10		3,10		
		Místnost 1.083 : 23,20		23,20		
		Místnost 1.084 : 3,20		3,20		
		Místnost 1.085 : 11,40		11,40		
		Místnost 1.086 : 6,00		6,00		
		Místnost 1.087 : 1,60		1,60		
		Místnost 1.088 : 1,50		1,50		
		Místnost 1.089 : 5,30		5,30		
		Místnost 1.090 : 19,00		19,00		
		Místnost 1.091 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.092 : 6,90		6,90		
		Místnost 1.093 : 2,90		2,90		
		Místnost 1.094 : 11,40		11,40		
		Místnost 1.095 : 7,80		7,80		
		Místnost 1.096 : 3,50		3,50		
		Místnost 1.097 : 1,70		1,70		
		Místnost 1.098 : 7,30		7,30		
		Místnost 1.099 : 4,20		4,20		
		Místnost 1.100 : 11,70		11,70		
		Místnost 1.101 : 7,10		7,10		
		Místnost 1.102 : 3,00		3,00		
		Místnost 1.103 : 10,60		10,60		
		Místnost 1.104 : 52,70		52,70		
		Místnost 1.105 : 11,70		11,70		
		Místnost 1.106 : 48,50		48,50		
		Místnost 1.107 : 88,50		88,50		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.002 : 16,30		16,30		
		Místnost 2.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 2.006 : 3,40		3,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.034 : 16,50		16,50		
		Místnost 2.035 : 4,10		4,10		
		Místnost 2.036 : 3,20		3,20		
		Místnost 2.037 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 2.039 : 6,00		6,00		
		Místnost 2.040 : 3,30		3,30		
		Místnost 2.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 2.042 : 7,90		7,90		
		Místnost 2.043 : 15,90		15,90		
		Místnost 2.044 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.045 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.048 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.049 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.083 : 41,70		41,70		
		Místnost 2.135 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.136 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.137 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.139 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.140 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.141 : 3,30		3,30		
		Místnost 2.143 : 19,00		19,00		
		Místnost 2.144 : 4,90		4,90		
		Místnost 2.145 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.147 : 32,90		32,90		
		Místnost 2.148 : 8,60		8,60		
		Místnost 2.149 : 12,90		12,90		
		Místnost 2.150 : 25,10		25,10		
		Místnost 2.152 : 67,90		67,90		
		Místnost 2.153 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.154 : 4,30		4,30		
		Místnost 2.155 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.156 : 18,40		18,40		
		Místnost 2.157 : 2,90		2,90		
		Místnost 2.158 : 6,20		6,20		
		Místnost 2.159 : 19,10		19,10		
		Místnost 2.160 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.161 : 6,20		6,20		
		Místnost 2.162 : 19,30		19,30		
		Místnost 2.163 : 6,40		6,40		
		Místnost 2.164 : 72,00		72,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.001 : 14,50		14,50		
		Místnost 2.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 2.009 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.011 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.012 : 8,70		8,70		
		Místnost 2.013 : 10,90		10,90		
		Místnost 2.014 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.015 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.016 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.018 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.019 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.020 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.022 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.023 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.024 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.025 : 16,80		16,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.026 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.027 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.029 : 23,70		23,70		
		Místnost 2.030 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.031 : 4,50		4,50		
		Místnost 2.033 : 3,10		3,10		
		Místnost 2.051 : 3,20		3,20		
		Místnost 2.052 : 23,90		23,90		
		Místnost 2.053 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.054 : 4,50		4,50		
		Místnost 2.056 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.057 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.058 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.060 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.061 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.062 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.063 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.064 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.065 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.067 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.068 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.069 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.071 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.072 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.073 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.075 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.076 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.077 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.079 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.080 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.081 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.083 : 71,50		71,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.003 : 15,70		15,70		
		Místnost 2.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 2.008 : 2,40		2,40		
		Místnost 2.085 : 24,10		24,10		
		Místnost 2.086 : 20,80		20,80		
		Místnost 2.087 : 19,20		19,20		
		Místnost 2.088 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.089 : 1,70		1,70		
		Místnost 2.090 : 1,00		1,00		
		Místnost 2.091 : 11,70		11,70		
		Místnost 2.092 : 11,70		11,70		
		Místnost 2.093 : 23,30		23,30		
		Místnost 2.095 : 17,10		17,10		
		Místnost 2.096 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.097 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.098 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.099 : 3,70		3,70		
		Místnost 2.100 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.103 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.104 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.105 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.107 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.108 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.109 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.111 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.112 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.113 : 3,60		3,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.115 : 16,50		16,50		
		Místnost 2.116 : 4,10		4,10		
		Místnost 2.117 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.119 : 23,60		23,60		
		Místnost 2.120 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.121 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.123 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.124 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.125 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.127 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.128 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.129 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.131 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.132 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.133 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.147 : 82,40		82,40		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.002 : 16,30		16,30		
		Místnost 3.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 3.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.034 : 16,50		16,50		
		Místnost 3.035 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.036 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.037 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 3.039 : 5,90		5,90		
		Místnost 3.040 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 3.042 : 8,20		8,20		
		Místnost 3.043 : 15,90		15,90		
		Místnost 3.044 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.045 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.048 : 3,80		3,80		
		Místnost 3.049 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.083 : 41,50		41,50		
		Místnost 3.133 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.134 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.135 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.137 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.138 : 3,80		3,80		
		Místnost 3.139 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.141 : 19,40		19,40		
		Místnost 3.142 : 5,00		5,00		
		Místnost 3.143 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.145 : 32,90		32,90		
		Místnost 3.146 : 8,70		8,70		
		Místnost 3.147 : 12,80		12,80		
		Místnost 3.148 : 25,30		25,30		
		Místnost 3.150 : 68,10		68,10		
		Místnost 3.151 : 123,20		123,20		
		Místnost 3.152 : 76,00		76,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.001 : 15,00		15,00		
		Místnost 2.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 3.009 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.011 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.012 : 8,60		8,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.013 : 10,60		10,60		
		Místnost 3.014 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.015 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.016 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.018 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.019 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.020 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.022 : 16,40		16,40		
		Místnost 3.023 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.024 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.025 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.026 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.027 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.029 : 23,70		23,70		
		Místnost 3.030 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.031 : 4,60		4,60		
		Místnost 3.033 : 3,20		3,20		
		Místnost 3.051 : 3,30		3,30		
		Místnost 3.052 : 24,00		24,00		
		Místnost 3.053 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.054 : 4,60		4,60		
		Místnost 3.056 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.057 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.058 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.060 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.061 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.062 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.063 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.064 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.065 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.067 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.068 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.069 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.071 : 16,90		16,90		
		Místnost 3.072 : 39,00		39,00		
		Místnost 3.073 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.075 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.076 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.077 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.079 : 16,90		16,90		
		Místnost 3.080 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.081 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.083 : 75,60		75,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.003 : 15,70		15,70		
		Místnost 3.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 3.008 : 2,40		2,40		
		Místnost 3.085 : 24,10		24,10		
		Místnost 3.086 : 20,70		20,70		
		Místnost 3.087 : 19,20		19,20		
		Místnost 3.088 : 4,80		4,80		
		Místnost 3.089 : 1,80		1,80		
		Místnost 3.090 : 1,00		1,00		
		Místnost 3.091 : 11,80		11,80		
		Místnost 3.092 : 11,70		11,70		
		Místnost 3.093 : 23,30		23,30		
		Místnost 3.095 : 17,00		17,00		
		Místnost 3.096 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.097 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.098 : 17,00		17,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLÍRSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.099 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.100 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.102 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.103 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.104 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.105 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.106 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.107 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.109 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.110 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.111 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.113 : 16,40		16,40		
		Místnost 3.114 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.115 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.117 : 23,60		23,60		
		Místnost 3.118 : 4,70		4,70		
		Místnost 3.119 : 4,70		4,70		
		Místnost 3.121 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.122 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.123 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.125 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.126 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.127 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.129 : 16,50		16,50		
		Místnost 3.130 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.131 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.145 : 82,50		82,50		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 4.040 : 20,40		20,40		
		Místnost 4.041 : 24,40		24,40		
		Místnost 4.064 : 70,70		70,70		
		Místnost 4.065 : 17,20		17,20		
		Místnost 4.066 : 367,00		367,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 4.001 : 481,60		481,60		
		Místnost 4.002 : 22,30		22,30		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.003 : 13,80		13,80		
		Místnost 4.042 : 22,00		22,00		
		Místnost 4.043 : 19,10		19,10		
		Místnost 4.044 : 22,90		22,90		
		Místnost 4.045 : 2,10		2,10		
		Místnost 4.046 : 1,30		1,30		
		Místnost 4.047 : 20,90		20,90		
		Místnost 4.048 : 4,20		4,20		
		Místnost 4.049 : 2,00		2,00		
		Místnost 4.050 : 1,30		1,30		
		Místnost 4.051 : 25,20		25,20		
		Místnost 4.052 : 13,10		13,10		
		Místnost 4.053 : 22,60		22,60		
		Místnost 4.054 : 3,80		3,80		
		Místnost 4.055 : 60,50		60,50		
		Místnost 4.056 : 6,20		6,20		
		Místnost 4.057 : 16,20		16,20		
		Místnost 4.058 : 23,50		23,50		
		Místnost 4.059 : 23,20		23,20		
		Místnost 4.060 : 32,20		32,20		
		Místnost 4.061 : 22,90		22,90		
		Místnost 4.062 : 22,90		22,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 4.063 : 22,10		22,10		
		Místnost 4.065 : 46,60		46,60		
324	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	22 749,60	1,80	40 949,28
		7583,2000*3		22 749,60		
325	950-001	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	500,00	135,00	67 500,00
326	950-002	Materiál pro zednické výpomoci	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
327	950-003	Vysoušení konstrukcí a prostor	m2	1 468,10	522,28	766 763,08
		;Odvlhčení prostor 1.PP (v návaznosti na protokol o vlhkostním		0,00		
		;průzkumu) bude s využitím technologických postupů provedeno		0,00		
		;následně.		0,00		
		;- Mikrovlnné vysoušení zdiva v kombinaci s technologií sálavých panelů		0,00		
		;- Kondenzační vysoušeče		0,00		
		;- Adsorpční vysoušení		0,00		
		;- Teplovzdušné elektrické agregáty		0,00		
		;Po dosažení hodnot % hmotnostní vlhkosti v konstrukcích		0,00		
		;je nutno reálně počítat s časovou posloupností		0,00		
		;cca 1 – 2 měsíců s udržováním příznivých hodnot		0,00		
		;vnitřního prostředí a to je cca 18-20°C při cca 50-55%		0,00		
		;relativní vlhkosti.		0,00		
		;Tyto hodnoty mohou ale být i změněny z důvodu dokončovacích		0,00		
		;prací, kdy dojde k výraznému navýšení % relativní vlhkosti		0,00		
		;vzhledem k mokrým technologickým procesům. Toto bude		0,00		
		;samostatně ošetřeno v rámci protokolu o vlhkostním průzkumu,		0,00		
		;kdy bude kladen požadavek na režimové opatření.		0,00		
				0,00		
		Stěny suterénu do výšky 1 m :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : (1,90*2+4,50*2)*1,00		12,80		
		Místnost 01.005 : (2,50*2+1,90*2)*1,00		8,80		
		Místnost 01.006 : (1,80*2+1,90*2)*1,00		7,40		
		Místnost 01.018 : (4,40*2+1,55*2)*1,00		11,90		
		Místnost 01.019 : (0,95*2+1,65*2)*1,00		5,20		
		Místnost 01.020 : (0,95*2+1,65*2)*1,00		5,20		
		Místnost 01.021 : (2,10*2+1,80*2)*1,00		7,80		
		Místnost 01.022 : (2,30*2+3,45*2)*1,00		11,50		
		Místnost 01.023 : (2,10*2+1,80*2)*1,00		7,80		
		Místnost 01.024 : (3,45+0,80+3,00+2,65+0,80+0,60*2)*1,00		11,90		
		Místnost 01.025 : (0,90*2+1,65*2)*1,00		5,10		
		Místnost 01.026 : (3,05+3,40+0,95+1,75)*1,00		9,15		
		Místnost 01.027 : (2,35*2+4,10*2)*1,00		12,90		
		Místnost 01.028 : (1,15*2+3,35*2)*1,00		9,00		
		Místnost 01.029 : (3,45*2+3,40*2)*1,00		13,70		
		Místnost 01.030 : (2,00*2+3,40*2)*1,00		10,80		
		Místnost 01.031 : (4,70*2+3,50*2)*1,00		16,40		
		Místnost 01.032 : (2,05*2+2,50*2)*1,00		9,10		
		Místnost 01.049 : (7,10+2,75+0,40+3,30+4,10+2,30+8,10)*1,00		28,05		
		Místnost 01.051 : (6,55+2,65+2,70+6,50)*1,00		18,40		
		Místnost 01.052 : (3,50*2+6,90*2)*1,00		20,80		
		Místnost 01.072 : (3,80*2+6,90*2)*1,00		21,40		
		Místnost 01.073 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.074 : (4,65*2+6,90*2)*1,00		23,10		
		Místnost 01.075 : (2,30*2+1,55*2)*1,00		7,70		
		Místnost 01.076 : (8,10+0,90+0,50+2,80+2,95+2,20)*1,00		17,45		
		Místnost 01.077 : (3,95*2+2,20*2)*1,00		12,30		
		Místnost 01.078 : (3,15*2+6,90*2)*1,00		20,10		
		Místnost 01.079 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.080 : (3,15*2+6,90*2)*1,00		20,10		
		Místnost 01.081 : (3,85+0,60+6,40+10,25+8,45+0,45*4)*1,00		31,35		
		Místnost 01.082 : (3,40*2+3,80*2)*1,00		14,40		
		Místnost 01.083 : (8,45+10,25+6,90+0,25+0,25+0,25+0,25)*1,00		31,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.084 : (10,55*2+6,25*2)*1,00		33,60		
		Místnost 01.085 : (1,35*2+4,35*2)*1,00		11,40		
		Místnost 01.089 : (2,05*2+0,85*2)*1,00		5,80		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : (4,30*2+3,50*2)*1,00		15,60		
		Místnost 01.004 : (3,35*2+2,45*2)*1,00		11,60		
		Místnost 01.009 : (4,70*2+3,60*2)*1,00		16,60		
		Místnost 01.010 : (2,05*2+4,60*2)*1,00		13,30		
		Místnost 01.011 : (1,95*2+3,50*2)*1,00		10,90		
		Místnost 01.012 : (4,20*2+1,40*2)*1,00		11,20		
		Místnost 01.013 : (2,60*2+3,40*2)*1,00		12,00		
		Místnost 01.014 : (9,25*2+11,55*2)*1,00		41,60		
		Místnost 01.015 : (4,05*2+3,45*2)*1,00		15,00		
		Místnost 01.016 : (2,05*2+3,30*2)*1,00		10,70		
		Místnost 01.017 : (6,90*2+5,35*2)*1,00		24,50		
		Místnost 01.033 : (6,60*2+5,35*2)*1,00		23,90		
		Místnost 01.034 : (6,90*2+3,45*2)*1,00		20,70		
		Místnost 01.035 : (1,75*2+1,65*2)*1,00		6,80		
		Místnost 01.036 : (2,45*2+1,80*2)*1,00		8,50		
		Místnost 01.037 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.038 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.039 : (2,45*2+1,80*2)*1,00		8,50		
		Místnost 01.040 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.041 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.043 : (2,30*2+3,75*2)*1,00		12,10		
		Místnost 01.044 : (11,30*2+11,55*2)*1,00		45,70		
		Místnost 01.045 : (4,70*2+3,45*2)*1,00		16,30		
		Místnost 01.046 : (2,05*2+4,40*2)*1,00		12,90		
		Místnost 01.047 : (4,70*2+3,55*2)*1,00		16,50		
		Místnost 01.048 : (2,05*2+4,50*2)*1,00		13,10		
		Místnost 01.050 : (3,10*2+11,85*2)*1,00		29,90		
		Místnost 01.087 : (4,00*2+21,10*2)*1,00		50,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : (3,50*2+3,80*2)*1,00		14,60		
		Místnost 01.007 : (3,50*2+2,50*2)*1,00		12,00		
		Místnost 01.008 : (1,45*2+1,55*2)*1,00		6,00		
		Místnost 01.053 : (1,65*2+2,45*2)*1,00		8,20		
		Místnost 01.054 : (2,55*2+3,35*2)*1,00		11,80		
		Místnost 01.055 : (1,55*2+0,90*2)*1,00		4,90		
		Místnost 01.056 : (1,65*2+2,45*2)*1,00		8,20		
		Místnost 01.057 : (2,55*2+3,35*2)*1,00		11,80		
		Místnost 01.058 : (1,55*2+0,90*2)*1,00		4,90		
		Místnost 01.059 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.060 : (2,60*2+6,90*2)*1,00		19,00		
		Místnost 01.061 : (2,45*2+4,00*2)*1,00		12,90		
		Místnost 01.062 : (2,45*2+2,75*2)*1,00		10,40		
		Místnost 01.063 : (3,45*2+6,90*2)*1,00		20,70		
		Místnost 01.064 : (3,75*2+1,20*2)*1,00		9,90		
		Místnost 01.065 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.066 : (3,55*2+6,90*2)*1,00		20,90		
		Místnost 01.067 : (3,55*2+6,90*2)*1,00		20,90		
		Místnost 01.068 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.069 : (3,45*2+3,65*2)*1,00		14,20		
		Místnost 01.070 : (3,45*2+6,90*2)*1,00		20,70		
		Místnost 01.071 : (12,90*2+9,70*2)*1,00		45,20		
		Místnost 01.072 : (3,75*2+6,90*2)*1,00		21,30		
		Místnost 01.077 : (33,00*2+2,25*2)*1,00		70,50		
		Místnost 01.086 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.088 : (3,45*2+3,15*2)*1,00		13,20		
328	950-004	Úprava stěn hydrofobizérem	m2	1 468,10	184,00	270 130,40

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stěny suterénu do výšky 1 m :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : (1,90*2+4,50*2)*1,00		12,80		
		Místnost 01.005 : (2,50*2+1,90*2)*1,00		8,80		
		Místnost 01.006 : (1,80*2+1,90*2)*1,00		7,40		
		Místnost 01.018 : (4,40*2+1,55*2)*1,00		11,90		
		Místnost 01.019 : (0,95*2+1,65*2)*1,00		5,20		
		Místnost 01.020 : (0,95*2+1,65*2)*1,00		5,20		
		Místnost 01.021 : (2,10*2+1,80*2)*1,00		7,80		
		Místnost 01.022 : (2,30*2+3,45*2)*1,00		11,50		
		Místnost 01.023 : (2,10*2+1,80*2)*1,00		7,80		
		Místnost 01.024 : (3,45+0,80+3,00+2,65+0,80+0,60*2)*1,00		11,90		
		Místnost 01.025 : (0,90*2+1,65*2)*1,00		5,10		
		Místnost 01.026 : (3,05+3,40+0,95+1,75)*1,00		9,15		
		Místnost 01.027 : (2,35*2+4,10*2)*1,00		12,90		
		Místnost 01.028 : (1,15*2+3,35*2)*1,00		9,00		
		Místnost 01.029 : (3,45*2+3,40*2)*1,00		13,70		
		Místnost 01.030 : (2,00*2+3,40*2)*1,00		10,80		
		Místnost 01.031 : (4,70*2+3,50*2)*1,00		16,40		
		Místnost 01.032 : (2,05*2+2,50*2)*1,00		9,10		
		Místnost 01.049 : (7,10+2,75+0,40+3,30+4,10+2,30+8,10)*1,00		28,05		
		Místnost 01.051 : (6,55+2,65+2,70+6,50)*1,00		18,40		
		Místnost 01.052 : (3,50*2+6,90*2)*1,00		20,80		
		Místnost 01.072 : (3,80*2+6,90*2)*1,00		21,40		
		Místnost 01.073 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.074 : (4,65*2+6,90*2)*1,00		23,10		
		Místnost 01.075 : (2,30*2+1,55*2)*1,00		7,70		
		Místnost 01.076 : (8,10+0,90+0,50+2,80+2,95+2,20)*1,00		17,45		
		Místnost 01.077 : (3,95*2+2,20*2)*1,00		12,30		
		Místnost 01.078 : (3,15*2+6,90*2)*1,00		20,10		
		Místnost 01.079 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.080 : (3,15*2+6,90*2)*1,00		20,10		
		Místnost 01.081 : (3,85+0,60+6,40+10,25+8,45+0,45*4)*1,00		31,35		
		Místnost 01.082 : (3,40*2+3,80*2)*1,00		14,40		
		Místnost 01.083 : (8,45+10,25+6,90+1,15+3,25+0,45*4)*1,00		31,80		
		Místnost 01.084 : (10,55*2+6,25*2)*1,00		33,60		
		Místnost 01.085 : (1,35*2+4,35*2)*1,00		11,40		
		Místnost 01.089 : (2,05*2+0,85*2)*1,00		5,80		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : (4,30*2+3,50*2)*1,00		15,60		
		Místnost 01.004 : (3,35*2+2,45*2)*1,00		11,60		
		Místnost 01.009 : (4,70*2+3,60*2)*1,00		16,60		
		Místnost 01.010 : (2,05*2+4,60*2)*1,00		13,30		
		Místnost 01.011 : (1,95*2+3,50*2)*1,00		10,90		
		Místnost 01.012 : (4,20*2+1,40*2)*1,00		11,20		
		Místnost 01.013 : (2,60*2+3,40*2)*1,00		12,00		
		Místnost 01.014 : (9,25*2+11,55*2)*1,00		41,60		
		Místnost 01.015 : (4,05*2+3,45*2)*1,00		15,00		
		Místnost 01.016 : (2,05*2+3,30*2)*1,00		10,70		
		Místnost 01.017 : (6,90*2+5,35*2)*1,00		24,50		
		Místnost 01.033 : (6,60*2+5,35*2)*1,00		23,90		
		Místnost 01.034 : (6,90*2+3,45*2)*1,00		20,70		
		Místnost 01.035 : (1,75*2+1,65*2)*1,00		6,80		
		Místnost 01.036 : (2,45*2+1,80*2)*1,00		8,50		
		Místnost 01.037 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.038 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.039 : (2,45*2+1,80*2)*1,00		8,50		
		Místnost 01.040 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.041 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.043 : (2,30*2+3,75*2)*1,00		12,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.044 : (11,30*2+11,55*2)*1,00		45,70		
		Místnost 01.045 : (4,70*2+3,45*2)*1,00		16,30		
		Místnost 01.046 : (2,05*2+4,40*2)*1,00		12,90		
		Místnost 01.047 : (4,70*2+3,55*2)*1,00		16,50		
		Místnost 01.048 : (2,05*2+4,50*2)*1,00		13,10		
		Místnost 01.050 : (3,10*2+11,85*2)*1,00		29,90		
		Místnost 01.087 : (4,00*2+21,10*2)*1,00		50,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : (3,50*2+3,80*2)*1,00		14,60		
		Místnost 01.007 : (3,50*2+2,50*2)*1,00		12,00		
		Místnost 01.008 : (1,45*2+1,55*2)*1,00		6,00		
		Místnost 01.053 : (1,65*2+2,45*2)*1,00		8,20		
		Místnost 01.054 : (2,55*2+3,35*2)*1,00		11,80		
		Místnost 01.055 : (1,55*2+0,90*2)*1,00		4,90		
		Místnost 01.056 : (1,65*2+2,45*2)*1,00		8,20		
		Místnost 01.057 : (2,55*2+3,35*2)*1,00		11,80		
		Místnost 01.058 : (1,55*2+0,90*2)*1,00		4,90		
		Místnost 01.059 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.060 : (2,60*2+6,90*2)*1,00		19,00		
		Místnost 01.061 : (2,45*2+4,00*2)*1,00		12,90		
		Místnost 01.062 : (2,45*2+2,75*2)*1,00		10,40		
		Místnost 01.063 : (3,45*2+6,90*2)*1,00		20,70		
		Místnost 01.064 : (3,75*2+1,20*2)*1,00		9,90		
		Místnost 01.065 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.066 : (3,55*2+6,90*2)*1,00		20,90		
		Místnost 01.067 : (3,55*2+6,90*2)*1,00		20,90		
		Místnost 01.068 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.069 : (3,45*2+3,65*2)*1,00		14,20		
		Místnost 01.070 : (3,45*2+6,90*2)*1,00		20,70		
		Místnost 01.071 : (12,90*2+9,70*2)*1,00		45,20		
		Místnost 01.072 : (3,75*2+6,90*2)*1,00		21,30		
		Místnost 01.077 : (33,00*2+2,25*2)*1,00		70,50		
		Místnost 01.086 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.088 : (3,45*2+3,15*2)*1,00		13,20		
	Celkem za	*95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*				1 488 669,49
Díl:	96	**Bourání konstrukcí**				
329	712300832X00	Odstranění živičné izolace 2vrstvé	m2	3 064,17	8,91	27 301,72
		Stávající izolace střechy :		0,00		
		Skladba S1 :3064,1660		3 064,17		
330	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	3 064,17	23,63	72 390,92
		Tepelná izolace uložená v půdním prostoru :		0,00		
		Skladba S1 : 3064,1660		3 064,17		
331	762341925R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. nad 8 m2	m2	766,04	44,55	34 127,15
		Oprava stávajícího bednění střechy :		0,00		
		Skladba S1 : 3064,1660*0,25		766,04		
332	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	481,24	8,84	4 255,36
		Pro 764-KA/10 : 80,82		80,82		
		Pro 764-KA/22 : 41,05		41,05		
		Pro 764-KB/10 : 4,94		4,94		
		Pro 764-KB/22 : 177,14		177,14		
		Pro 764-KC/22 : 177,29		177,29		
333	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	16,59	10,94	181,41
		Pro 764-KA/12 : 14,06		14,06		
		Pro 764-KB/12 : 2,53		2,53		
334	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	236,15	14,51	3 427,13
		Pro 764-KA/13 : 58,94		58,94		
		Pro 764-KB/21 : 88,57		88,57		
		Pro 764-KC/21 : 88,64		88,64		
335	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	86,30	17,21	1 485,44
		Pro 764-KA/11 : 43,08		43,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pro 764-KB/11 : 21,76		21,76		
		Pro 764-KC/11 : 21,46		21,46		
336	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	142,21	14,85	2 111,82
		Pro 764-KA/01 : 42,01		42,01		
		Pro 764-KB/01 : 50,10		50,10		
		Pro 764-KC/01 : 50,10		50,10		
337	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	1 094,72	52,65	57 637,09
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		(1,30+1,35+0,95+3,05+1,60+1,30+2,30+0,40*2+3,40+3,40)*3,07		59,71		
		5,68*2,76		15,68		
		1,975*2,32		4,58		
		1,2*2,26		2,71		
		(1,67*2+1,66*2+6,95+3,54+2,9+1,8)*3,07		67,08		
		0,8*2,1*4		6,72		
		(1,98*3+0,82+0,81+0,805+1,13+2,6+1,75)*3,07		42,53		
		0,8*0,63*2*2		2,02		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		(4,0+1,59+0,3+1,59+6,935+1,82*3+1,69+3,0+1,75+1,455+1,81)*3,29		97,32		
		(1,915+2,45+1,515*2+3,265+2,280+4,5+1,110+0,275)*3,29		61,93		
		(0,07+2,765+2,0+0,8+1,5+1,25+1,6+1,53+2,54+1,0+0,52)*3,290		51,24		
		(5,9)*3,290		19,41		
		1,5+1,0		2,50		
		0,995*2,27-0,8*1,97		0,68		
		0,545*2,29		1,25		
		(3,63+1,345+3,005+3,625+3,55+0,49+2,4+1,77*2+0,835+0,405)*3,29		75,09		
		(2,3+1,935+3,595+0,465+0,84+0,435+0,805+0,415+2,195+3,6)*3,29		54,56		
		(2,65+1,745+1,77+3,6+2,6+1,75+3,52+2,3+1,75+2,8)*3,29		80,56		
		(2,12+1,525*2+0,945*2+2,4+1,755+0,95+0,95)*2,1		27,54		
		1,0*2,2-0,8*1,97		0,62		
		1,28*2,26-0,9*1,97		1,12		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		(3,58+2,19+1,92+1,99+1,645+2,26+1,795+1,895+2,22+2,03)*2,81		60,49		
		(2,665+1,24+0,95+2,25+4,25+3,64+2,035)*2,81		47,85		
		(3,6+2,19+2,2+3,6+2,195+3,6+3,7+2,2+2,2+2,195+3,7)*2,81		88,18		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		1,215*2,2-0,9*1,97		0,90		
		(2,225+3,565+2,04+1,82+1,65+1,75+2,285+1,89+2,25+5,4)*2,82		70,15		
		(2,25+2,1)*2,82		12,27		
		(2,185+3,6+2,24+3,6+3,65+2,215+3,8+2,215+3,705+2,2)*2,82		82,94		
		3,665*2,82		10,34		
		10,0		10,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		(0,90+0,65+0,90)*3,00*5		36,75		
338	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	2 081,69	64,13	133 488,10
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		1,2*2,47-0,9*1,98		1,18		
		(1,2*2,45-0,9*1,97)*(1+1)		2,33		
		1,005*2,42-0,6*1,97		1,25		
		1,01*2,48-0,6*1,97		1,32		
		0,87*2,44-0,6*1,97		0,94		
		1,12*2,47-0,9*1,97		0,99		
		1,21*2,21-1,0*1,97		0,70		
		1,21*2,21-1,0*1,97		0,70		
		1,2*2,28-0,8*1,97		1,16		
		1,975*2,320-0,9*1,97		2,81		
		1,3*2,32-1,1*1,97		0,85		
		1,21*2,32-0,9*1,97		1,03		
		1,1*2,24*2-0,9*1,97*2		1,38		
		7		65,33		
		(3,975+1,3)*3,07		16,19		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,285*1,97		0,56		
		1,565*(2,28-1,97)		0,49		
		1,18*2,18-1,0*1,97		0,60		
		(1,21*2,21-1,0*1,97)*3		2,11		
		1,18*2,18-1,0*1,97		0,60		
		1,2*2,28		2,74		
		1,205*2,6-0,9*1,97		1,36		
		(3,405+2,2)*3,07		17,21		
		Izolační přizdívka :		0,00		
		(45,93+6,28*16,29/4+12,4)*2,8		234,93		
		(37,4+10,855+3,9)*2,85		148,64		
		17,51*2,85		49,90		
		(45,93+6,28*16,29/4+12,4)*2,8/3,0*0,3		23,49		
		(37,4+10,855+3,9)*2,85/3,0*0,3		14,86		
		17,51*2,85/3,0*0,3		4,99		
		(37,355-3,9)*(1,85+2,85)/2		78,62		
		17,43*1,85		32,25		
		(37,355-3,9)*(1,55+2,8)/2		72,76		
		(37,355-3,9)*(1,85+2,85)/2/3,0*0,3		7,86		
		17,43*1,85/3,0*0,3		3,22		
		(37,355-3,9)*(1,55+2,8)/2/3,0*0,3		7,28		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		9		79,21		
		(0,765+0,83+0,44+0,825+0,43)*3,29		10,82		
		1,2*2,31*2		5,54		
		3,265*3,29		10,74		
		5,92*2,71		16,04		
		5,64*2,89		16,30		
		1,2		1,20		
		1,12*2,56-0,8*1,97		1,29		
		0,67*2,34		1,57		
		(0,405+0,825+0,43+0,845+3,595+3,6+0,845+0,43+0,8+0,44)*3,29		40,19		
		(0,835+0,42+0,8+0,425+1,95+0,91+0,445+0,945+0,410+2,45)*3,29		31,55		
		(2,3+0,45+0,905+2,22+5,3+4,65)*3,29		52,06		
		0,81*2,31		1,87		
		1,2*2,31		2,77		
		1,01*2,25-0,9*1,97		0,50		
		1,01*2,26-0,8*1,97		0,71		
		1,01*2,25-0,9*1,97		0,50		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		(0,88+0,435+0,765+0,43+0,47+0,615+0,425+0,84+0,445+0,89)*2,81		17,41		
		1		17,75		
		(0,445+0,79+0,74+0,435)*2,81		6,77		
		(1,61+2,0+0,45+2,75)*2,81		19,14		
		2,19*2,81-1,19*1,97		3,81		
		(0,835+0,45+0,835+0,45+0,45+0,81+0,85+0,43+0,82+0,42)*2,81		17,84		
		(0,425+0,82+0,42+0,81+0,83+0,45+0,81+0,42+0,8+0,43+0,8)*2,81		19,71		
		(0,43+0,8+0,435+0,81+0,415+0,785+0,41+0,42+0,81+0,6+0,3)*2,81		17,46		
		(3,605+3,6+5,365)*2,81		35,32		
		-12,02*2,61		-31,37		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		0,15*1,5*0,15		0,03		
		(0,885+0,44+0,54+0,895+0,65+0,5+0,75+0,45+0,45+0,43+0,85)*2,82		19,29		
		(0,845+0,43+0,85+0,435+0,825+0,44+0,405+0,885)*2,82		14,42		
		(1,615+1,95+0,3)*2,82		10,90		
		(0,61+0,465)*2,82		3,03		
		(0,82+0,41+0,35+0,45+0,775+0,45+0,775*0,42+0,88+0,42)*2,82		13,76		
		(0,515*0,9+0,885+0,425+0,83+0,425+0,805+0,42+0,825)*2,82		14,32		
		(0,43+0,83+0,43+0,82+0,445+0,805+0,42+0,825+0,435)*2,82		15,34		
		(0,42+0,76+0,605+0,415)*2,82		6,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,659+3,605)*2,82		20,48		
		-2,01*2,18		-4,38		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		(0,925*2+0,63*2+0,915*2+0,62*2+0,915*2+0,625*2+0,915*2)*4,2		46,58		
		(0,615*2+0,97*2+0,62*2+0,945*2+0,62*2+0,915*2+0,62*2)*4,2		44,56		
		(1,58+0,325+0,855*3+0,74*2+0,75*2)*4,2		31,29		
		(0,805*2+0,3+0,88*2+0,305+0,915*2+0,305+0,92+0,31)*4,2		30,83		
		(0,9*2+0,625)*4,2		10,19		
		(0,65*2+0,9*2+0,65*2+0,9*2+0,75*2+1,0*2+1,0*2+0,65*2)*4,2		54,60		
		(0,9*2+0,6*2+1,0*2+0,6*2+0,85*2+0,75*2+1,15+0,43*2)*4,2		47,92		
		(0,92*2+0,62*2)*4,2		12,94		
		(1,3*2+2,0*2)*3,7		24,42		
		(0,61*2+0,81*2+0,61*2+0,89*20,62*2+0,92*20,62*2+0,92*2)*4,2		338,29		
		(0,62*2+0,9*2)*4,2		12,77		
		Střecha :		0,00		
		(0,75*2+1,0*2)*1,6		5,60		
		(0,75*2+1,0*0,9)*2,2		5,28		
		(0,75*2+1,0*2)*1,65		5,78		
		(0,56*2+0,7*2)*1,48		3,73		
		(1,05*2+0,8*2)*1,55*2		11,47		
		(1,1*2+0,8*2)*1,68		6,38		
		(1,1*2+0,85*2)*1,5		5,85		
		(1,6*2+1,9*2)*2,2		15,40		
		(1,1*2+0,7*2)*1,85		6,66		
		(0,75*2+1,0*2)*2,45		8,58		
		(0,75*2+1,05*2)*2,45		8,82		
		(0,75*2+1,0*2)*2,45		8,58		
		(0,75*2+1,05*2)*2,45		8,82		
		(0,75*2+1,0*2)*2,45		8,58		
		5,0		5,00		
339	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	44,65	378,00	16 876,00
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		3,02*2,81*0,47		3,99		
		-2,01*1,22*0,47		-1,15		
		0,15*0,4*2,41		0,14		
		0,15*0,3*2,31		0,10		
		1,250*0,46*0,3		0,17		
		1,22*0,46*0,6*2		0,67		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		0,51*0,445*0,58		0,13		
		2,05*0,445*1,22		1,11		
		2,015*0,445*1,22		1,09		
		1,975*0,445*1,22		1,07		
		1,01*0,48*1,2		0,58		
		0,305*0,32*2,45		0,24		
		0,3*2,105*2,740		1,73		
		0,3*1,21*2,71-0,3*1,0*1,97		0,39		
		0,47*0,105*2,45		0,12		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		0,305*0,3*2,35		0,22		
		0,305*0,3*2,35		0,22		
		0,255*0,3*2,37		0,18		
		0,3*2,0*0,15		0,09		
		0,45*1,015*0,98*10		4,48		
		0,45*1,005*0,98		0,44		
		0,45*1,035*0,98		0,46		
		0,45*1,025*0,98		0,45		
		0,45*0,51*0,98*2		0,45		
		0,45*0,51*0,98*2		0,45		
		0,45*1,01*0,98*2		0,89		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,45*1,025*0,98		0,45		
		0,45*1,015*0,98		0,45		
		0,45*1,035*0,98*2		0,91		
		0,45*1,045*0,98		0,46		
		0,45*1,005*0,98*2		0,89		
		0,45*0,5*0,98*2		0,44		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		0,3*2,005*0,15		0,09		
		0,45*1,0*0,99*5		2,23		
		0,45*1,02*0,99*2		0,91		
		0,45*1,05*0,99		0,47		
		0,45*1,025*0,99		0,46		
		0,45*1,03+0,99		1,45		
		0,45*1,01+0,99*3		3,42		
		0,45*0,51*0,99*2		0,45		
		0,45*1,01*0,99*6		2,70		
		0,45*1,0*0,99*2		0,89		
		0,45*1,02*0,99		0,45		
		0,45*0,5*0,99*2		0,45		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		0,3*2,575*0,6*2		0,93		
		0,3*0,2635+2,45		2,53		
		0,3*2,07*2,45		1,52		
		0,3*2,6*(14,88-12,45)		1,90		
		Střecha :		0,00		
		0,3*2,1*0,75		0,47		
		1,0		1,00		
340	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m3	30,24	1 302,75	39 389,69
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		1,2*4,0*0,2*2		1,92		
		0,6*4,0*0,2		0,48		
		1,2*3,8*0,2*2		1,82		
		1,2*3,8*0,2		0,91		
		1,2*3,8*0,2*2		1,82		
		0,75*0,377*0,2		0,06		
		1,2*3,915*0,2*3		2,82		
		0,5*3,915*0,2		0,39		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		0,6*3,8*0,2		0,46		
		0,35*3,8*0,2		0,27		
		1,2*3,9*0,2		0,94		
		1,2*5,8*0,2		1,39		
		0,75*3,8*0,2		0,57		
		1,2*3,8*0,2*3		2,74		
		1,2*5,6*0,2		1,34		
		0,6*5,6*0,2		0,67		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		0,6*3,8*0,2		0,46		
		0,35*3,85*0,2		0,27		
		1,2*3,9*0,2		0,94		
		0,75*3,85*0,2		0,58		
		1,2*3,85*0,2*3		2,77		
		0,6*5,6*0,2*3		2,02		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		3,64*3,585*0,2		2,61		
		2,0		2,00		
341	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	7,96	13 432,33	106 920,01
		Balkony :		0,00		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		3,14*1,30*1,30/2*0,12*25		7,96		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
342	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	14,45	1 593,00	23 012,32
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		0,4*0,69*0,2		0,06		
		0,325*0,79*0,2*3		0,15		
		0,4*0,63*0,2		0,05		
		0,54*0,6*0,2		0,06		
		0,72*0,3*0,2		0,04		
		0,5*0,4*0,2		0,04		
		0,3*0,3*0,2		0,02		
		0,15*0,15*0,2*2		0,01		
		0,32*1,1*0,2		0,07		
		0,845*0,43*0,2*2		0,15		
		0,825*0,405*0,2		0,07		
		0,835*0,405*0,2*4		0,27		
		0,84*0,435*0,2*2		0,15		
		0,83*0,44*0,2*2		0,15		
		0,835*0,42*0,2*4		0,28		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		0,29*0,75*0,2		0,04		
		0,295*0,735*0,2		0,04		
		0,3*0,75*0,2		0,05		
		0,25*0,75*0,2		0,04		
		0,4*0,5*0,2		0,04		
		0,74*0,3*0,2*2		0,09		
		0,22*0,3*0,2		0,01		
		0,3*0,75*0,2		0,05		
		0,435*0,88*0,2		0,08		
		0,43*0,765+0,2		0,53		
		0,47*0,615*0,2		0,06		
		0,425*0,84*0,2		0,07		
		1,61*0,6*0,2		0,19		
		0,445*0,89*0,2		0,08		
		0,7*0,335*0,2		0,05		
		0,995*0,4*0,2		0,08		
		0,74*0,435*0,2		0,06		
		0,72*0,42*0,2		0,06		
		0,445*0,855*0,2		0,08		
		0,415*0,875*0,2		0,07		
		0,445*0,79*0,2		0,07		
		0,48*0,765*0,2		0,07		
		0,765*0,425*0,2		0,07		
		3,14*1,25*1,25/2*0,2		0,49		
		0,45*0,81*0,2		0,07		
		0,45*0,835*0,2*2		0,15		
		0,43*0,85*0,2		0,07		
		0,42*0,82*0,2		0,07		
		0,425*0,82*0,2		0,07		
		0,42*0,81*0,2		0,07		
		0,45*0,83*0,2		0,07		
		0,42*0,81*0,2		0,07		
		0,43*0,8*0,2		0,07		
		0,43*0,8*0,2		0,07		
		0,435*0,8*0,2		0,07		
		0,41*0,785*0,2		0,06		
		0,415*0,81*0,2		0,07		
		0,42*0,81*0,2		0,07		
		0,3*0,6*0,2		0,04		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		0,74*0,38*0,2		0,06		
		0,3*0,75*0,2		0,05		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,3*0,75*0,2		0,05		
		0,5*0,4*0,2		0,04		
		0,3*0,75*0,2*2		0,09		
		0,3*0,75*0,2*2		0,09		
		0,44*0,685*0,2		0,06		
		0,54*0,895*0,2		0,10		
		0,81*0,465*0,2		0,08		
		0,3*0,75*0,2*2		0,09		
		1,0*0,25*0,2		0,05		
		0,65*0,5*0,2		0,07		
		0,75*0,45*0,2		0,07		
		0,75*0,3*0,2		0,05		
		0,845*0,43*0,2		0,07		
		0,85*0,435*0,2		0,07		
		0,3*0,75*0,2		0,05		
		0,44*0,825*0,2		0,07		
		0,405*0,885*0,2		0,07		
		0,38*0,5*0,2		0,04		
		0,2*3,8*0,2		0,15		
		0,41*0,82*0,2		0,07		
		0,755*0,45*0,2		0,07		
		0,835*0,45*0,2		0,08		
		0,775*0,42*0,2		0,07		
		0,88*0,42*0,2		0,07		
		0,515*0,775*0,2		0,08		
		0,865*0,425*0,2		0,07		
		0,830*0,425*0,2		0,07		
		0,805*0,42*0,2		0,07		
		0,825*1,043*0,2		0,17		
		0,83*0,43*0,2		0,07		
		0,445*0,82*0,2		0,07		
		0,805*0,42*0,2		0,07		
		0,825*0,435*0,2		0,07		
		0,760*0,42*0,2		0,06		
		0,805*0,415*0,2		0,07		
		3,14*1,25*1,25/2*0,2		0,49		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		0,615*0,4*0,2		0,05		
		0,39*0,685*0,2		0,05		
		0,915*0,3*0,2		0,05		
		0,38*0,915*0,2		0,07		
		0,3*0,3*0,2		0,02		
		0,32*0,765*0,2*2		0,10		
		0,775*0,415*0,2		0,06		
		0,68*0,34*0,2		0,05		
		0,645*0,28*0,2		0,04		
		0,665*0,62*0,2		0,08		
		0,49*0,425*0,2		0,04		
		0,265*0,5*0,2		0,03		
		0,7*0,335*0,2		0,05		
		4,115*2,575*0,2		2,12		
		0,29*0,72*0,2		0,04		
		0,26*0,72*0,2		0,04		
		0,25*0,74*0,2		0,04		
		0,705*0,345*0,2		0,05		
		0,705*0,275*0,2		0,04		
		0,65*0,3*0,2*2		0,08		
		0,62*0,945*0,2		0,12		
		0,51*0,375*0,2		0,04		
		0,315*0,665*0,2		0,04		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,715*0,33*0,2		0,05		
		0,3*0,7*0,2		0,04		
		0,315*0,7*0,2		0,04		
		0,74*0,305*0,2		0,05		
		0,29*0,73		0,21		
		0,31*0,7*0,2		0,04		
		0,265*0,675*0,2		0,04		
		0,69*0,305*0,2		0,04		
		0,7*0,265*0,2		0,04		
		0,7*0,33*0,2		0,05		
		0,265*0,665*0,2		0,04		
		0,265*0,65*0,2		0,03		
		0,22*0,15*0,2		0,01		
		Střecha :		0,00		
		(0,75*1,0)*0,15		0,11		
		(0,75*1,0)*0,15		0,11		
		(0,75*1,0)*0,15		0,11		
		(0,56*0,7)*0,15		0,06		
		(1,05*0,8)*0,15*2		0,25		
		(1,1*0,8)*0,15		0,13		
		(1,1+0,85)*0,15		0,29		
		(1,6*1,9)*0,15		0,46		
		(1,1*0,7)*0,15		0,12		
		(0,75*1,0)*0,15		0,11		
		(0,75*1,05)*0,15		0,12		
		(0,75*1,0)*0,15		0,11		
		(0,75*1,05)*0,15		0,12		
		(0,75*1,0)*0,15		0,11		
343	963053935R00	Bourání ŽBschod. ramen monolit. zazděných oboustr.	m2	19,23	529,88	10 188,75
		Schodiště z 1.PP. do 1.NP.:		0,00		
		(3,50+2,00+3,50)*1,60*0,20		2,88		
		Schodiště z 1.NP. do 2.NP.:		0,00		
		(3,50+2,00+3,50)*1,60*0,20		2,88		
		Schodiště z 2.NP. do 3.NP.:		0,00		
		(3,50+2,00+3,50)*1,60*0,20		2,88		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		2,195*1,25*1,520		4,17		
		3,15*1,25*1,63		6,42		
344	964011221R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m	m3	3,84	2 106,00	8 091,25
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		0,15*1,2*0,21*6		0,23		
		0,15*1,5*0,21		0,05		
		0,15*1,8*0,21		0,06		
		0,15*1,2*0,21*2		0,08		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		0,15*1,5*0,21		0,05		
		0,15*1,5*0,21		0,05		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		0,15*2,5*0,21*4		0,32		
		0,15*1,2*0,21		0,04		
		0,15*1,2*0,21		0,04		
		0,15*2,4*0,21*2		0,15		
		0,15*1,2*0,21*2		0,08		
		0,15*1,4*0,21		0,04		
		0,15*1,5*0,21		0,05		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		0,15*1,2*0,215*2		0,08		
		0,15*1,5*0,215*2		0,10		
		0,15*1,5*0,215*2		0,10		
		0,15*2,9*0,215*2		0,19		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,15*1,5*0,215		0,05		
		0,15*1,2*0,215*2		0,08		
		0,15*1,5*0,215		0,05		
		2,0		2,00		
345	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	128,69	938,25	120 738,89
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		0,45*10,0*0,25		1,13		
		0,45*3,0*0,25		0,34		
		0,45*7,0*0,25		0,79		
		0,45*3,5*0,25		0,39		
		0,45*8,5*0,25		0,96		
		0,45*3,0*0,25		0,34		
		0,45*1,8*0,25		0,20		
		0,45*1,8*0,25		0,20		
		0,45*3,5*0,25		0,39		
		0,45*19,0*0,25		2,14		
		0,45*9,0*0,25		1,01		
		0,45*3,0*0,25		0,34		
		0,45*18,0*0,25		2,03		
		0,45*7,0*0,25		0,79		
		0,45*0,8*0,25		0,09		
		0,45*3,0*0,25		0,34		
		0,45*0,8*0,25		0,09		
		0,45*1,4*0,25		0,16		
		0,45*3,6*0,25		0,41		
		0,45*9,0*0,25		1,01		
		0,45*1,8*0,25		0,20		
		0,45*1,8*0,25		0,20		
		0,45*6,2*0,25		0,70		
		0,45*2,3*0,25		0,26		
		0,45*6,0*0,25		0,68		
		0,45*3,5*0,25		0,39		
		0,45*1,2*0,25		0,14		
		0,45*2,7*0,25		0,30		
		0,45*2,9*0,25		0,33		
		0,45*4,0*0,25		0,45		
		0,15*2,0*0,25		0,08		
		0,45*1,2*0,25		0,14		
		0,45*1,8*0,25		0,20		
		0,45*6,5*0,25		0,73		
		0,45*2,5*0,25		0,28		
		0,45*2,1*0,25		0,24		
		0,45*1,3*0,25		0,15		
		0,45*3,0*0,25		0,34		
		0,45*5,0*0,25		0,56		
		0,45*0,9*0,25		0,10		
		0,45*2,5*0,25		0,28		
		0,45*1,1*0,25		0,12		
		45*9,0*0,25		101,25		
		0,45*1,2*0,25		0,14		
		0,45*1,2*0,25		0,14		
		0,45*1,0*0,25		0,11		
		0,45*1,2*0,25		0,14		
		0,45*1,0*0,25		0,11		
		0,45*10,0*0,25		1,13		
		0,45*5,3*0,25		0,60		
		0,45*1,6*0,25		0,18		
		0,45*9,0*0,25		1,01		
		0,45*1,6*0,25		0,18		
		0,45*2,3*0,25		0,26		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,45*1,4*0,25		0,16		
		0,45*1,0*0,25		0,11		
		0,45*1,7*0,25		0,19		
		0,45*1,0*0,25		0,11		
		0,45*7,0*0,25		0,79		
		0,45*1,1*0,25		0,12		
		0,45*0,5*0,25		0,06		
		0,45*14,6*0,25		1,64		
		0,45*2,5*0,25		0,28		
346	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	48,00	938,25	45 036,00
		Podlaha v 1.PP. pro ZTI :		0,00		
		(171,00+69,00)*1,00*0,20		48,00		
347	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	17,61	938,25	16 522,58
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		Pro výtah :		0,00		
		2,90*3,60*0,25		2,61		
		Obetonování rozvodů :		0,00		
		15,00		15,00		
348	965043321R00	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	2,77	938,25	2 596,61
		Odstranění vrstvy 15 mm na schodištích pro novou nášlapnou vrstvu :		0,00		
		Podlaha K12.5 : 31,6000*0,015		0,47		
		Podlaha K12.6 : 152,9000*0,015		2,29		
349	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	2,36	938,25	2 210,89
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		3,43*6,87*0,10		2,36		
350	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	48,00	398,25	19 116,00
		Podlaha v 1.PP. pro ZTI :		0,00		
		(171,00+69,00)*1,00*0,20		48,00		
351	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	137,57	66,83	9 193,20
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		0,6*(1,3+2,31*2)		3,55		
		0,6*(1,2+2,86*2)		4,15		
		0,46*(1,3+2,31*2)		2,72		
		0,15*(1,2+2,47*2)		0,92		
		0,3*2,31*2		1,39		
		0,15*(1,01+2,48*2)		0,90		
		0,15*(1,05*2,42*2)		0,76		
		0,15*(1,0+2,24)		0,49		
		0,15*(1,2*2,28)		0,41		
		0,15*(1,978*2,32*2)		1,38		
		0,505*(1,3+0,5*2)		1,16		
		0,15*(0,65+0,45*2)*2		0,47		
		0,4*2,41		0,96		
		0,15*(0,81+0,85*2)		0,38		
		0,15*(0,87+2,44*2)		0,86		
		0,15*(1,12+2,47*2)		0,91		
		0,15*(1,0+2,24*2)		0,82		
		2,0		2,00		
		0,15*(0,9+2,23*2)		0,80		
		0,15*(1,21+2,21*2)		0,84		
		0,47*(1,1+2,31*2)		2,69		
		0,15*(1,21*2,21*2)		0,80		
		0,15*(1,18+2,18*2)		0,83		
		0,15*3,07		0,46		
		0,15*(1,2+2,26*2)		0,86		
		0,45*(1,3+2,31*2)		2,66		
		2,0		2,00		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		0,3*(1,0+2,43*2)		1,76		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,3*(2,105+2,74*2)		2,28		
		0,45*(1,1+2,31*2)		2,57		
		0,3*(1,1+2,36*2)		1,75		
		0,3*(1,21+2,71*2)		1,99		
		0,3*(1,0+2,34*2)		1,70		
		0,15*(1,15+1,12*2)		0,51		
		0,47*2,13		1,00		
		0,15*(1,55+2,33*2)		0,93		
		0,15*(1,55+2,33*2)		0,93		
		0,3*(1,035+2,47*2)		1,79		
		0,3*(1,1+2,47*2)		1,81		
		0,15*2,14		0,32		
		0,3*(1,1+2,36*2)		1,75		
		0,15*(1,2+2,31*2)*5		4,37		
		0,15*(0,9+2,31)*8		3,85		
		0,15*2,31		0,35		
		0,15*(0,7*2,29*2)		0,48		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		0,6*(2,19+2,81*2)		4,69		
		0,15*2,31		0,35		
		0,15*2,08		0,31		
		0,15*2,23		0,33		
		0,15*(0,909+2,23*2)		0,81		
		(0,305+0,3)*2,12*2		2,57		
		(0,255+0,3)*2,5		1,39		
		0,15*2,25		0,34		
		0,3*2,4		0,72		
		0,48*2,37		1,14		
		0,15*(0,2+2,25)*2		0,74		
		2,0		2,00		
		0,3*(1,1+2,25*2)		1,68		
		0,15*(0,295+2,27)		0,38		
		0,15*(0,3+2,27)		0,39		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		0,15*(0,42+2,28)		0,41		
		0,15*(0,515+2,24)		0,41		
		0,15*(0,9+2,09*2)		0,76		
		0,3*(0,195+2,41)*2,41*2		3,77		
		0,3*(0,165+2,26)		0,73		
		0,15*(0,535+2,26)		0,42		
		0,3*(0,11+2,36)		0,74		
		0,15*(0,765+2,26)		0,45		
		0,45*(2,0+1,5*2)		2,25		
		0,15*(1,2+2,26*2)		0,86		
		0,3*(1,1+2,26*2)		1,69		
		0,15*(0,705+2,28)*2		0,90		
		0,15*(0,32+2,28)		0,39		
		0,15*(0,2+2,24)		0,37		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		0,6*(1,4+2,25*2)		3,54		
		0,3*(2,635+2,45*2)		2,26		
		0,35*(1,0+2,11*2)*2		3,65		
		0,45*(1,0+2,11*2)*5		11,75		
		0,3*(0,95+2,25*2)		1,64		
		0,3*(0,85+2,350*2)		1,67		
		0,3*(2,07+2,45*2)		2,09		
		0,3*(1,6+2,35*2)		1,89		
		0,3*(1,8+2,45*2)		2,01		
		0,3*(1,8+2,15*2)		1,83		
		0,3*(1,8*2,45*2)		2,65		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,3*(1,8+2,25*2)		1,89		
		Střecha :		0,00		
		0,3*0,75*2		0,45		
		2,0		2,00		
352	968061112X00	Vyvěšení plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	260,00	8,10	2 106,00
		Pro 766-OA/02 : 2		2,00		
		Pro 766-OA/04 : 2		2,00		
		Pro 766-OA/19 : 2		2,00		
		Pro 766-OA/20 : 1		1,00		
		Pro 766-OA/21 : 1		1,00		
		Pro 766-OB/12 : 2		2,00		
		Pro 766-OB/14 : 2		2,00		
		Pro 766-OB/15 : 6		6,00		
		Pro 766-OC/05 : 2		2,00		
		Pro 766-OC/06 : 7		7,00		
		Pro 766-OC/10 : 2		2,00		
		Pro 766-OC/11 : 1		1,00		
		Pro 766-OC/25 : 8		8,00		
		Pro 766-OA/05 :2*4		8,00		
		Pro 766-OA/13 :2*4		8,00		
		Pro 766-OA/16 :2*10		20,00		
		Pro 766-OA/22 :2*1		2,00		
		Pro 766-OA/23 :2*2		4,00		
		Pro 766-OA/24 :2*1		2,00		
		Pro 766-OA/25 :2*1		2,00		
		Pro 766-OA/26 :2*3		6,00		
		Pro 766-OA/27 :2*2		4,00		
		Pro 766-OA/28 :2*2		4,00		
		Pro 766-OA/35 :2*4		8,00		
		Pro 766-OA/36 :2*4		8,00		
		Pro 766-OA/37 :2*4		8,00		
		Pro 766-OB/06 :2*3		6,00		
		Pro 766-OB/08 :2*13		26,00		
		Pro 766-OB/09 :2*5		10,00		
		Pro 766-OB/10 :2*1		2,00		
		Pro 766-OB/13 :2*1		2,00		
		Pro 766-OB/16 :2*1		2,00		
		Pro 766-OB/25 :2*4		8,00		
		Pro 766-OB/26 :2*6		12,00		
		Pro 766-OB/27 :2*3		6,00		
		Pro 766-OB/28 :2*3		6,00		
		Pro 766-OB/29 :2*3		6,00		
		Pro 766-OC/03 :2*1		2,00		
		Pro 766-OC/08 :2*2		4,00		
		Pro 766-OC/09 :2*6		12,00		
		Pro 766-OC/12 :2*12		24,00		
		Pro 766-OC/16 :2*2		4,00		
		Pro 766-OC/23 :2*1		2,00		
		Pro 766-OC/24 :2*2		4,00		
353	968061113R00	Vyvěšení plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	212,00	16,88	3 577,50
		Pro 766-OA/01 :2*3		6,00		
		Pro 766-OA/07 :2*3		6,00		
		Pro 766-OA/09 :2*2		4,00		
		Pro 766-OA/11 :2*6		12,00		
		Pro 766-OA/12 :2*4		8,00		
		Pro 766-OA/18 :2*1		2,00		
		Pro 766-OA/29 :2*1		2,00		
		Pro 766-OA/30 :2*2		4,00		
		Pro 766-OA/31 :2*4		8,00		
		Pro 766-OA/32 :2*2		4,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pro 766-OA/33 :2*4		8,00		
		Pro 766-OA/34 :2*1		2,00		
		Pro 766-OB/01 :2*10		20,00		
		Pro 766-OB/04 :2*2		4,00		
		Pro 766-OB/05 :2*10		20,00		
		Pro 766-OB/07 :2*13		26,00		
		Pro 766-OB/11 :2*5		10,00		
		Pro 766-OB/17 :2*2		4,00		
		Pro 766-OC/01 :2*9		18,00		
		Pro 766-OC/15 :2*10		20,00		
		Pro 766-OA/03 :4*3		12,00		
		Pro 766-OB/03 :4*1		4,00		
		Pro 766-OC/04 :4*2		8,00		
354	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	215,00	10,13	2 176,88
		Půdprys 1.PP.: 49		49,00		
		Půdprys 1.NP.: 94		94,00		
		Půdprys 2.NP.: 36		36,00		
		Půdprys 3.NP.: 36		36,00		
355	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	85,00	16,88	1 434,38
		Půdprys 1.PP.: 4		4,00		
		Půdprys 1.NP.: 5		5,00		
		Půdprys 2.NP.: 47		47,00		
		Půdprys 3.NP.: 29		29,00		
356	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	327,44	124,88	40 889,19
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		0,6*1,97*20		23,64		
		0,8*1,97*6		9,46		
		0,9*1,97*7		12,41		
		0,9*1,98*3		5,35		
		0,6*1,97*7		8,27		
		0,9*1,97*3		5,32		
		1,0*1,97*3		5,91		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		0,6*1,97*16		18,91		
		0,8*1,97*14		22,06		
		0,9*1,97*18		31,91		
		1,0*1,97*1		1,97		
		0,6*1,97*22		26,00		
		0,8*1,97*12		18,91		
		0,9*1,97*11		19,50		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		0,9*1,97*11		19,50		
		0,6*1,97*3		3,55		
		0,8*1,97*2		3,15		
		0,8*1,97*2		3,15		
		0,9*1,97*5		8,87		
		0,6*1,97*13		15,37		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		0,8*1,97*2		3,15		
		0,9*1,97*6		10,64		
		0,6*1,97*3		3,55		
		0,9*1,97*3		5,32		
		1,1*1,97*6		13,00		
		0,8*1,97*1		1,58		
		0,6*1,97*2		2,36		
		0,8*1,97*4		6,30		
		1,1*1,97*6		13,00		
		0,9*1,97*3		5,32		
357	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	175,29	117,45	20 588,07
		Půdprys 1.PP.:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,1*1,97*3		6,50		
		1,45*1,97*1		2,86		
		Půdprys 1.NP :		0,00		
		1,1*1,97*1		2,17		
		1,45*1,97*4		11,43		
		Půdprys 2.NP :		0,00		
		1,1*1,97*7		15,17		
		1,1*1,97*32		69,34		
		2,25*1,97*1		4,43		
		1,28*1,97*2		5,04		
		Půdprys 3.NP :		0,00		
		1,1*1,97*24		52,01		
		2,25*2,82		6,35		
358	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	21,27	101,25	2 153,50
		Pro 766-OA/02 : 0,75*0,62*2		0,93		
		Pro 766-OA/04 : 1,20*0,62*2		1,49		
		Pro 766-OA/19 : 1,56*0,62*2		1,93		
		Pro 766-OA/20 : 0,45*2,12*1		0,95		
		Pro 766-OA/21 : 0,45*2,12*1		0,95		
		Pro 766-OB/12 : 0,80*0,63*2		1,01		
		Pro 766-OB/14 : 1,01*0,62*2		1,25		
		Pro 766-OB/15 : 0,74*0,56*6		2,49		
		Pro 766-OC/05 : 1,20*0,62*2		1,49		
		Pro 766-OC/06 : 0,77*0,55*7		2,96		
		Pro 766-OC/10 : 0,98*0,62*2		1,22		
		Pro 766-OC/11 : 1,25*0,62*1		0,78		
		Pro 766-OC/25 : 0,77*0,62*8		3,82		
359	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	174,80	101,25	17 698,95
		Pro 766-OA/05 : 1,22*1,22*4		5,95		
		Pro 766-OA/13 : 0,90*1,50*4		5,40		
		Pro 766-OA/16 : 1,02*1,50*10		15,30		
		Pro 766-OA/22 : 0,87*2,12*1		1,84		
		Pro 766-OA/23 : 0,87*2,12*2		3,69		
		Pro 766-OA/24 : 0,87*2,12*1		1,84		
		Pro 766-OA/25 : 0,87*2,12*1		1,84		
		Pro 766-OA/26 : 0,88*2,12*3		5,60		
		Pro 766-OA/27 : 0,88*2,12*2		3,73		
		Pro 766-OA/28 : 0,90*2,12*2		3,82		
		Pro 766-OA/35 : 1,06*1,50*4		6,36		
		Pro 766-OA/36 : 1,06*1,50*4		6,36		
		Pro 766-OA/37 : 1,06*1,50*4		6,36		
		Pro 766-OB/06 : 0,98*1,50*3		4,41		
		Pro 766-OB/08 : 1,02*1,50*13		19,89		
		Pro 766-OB/09 : 1,03*1,50*5		7,73		
		Pro 766-OB/10 : 2,04*0,61*1		1,24		
		Pro 766-OB/13 : 2,02*0,61*1		1,23		
		Pro 766-OB/16 : 2,02*0,61*1		1,23		
		Pro 766-OB/25 : 1,02*1,50*4		6,12		
		Pro 766-OB/26 : 0,98*1,50*6		8,82		
		Pro 766-OB/27 : 1,03*1,80*3		5,56		
		Pro 766-OB/28 : 1,03*1,50*3		4,64		
		Pro 766-OB/29 : 1,03*1,80*3		5,56		
		Pro 766-OC/03 : 0,79*1,80*1		1,42		
		Pro 766-OC/08 : 1,35*1,22*2		3,29		
		Pro 766-OC/09 : 1,02*1,50*6		9,18		
		Pro 766-OC/12 : 1,02*1,50*12		18,36		
		Pro 766-OC/16 : 1,03*1,50*2		3,09		
		Pro 766-OC/23 : 1,02*1,80*1		1,84		
		Pro 766-OC/24 : 1,03*1,50*2		3,09		
360	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	275,14	81,00	22 286,03

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pro 766-OA/01 : 2,02*1,80*3		10,91		
		Pro 766-OA/07 : 2,04*1,80*3		11,02		
		Pro 766-OA/09 : 1,76*1,22*2		4,29		
		Pro 766-OA/11 : 2,04*1,50*6		18,36		
		Pro 766-OA/12 : 2,02*1,50*4		12,12		
		Pro 766-OA/18 : 1,50*1,50*1		2,25		
		Pro 766-OA/29 : 0,94*2,86*1		2,69		
		Pro 766-OA/30 : 0,97*2,52*2		4,89		
		Pro 766-OA/31 : 0,97*2,52*4		9,78		
		Pro 766-OA/32 : 1,01*2,52*2		5,09		
		Pro 766-OA/33 : 1,01*2,52*4		10,18		
		Pro 766-OA/34 : 1,06*2,86*1		3,03		
		Pro 766-OB/01 : 2,04*1,80*10		36,72		
		Pro 766-OB/04 : 2,04*1,50*2		6,12		
		Pro 766-OB/05 : 1,02*2,37*10		24,17		
		Pro 766-OB/07 : 1,02*2,37*13		31,43		
		Pro 766-OB/11 : 2,02*1,22*5		12,32		
		Pro 766-OB/17 : 2,04*1,50*2		6,12		
		Pro 766-OC/01 : 2,04*1,80*9		33,05		
		Pro 766-OC/15 : 2,04*1,50*10		30,60		
361	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	32,72	69,53	2 275,14
		Pro 766-OA/03 : 3,03*1,80*3		16,36		
		Pro 766-OB/03 : 3,03*1,80*1		5,45		
		Pro 766-OC/04 : 3,03*1,80*2		10,91		
362	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	103,39	101,25	10 467,91
		Pro 766-OC/13 : 1,02*2,37*5		12,09		
		Pro 766-OC/14 : 1,02*2,37*3		7,25		
		Pro 766-OC/18 : 1,02*2,37*5		12,09		
		Pro 766-OC/19 : 1,02*2,37*3		7,25		
		Pro 766-OA/15 : 1,02*2,60*6		15,91		
		Pro 766-OA/17 : 1,02*2,60*4		10,61		
		Pro 766-OA/10 : 1,82*2,60*2		9,46		
		Pro 766-OB/30 : 2,02*2,37*2		9,57		
		Pro 766-OC/07 : 2,02*2,37*1		4,79		
		Pro 766-OC/17 : 2,02*2,37*2		9,57		
		Pro 766-OC/22 : 2,02*2,37*1		4,79		
363	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	526,82	66,83	35 204,79
		Drenáže:		0,00		
		(45,93+6,28*16,29/4+12,4+2,5*2)*2		177,81		
		(37,4+10,855+3,9+2,0*2)*2		112,31		
		(17,51+2,0)*2		39,02		
		(37,355-3,9+2,0*2)*2		74,91		
		(17,43+2,0*2)*2		42,86		
		(37,355-3,9+2,0*2)*2		74,91		
		5,0		5,00		
364	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	27,30	1 215,00	33 169,50
		Pro řemesla :		0,00		
		0,2*17		3,40		
		0,2*32		6,40		
		0,2*35		7,00		
		0,45*10*2		9,00		
		Výtahové šachty :		0,00		
		0,15*10		1,50		
365	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	180,80	1 282,50	231 876,00
		Pro řemesla :		0,00		
		0,2*100,0		20,00		
		0,2*670,0		134,00		
		0,2*4		0,80		
		0,2*4		0,80		
		0,2*27		5,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,2*35		7,00		
		0,2*34		6,80		
		0,2*30		6,00		
366	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	52,80	1 350,00	71 280,00
		Pro řemesla :		0,00		
		0,2*136		27,20		
		0,2*120		24,00		
		0,2*4		0,80		
		0,2*4		0,80		
367	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	76,40	1 403,33	107 214,03
		Pro řemesla :		0,00		
		0,2*90		18,00		
		0,2*292		58,40		
368	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	7,60	1 755,00	13 338,00
		Pro řemesla :		0,00		
		0,2*11		2,20		
		0,2*12		2,40		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		1		1,00		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		1		1,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		1		1,00		
369	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	1,60	216,00	345,60
		Pro řemesla :		0,00		
		0,2*8		1,60		
370	970031250R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm	m	134,61	249,75	33 617,90
		Postupné podbetonování obvodových stěn po provedení izolace :		0,00		
		Část A :		0,00		
		51,00/0,80*0,45		28,69		
		(3,90+10,70+3,90)/0,80*0,45		10,41		
		Část B :		0,00		
		(33,70+17,50+33,70)/0,80*0,45		47,76		
		Část C :		0,00		
		(33,70+17,50+33,70)/0,80*0,45		47,76		
371	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	65,00	583,20	37 908,00
		Balkony :		0,00		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		2,60*25		65,00		
372	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	52,35	777,60	40 707,36
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		3,85*4		15,40		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		3,85*4		15,40		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		3,85*3		11,55		
		10,0		10,00		
373	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	1,00	101,25	101,25
		Půdprys 1.NP.: 1		1,00		
374	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	17,00	39,02	663,26
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		1+2+2		5,00		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		2+1+1		4,00		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		1		1,00		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		1+1+1+1+1+2		7,00		
375	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	13,00	60,75	789,75
		Půdprys 1.NP.:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1+1+1+5+5		13,00		
376	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	7,00	168,75	1 181,25
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		1+1+1+1+1+1+1		7,00		
377	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	9,00	39,02	351,14
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		2+1+1+1+1+2+1		9,00		
378	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	7,00	108,00	756,00
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		1+1+1-1		2,00		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		1		1,00		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		2		2,00		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		1+1		2,00		
379	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,00	212,63	212,63
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		1		1,00		
380	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	7,00	253,13	1 771,88
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		1+1+1+1+1+1+1		7,00		
381	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	16,50	118,13	1 949,36
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		2,8		2,80		
		0,81*0,85		0,69		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		1,15*1,12		1,29		
		0,909*0,57		0,52		
		0,815*0,45		0,37		
		0,6*0,9		0,54		
		0,6*0,45		0,27		
		0,8*0,5		0,40		
		1,55*2,33		3,61		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		0,46*2,27		1,04		
		0,48*2,23		1,07		
		0,195*2,25		0,44		
		0,265*2,25		0,60		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		0,765*2,26		1,73		
		0,32*2,26		0,72		
		0,2*2,09		0,42		
382	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,79	742,50	1 329,67
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		0,3*2,665*0,2		0,16		
		0,3*1,105*2,4		0,80		
		0,3*0,6*0,45		0,08		
		0,3*1,1*0,3		0,10		
		0,3*1,1*0,3		0,10		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		0,3*0,195*2,41		0,14		
		0,3*0,165*2,21		0,11		
		0,3*0,11*2,36		0,08		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		0,3*0,80*0,95		0,23		
383	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	122,61	843,75	103 452,10
		Postupné ubourání obvodových stěn pro provedení izolace :		0,00		
		Část A :		0,00		
		51,00*0,45*0,50		11,48		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,90+10,70+3,90)*0,45*0,50		4,16		
		Část B :		0,00		
		(33,70+17,50+33,70)*0,45*0,50		19,10		
		Část C :		0,00		
		(33,70+17,50+33,70)*0,45*0,50		19,10		
		Postupné ubourání vnitřních stěn pro provedení izolace :		0,00		
		Část A :		0,00		
		7,00*0,30*0,50*3		3,15		
		7,00*0,45*0,50*9		14,18		
		(8,00+1,00)*0,45*0,50		2,03		
		(8,60+3,40+8,60)*0,45*0,50		4,64		
		(1,75+1,00)*0,45*0,50		0,62		
		(2,80+2,20+1,90+4,10)*0,30*0,50		1,65		
		Část B :		0,00		
		(1,05*5)*0,45*0,50		1,18		
		(1,20*8)*0,45*0,50		2,16		
		(1,10*3)*0,45*0,50		0,74		
		(7,00*6)*0,45*0,50		9,45		
		(7,00*2)*0,30*0,50		2,10		
		(3,50*6)*0,30*0,50		3,15		
		5,40*0,45*0,50		1,22		
		Část C :		0,00		
		7,10*0,30*0,50		1,07		
		(7,10*11)*0,45*0,50		17,57		
		(1,75+2,20+1,75)*0,30*0,50		0,86		
		(2,90+0,90)*0,45*0,50		0,86		
		3,50*0,30*0,50		0,53		
		2,20*0,30*0,50		0,33		
		3,50*0,30*0,50		0,53		
		3,50*0,45*0,50		0,79		
384	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	2,56	843,75	2 156,88
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		0,3*0,5*0,505		0,08		
		0,6*0,5*0,46		0,14		
		0,6*0,5*0,46		0,14		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		0,6*0,9*0,45		0,24		
		0,73*0,9*0,45		0,30		
		0,3*1,1*2,36		0,78		
		0,40*0,40*0,60		0,10		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		0,48*1,1*0,38		0,20		
		0,48*0,35*2,37		0,40		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		0,46*1,1*0,38		0,19		
385	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	51,20	66,83	3 421,12
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		1,0*2,24		2,24		
		0,9*2,23		2,01		
		1,0*2,23		2,23		
		1,55*2,33		3,61		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		1,2*2,31*8		22,18		
		0,33*2,31		0,76		
		0,3*2,31		0,69		
		0,7*2,29		1,60		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		0,909*2,23		2,03		
		0,505*2,25		1,14		
		0,295*2,27		0,67		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,3*2,23		0,67		
		0,265*2,23		0,59		
		0,195*2,25		0,44		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		0,515*2,24		1,15		
		0,9*2,24		2,02		
		0,535*2,26		1,21		
		1,2*2,28		2,74		
		0,705*2,28		1,61		
		0,71*2,28		1,62		
386	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	15,96	530,89	8 473,92
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		1,20*2,80*0,30*2		2,02		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		1,1*2,36*0,3		0,78		
		1,0*2,34*0,3		0,70		
		0,3*1,035*2,47		0,77		
		0,3*1,1*2,47-0,3*0,8*1,97		0,34		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		1,1*2,25*0,3		0,74		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		1,1*2,26*0,3		0,75		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		0,35*1,0*2,11*2		1,48		
		0,3*0,95*2,25		0,64		
		0,3*0,85*2,35		0,60		
		0,3*1,6*2,35		1,13		
		0,3*1,8*2,45		1,32		
		0,3*1,8*2,15		1,16		
		0,3*1,8*2,45		1,32		
		0,3*1,8*2,25		1,22		
		1,0		1,00		
387	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	15,25	594,00	9 057,55
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		1,3*2,31*0,46		1,38		
		1,1*2,31*0,47		1,19		
		1,2*2,31*0,47		1,30		
		1,3*2,31*0,47		1,41		
		1,3*2,31*0,6		1,80		
		1,2*2,86*0,6		2,06		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		2,0*1,5*0,45		1,35		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		0,45*1,0*2,11*5		4,75		
388	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	5,76	641,25	3 693,86
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		1,1*2,31*0,45		1,14		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		1,4*2,25*0,6		1,89		
		Část B, osa 1 :		0,00		
		2,02*1,00*0,45*3		2,73		
389	972054141X00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 20 cm	kus	2,00	79,45	158,90
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		1		1,00		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		1		1,00		
390	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,80	3 712,50	2 973,71
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		0,25*0,75*0,2		0,04		
		0,15*0,15*0,2		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,2*0,6*0,2		0,02		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		0,35*0,70*0,20*15		0,74		
391	972054691R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 4 m2, tl. nad 8 cm	m3	1,98	2 362,50	4 669,48
		Půdorys podkroví :		0,00		
		3,35*2,95*0,20		1,98		
392	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	1,11	1 343,25	1 493,56
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		0,6*1,05*0,18		0,11		
		0,6*1,05*0,18		0,11		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		0,6*1,15*0,15		0,10		
		0,56*0,605*0,15		0,05		
		0,6*0,08*1,2		0,06		
		0,18*0,6*1,2		0,13		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		0,6*1,05*0,18		0,11		
		0,6*1,05*0,18		0,11		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		0,6*1,05*0,18		0,11		
		0,6*1,05*0,18		0,11		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		0,6*1,0*0,15		0,09		
393	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	240,00	101,25	24 300,00
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+1		29,00		
		2+2+2+2+2+2+2+2+2		18,00		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		1+2+2+1+3+1+1+2+2+2+2+2+2+2+2+1+2+2+2+2+4+2+1		43,00		
		2+2+2+2+1+2+2+2+2+2+2+2+1+2+2+2+2+3		35,00		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		2+1+2+2+4+1+4+2		18,00		
		2+2+2+5		11,00		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		2+2+2+2+2+2+4+2+2+2		22,00		
		2+2+2+2		8,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		4*2+4+2+2+2+2+2*5+2		32,00		
		4*2+2+2+2+2+2+2+2+2		24,00		
394	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	10,00	135,00	1 350,00
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		2+2+2+2		8,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		2		2,00		
395	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	403,50	50,63	20 427,19
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		3,05*30		91,50		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		3,30*30		99,00		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		2,80*30		84,00		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		2,80*30		84,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		3,00*15		45,00		
396	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	672,50	87,75	59 011,88
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		3,05*50		152,50		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		3,30*50		165,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		2,80*50		140,00		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		2,80*50		140,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		3,00*25		75,00		
397	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	269,00	118,13	31 775,63
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		3,05*20		61,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		3,30*20		66,00		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		2,80*20		56,00		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		2,80*20		56,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		3,00*10		30,00		
398	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm	m	194,25	135,00	26 223,75
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		3,05*15		45,75		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		3,30*15		49,50		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		2,80*15		42,00		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		2,80*15		42,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		3,00*5		15,00		
399	973041511R00	Vysekání výklenků zeď beton. pl. nad 0,25 m2	m3	2,37	5 737,50	13 569,19
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		0,35*1,2*0,2*2*2		0,34		
		0,35*0,6*0,2*2		0,08		
		0,35*1,2*0,2*2*2		0,34		
		0,35*1,2*0,2*2		0,17		
		0,35*1,2*0,2*2*2		0,34		
		0,35*0,75*0,2*2		0,11		
		1,0		1,00		
400	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	3 000,00	47,18	141 547,50
		Pro řemesla : 3000		3 000,00		
401	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	3 000,00	62,03	186 097,50
		Pro řemesla : 3000		3 000,00		
402	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	3 000,00	100,98	302 940,00
		Pro řemesla : 3000		3 000,00		
403	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3 000,00	101,25	303 750,00
		Pro řemesla : 3000		3 000,00		
404	974049154R00	Vysekání rýh v betonových zdech 10x15 cm	m	204,70	202,50	41 450,74
		Prahy dveří :		0,00		
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		0,955+0,99+1,45+0,9+1,45+1,45+0,8+1,1+1,45+1,45+1,24+0,9		14,14		
		0,9+0,9+0,6		2,40		
		0,8+1,1		1,90		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		1,00+2,0+2,0+1,0+0,8*2+1,0+1,1+1,0+1,0*2+1,0*2+0,9+0,8		16,40		
		1,1*2+1,0*3+4,0		9,20		
		1,3+10,0		11,30		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		1,1+0,9+1,1+1,1+0,9+0,9+0,9+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1		15,30		
		0,9+1,28+1,1+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+0,9+1,1+0,8+0,9+0,9+1,1+0,9		15,18		
		1,1+1,8+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+0,9+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1		16,60		
		0,9		0,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,1+0,9+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+0,9+1,1		15,50		
		1,1+0,9+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+0,9+1,1		15,50		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		1,1+1,1+0,9+0,9+1,1+0,9+1,1+0,9+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+1,28+1,1		15,68		
		0,9+1,1+1,1+0,9+1,1+0,8+0,9+0,9+1,1+0,9+1,1+0,8+0,8+1,1+0,9		14,40		
		1,1+1,1+0,9+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+0,9		11,30		
		1,1+0,9+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+0,9		15,50		
		1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+0,9+1,1		13,50		
405	975032241R00	Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 15 cm do 3 m	m	116,00	519,75	60 291,00
		Půdprys 1.PP.: 16,0		16,00		
		Půdprys 1.NP.: 28,0		28,00		
		Půdprys 2.NP.: 32,0		32,00		
		Půdprys 3.NP.: 30,0		30,00		
		10,0		10,00		
406	975032241X00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m	m	62,00	519,75	32 224,50
		Půdprys 1.PP.: 10,0		10,00		
		Půdprys 1.NP.: 10,0		10,00		
		Půdprys 2.NP.: 12,0		12,00		
		Půdprys 3.NP.: 10,0		10,00		
		Půdprys podkroví : 10,0		10,00		
		10,0		10,00		
407	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	88,80	50,63	4 495,50
		Zábradlí schodiště :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(3,50+0,30+3,50+0,30)*4		30,40		
		Část B :		0,00		
		(3,50+0,30+3,50+0,30)*4		30,40		
		Část C :		0,00		
		(3,00+1,00+3,00)*4		28,00		
408	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	348,68	39,83	13 886,30
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		7,57*6,86		51,93		
		3,45*6,85-2,05*1,755		20,03		
		12,98*6,875-1,04*2,19		86,96		
		3,94*2,51		9,89		
		6,87*3,4		23,36		
		6,87*3,43		23,56		
		6,87*3,365		23,12		
		6,235*2,9		18,08		
		6,225*(3,4+3,39+3,405+3,39)+4,74*0,505*3		91,75		
409	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	520,82	37,13	19 335,40
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		(3,41*2+6,9*2)*(3,07-1,00)-0,9*1,97		40,91		
		(6,86*2+0,7*2*2+7,57*2)*(3,07-1,00)-1,45*1,97		62,68		
		(6,86*2+0,7*4*2+12,98*2)*(3,07-1,0)-1,45*1,97		90,87		
		(3,94*2+2,505*2)*(3,07-1,0)-0,9*1,97		24,91		
		(3,4*2+6,87*2)*(3,07-1,0)-1,45*1,97		39,66		
		(3,43*2+6,87*2)*(3,07-1,0)-1,45*1,97		39,79		
		(6,87*2+3,365*2)*(3,07-1,0)-0,9*1,97		40,60		
		(2,56*2+1,9*2)*1,5		13,38		
		(1,89*2+1,81*2)*1,5		11,10		
		(2,495*2+3,485*2)*1,5		17,94		
		(6,235*2+2,9*2)*(3,07-1,0)-1,0*1,97		35,85		
		(3,4*2+6,22+1,07+0,435+0,49*2)*(3,07-1,00)-1,0*1,97		30,13		
		(3,39*2+0,435*2+1,07*2+0,550*2)*(3,07-1,0)		22,54		
		(3,405*2+0,435*2+1,07*2+0,5*2)*(3,07-1,0)		22,40		
		(3,39*2+6,225+0,435+1,07)*(3,07-1,0)-1,0*1,97		28,07		
410	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	1 468,10	50,63	74 322,56
		Před provedením sanačních omítek :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : (1,90*2+4,50*2)*1,00		12,80		
		Místnost 01.005 : (2,50*2+1,90*2)*1,00		8,80		
		Místnost 01.006 : (1,80*2+1,90*2)*1,00		7,40		
		Místnost 01.018 : (4,40*2+1,55*2)*1,00		11,90		
		Místnost 01.019 : (0,95*2+1,65*2)*1,00		5,20		
		Místnost 01.020 : (0,95*2+1,65*2)*1,00		5,20		
		Místnost 01.021 : (2,10*2+1,80*2)*1,00		7,80		
		Místnost 01.022 : (2,30*2+3,45*2)*1,00		11,50		
		Místnost 01.023 : (2,10*2+1,80*2)*1,00		7,80		
		Místnost 01.024 : (3,45+0,80+3,00+2,65+0,80+0,60*2)*1,00		11,90		
		Místnost 01.025 : (0,90*2+1,65*2)*1,00		5,10		
		Místnost 01.026 : (3,05+3,40+0,95+1,75)*1,00		9,15		
		Místnost 01.027 : (2,35*2+4,10*2)*1,00		12,90		
		Místnost 01.028 : (1,15*2+3,35*2)*1,00		9,00		
		Místnost 01.029 : (3,45*2+3,40*2)*1,00		13,70		
		Místnost 01.030 : (2,00*2+3,40*2)*1,00		10,80		
		Místnost 01.031 : (4,70*2+3,50*2)*1,00		16,40		
		Místnost 01.032 : (2,05*2+2,50*2)*1,00		9,10		
		Místnost 01.049 : (7,10+2,75+0,40+3,30+4,10+2,30+8,10)*1,00		28,05		
		Místnost 01.051 : (6,55+2,65+2,70+6,50)*1,00		18,40		
		Místnost 01.052 : (3,50*2+6,90*2)*1,00		20,80		
		Místnost 01.072 : (3,80*2+6,90*2)*1,00		21,40		
		Místnost 01.073 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.074 : (4,65*2+6,90*2)*1,00		23,10		
		Místnost 01.075 : (2,30*2+1,55*2)*1,00		7,70		
		Místnost 01.076 : (8,10+0,90+0,50+2,80+2,95+2,20)*1,00		17,45		
		Místnost 01.077 : (3,95*2+2,20*2)*1,00		12,30		
		Místnost 01.078 : (3,15*2+6,90*2)*1,00		20,10		
		Místnost 01.079 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.080 : (3,15*2+6,90*2)*1,00		20,10		
		Místnost 01.081 : (3,85+0,60+6,40+10,25+8,45+0,45*4)*1,00		31,35		
		Místnost 01.082 : (3,40*2+3,80*2)*1,00		14,40		
		Místnost 01.083 : (8,45+10,25+6,90+1,15+3,25+0,45*4)*1,00		31,80		
		Místnost 01.084 : (10,55*2+6,25*2)*1,00		33,60		
		Místnost 01.085 : (1,35*2+4,35*2)*1,00		11,40		
		Místnost 01.089 : (2,05*2+0,85*2)*1,00		5,80		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : (4,30*2+3,50*2)*1,00		15,60		
		Místnost 01.004 : (3,35*2+2,45*2)*1,00		11,60		
		Místnost 01.009 : (4,70*2+3,60*2)*1,00		16,60		
		Místnost 01.010 : (2,05*2+4,60*2)*1,00		13,30		
		Místnost 01.011 : (1,95*2+3,50*2)*1,00		10,90		
		Místnost 01.012 : (4,20*2+1,40*2)*1,00		11,20		
		Místnost 01.013 : (2,60*2+3,40*2)*1,00		12,00		
		Místnost 01.014 : (9,25*2+11,55*2)*1,00		41,60		
		Místnost 01.015 : (4,05*2+3,45*2)*1,00		15,00		
		Místnost 01.016 : (2,05*2+3,30*2)*1,00		10,70		
		Místnost 01.017 : (6,90*2+5,35*2)*1,00		24,50		
		Místnost 01.033 : (6,60*2+5,35*2)*1,00		23,90		
		Místnost 01.034 : (6,90*2+3,45*2)*1,00		20,70		
		Místnost 01.035 : (1,75*2+1,65*2)*1,00		6,80		
		Místnost 01.036 : (2,45*2+1,80*2)*1,00		8,50		
		Místnost 01.037 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.038 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.039 : (2,45*2+1,80*2)*1,00		8,50		
		Místnost 01.040 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.041 : (1,65*2+0,85*2)*1,00		5,00		
		Místnost 01.043 : (2,30*2+3,75*2)*1,00		12,10		
		Místnost 01.044 : (11,30*2+11,55*2)*1,00		45,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.045 : (4,70*2+3,45*2)*1,00		16,30		
		Místnost 01.046 : (2,05*2+4,40*2)*1,00		12,90		
		Místnost 01.047 : (4,70*2+3,55*2)*1,00		16,50		
		Místnost 01.048 : (2,05*2+4,50*2)*1,00		13,10		
		Místnost 01.050 : (3,10*2+11,85*2)*1,00		29,90		
		Místnost 01.087 : (4,00*2+21,10*2)*1,00		50,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : (3,50*2+3,80*2)*1,00		14,60		
		Místnost 01.007 : (3,50*2+2,50*2)*1,00		12,00		
		Místnost 01.008 : (1,45*2+1,55*2)*1,00		6,00		
		Místnost 01.053 : (1,65*2+2,45*2)*1,00		8,20		
		Místnost 01.054 : (2,55*2+3,35*2)*1,00		11,80		
		Místnost 01.055 : (1,55*2+0,90*2)*1,00		4,90		
		Místnost 01.056 : (1,65*2+2,45*2)*1,00		8,20		
		Místnost 01.057 : (2,55*2+3,35*2)*1,00		11,80		
		Místnost 01.058 : (1,55*2+0,90*2)*1,00		4,90		
		Místnost 01.059 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.060 : (2,60*2+6,90*2)*1,00		19,00		
		Místnost 01.061 : (2,45*2+4,00*2)*1,00		12,90		
		Místnost 01.062 : (2,45*2+2,75*2)*1,00		10,40		
		Místnost 01.063 : (3,45*2+6,90*2)*1,00		20,70		
		Místnost 01.064 : (3,75*2+1,20*2)*1,00		9,90		
		Místnost 01.065 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.066 : (3,55*2+6,90*2)*1,00		20,90		
		Místnost 01.067 : (3,55*2+6,90*2)*1,00		20,90		
		Místnost 01.068 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.069 : (3,45*2+3,65*2)*1,00		14,20		
		Místnost 01.070 : (3,45*2+6,90*2)*1,00		20,70		
		Místnost 01.071 : (12,90*2+9,70*2)*1,00		45,20		
		Místnost 01.072 : (3,75*2+6,90*2)*1,00		21,30		
		Místnost 01.077 : (33,00*2+2,25*2)*1,00		70,50		
		Místnost 01.086 : (3,40*2+6,90*2)*1,00		20,60		
		Místnost 01.088 : (3,45*2+3,15*2)*1,00		13,20		
411	978071221R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2	m2	835,73	63,45	53 027,07
		Pod terénem :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*3,50		241,85		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,50		296,94		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,50		296,94		
412	960-001	Broušení betonové podlahy	m2	1 511,00	324,00	489 564,00
		Půdorys 1.S.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 01.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 01.018 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.019 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.020 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.021 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.022 : 7,90		7,90		
		Místnost 01.023 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.024 : 6,60		6,60		
		Místnost 01.025 : 1,50		1,50		
		Místnost 01.026 : 4,30		4,30		
		Místnost 01.027 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.028 : 3,90		3,90		
		Místnost 01.029 : 11,60		11,60		
		Místnost 01.030 : 6,70		6,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.031 : 16,40		16,40		
		Místnost 01.032 : 5.20		5,20		
		Místnost 01.049 : 40,80		40,80		
		Místnost 01.051 : 17,50		17,50		
		Místnost 01.052 : 24,40		24,40		
		Místnost 01.072 : 26,00		26,00		
		Místnost 01.073 : 21,90		21,90		
		Místnost 01.074 : 29,50		29,50		
		Místnost 01.075 : 3,30		3,30		
		Místnost 01.076 : 22,60		22,60		
		Místnost 01.077 : 8,60		8,60		
		Místnost 01.078 : 21,20		21,20		
		Místnost 01.079 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.080 : 21,70		21,70		
		Místnost 01.081 : 51,90		51,90		
		Místnost 01.082 : 12,90		12,90		
		Místnost 01.083 : 53,80		53,80		
		Místnost 01.084 : 66,30		66,30		
		Místnost 01.085 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.089 : 1,70		1,70		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.009 : 16,90		16,90		
		Místnost 01.010 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.011 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.012 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.013 : 9,00		9,00		
		Místnost 01.014 : 70,30		70,30		
		Místnost 01.015 : 13,90		13,90		
		Místnost 01.016 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.017 : 36,60		36,60		
		Místnost 01.033 : 35,20		35,20		
		Místnost 01.034 : 20,00		20,00		
		Místnost 01.035 : 2,90		2,90		
		Místnost 01.036 : 4,40		4,40		
		Místnost 01.037 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.039 : 4,10		4,10		
		Místnost 01.040 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.043 : 8,30		8,30		
		Místnost 01.044 : 77,10		77,10		
		Místnost 01.045 : 16,20		16,20		
		Místnost 01.046 : 7,00		7,00		
		Místnost 01.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 01.048 : 7,20		7,20		
		Místnost 01.050 : 28,30		28,30		
		Místnost 01.087 : 52,90		52,90		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : 10,40		10,40		
		Místnost 01.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 01.008 : 2,20		2,20		
		Místnost 01.053 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.054 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.055 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.056 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.057 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.058 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.059 : 23,80		23,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.060 : 18,10		18,10		
		Místnost 01.061 : 10,00		10,00		
		Místnost 01.062 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.063 : 23,50		23,50		
		Místnost 01.064 : 4,50		4,50		
		Místnost 01.065 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.066 : 25,00		25,00		
		Místnost 01.067 : 24,90		24,90		
		Místnost 01.068 : 23,00		23,00		
		Místnost 01.069 : 12,60		12,60		
		Místnost 01.070 : 23,90		23,90		
		Místnost 01.071 : 85,90		85,90		
		Místnost 01.072 : 25,50		25,50		
		Místnost 01.077 : 71,90		71,90		
		Místnost 01.086 : 20,30		20,30		
		Místnost 01.088 : 10,50		10,50		
413	960-002	Vyřezání spáry ve zdivu pro osazení L 25/25/4	m	1,80	89,10	160,38
		1.NP - Dilatační celek C : 0,90*2		1,80		
414	960-003	Vyřezání spáry ve zdivu pro osazení L 50/50/4	m	36,42	178,20	6 490,04
		1.PP - Dilatační celek C : 0,60*2+0,95*2*2		5,00		
		1.PP - Dilatační celek A : 0,60*2*2+0,85*2+0,80*2*4		10,50		
		1.PP - Dilatační celek B : 0,90*2*2		3,60		
		1.NP - Dilatační celek C : 1,03*2+0,90*2		3,86		
		1.NP - Dilatační celek A : 0,86*1+0,90*2		2,66		
		1.NP - Dilatační celek B : 1,60*2+1,10*2+1,60*2		8,60		
		2.NP - Dilatační celek C : 0,55*2		1,10		
		3.NP - Dilatační celek C : 0,55*2		1,10		
415	960-004	Vyřezání spáry ve zdivu pro osazení L 70/70/6	m	11,90	249,75	2 972,03
		1.PP - Dilatační celek C : 1,60*2		3,20		
		1.NP - Dilatační celek B : 1,85*2		3,70		
		3.NP - Dilatační celek C : 2,50*2		5,00		
416	960-005	Vyřezání spáry ve zdivu pro osazení L 100/100/8	m	13,70	356,40	4 882,68
		1.PP - Dilatační celek C : 0,90*1		0,90		
		1.PP - Dilatační celek B : 0,90*2		1,80		
		1.NP - Dilatační celek C : 0,90*1*2		1,80		
		1.NP - Dilatační celek A : 2,35*2		4,70		
		1.NP - Dilatační celek B : 0,90*1		0,90		
		2.NP - Dilatační celek C : 0,90*1		0,90		
		2.NP - Dilatační celek B : 0,90*1		0,90		
		3.NP - Dilatační celek C : 0,90*1		0,90		
		3.NP - Dilatační celek B : 0,90*1		0,90		
417	960-006	Vyčištění dilatačních spar od polystyrenu hl.160 mm	m	165,65	30,38	5 031,62
		Půdprys 1.PP.:		0,00		
		Dillatace mezi B a A :		0,00		
		Stěny : 3,07*2		6,14		
		Strop : 2,25		2,25		
		Dilatace mezi A a C :		0,00		
		Stěny : 3,07*4		12,28		
		Strop : 5,65+2,25		7,90		
		Půdprys 1.NP.:		0,00		
		Dilatace mezi B a A :		0,00		
		Stěny : 3,29*2		6,58		
		Strop, podlaha : 2,25*2		4,50		
		Dilatace mezi C a A :		0,00		
		Stěny : 3,29*2*2		13,16		
		Strop, podlaha : 2,25*2+7,50		12,00		
		Půdprys 2.NP.:		0,00		
		Dilatace mezi B a A :		0,00		
		Stěny : 2,81*2		5,62		
		Strop, podlaha : 2,25*2		4,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dilatace mezi C a A :		0,00		
		Stěny : 2,81*2*2		11,24		
		Podlaha, strop : 7,5+2,25*2		12,00		
		Půdprys 3.NP.:		0,00		
		Dilatace mezi B a A :		0,00		
		Stěny : 2,82*2		5,64		
		Strop, podlaha : 2,25*2		4,50		
		Dilatace mezi C a A :		0,00		
		Stěny : 2,82*2*2		11,28		
		Podlaha, strop : 7,50*2+2,25*2		19,50		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Dilatace B - A :		0,00		
		Stěny : 4,40*2		8,80		
		Strop, podlaha : 1,30*2		2,60		
		Dilatace C- A :		0,00		
		Stěny : 4,40*2		8,80		
		Strop, podlaha : 2,18*2		4,36		
		2,0		2,00		
418	960-007	Demontáž plastového anglického dvorku	kus	58,00	675,00	39 150,00
		Půdprys 1.PP.: 58		58,00		
419	960-008	Demontáž výlezu na střechu	kus	1,00	675,00	675,00
		Půdprys podkroví : 1		1,00		
420	960-009	Demontáž střešních oken 700/1100	kus	7,00	337,50	2 362,50
421	960-010	Odstranění suti z objektu hmotnost odstraňovaného materálu cca. 20 t	kpl	1,00	4 050,00	4 050,00
		;Položka obsahuje naložení suti na stavební kolečka,		0,00		
		;přesuny a likvidace suti jsou obsaženy v dílu		0,00		
		;"Přesuny suti a vybouraných hmot"		0,00		
		1		1,00		
422	960-011	Odstranění VZT potrubí z objektu hmotnost odstraňovaného materálu cca. 2 t	kpl	1,00	405,00	405,00
		;Položka obsahuje naložení potrubí na stavební kolečka,		0,00		
		;přesuny a likvidace suti jsou obsaženy v dílu		0,00		
		;"Přesuny suti a vybouraných hmot"		0,00		
		1		1,00		
423	960-012	Omytí broušených podlahových konstrukcí tlakovou vodou	m2	1 511,00	27,00	40 797,00
		Půdorys 1.S.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 01.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 01.018 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.019 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.020 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.021 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.022 : 7,90		7,90		
		Místnost 01.023 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.024 : 6,60		6,60		
		Místnost 01.025 : 1,50		1,50		
		Místnost 01.026 : 4,30		4,30		
		Místnost 01.027 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.028 : 3,90		3,90		
		Místnost 01.029 : 11,60		11,60		
		Místnost 01.030 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.031 : 16,40		16,40		
		Místnost 01.032 : 5,20		5,20		
		Místnost 01.049 : 40,80		40,80		
		Místnost 01.051 : 17,50		17,50		
		Místnost 01.052 : 24,40		24,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.072 : 26,00		26,00		
		Místnost 01.073 : 21,90		21,90		
		Místnost 01.074 : 29,50		29,50		
		Místnost 01.075 : 3,30		3,30		
		Místnost 01.076 : 22,60		22,60		
		Místnost 01.077 : 8,60		8,60		
		Místnost 01.078 : 21,20		21,20		
		Místnost 01.079 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.080 : 21,70		21,70		
		Místnost 01.081 : 51,90		51,90		
		Místnost 01.082 : 12,90		12,90		
		Místnost 01.083 : 53,80		53,80		
		Místnost 01.084 : 66,30		66,30		
		Místnost 01.085 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.089 : 1,70		1,70		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.009 : 16,90		16,90		
		Místnost 01.010 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.011 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.012 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.013 : 9,00		9,00		
		Místnost 01.014 : 70,30		70,30		
		Místnost 01.015 : 13,90		13,90		
		Místnost 01.016 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.017 : 36,60		36,60		
		Místnost 01.033 : 35,20		35,20		
		Místnost 01.034 : 20,00		20,00		
		Místnost 01.035 : 2,90		2,90		
		Místnost 01.036 : 4,40		4,40		
		Místnost 01.037 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.039 : 4,10		4,10		
		Místnost 01.040 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.043 : 8,30		8,30		
		Místnost 01.044 : 77,10		77,10		
		Místnost 01.045 : 16,20		16,20		
		Místnost 01.046 : 7,00		7,00		
		Místnost 01.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 01.048 : 7,20		7,20		
		Místnost 01.050 : 28,30		28,30		
		Místnost 01.087 : 52,90		52,90		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : 10,40		10,40		
		Místnost 01.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 01.008 : 2,20		2,20		
		Místnost 01.053 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.054 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.055 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.056 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.057 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.058 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.059 : 23,80		23,80		
		Místnost 01.060 : 18,10		18,10		
		Místnost 01.061 : 10,00		10,00		
		Místnost 01.062 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.063 : 23,50		23,50		
		Místnost 01.064 : 4,50		4,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.065 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.066 : 25,00		25,00		
		Místnost 01.067 : 24,90		24,90		
		Místnost 01.068 : 23,00		23,00		
		Místnost 01.069 : 12,60		12,60		
		Místnost 01.070 : 23,90		23,90		
		Místnost 01.071 : 85,90		85,90		
		Místnost 01.072 : 25,50		25,50		
		Místnost 01.077 : 71,90		71,90		
		Místnost 01.086 : 20,30		20,30		
		Místnost 01.088 : 10,50		10,50		
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				**3 641 836,22**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
424	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4 479,95	98,00	439 035,55
	Celkem za	*99 Staveništní přesun hmot*				**439 035,55**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
425	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	2 090,52	12,96	27 093,07
		Část A :		0,00		
		28,70*28,70		823,69		
		Část B :		0,00		
		17,50*33,67		589,23		
		Část C :		0,00		
		33,67*17,50		589,23		
		Podlaha B4 : 70,7000*1,25		88,38		
426	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	835,73	17,28	14 441,41
		Pod terénem :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*3,50		241,85		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,50		296,94		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,50		296,94		
427	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu	m2	88,38	152,64	13 489,56
		Podlaha B4 : 70,7000*1,25		88,38		
428	711441559R00	Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavením	m2	4 004,28	61,20	245 061,94
		Část A :		0,00		
		28,70*28,70*2		1 647,38		
		Část B :		0,00		
		17,50*33,67*2		1 178,45		
		Část C :		0,00		
		33,67*17,50*2		1 178,45		
429	711442559R00	Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením	m2	1 671,46	68,40	114 327,86
		Pod terénem :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*3,50*2		483,70		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,50*2		593,88		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,50*2		593,88		
430	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	2 002,14	20,16	40 363,14
		Část A :		0,00		
		28,70*28,70		823,69		
		Část B :		0,00		
		17,50*33,67		589,23		
		Část C :		0,00		
		33,67*17,50		589,23		
431	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou pružná 2	m2	1 273,05	259,20	329 974,56

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podlaha K1.2 : 34,3000*1,5		51,45		
		Podlaha K4.2 : 36,3000*1,5		54,45		
		Podlaha K5.1 : 101,8000*1,5		152,70		
		Podlaha K5.2 : 124,6000*1,5		186,90		
		Podlaha K6.2 : 18,2000*1,5		27,30		
		Podlaha P2.1 : 66,8000*1,5		100,20		
		Podlaha P4.1 : 66,2000*1,5		99,30		
		Podlaha P5.1 : 158,0000*1,5		237,00		
		Podlaha P7.1 : 166,5000*1,5		249,75		
		Skladba S3 : 76,0000*1,5		114,00		
432	711-001	Profilovaná fólie svislá kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	835,73	133,20	111 319,24
		;HDPE polyesterová rohož tl. 0,6 mm		0,00		
		;s nopy v. 8 mm (nopy nahoru)		0,00		
		;s nakašírovanou netkanou textilií na nopech		0,00		
		Pod terénem :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*3,50		241,85		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,50		296,94		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*3,50		296,94		
433	711-002	Hydroizolace výtahových šachet kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	70,24	302,40	21 240,58
		;Hydroizolace výtahových šachet plošnou		0,00		
		;tlakovou injektáží do výšky 1,0m, výše		0,00		
		;hydroizolační cementová stěrka		0,00		
		;dno šachty - krystalizační nátěr		0,00		
				0,00		
		Část A :		0,00		
		2,50*1,90+(2,50*2+1,90*2)*1,50		17,95		
		1,80*1,90+(1,80*2+1,90*2)*1,50		14,52		
		Část C :		0,00		
		1,40*1,55+(1,40*2+1,55*2)*1,50		11,02		
		3,50*2,50+(3,50*2+2,50*2)*1,50		26,75		
434	711-003	Krystalizační nátěr podkladního betonu kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	2 002,14	259,20	518 954,69
		Část A :		0,00		
		28,70*28,70		823,69		
		Část B :		0,00		
		17,50*33,67		589,23		
		Část C :		0,00		
		33,67*17,50		589,23		
435	711-004	Dodávka asfaltováho pásu	m2	5 703,31	66,13	377 171,30
		Izolace vodorovná :		0,00		
		2002,1400*2*1,15		4 604,92		
		Izolace svislá :		0,00		
		477,5600*2*1,15		1 098,39		
436	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3,85	18 134,37	69 817,34
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**1 883 254,69**
Díl:	**712**	**Živičné krytiny**				
437	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	76,00	18,83	1 430,93
		Skladba S3 : 76,0000		76,00		
438	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu	m2	152,00	155,75	23 674,06
		Skladba S3 : 76,0000*2		152,00		
439	712-001	Profilovaná fólie kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	76,00	128,31	9 751,65
		;HDPE polyesterová rohož tl. 0,6 mm		0,00		
		;s nopy v. 8 mm (nopy nahoru)		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;s nakašírovanou netkanou textilií na nopech		0,00		
		Skladba S3 : 76,0000		76,00		
440	712-002	DHV – SBS modifikovaný samolepící asfaltový pás kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	3 064,17	142,24	435 856,78
		;DHV - SBS modifikovaný samolepící asfaltový pás		0,00		
		;s nosnou vložkou z polyesterové rohože		0,00		
		;plošné hmotnosti 120g/m2		0,00		
		;spodní povrch je opatřen snímatelnou ochranou fólií		0,00		
		;protažení dle ČSN EN 12311-1 podélné 40%, příčné 50%		0,00		
		;faktor difúzního odporu μ = 20000, tl. 1,8 mm		0,00		
		Skladba S1 : 3064,1660		3 064,17		
441	712-003	Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	3 064,17	128,82	394 733,22
		;Parozábrana - samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás		0,00		
		;s nosnou vložkou z hliníkové fólie		0,00		
		;s nakašírovanou polyesterovou rohoží		0,00		
		;plošné hmotnosti 120g/m2		0,00		
		;faktor difúzního odporu μ = 280 000 tl. 2,2 mm		0,00		
		Skladba S1 : 3064,1660		3 064,17		
442	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	3,95	8 654,47	34 185,14
	Celkem za	***712 Živičné krytiny***				**899 631,78**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
443	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	3 064,17	34,56	105 897,58
		Skladba S1 : 3064,1660		3 064,17		
444	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	2 844,10	30,24	86 005,58
		Podlaha B4 : 70,7000		70,70		
		Podlaha B8 : 70,3000		70,30		
		Podlaha K3.4 : 221,1000		221,10		
		Podlaha K4.2 : 36,3000		36,30		
		Podlaha K5.1 : 101,8000		101,80		
		Podlaha K5.2 : 124,6000		124,60		
		Podlaha K5.3 : 353,3000		353,30		
		Podlaha K5.4 : 262,6000		262,60		
		Podlaha K6.2 : 18,2000		18,20		
		Podlaha K6.4 : 50,9000		50,90		
		Podlaha K14 : 8,8000		8,80		
		Podlaha P1.3 : 236,5000		236,50		
		Podlaha P2.1 : 66,8000		66,80		
		Podlaha P2.3 : 22,6000		22,60		
		Podlaha P3.3 : 161,3000		161,30		
		Podlaha P3.4 : 21,7000		21,70		
		Podlaha P4.1 : 66,2000		66,20		
		Podlaha P4.2 : 270,6000		270,60		
		Podlaha P4.3 : 266,7000		266,70		
		Podlaha P8.1 : 33,8000		33,80		
		Podlaha P8.2 : 89,3000		89,30		
		Podlaha P8.3 : 226,2000		226,20		
		Podlaha P9.3 : 63,8000		63,80		
445	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	76,00	68,40	5 198,40
		Skladba S3 : 76,0000		76,00		
446	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	921,80	12,24	11 282,83
		Podlaha B4 : 70,7000		70,70		
		Podlaha K5.1 : 101,8000		101,80		
		Podlaha K5.2 : 124,6000		124,60		
		Podlaha K5.3 : 353,3000		353,30		
		Podlaha K5.4 : 262,6000		262,60		
		Podlaha K14 : 8,8000		8,80		
447	713-001	Desky z polyisokyanurátové pěny (PIR) kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	3 064,17	263,52	807 469,02

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;Tepelný izolant - desky z polyisokyanurátové pěny (PIR)		0,00		
		;vypěněné mezi dvě vrstvy sendvičové fólie.		0,00		
		;Desky 2 x 80 mm provedné na pero drážku		0,00		
		;kladené ve dvou vrstvách.		0,00		
		;Desky horní vrstvy se kladou tak, aby spáry		0,00		
		;mezi deskami jednotlivých vrstev byly prostřídány		0,00		
		; a to v obou směrech.		0,00		
		;?D=0,022 W.m-1.K-1, objemová hmotnost 32 kg.m-3.		0,00		
		;napětí v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, tl. 160 mm		0,00		
		Skladba S1 : 3064,1660		3 064,17		
448	28375769.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S	m3	127,94	1 538,64	196 857,60
		Podlaha B4 : 70,7000*0,030*1,05		2,23		
		Podlaha B8 : 70,3000*0,030*1,05		2,21		
		Podlaha K3.4 : 221,1000*0,025*1,05		5,80		
		Podlaha K4.2 : 36,3000*0,025*1,05		0,95		
		Podlaha K5.1 : 101,8000*0,040*1,05		4,28		
		Podlaha K5.2 : 124,6000*0,040*1,05		5,23		
		Podlaha K5.3 : 353,3000*0,040*1,05		14,84		
		Podlaha K5.4 : 262,6000*0,040*1,05		11,03		
		Podlaha K6.2 : 18,2000*0,070*1,05		1,34		
		Podlaha K6.4 : 50,9000*0,070*1,05		3,74		
		Podlaha K14 : 8,8000*0,030*1,05		0,28		
		Podlaha P1.3 : 236,5000*0,030*1,05		7,45		
		Podlaha P2.1 : 66,8000*0,020*1,05		1,40		
		Podlaha P2.3 : 22,6000*0,030*1,05		0,71		
		Podlaha P3.3 : 161,3000*0,030*1,05		5,08		
		Podlaha P3.4 : 21,7000*0,030*1,05		0,68		
		Podlaha P4.1 : 66,2000*0,070*1,05		4,87		
		Podlaha P4.2 : 270,6000*0,070*1,05		19,89		
		Podlaha P4.3 : 266,7000*0,070*1,05		19,60		
		Podlaha P8.1 : 33,8000*0,030*1,05		1,06		
		Podlaha P8.2 : 89,3000*0,040*1,05		3,75		
		Podlaha P8.3 : 226,2000*0,040*1,05		9,50		
		Podlaha P9.3 : 63,8000*0,030*1,05		2,01		
449	283766307	Dílec kašírov. EPS 70S V13 tl. 140 mm	m2	79,80	250,56	19 994,69
		Skladba S3 : 76,0000*1,05		79,80		
450	63151372.A	Deska z minerální plsti 1200x600x60 mm	m2	3 217,37	77,76	250 183,03
		Skladba S1 : 3064,1660*1,05		3 217,37		
451	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,20	14 828,89	32 623,55
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**1 515 512,29**
Díl:	**720**	**Zdravotechnická instalace**				
452	720-001	Zdravotechnická instalace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	5 477 675,45	5 477 675,45
	Celkem za	***720 Zdravotechnická instalace***				**5 477 675,45**
Díl:	**723**	**Vnitřní plynovod**				
453	723-001	Vnitřní plynovod dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	117 380,20	117 380,20
	Celkem za	***723 Vnitřní plynovod***				**117 380,20**
Díl:	**730**	**Ústřední vytápění**				
454	730-001	Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	4 509 035,86	4 509 035,86
	Celkem za	***730 Ústřední vytápění***				**4 509 035,86**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
455	762332931R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2	m	255,50	53,28	13 613,04
		Dle statiky :		0,00		
		1 Příložka 130/40 : 3,500*73		255,50		
456	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	412,80	99,36	41 015,81
		Dle statiky :		0,00		
		2 Podhled 1 80/240 : 4,600*30		138,00		
		3 Podhled 2 60/220 : 4,600*38		174,80		
		4 Podhled 3 80/240 : 10,000*10		100,00		
457	762341012X00	Bednění střech OSB 12 sraz krokve	m2	3 064,17	161,28	494 188,69
		Skladba S1 : 3064,1660		3 064,17		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
458	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	3 064,17	93,60	286 805,94
		Skladba S1 : 3064,1660		3 064,17		
459	762341310R00	Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz	m2	145,60	122,40	17 821,44
		Podbití střechy nad velkým balkonem :		0,00		
		26,00*4,00*1,4		145,60		
460	762342204XT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 6/6 cm	m2	3 064,17	27,36	83 835,58
		Skladba S1 : 3064,1660		3 064,17		
461	762343935RT4	Zabednění otvorů střech prkny plochy nad 8 m2 prkna tl.32 mm	m2	766,04	244,80	187 526,96
		Oprava stávajícího bednění střechy :		0,00		
		Skladba S1 : 3064,1660*0,25		766,04		
462	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	168,04	540,00	90 740,84
		Příložka :1,33		1,33		
		Podhled 1 :2,65		2,65		
		Podhled 2 :2,31		2,31		
		Podhled 3 :1,92		1,92		
		Nové bednění : 3064,1660*0,030		91,93		
		Bednění OSB : 3064,1660*0,010		30,64		
		Doplněné bednění : 3064,1660*0,25*0,032		24,51		
		Laťování : 3064,1660*0,00264		8,09		
		Podbití střechy nad velkým balkonem :		0,00		
		26,00*4,00*1,4*0,032		4,66		
463	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus	kg	3 279,36	38,16	125 140,38
		Krov :		0,00		
		L100/8 : 180,56		180,56		
		L100/8 : 1 171,20		1 171,20		
		L100/8 : 219,60		219,60		
		UPE 200 : 592,00		592,00		
		HEA 160 : 1 116,00		1 116,00		
464	762-001	Dodávka řeziva pro doplnění krovu	m3	8,62	4 449,60	38 357,78
		Dle statiky :		0,00		
		Příložka : 1,33*1,05		1,40		
		Podhled 1 : 2,65*1,05		2,78		
		Podhled 2 : 2,31*1,05		2,43		
		Podhled 3 : 1,92*1,05		2,02		
465	762-002	Dodávka řeziva pro bednění střechy	m3	101,41	2 800,80	284 038,65
		Skladba S1 : 3064,1660*0,030*1,05		96,52		
		Podbití střechy nad velkým balkonem :		0,00		
		26,00*4,00*1,4*0,032*1,05		4,89		
466	762-003	Zábradli dřevěné 60/60 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	400,00	138,24	55 296,00
		Dle statiky : 400,00		400,00		
467	762-004	Bednění přesahu střech kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	358,17	414,00	148 282,38
		;Tesařská konstrukce pro vynesení konstrukce podbití/římsy.		0,00		
		;Konstrukce z dřevěných desek plnoplošně opláštěná deskami OSB4,		0,00		
		;opláštěná KZFS		0,00		
				0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*(1,00+0,50)		103,65		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*(1,00+0,50)		127,26		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*(1,00+0,50)		127,26		
468	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	6,70	18 666,63	125 066,45
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**1 991 729,94**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
469	764-001	Plechová krytina kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	3 064,17	665,77	2 040 038,22
		;Falcovaná drážková krytina,		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;pokládka na dvojitou stojatou drážku		0,00		
		Skladba S1 : 3064,1660		3 064,17		
470	764-002	Separační strukturovaná rohož kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	3 064,17	171,45	525 351,26
		;Separační strukturovaná rohož		0,00		
		;3-vrstvý pás pro bedněné šikmé střechy vyroben		0,00		
		;kombinací odolných difuzně otevřených textilií		0,00		
		;s vloženým vodotěsným filmem		0,00		
		;s nakašírovanou polypropylénovou strukturovanou rohoží		0,00		
		;ve tvaru nopů výšky 8 mm,		0,00		
		;hmotnost 380g/m2, difúzní tloušťka sd <0,2 m		0,00		
		Skladba S1 : 3064,1660		3 064,17		
471	764-003	Oplechování parapetu AL v barvě přírodní elox kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	393,32	222,08	87 346,54
		Pro 766-OA/01 : 2,02*3		6,06		
		Pro 766-OA/02 : 0,75*2		1,50		
		Pro 766-OA/03 : 3,03*3		9,09		
		Pro 766-OA/04 : 1,20*2		2,40		
		Pro 766-OA/05 : 1,22*4		4,88		
		Pro 766-OA/06 : 0,78*3		2,34		
		Pro 766-OA/07 : 2,04*3		6,12		
		Pro 766-OA/08 : 1,21*1		1,21		
		Pro 766-OA/09 : 1,76*2		3,52		
		Pro 766-OA/10 : 1,82*2		3,64		
		Pro 766-OA/11 : 2,04*6		12,24		
		Pro 766-OA/12 : 2,02*4		8,08		
		Pro 766-OA/13 : 0,90*4		3,60		
		Pro 766-OA/15 : 1,02*6		6,12		
		Pro 766-OA/16 : 1,02*10		10,20		
		Pro 766-OA/17 : 1,02*4		4,08		
		Pro 766-OA/18 : 1,50*1		1,50		
		Pro 766-OA/19 : 1,56*2		3,12		
		Pro 766-OA/20 : 0,45*1		0,45		
		Pro 766-OA/21 : 0,45*1		0,45		
		Pro 766-OA/22 : 0,87*1		0,87		
		Pro 766-OA/23 : 0,87*2		1,74		
		Pro 766-OA/24 : 0,87*1		0,87		
		Pro 766-OA/25 : 0,87*1		0,87		
		Pro 766-OA/26 : 0,88*3		2,64		
		Pro 766-OA/27 : 0,88*2		1,76		
		Pro 766-OA/28 : 0,90*2		1,80		
		Pro 766-OA/29 : 0,94*1		0,94		
		Pro 766-OA/30 : 0,97*2		1,94		
		Pro 766-OA/31 : 0,97*4		3,88		
		Pro 766-OA/32 : 1,01*2		2,02		
		Pro 766-OA/33 : 1,01*4		4,04		
		Pro 766-OA/34 : 1,06*1		1,06		
		Pro 766-OA/35 : 1,06*4		4,24		
		Pro 766-OA/36 : 1,06*4		4,24		
		Pro 766-OA/37 : 1,06*4		4,24		
		Pro 766-OA/38 : 3,58*1		3,58		
		Pro 766-OA/39 : 1,60*1		1,60		
		Pro 766-OA/40 : 2,60*1		2,60		
		Pro 766-OB/01 : 2,04*10		20,40		
		Pro 766-OB/03 : 3,03*1		3,03		
		Pro 766-OB/04 : 2,04*2		4,08		
		Pro 766-OB/05 : 1,02*10		10,20		
		Pro 766-OB/06 : 0,98*3		2,94		
		Pro 766-OB/07 : 1,02*13		13,26		
		Pro 766-OB/08 : 1,02*13		13,26		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pro 766-OB/09 : 1,03*5		5,15		
		Pro 766-OB/10 : 2,04*1		2,04		
		Pro 766-OB/11 : 2,02*5		10,10		
		Pro 766-OB/12 : 0,80*2		1,60		
		Pro 766-OB/13 : 2,02*1		2,02		
		Pro 766-OB/14 : 1,01*2		2,02		
		Pro 766-OB/15 : 0,74*6		4,44		
		Pro 766-OB/16 : 2,02*1		2,02		
		Pro 766-OB/17 : 2,04*2		4,08		
		Pro 766-OB/18 : 2,02*1		2,02		
		Pro 766-OB/25 : 1,02*4		4,08		
		Pro 766-OB/26 : 0,98*6		5,88		
		Pro 766-OB/27 : 1,03*3		3,09		
		Pro 766-OB/28 : 1,03*3		3,09		
		Pro 766-OB/29 : 1,03*3		3,09		
		Pro 766-OB/30 : 2,02*2		4,04		
		Pro 766-OC/01 : 2,04*9		18,36		
		Pro 766-OC/03 : 0,79*1		0,79		
		Pro 766-OC/04 : 3,03*2		6,06		
		Pro 766-OC/05 : 1,20*2		2,40		
		Pro 766-OC/06 : 0,77*7		5,39		
		Pro 766-OC/07 : 2,02*1		2,02		
		Pro 766-OC/08 : 1,35*2		2,70		
		Pro 766-OC/09 : 1,02*6		6,12		
		Pro 766-OC/10 : 0,98*2		1,96		
		Pro 766-OC/11 : 1,25*1		1,25		
		Pro 766-OC/12 : 1,02*12		12,24		
		Pro 766-OC/13 : 1,02*5		5,10		
		Pro 766-OC/14 : 1,02*3		3,06		
		Pro 766-OC/15 : 2,04*10		20,40		
		Pro 766-OC/16 : 1,03*2		2,06		
		Pro 766-OC/17 : 2,02*2		4,04		
		Pro 766-OC/18 : 1,02*5		5,10		
		Pro 766-OC/19 : 1,02*3		3,06		
		Pro 766-OC/20 : 0,78*23		17,94		
		Pro 766-OC/21 : 0,55*1		0,55		
		Pro 766-OC/22 : 2,02*1		2,02		
		Pro 766-OC/23 : 1,02*1		1,02		
		Pro 766-OC/24 : 1,03*2		2,06		
		Pro 766-OC/25 : 0,77*8		6,16		
472	764-KA/01	Odpadní potrubí TiZn plech r.š. 500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	42,01	444,83	18 687,10
473	764-KA/02	Větrací prvek v hřebeni vč.tes.kcí. r.š.440 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	86,64	840,38	72 810,09
474	764-KA/03	Lemování prostupů pro ZTI TiZn plech r.š. 400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	7,54	240,30	1 811,86
475	764-KA/10	Okapnice OSB deska TiZn plech r.š.300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	80,82	263,25	21 275,87
476	764-KA/11	Atika TiZn plech r.š.300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	43,08	280,13	12 067,79
477	764-KA/12	Závětrná lišta TiZn plech r.š.500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	14,06	444,83	6 254,24
478	764-KA/13	Nástřešní žlab TiZn plech r.š.1100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	58,94	887,63	52 316,62
479	764-KA/14	Úžlabí TiZn plech r.š.400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	39,76	794,48	31 588,33
480	764-KA/22	Okapnice OSB deska TiZn plech r.š.330 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	41,05	263,25	10 806,41
481	764-KB/01	Odpadní potrubí TiZn plech r.š. 500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	50,10	446,18	22 353,37
482	764-KB/02	Větrací prvek v hřebeni vč.tes.kcí. r.š.440 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	53,16	840,38	44 674,34

Stavba :	00001124 DS UHLIŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
483	764-KB/03	Lemování prostupů pro ZTI TiZn plech r.š. 400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	5,65	240,30	1 357,70
484	764-KB/10	Okapnice OSB deska TiZn plech r.š.300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	4,94	263,25	1 300,46
485	764-KB/11	Atika TiZn plech r.š.300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	21,76	280,13	6 095,52
486	764-KB/12	Závětrná lišta poplast plech r.š.500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	2,53	444,83	1 125,41
487	764-KB/21	Nástřešní žlab TiZn plech r.š.1100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	88,57	887,63	78 616,95
488	764-KB/22	Okapnice OSB deska TiZn plech r.š.330 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	177,14	263,25	46 632,11
489	764-KC/01	Odpadní potrubí TiZn plech r.š. 500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	50,10	446,18	22 353,37
490	764-KC/02	Větrací prvek v hřebeni vč.tes.kcí. r.š.440 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	53,61	840,38	45 052,50
491	764-KC/03	Lemování prostupů pro ZTI TiZn plech r.š. 400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	8,80	240,30	2 114,64
492	764-KC/04	Lemování prostupů pro ZTI TiZn plech r.š. 400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	2,98	240,30	716,09
493	764-KC/05	Dilatační profil200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	42,00	256,50	10 773,00
494	764-KC/11	Atika TiZn plech r.š.300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	21,46	280,13	6 011,48
495	764-KC/21	Nástřešní žlab TiZn plech r.š.1100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	88,64	887,63	78 679,08
496	764-KC/22	Okapnice OSB deska TiZn plech r.š.330 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	177,29	263,25	46 671,59
497	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,90	32 948,82	62 602,76
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**3 357 484,67**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
498	766-001	Parapet DTD deska s CPL kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	393,32	169,65	66 726,74
		Pro 766-OA/01 : 2,02*3		6,06		
		Pro 766-OA/02 : 0,75*2		1,50		
		Pro 766-OA/03 : 3,03*3		9,09		
		Pro 766-OA/04 : 1,20*2		2,40		
		Pro 766-OA/05 : 1,22*4		4,88		
		Pro 766-OA/06 : 0,78*3		2,34		
		Pro 766-OA/07 : 2,04*3		6,12		
		Pro 766-OA/08 : 1,21*1		1,21		
		Pro 766-OA/09 : 1,76*2		3,52		
		Pro 766-OA/10 : 1,82*2		3,64		
		Pro 766-OA/11 : 2,04*6		12,24		
		Pro 766-OA/12 : 2,02*4		8,08		
		Pro 766-OA/13 : 0,90*4		3,60		
		Pro 766-OA/15 : 1,02*6		6,12		
		Pro 766-OA/16 : 1,02*10		10,20		
		Pro 766-OA/17 : 1,02*4		4,08		
		Pro 766-OA/18 : 1,50*1		1,50		
		Pro 766-OA/19 : 1,56*2		3,12		
		Pro 766-OA/20 : 0,45*1		0,45		
		Pro 766-OA/21 : 0,45*1		0,45		
		Pro 766-OA/22 : 0,87*1		0,87		
		Pro 766-OA/23 : 0,87*2		1,74		
		Pro 766-OA/24 : 0,87*1		0,87		
		Pro 766-OA/25 : 0,87*1		0,87		
		Pro 766-OA/26 : 0,88*3		2,64		
		Pro 766-OA/27 : 0,88*2		1,76		
		Pro 766-OA/28 : 0,90*2		1,80		
		Pro 766-OA/29 : 0,94*1		0,94		
		Pro 766-OA/30 : 0,97*2		1,94		
		Pro 766-OA/31 : 0,97*4		3,88		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pro 766-OA/32 : 1,01*2		2,02		
		Pro 766-OA/33 : 1,01*4		4,04		
		Pro 766-OA/34 : 1,06*1		1,06		
		Pro 766-OA/35 : 1,06*4		4,24		
		Pro 766-OA/36 : 1,06*4		4,24		
		Pro 766-OA/37 : 1,06*4		4,24		
		Pro 766-OA/38 : 3,58*1		3,58		
		Pro 766-OA/39 : 1,60*1		1,60		
		Pro 766-OA/40 : 2,60*1		2,60		
		Pro 766-OB/01 : 2,04*10		20,40		
		Pro 766-OB/03 : 3,03*1		3,03		
		Pro 766-OB/04 : 2,04*2		4,08		
		Pro 766-OB/05 : 1,02*10		10,20		
		Pro 766-OB/06 : 0,98*3		2,94		
		Pro 766-OB/07 : 1,02*13		13,26		
		Pro 766-OB/08 : 1,02*13		13,26		
		Pro 766-OB/09 : 1,03*5		5,15		
		Pro 766-OB/10 : 2,04*1		2,04		
		Pro 766-OB/11 : 2,02*5		10,10		
		Pro 766-OB/12 : 0,80*2		1,60		
		Pro 766-OB/13 : 2,02*1		2,02		
		Pro 766-OB/14 : 1,01*2		2,02		
		Pro 766-OB/15 : 0,74*6		4,44		
		Pro 766-OB/16 : 2,02*1		2,02		
		Pro 766-OB/17 : 2,04*2		4,08		
		Pro 766-OB/18 : 2,02*1		2,02		
		Pro 766-OB/25 : 1,02*4		4,08		
		Pro 766-OB/26 : 0,98*6		5,88		
		Pro 766-OB/27 : 1,03*3		3,09		
		Pro 766-OB/28 : 1,03*3		3,09		
		Pro 766-OB/29 : 1,03*3		3,09		
		Pro 766-OB/30 : 2,02*2		4,04		
		Pro 766-OC/01 : 2,04*9		18,36		
		Pro 766-OC/03 : 0,79*1		0,79		
		Pro 766-OC/04 : 3,03*2		6,06		
		Pro 766-OC/05 : 1,20*2		2,40		
		Pro 766-OC/06 : 0,77*7		5,39		
		Pro 766-OC/07 : 2,02*1		2,02		
		Pro 766-OC/08 : 1,35*2		2,70		
		Pro 766-OC/09 : 1,02*6		6,12		
		Pro 766-OC/10 : 0,98*2		1,96		
		Pro 766-OC/11 : 1,25*1		1,25		
		Pro 766-OC/12 : 1,02*12		12,24		
		Pro 766-OC/13 : 1,02*5		5,10		
		Pro 766-OC/14 : 1,02*3		3,06		
		Pro 766-OC/15 : 2,04*10		20,40		
		Pro 766-OC/16 : 1,03*2		2,06		
		Pro 766-OC/17 : 2,02*2		4,04		
		Pro 766-OC/18 : 1,02*5		5,10		
		Pro 766-OC/19 : 1,02*3		3,06		
		Pro 766-OC/20 : 0,78*23		17,94		
		Pro 766-OC/21 : 0,55*1		0,55		
		Pro 766-OC/22 : 2,02*1		2,02		
		Pro 766-OC/23 : 1,02*1		1,02		
		Pro 766-OC/24 : 1,03*2		2,06		
		Pro 766-OC/25 : 0,77*8		6,16		
499	766-DA/01	Dveře plné hladké 600/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 776,29	5 776,29
500	766-DA/02	Dveře plné hladké 600/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 702,82	4 702,82

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
501	766-DA/03	Dveře plné hladké 600/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	4 702,82	9 405,63
502	766-DA/04	Dveře plné hladké 600/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 606,29	4 606,29
503	766-DA/05	Dveře plné hladké 700/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	4 968,99	29 813,94
504	766-DA/06	Dveře plné hladké 700/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	7,00	4 968,99	34 782,93
505	766-DA/07	Dveře plné hladké 800/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	6 250,14	6 250,14
506	766-DA/08	Dveře plné hladké 800/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	6 250,14	12 500,28
507	766-DA/09	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	4 994,15	19 976,58
508	766-DA/10	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 994,15	4 994,15
509	766-DA/11	Dveře plné hladké 800/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	6 250,14	12 500,28
510	766-DA/12	Dveře plné hladké 800/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	6 250,14	6 250,14
511	766-DA/13	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	4 994,15	14 982,44
512	766-DA/14	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	4 994,15	14 982,44
513	766-DA/15	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 994,15	4 994,15
514	766-DA/16	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	5 115,83	10 231,65
515	766-DA/17	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	5 115,83	10 231,65
516	766-DA/18	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	5 115,83	20 463,30
517	766-DA/19	Dveře plné hladké 900/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	6 381,77	6 381,77
518	766-DA/20	Dveře plné hladké 900/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	8,00	6 381,77	51 054,12
519	766-DA/21	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	10,00	5 212,35	52 123,50
520	766-DA/22	Dveře plné hladké 900/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	6 381,77	19 145,30
521	766-DA/23	Dveře plné hladké 900/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	6 381,77	6 381,77
522	766-DA/24	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	5 212,35	31 274,10
523	766-DA/25	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 212,35	5 212,35
524	766-DA/26	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	6 856,20	6 856,20
525	766-DA/27	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	6 856,20	13 712,40
526	766-DA/28	Dveře plné hladké 1100/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	14 767,16	14 767,16
527	766-DA/29	Dveře plné hladké 1100/1970, EI30 Sm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	12,00	7 910,37	94 924,44
528	766-DA/30	Dveře plné hladké 1100/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	7 598,57	7 598,57
529	766-DA/31	Ocelová zárubeň 1100/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	9,00	2 647,13	23 824,13
530	766-DA/32	Dveře plné hladké 1100/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 961,15	5 961,15
531	766-DA/33	Dveře plné hladké 1100/1970, EI30 Sm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	7 910,37	31 641,48
532	766-DA/34	Ocelová zárubeň 1100/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	7,00	2 745,99	19 221,93
533	766-DA/35	Dveře plné hladké 1100/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	5 961,15	11 922,30
534	766-DA/36	Dveře plné hladké 1100/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 961,15	5 961,15

Stavba :	00001124 DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
535	766-DA/37	Dvoukřídlé vnitřní dveře 1450/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	19 833,84	19 833,84
536	766-DA/38	Dvoukřídlé vnitřní dveře 1450/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	11 396,39	11 396,39
537	766-DA/39	Dvoukřídlé vnitřní dveře 1450/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	7 835,49	7 835,49
538	766-DA/40	Dvoukřídlé vnitřní dveře 1450/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	11 151,27	11 151,27
539	766-DA/41	Dvoukřídlé vnitřní dveře 1450/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	10 538,19	21 076,38
540	766-DA/42	Dvoukřídlé venkovní dveře 1500/2200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	19 811,61	39 623,22
541	766-DA/43	Dvoukřídlé venkovní dveře 1720/2250 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	20 726,55	82 906,20
542	766-DA/44	Balkonové dveře 1000/2150 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	25 296,57	25 296,57
543	766-DB/01	Dveře plné hladké 1100/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	6 005,03	6 005,03
544	766-DB/02	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	23,00	5 352,17	123 099,80
545	766-DB/04	Dveře plné hladké 1100/1970, EI30 Sm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	24,00	7 984,08	191 617,92
546	766-DB/05	Dveře plné hladké 1100/1970, EI30 Sm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	17,00	6 978,47	118 633,91
547	766-DB/06	Dveře plné hladké 900/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 879,25	5 879,25
548	766-DB/07	Dveře plné hladké 900/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 879,25	5 879,25
549	766-DB/08	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	7,00	5 033,34	35 233,38
550	766-DB/09	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	18,00	5 352,17	96 338,97
551	766-DB/10	Dveře plné hladké 600/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 814,90	5 814,90
552	766-DB/11	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 156,78	5 156,78
553	766-DB/12	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	5 033,34	30 200,04
554	766-DB/13	Dveře plné hladké 700/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	5 104,71	15 314,13
555	766-DB/14	Dveře plné hladké 700/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	5 104,71	15 314,13
556	766-DB/15	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 156,78	5 156,78
557	766-DB/16	Dveře plné hladké 700/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	6 158,30	12 316,59
558	766-DB/17	Dveře plné hladké 700/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	6 158,30	12 316,59
559	766-DB/18	Dveře plné hladké 1450/1970, EW30 DP3 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	9 609,21	9 609,21
560	766-DB/19	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	5 156,78	10 313,55
561	766-DB/20	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 156,78	5 156,78
562	766-DB/21	Dveře plné hladké 1100/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	6 005,03	12 010,05
563	766-DB/22	Dveře plné hladké 1100/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 073,12	5 073,12
564	766-DB/23	Dveře plné hladké 1450/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	7 886,39	7 886,39
565	766-DB/24	Dveře plné hladké 1100/1970, EI30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	7 646,54	7 646,54
566	766-DB/25	Dveře plné hladké 1100/1970, EI30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	6 640,92	6 640,92
567	766-DB/26	Dveře ocelové 900/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	29 250,00	29 250,00
568	766-DB/27	Dveře hliníkové 2020/2580 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	25 324,65	25 324,65

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
569	766-DB/28	Dveře plné hladké 1100/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	41,00	8 041,41	329 697,81
570	766-DC/01	Dveře plné hladké 600/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	4 846,14	19 384,56
571	766-DC/02	Dveře plné hladké 600/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	4 846,14	14 538,42
572	766-DC/05	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	5 343,98	16 031,93
573	766-DC/06	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	5 343,98	21 375,90
574	766-DC/07	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	8,00	5 268,51	42 148,08
575	766-DC/08	Dveře plné hladké 900/1970, EW60 DP1-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	6 914,70	6 914,70
576	766-DC/09	Dveře plné hladké 1450/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	8 005,14	24 015,42
577	766-DC/10	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 143,91	5 143,91
578	766-DC/11	Dveře plné hladké 900/1970, EI30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	6 914,70	6 914,70
579	766-DC/12	Dveře prosklené hladké 1100/1970, EI30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	15 035,09	15 035,09
580	766-DC/13	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	5 143,91	10 287,81
581	766-DC/14	Dveře plné hladké 1450/1970, EW30 DP1 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	9 902,30	19 804,59
582	766-DC/15	Dveře plné hladké 1450/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	10 812,56	10 812,56
583	766-DC/16	Dveře plné hladké 700/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 018,72	5 018,72
584	766-DC/17	Dveře plné hladké 1100/1970, EI30 Sm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	12,00	8 068,91	96 826,86
585	766-DC/18	Dveře plné hladké 1100/1970, EI30 Sm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	8 068,91	48 413,43
586	766-DC/21	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	9,00	5 365,04	48 285,32
587	766-DC/22	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	10,00	5 365,04	53 650,35
588	766-DC/23	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	5 143,91	10 287,81
589	766-DC/25	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 177,25	5 177,25
590	766-DC/26	Dveře plné hladké 900/1970, EI30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	6 602,31	13 204,62
591	766-DC/28	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 143,91	5 143,91
592	766-DC/29	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	5 143,91	15 431,72
593	766-DC/30	Dveře plné hladké 700/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 018,72	5 018,72
594	766-DC/31	Dveře plné hladké 600/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 749,62	4 749,62
595	766-DC/32	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 268,51	5 268,51
596	766-DC/33	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	5 143,91	15 431,72
597	766-DC/34	Dveře plné hladké 600/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 749,62	4 749,62
598	766-DC/35	Dveře prosklené hladké 1450/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	10 406,57	10 406,57
599	766-DC/36	Dveře plné hladké 1100/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	8 102,25	16 204,50
600	766-DC/37	Dveře plné hladké 1250/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	8 404,70	16 809,39
601	766-DC/38	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	5 405,99	10 811,97
602	766-DC/39	Dveře plné hladké 900/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	7 146,95	14 293,89

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
603	766-DC/40	Dveře plné hladké 800/1970, EW30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	6 698,84	26 795,34
604	766-DC/41	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	5 143,91	15 431,72
605	766-DC/42	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	5 143,91	20 575,62
606	766-DC/43	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 240,43	5 240,43
607	766-DC/44	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	5 240,43	10 480,86
608	766-DC/45	Dveře plné hladké 700/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 115,83	5 115,83
609	766-DC/46	Dveře plné hladké 700/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 115,83	5 115,83
610	766-DC/47	Dveře prosklené hladké 1250/1970, EI30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	15 687,95	15 687,95
611	766-DC/48	Dveře plné hladké 800/1970, EI30 DP3 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	6 698,84	6 698,84
612	766-DC/53	Dveře plné hladké 600/1970, EW30 DP3 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 619,51	5 619,51
613	766-DC/54	Dveře plné hladké 800/1970, EI30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	6 698,84	6 698,84
614	766-DC/55	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	5 268,51	10 537,02
615	766-DC/56	Dveře prosklené hladké 1800/2100, EW30 DP3-Sm-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	17 104,23	34 208,46
616	766-DC/57	Dveře prosklené hladké 1800/2100, EI30 DP3-C kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	21 990,15	21 990,15
617	766-DC/58	Dveře hliníkové 2020/2840 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	26 413,34	52 826,67
618	766-DC/59	Dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 143,91	5 143,91
619	766-DC/60	Dveře plné hladké 600/1970, EW15 DP1 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 007,02	5 007,02
620	766-DC/61	Dveře plné hladké 1100/1970, EI30 Sm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	8 168,36	16 336,71
621	766-DC/62	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 365,04	5 365,04
622	766-DC/63	Ocelová zárubeň 1100/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	21,00	362,70	7 616,70
623	766-DC/64	Dveře plné hladké 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	5 365,04	10 730,07
624	766-DC/65	Dveře hliníkové 900/2840 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	15 804,36	15 804,36
625	766-OA/01	Okno plastové 2020/1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	7 203,11	21 609,32
626	766-OA/02	Okno plastové 750/620 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	1 464,26	2 928,51
627	766-OA/03	Okno plastové 3030/1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	10 820,16	32 460,48
628	766-OA/04	Okno plastové 1200/620 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	1 836,90	3 673,80
629	766-OA/05	Okno plastové 1220/1220 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	2 765,88	11 063,52
630	766-OA/06	Střešní plastové okno 780/1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	8 467,88	25 403,63
631	766-OA/07	Okno plastové 2040/1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	7 230,60	21 691,80
632	766-OA/08	Vnitřní okno - vrátnice 1210/1200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	2 047,50	2 047,50
633	766-OA/09	Okno plastové 1760/1220 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	5 503,68	11 007,36
634	766-OA/10	Plastové balkónové dveře 1820/2600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	8 421,66	16 843,32
635	766-OA/11	Okno plastové 2040/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	6 502,86	39 017,16
636	766-OA/12	Okno plastové 2020/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	6 475,37	25 901,46

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
637	766-OA/13	Okno plastové 898/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	3 245,00	12 979,98
638	766-OA/15	Plastové balkónové dveře 1020/2600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	4 491,05	26 946,27
639	766-OA/16	Okno plastové 1020/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	10,00	3 438,05	34 380,45
640	766-OA/17	Plastové balkónové dveře 1020/2600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	4 491,05	17 964,18
641	766-OA/18	Kruhové okno 1500/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	10 545,80	10 545,80
642	766-OA/19	Okno plastové 1560/620 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	3 149,06	6 298,11
643	766-OA/20	Okno hliníkové 450/2120 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 403,65	5 403,65
644	766-OA/21	Okno hliníkové 451/2120 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 482,04	5 482,04
645	766-OA/22	Okno hliníkové 869/2120 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	13 015,08	13 015,08
646	766-OA/23	Okno hliníkové 869/2120 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	12 812,09	25 624,17
647	766-OA/24	Okno hliníkové 869/2120 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	10 567,44	10 567,44
648	766-OA/25	Okno hliníkové 870/2120 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	10 913,18	10 913,18
649	766-OA/26	Okno hliníkové 878/2120 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	12 792,78	38 378,34
650	766-OA/27	Okno hliníkové 878/2120 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	10 570,37	21 140,73
651	766-OA/28	Okno hliníkové 900/2120 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	6 405,75	12 811,50
652	766-OA/29	Okno hliníkové 935/2860 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	9 277,52	9 277,52
653	766-OA/30	Okno hliníkové 971/2520 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	8 999,64	17 999,28
654	766-OA/31	Okno hliníkové 971/2520 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	13 275,41	53 101,62
655	766-OA/32	Okno hliníkové 1012/2520 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	9 149,99	18 299,97
656	766-OA/33	Okno hliníkové 1012/2520 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	13 481,91	53 927,64
657	766-OA/34	Okno hliníkové 1056/2860 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	9 748,44	9 748,44
658	766-OA/35	Okno hliníkové 1063/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	8 570,25	34 281,00
659	766-OA/36	Okno hliníkové 1063/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	8 570,25	34 281,00
660	766-OA/37	Okno hliníkové 1063/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	8 570,25	34 281,00
661	766-OA/38	Prosklená stěna s dveřmi 3577/2860 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	41 950,94	41 950,94
662	766-OA/39	Vnitřní okno - výdej bufet 1600/1000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	1 462,50	1 462,50
663	766-OA/40	Vnitřní okno - výdej bufet 2600/1000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	2 047,50	2 047,50
664	766-OB/01	Okno plastové 2040/1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	10,00	7 230,60	72 306,00
665	766-OB/03	Okno plastové 3030/1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	10 820,16	10 820,16
666	766-OB/04	Okno plastové 2040/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	5 624,19	11 248,38
667	766-OB/05	Okno plastové 1020/2370 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	10,00	3 924,77	39 247,65
668	766-OB/06	Okno plastové 980/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	3 377,21	10 131,62
669	766-OB/07	Okno plastové 1020/2370 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	13,00	3 924,77	51 021,95
670	766-OB/08	Okno plastové 1020/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	13,00	3 438,05	44 694,59

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
671	766-OB/09	Okno plastové 1030/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	5,00	3 247,34	16 236,68
672	766-OB/10	Okno plastové 2040/610 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	3 130,92	3 130,92
673	766-OB/11	Okno plastové 2020/1220 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	5,00	4 986,54	24 932,70
674	766-OB/12	Okno plastové 800/630 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	1 572,48	3 144,96
675	766-OB/13	Okno plastové 2020/610 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	2 566,98	2 566,98
676	766-OB/14	Okno plastové 1010/620 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	1 542,65	3 085,29
677	766-OB/15	Okno plastové 740/560 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	1 431,50	8 588,97
678	766-OB/16	Okno plastové 2020/610 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	3 109,28	3 109,28
679	766-OB/17	Okno plastové 2040/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	6 502,86	13 005,72
680	766-OB/18	Hliníkové balkónové dveře 2020/2830 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	21 894,21	21 894,21
681	766-OB/25	Okno plastové 1020/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	3 438,05	13 752,18
682	766-OB/26	Okno plastové 980/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	3 377,21	20 263,23
683	766-OB/27	Okno plastové 1030/1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	3 613,55	10 840,64
684	766-OB/28	Okno plastové 1030/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	3 247,34	9 742,01
685	766-OB/29	Okno plastové 1030/1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	3 613,55	10 840,64
686	766-OB/30	Plastové balkónové dveře 2020/2370 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	11 151,86	22 303,71
687	766-OC/01	Okno plastové 2040/1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	9,00	7 230,60	65 075,40
688	766-OC/03	Okno plastové 790/1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	3 442,73	3 442,73
689	766-OC/04	Okno plastové 3030/1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	10 820,16	21 640,32
690	766-OC/05	Okno plastové 1200/620 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	1 836,90	3 673,80
691	766-OC/06	Okno plastové 770/550 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	7,00	1 481,22	10 368,54
692	766-OC/07	Plastové balkónové dveře 2020/2370 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	8 343,27	8 343,27
693	766-OC/08	Okno plastové 1350/1220 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	5 002,92	10 005,84
694	766-OC/09	Okno plastové 1020/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	6,00	3 438,05	20 628,27
695	766-OC/10	Okno plastové 980/620 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	1 516,91	3 033,81
696	766-OC/11	Okno plastové 1250/620 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	1 879,61	1 879,61
697	766-OC/12	Okno plastové 1020/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	12,00	3 438,05	41 256,54
698	766-OC/13	Plastové balkónové dveře 1020/2370 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	5,00	3 961,62	19 808,10
699	766-OC/14	Plastové balkónové dveře 1020/2370 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	3 961,62	11 884,86
700	766-OC/15	Okno plastové 2040/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	10,00	6 502,86	65 028,60
701	766-OC/16	Okno plastové 1030/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	3 247,34	6 494,67
702	766-OC/17	Plastové balkónové dveře 2020/2370 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	8 343,27	16 686,54
703	766-OC/18	Plastové balkónové dveře 1020/2370 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	5,00	3 924,77	19 623,83
704	766-OC/19	Plastové balkónové dveře 1020/2370 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	3 924,77	11 774,30

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
705	766-OC/20	Střešní plastové okno 780/1600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	23,00	8 525,79	196 093,17
706	766-OC/21	Střešní plastový výlez 550/1180 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	7 554,11	7 554,11
707	766-OC/22	Plastové balkónové dveře 2020/2370 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	8 374,86	8 374,86
708	766-OC/23	Okno plastové 1020/1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	3 598,92	3 598,92
709	766-OC/24	Okno plastové 1030/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	3 241,49	6 482,97
710	766-OC/25	Okno plastové 770/620 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	8,00	1 477,13	11 817,00
711	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,45	47 589,96	69 005,44
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**4 828 001,38**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
712	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus	kg	4 428,18	49,50	219 194,91
		Dle statiky :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		IPE100 : 236,98		236,98		
		U240 : 238,00		238,00		
		IPE200 : 663,75		663,75		
		IPE100 : 98,40		98,40		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		IPE100 : 139,40		139,40		
		U240 : 238,00		238,00		
		IPE200 : 209,25		209,25		
		IPE100 : 98,40		98,40		
		IPE160 : 158,00		158,00		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		U240 : 238,00		238,00		
		IPE100 : 41,00		41,00		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		U240 : 238,00		238,00		
		IPE100 : 41,00		41,00		
		Půdorys 4.NP.:		0,00		
		U140 : 1 152,00		1 152,00		
		Patní plechy : 400,00		400,00		
		U240 : 238,00		238,00		
713	767-001	Zdvojená podlaha P4.5 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	8,40	2 916,00	24 494,40
		;PVC podlahovina 5 + vodivé lepidlo, + sokl PVC tl. 3 mm		0,00		
		;Systémové desky zdvojené podlahy		0,00		
		;z kalciumsulfátových desek 600x600mm,		0,00		
		;které jsou ze spodní strany vyztužené ocelovým plechem tl. 40 mm		0,00		
		97mm		0,00		
		Podlaha P4.5 : 8,4000		8,40		
714	767-002	Kryty rohů SO 75, dl. 1500 mm kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	406,00	238,50	96 831,00
715	767-003	Madlo včetně hliníkových konzol, koncovek a spojek kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	411,00	139,50	57 334,50
716	767-004	Svodidlo vč.hliníkových konzolí, koncovek a spojek kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	411,00	324,00	133 164,00
717	767-005	Pláty tl. 0,8 mm, výška 1 290 mm, s vlnou kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	1 463,00	61,20	89 535,60
718	767-006	Shoz na prádlo kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	226 800,00	226 800,00
		;Shoz na prádlo v pytlích průměr 500 mm, nerezové provedení.		0,00		
		;Do již vyhotovené šachty bude osazen shoz na prádlo.		0,00		
		;Shozem bude propojeno 3., 2. nadzemní podlaží s místností		0,00		
		;shozu a vozíků na prádlo, situované v 1. nadzemním podlaží.		0,00		
		;Materiálově je shoz navržen v nerezovém provedení, průměru		0,00		
		;500 mm. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží budou vhazovací dveře		0,00		
		;rozměru 600 x 400 mm, s bočními z		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;vhazování 60 l pytlů na prádlo. Dveře jsou v protipožárním		0,00		
		;provedení s odolností EI 30. Jsou vybavena		0,00		
		;elektromagnetickými zámky. V hlavici shozu bude		0,00		
		;namontováno mycí zařízení, desinfekční zařízení, čistící		0,00		
		;zařízení. Po osazení shozového potrubí se provede zazdění		0,00		
		;čelního otvoru s obezděním vhozových dvířek.		0,00		
		;Další popis shozu na prádlo v příloze č.4 technické zprávy.		0,00		
				0,00		
		1		1,00		
719	767-SA/01	Prosklená sestava 3100/2690, EI 30D P1 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	74 932,07	149 864,13
720	767-SA/02	Prosklená sestava cca. 5300/2690, EI 30 DP1 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	141 850,22	283 700,43
721	767-SA/03	Prosklená sestava 3580/3150, EI 30 DP1 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	105 086,48	210 172,95
722	767-SA/04	Prosklená sestava 3430/2800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	57 596,76	57 596,76
723	767-SB/01	Prosklená sestava 3460/2510, EI 45 DP1 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	98 325,05	196 650,09
724	767-SB/02	Prosklená sestava 2690/2500, EI 45 DP1 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	71 437,28	71 437,28
725	767-SB/03	Prosklená sestava 3590/2700, EI 45 DP1 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	99 702,72	99 702,72
726	767-SB/04	Prosklená sestava 2690/2690, EI 45 DP1 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	74 328,93	74 328,93
727	767-SB/05	Prosklená sestava 3580/2700, EI 45 DP1 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	99 300,24	99 300,24
728	767-SB/06	Prosklená sestava 2700/2660, EI 45 DP1 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	74 031,17	74 031,17
729	767-ZA/01	Liniový žlab L 3000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	12,00	10 935,00	131 220,00
730	767-ZA/02	Přístupová dvířka 600/600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	8,00	963,90	7 711,20
731	767-ZA/03a	Balkon L 2300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	5,00	63 099,00	315 495,00
732	767-ZA/03b	Balkon L 3900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	92 988,00	92 988,00
733	767-ZA/04	Venkovní čistící zona 1500/1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	13 619,54	13 619,54
734	767-ZA/05	Venkovní čistící zona 1840/1200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	15 646,42	62 585,69
735	767-ZA/06	Vnitřní čistící zona 1840/1200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	4,00	12 420,05	49 680,18
736	767-ZA/07	Vnitřnní čistící zona 1600/1000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	9 169,36	18 338,72
737	767-ZA/08	Vnitřní nájezdová rampa na terasu 3.NP. kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	13 608,00	13 608,00
738	767-ZA/09	Vnitřní nájezdová rampa na terasu 3.NP. kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	13 608,00	13 608,00
739	767-ZA/10	Zábradlí na podestě a schodišti kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	35,99	3 150,90	113 397,74
740	767-ZA/11	Dřevěné madlo kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	267,04	1 733,40	462 883,67
741	767-ZA/12	Zábradlí exteriér kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	68,65	2 527,20	173 502,39
742	767-ZA/13a	Revizní dvířka podhledu 300/300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	47,00	530,55	24 935,85
743	767-ZA/13b	Revizní dvířka podhledu 500/500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	7,00	623,70	4 365,90
744	767-ZA/15	Hliníkový žlab hrany terasy 3.NP. kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	26,00	230,04	5 981,04
745	767-ZB/01a	Ocelové stojky pro kotvení hydrantů 3290 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	3 572,10	3 572,10
746	767-ZB/01b	Ocelové stojky pro kotvení hydrantů 2910 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	3 483,00	6 966,00
747	767-ZB/02	Stříška nad vstupem 1200/2300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	10 254,60	10 254,60

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
748	767-ZB/03a	Balkon L 2300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	10,00	63 099,00	630 990,00
749	767-ZB/03b	Balkon L 3300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	79 704,00	159 408,00
750	767-ZB/04	Venkovní čistící zona 2200/1800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	21 573,88	21 573,88
751	767-ZB/05	Venkovní čistící zona 1880/3464 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	34 980,45	34 980,45
752	767-ZB/06	Vnitřní čistící zona 1500/2227 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	18 383,96	18 383,96
753	767-ZB/07	Revizní dvířka podhledu 500/500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	9,00	623,70	5 613,30
754	767-ZB/08	Revizní dvířka podhledu 500/500, REI60 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	3 199,50	3 199,50
755	767-ZB/09	Revizní dvířka podhledu 300/300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	50,00	530,55	26 527,50
756	767-ZB/10	Zábradlí na podestě a schodišti kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	28,60	3 150,90	90 115,74
757	767-ZB/11	Dřevěné madlo kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	281,80	1 458,00	410 864,40
758	767-ZB/12	Zábradlí exteriér kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	12,10	2 527,20	30 579,12
759	767-ZC/01a	Ocelové stojky pro kotvení hydrantů 3290 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	3 572,10	3 572,10
760	767-ZC/01b	Ocelové stojky pro kotvení hydrantů 2910 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	3 483,00	6 966,00
761	767-ZC/02	Stříška nad vstupem 1200/2300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	10 254,60	10 254,60
762	767-ZC/03a	Balkon L 2300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	8,00	63 099,00	504 792,00
763	767-ZC/03b	Balkon L 3300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	79 704,00	159 408,00
764	767-ZC/04	Venkovní čistící zona 800/2020 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	10 099,57	10 099,57
765	767-ZC/05	Venkovní čistící zona 1880/3464 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	12 751,83	12 751,83
766	767-ZC/06	Vnitřní čistící zona 1500/2020 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	16 740,25	16 740,25
767	767-ZC/07	Revizní dvířka podhledu 300/300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	39,00	530,55	20 691,45
768	767-ZC/08	Revizní dvířka podhledu 600/600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	668,25	668,25
769	767-ZC/09	Revizní dvířka podhledu 500/500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	7,00	623,70	4 365,90
770	767-ZC/10	Zábradlí na podestě a schodišti kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	37,70	3 150,90	118 798,38
771	767-ZC/11	Dřevěné madlo kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	167,32	1 733,40	290 039,42
772	767-ZC/12	Dřevěné madlo kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	38,71	1 733,40	67 094,71
773	767-ZC/13	Zábradlí exteriér kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	3,21	2 527,20	8 102,20
774	767-ZC/14	Přístřešek pro uskladnění přepravek - pletivo kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	37 883,70	37 883,70
775	767-ZC/16	Kotevní ocelový sloupek 2x HEA 140 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	5 564,70	5 564,70
776	767-ZS-001	Dodávka záchytného systému TSL-F5	kus	25,00	5 832,00	145 800,00
777	767-ZS-002	Montáž záchytného systému	kpl	1,00	29 565,00	29 565,00
778	767-ZS-003	Revize záchytného systému a předání do užívání	kpl	1,00	4 050,00	4 050,00
779	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,00	65 782,97	131 565,93
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**6 709 862,56**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
780	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel	m	2 709,16	58,50	158 485,86
		Podlaha K1,2 :		0,00		
		Půdorys 1.PP :		0,00		
		Část C :		0,00		
		Mistnost 01.054 : 2,55*2+3,35*2		11,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.055 : 1,55*2+0,90*2		4,90		
		Místnost 01.057 : 2,55*2+3,35*2		11,80		
		Místnost 01.058 : 1,55*2+0,90*2		4,90		
		Místnost 01.086 : 3,40*2+6,90*2		20,60		
		Podlaha K1.4 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.053 : 1,65*2+2,45*2		8,20		
		Místnost 01.056 : 1,65*2+2,45*2		8,20		
		Podlaha K2.3 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.049 : 7,10+2,75+0,40+3,30+4,10+2,30+8,10		28,05		
		Místnost 01.084 : 10,55*2+6,25*2		33,60		
		Podlaha K2.4 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.077 : 3,95*2+2,20*2		12,30		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.063 : 3,45*2+6,90*2		20,70		
		Místnost 01.064 : 3,75*2+1,20*2		9,90		
		Místnost 01.077 : 33,00*2+2,25*2		70,50		
		Podlaha K3.4 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.026 : 3,05+3,40+0,95+1,75		9,15		
		Místnost 01.027 : 2,35*2+4,10*2		12,90		
		Místnost 01.051 : 6,55+2,65+2,70+6,50		18,40		
		Místnost 01.078 : 3,15*2+6,90*2		20,10		
		Místnost 01.079 : 3,40*2+6,90*2		20,60		
		Místnost 01.080 : 3,15*2+6,90*2		20,10		
		Místnost 01.081 : 3,85+0,60+6,40+10,25+8,45+0,45*4		31,35		
		Místnost 01.082 : 3,40*2+3,80*2		14,40		
		Místnost 01.083 : 8,45+10,25+6,90+1,15+3,25+0,45*4		31,80		
		Místnost 01.085 : 1,35*2+4,35*2		11,40		
		Podlaha K4.2 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.018 : 4,40*2+1,55*2		11,90		
		Místnost 01.019 : 0,95*2+1,65*2		5,20		
		Místnost 01.020 : 0,95*2+1,65*2		5,20		
		Místnost 01.021 : 2,10*2+1,80*2		7,80		
		Místnost 01.023 : 2,10*2+1,80*2		7,80		
		Místnost 01.024 : 3,45+0,80+3,00+2,65+0,80+0,60*2		11,90		
		Místnost 01.025 : 0,90*2+1,65*2		5,10		
		Místnost 01.028 : 1,15*2+3,35*2		9,00		
		Místnost 01.030 : 2,00*2+3,40*2		10,80		
		Podlaha K5.1 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.090 : 3,65*2+6,90*2		21,10		
		Místnost 1.095 : 2,00*2+3,85*2		11,70		
		Místnost 1.103 : 3,60*2+2,95*2		13,10		
		Místnost 1.104 : 11,35*2+8,00*2		38,70		
		Místnost 1.105 : 3,05*2+4,20*2		14,50		
		Podlaha K5.2 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.068 : 0,85*2+1,15*2		4,00		
		Místnost 1.070 : 1,30*2+0,80*2		4,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.071 : 1,95*2+1,15*2		6,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.003 : 3,50*2+3,90*2		14,80		
		Místnost 1.007 : 3,50*2+2,55*2		12,10		
		Místnost 1.008 : 1,45*2+1,55*2		6,00		
		Místnost 1.073 : 1,65*2+1,35*2		6,00		
		Místnost 1.074 : 0,80*2+1,35*2		4,30		
		Místnost 1.075 : 3,60*2+6,95*2		21,10		
		Místnost 1.076 : 3,60*2+3,10*2		13,40		
		Místnost 1.077 : 3,60*2+3,80*2		14,80		
		Místnost 1.078 : 5,40*2+4,05*2		18,90		
		Místnost 1.080 : 5,40*2+5,45*2		21,70		
		Místnost 1.081 : 0,90*2+2,45*2		6,70		
		Místnost 1.084 : 1,90*2+1,85*2		7,50		
		Místnost 1.086 : 1,95*2+4,05*2		12,00		
		Místnost 1.087 : 0,95*2+1,65*2		5,20		
		Místnost 1.088 : 0,95*2+1,65*2		5,20		
		Podlaha K5.3 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.066 : 0,40+3,25+4,05+2,25+4,00+2,15+6,45		22,55		
		Místnost 1.106 : 3,75*2+6,90*2		21,30		
		Místnost 1.116 : 17,70*2+10,55+25,20+5,35*2		81,85		
		Místnost 1.117 : 10,25+2,20+12,10+0,95+0,50		26,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.106 : 7,65*2+9,55*2		34,40		
		Podlaha K5.4 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.067 : 2,75*2+2,35*2		10,20		
		Místnost 1.069 : 3,80*2+4,00*2		15,60		
		Místnost 1.114 : 6,80*2+4,40+9,50+1,60*2+4,40*2+1,30*4		44,70		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.072 : 3,55*2+2,95*2		13,00		
		Místnost 1.082 : 2,15*2+1,45*2		7,20		
		Místnost 1.083 : 3,50*2+6,80*2		20,60		
		Místnost 1.085 : 1,65*2+6,90*2		17,10		
		Místnost 1.089 : 1,55*2+3,40*2		9,90		
		Místnost 1.091 : 2,15*2+1,70*2		7,70		
		Místnost 1.092 : 2,15*2+3,20*2		10,70		
		Místnost 1.093 : 1,40*2+2,10*2		7,00		
		Místnost 1.094 : 3,65*2+3,15*2		13,60		
		Místnost 1.096 : 1,85*2+1,90*2		7,50		
		Místnost 1.097 : 1,65*2+1,20*2		5,70		
		Místnost 1.098 : 2,10*2+3,60*2		11,40		
		Místnost 1.099 : 1,40*2+3,00*2		8,80		
		Místnost 1.100 : 3,55*2+3,30*2		13,70		
		Místnost 1.101 : 3,55*2+2,35*2		11,80		
		Místnost 1.102 : 1,50*2+2,15*2		7,30		
		Místnost 1.107 : 33,60*2+9,75*2		86,70		
		Podlaha K6.2 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.033 : 1,85*2+2,20*2		8,10		
		Místnost 1.034 : 0,90*2+1,50*2		4,80		
		Místnost 1.035 : 1,80*2+2,20*2		8,00		
		Místnost 1.036 : 0,90*2+1,50*2		4,80		
		Místnost 1.111 : 2,05*2+1,40*2		6,90		
		Místnost 1.112 : 0,85*2+1,90*2		5,50		
		Místnost 1.113 : 2,35*2+1,90*2		8,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podlaha K6.4 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.037 : 3,10+0,60+3,25+0,15+1,55+1,50		10,15		
		Místnost 1.038 : 2,35*2+4,05*2		12,80		
		Místnost 1.118 : 3,25*2+3,90*2		14,30		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.013 : 2,90*2+3,65*2		13,10		
		Místnost 1.026 : 1,90*2+1,20*2		6,20		
		Místnost 1.066 : 2,35*2+3,60*2		11,90		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.089 : 1,40*2+1,25*2		5,30		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.089 : 1,40*2+1,25*2		5,30		
		Podlaha K7.4 :		0,00		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.012 : 2,35*2+3,60*2		11,90		
		Místnost 2.013 : 2,90*2+3,65*2		13,10		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.093 : 3,45*2+6,75*2		20,40		
		Podlaha K9.4 :		0,00		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.042 : 3,20*2+4,10*2		14,60		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.012 : 2,35*2+3,60*2		11,90		
		Místnost 3.013 : 2,90*2+3,65*2		13,10		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.093 : 3,45*2+6,75*2		20,40		
		Podlaha K10.4 :		0,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.051 : 3,65*2+6,20*2		19,70		
		Podlaha K12.5 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.002 : 5,33*2		10,66		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.002 : 3,40+3,50*2		10,40		
		Podlaha K12.6 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : 1,90*2+4,50*2		12,80		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : 4,30*2+3,50*2		15,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : 3,50*2+3,80*2		14,60		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.001 : 4,15*2+3,60*2		15,50		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.001 : 4,15*2+3,60*2		15,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.003 : 3,50*2+3,95*2		14,90		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.002 : 3,40+4,75*2		12,90		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.001 : 4,15*2+3,60*2		15,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.003 : 3,50*2+3,95*2		14,90		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 4.002 : 6,15*2+3,60*2		19,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.003 : 3,50*2+3,95*2		14,90		
		Podlaha P2.1 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.029 : 3,45*2+3,40*2		13,70		
		Místnost 01.032 : 2,05*2+2,50*2		9,10		
		Místnost 01.075 : 2,30*2+1,55*2		7,70		
		Místnost 01.089 : 2,05*2+0,85*2		5,80		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.010 : 2,05*2+4,60*2		13,30		
		Místnost 01.016 : 2,05*2+3,30*2		10,70		
		Místnost 01.035 : 1,75*2+1,65*2		6,80		
		Místnost 01.036 : 2,45*2+1,80*2		8,50		
		Místnost 01.037 : 1,65*2+0,85*2		5,00		
		Místnost 01.038 : 1,65*2+0,85*2		5,00		
		Místnost 01.039 : 2,45*2+1,80*2		8,50		
		Místnost 01.040 : 1,65*2+0,85*2		5,00		
		Místnost 01.041 : 1,65*2+0,85*2		5,00		
		Místnost 01.046 : 2,05*2+4,40*2		12,90		
		Místnost 01.048 : 2,05*2+4,50*2		13,10		
		Podlaha P4.1 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.011 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 1.016 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.019 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.022 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.024 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.027 : 6,90*2+2,60*2		19,00		
		Místnost 1.040 : 2,20*2+1,60*2		7,60		
		Místnost 1.043 : 2,70*2+1,80*2		9,00		
		Místnost 1.046 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.049 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.052 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.055 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.058 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.061 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.064 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Podlaha P5.1 :		0,00		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.036 : 2,20*2+1,65*2		7,70		
		Místnost 2.037 : 1,70*2+2,20*2		7,80		
		Místnost 2.038 : 0,90*2+1,60*2		5,00		
		Místnost 2.040 : 1,75*2+2,10*2		7,70		
		Místnost 2.041 : 0,90*2+1,50*2		4,80		
		Místnost 2.042 : 3,20*2+4,10*2		14,60		
		Místnost 2.045 : 2,20*2+1,70*2		7,80		
		Místnost 2.049 : 2,20*2+1,70*2		7,80		
		Místnost 2.137 : 1,80*2+2,20*2		8,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.141 : 1,65*2+2,20*2		7,70		
		Místnost 2.145 : 1,80*2+2,20*2		8,00		
		Místnost 2.155 : 1,50*2+2,40*2		7,80		
		Místnost 2.158 : 1,80*2+3,45*2		10,50		
		Místnost 2.161 : 1,80*2+3,45*2		10,50		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.011 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 2.016 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 2.020 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 2.024 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 2.031 : 2,70*2+1,80*2		9,00		
		Místnost 2.051 : 2,20*2+1,60*2		7,60		
		Místnost 2.054 : 2,70*2+1,80*2		9,00		
		Místnost 2.062 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 2.065 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 2.069 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 2.073 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 2.077 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 2.081 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.086 : 3,60*2+6,90*2		21,00		
		Místnost 2.097 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.100 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.105 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.109 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.113 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.117 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.121 : 2,00*2+2,35*2		8,70		
		Místnost 2.125 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.129 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.133 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Podlaha P7.1 :		0,00		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.036 : 2,20*2+1,65*2		7,70		
		Místnost 3.037 : 1,70*2+2,20*2		7,80		
		Místnost 3.038 : 0,90*2+1,60*2		5,00		
		Místnost 3.040 : 1,75*2+2,10*2		7,70		
		Místnost 3.041 : 0,90*2+1,50*2		4,80		
		Místnost 3.045 : 2,20*2+1,70*2		7,80		
		Místnost 3.049 : 2,20*2+1,70*2		7,80		
		Místnost 3.135 : 1,80*2+2,20*2		8,00		
		Místnost 3.139 : 1,65*2+2,20*2		7,70		
		Místnost 3.143 : 1,80*2+2,20*2		8,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.011 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.016 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 3.020 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 3.024 : 2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 3.027 : 2,20*2+1,75*2		7,90		
		Místnost 3.031 : 2,70*2+1,80*2		9,00		
		Místnost 3.051 : 2,20*2+1,60*2		7,60		
		Místnost 3.054 : 2,70*2+1,80*2		9,00		
		Místnost 3.058 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.062 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.065 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.069 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.073 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.077 : 2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.081 : 2,20*2+1,80*2		8,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.086 : 3,60*2+6,90*2		21,00		
		Místnost 3.087 : 3,60*2+6,90*2		21,00		
		Místnost 3.088 : 2,20*2+2,40*2		9,20		
		Místnost 3.097 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.100 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.104 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.107 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.111 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.115 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.119 : 2,00*2+2,35*2		8,70		
		Místnost 3.123 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.127 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.131 : 1,75*2+2,20*2		7,90		
		Podlaha P8.1 :		0,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.045 : 1,65*2+1,25*2		5,80		
		Místnost 4.046 : 1,50*2+0,85*2		4,70		
		Místnost 4.047 : 5,55*2+3,90*2		18,90		
		Místnost 4.049 : 1,60*2+1,25*2		5,70		
		Místnost 4.050 : 1,45*2+0,85*2		4,60		
		Místnost 4.056 : 3,60*2+1,85*2		10,90		
781	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	2 709,16	49,50	134 103,42
		Podlaha K1.2 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.054 :2,55*2+3,35*2		11,80		
		Místnost 01.055 :1,55*2+0,90*2		4,90		
		Místnost 01.057 :2,55*2+3,35*2		11,80		
		Místnost 01.058 :1,55*2+0,90*2		4,90		
		Místnost 01.086 :3,40*2+6,90*2		20,60		
		Podlaha K1.4 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.053 :1,65*2+2,45*2		8,20		
		Místnost 01.056 :1,65*2+2,45*2		8,20		
		Podlaha K2.3 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.049 :7,10+2,75+0,40+3,30+4,10+2,30+8,10		28,05		
		Místnost 01.084 :10,55*2+6,25*2		33,60		
		Podlaha K2.4 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.077 :3,95*2+2,20*2		12,30		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.063 :3,45*2+6,90*2		20,70		
		Místnost 01.064 :3,75*2+1,20*2		9,90		
		Místnost 01.077 :33,00*2+2,25*2		70,50		
		Podlaha K3.4 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.026 :3,05+3,40+0,95+1,75		9,15		
		Místnost 01.027 :2,35*2+4,10*2		12,90		
		Místnost 01.051 :6,55+2,65+2,70+6,50		18,40		
		Místnost 01.078 :3,15*2+6,90*2		20,10		
		Místnost 01.079 :3,40*2+6,90*2		20,60		
		Místnost 01.080 :3,15*2+6,90*2		20,10		
		Místnost 01.081 :3,85+0,60+6,40+10,15+0,60+6,40		31,35		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.082 :3,40*2+3,80*2		14,40		
		Místnost 01.083 :8,45+10,25+6,90+1,15+3,25+0,45*4		31,80		
		Místnost 01.085 :1,35*2+4,35*2		11,40		
		Podlaha K4.2 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.018 :4,40*2+1,55*2		11,90		
		Místnost 01.019 :0,95*2+1,65*2		5,20		
		Místnost 01.020 :0,95*2+1,65*2		5,20		
		Místnost 01.021 :2,10*2+1,80*2		7,80		
		Místnost 01.023 :2,10*2+1,80*2		7,80		
		Místnost 01.024 :3,45+0,80+3,00+2,65+0,80+0,60*2		11,90		
		Místnost 01.025 :0,90*2+1,65*2		5,10		
		Místnost 01.028 :1,15*2+3,35*2		9,00		
		Místnost 01.030 :2,00*2+3,40*2		10,80		
		Podlaha K5.1 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.090 :3,65*2+6,90*2		21,10		
		Místnost 1.095 :2,00*2+3,85*2		11,70		
		Místnost 1.103 :3,60*2+2,95*2		13,10		
		Místnost 1.104 :11,35*2+8,00*2		38,70		
		Místnost 1.105 :3,05*2+4,20*2		14,50		
		Podlaha K5.2 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.068 :0,85*2+1,15*2		4,00		
		Místnost 1.070 :1,30*2+0,80*2		4,20		
		Místnost 1.071 :1,95*2+1,15*2		6,20		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.003 :3,50*2+3,90*2		14,80		
		Místnost 1.007 :3,50*2+2,55*2		12,10		
		Místnost 1.008 :1,45*2+1,55*2		6,00		
		Místnost 1.073 :1,65*2+1,35*2		6,00		
		Místnost 1.074 :0,80*2+1,35*2		4,30		
		Místnost 1.075 :3,60*2+6,95*2		21,10		
		Místnost 1.076 :3,60*2+3,10*2		13,40		
		Místnost 1.077 :3,60*2+3,80*2		14,80		
		Místnost 1.078 :5,40*2+4,05*2		18,90		
		Místnost 1.080 :5,40*2+5,45*2		21,70		
		Místnost 1.081 :0,90*2+2,45*2		6,70		
		Místnost 1.084 :1,90*2+1,85*2		7,50		
		Místnost 1.086 :1,95*2+4,05*2		12,00		
		Místnost 1.087 :0,95*2+1,65*2		5,20		
		Místnost 1.088 :0,95*2+1,65*2		5,20		
		Podlaha K5.3 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.066 :0,40+3,25+4,05+2,25+4,00+2,15+6,45		22,55		
		Místnost 1.106 :3,75*2+6,90*2		21,30		
		Místnost 1.116 :17,70*2+10,55+25,20+5,35*2		81,85		
		Místnost 1.117 :10,25+2,20+12,10+0,95+0,50		26,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.106 :7,65*2+9,55*2		34,40		
		Podlaha K5.4 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.067 :2,75*2+2,35*2		10,20		
		Místnost 1.069 :3,80*2+4,00*2		15,60		
		Místnost 1.114 :6,80*2+4,40+9,50+1,[illegible]		44,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.072 :3,55*2+2,95*2		13,00		
		Místnost 1.082 :2,15*2+1,45*2		7,20		
		Místnost 1.083 :3,50*2+6,80*2		20,60		
		Místnost 1.085 :1,65*2+6,90*2		17,10		
		Místnost 1.089 :1,55*2+3,40*2		9,90		
		Místnost 1.091 :2,15*2+1,70*2		7,70		
		Místnost 1.092 :2,15*2+3,20*2		10,70		
		Místnost 1.093 :1,40*2+2,10*2		7,00		
		Místnost 1.094 :3,65*2+3,15*2		13,60		
		Místnost 1.096 :1,85*2+1,90*2		7,50		
		Místnost 1.097 :1,65*2+1,20*2		5,70		
		Místnost 1.098 :2,10*2+3,60*2		11,40		
		Místnost 1.099 :1,40*2+3,00*2		8,80		
		Místnost 1.100 :3,55*2+3,30*2		13,70		
		Místnost 1.101 :3,55*2+2,35*2		11,80		
		Místnost 1.102 :1,50*2+2,15*2		7,30		
		Místnost 1.107 :33,60*2+9,75*2		86,70		
		Podlaha K6.2 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.033 :1,85*2+2,20*2		8,10		
		Místnost 1.034 :0,90*2+1,50*2		4,80		
		Místnost 1.035 :1,80*2+2,20*2		8,00		
		Místnost 1.036 :0,90*2+1,50*2		4,80		
		Místnost 1.111 :2,05*2+1,40*2		6,90		
		Místnost 1.112 :0,85*2+1,90*2		5,50		
		Místnost 1.113 :2,35*2+1,90*2		8,50		
		Podlaha K6.4 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.037 :3,10+0,60+3,25+0,15+1,55+1,50		10,15		
		Místnost 1.038 :2,35*2+4,05*2		12,80		
		Místnost 1.118 :3,25*2+3,90*2		14,30		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.013 :2,90*2+3,65*2		13,10		
		Místnost 1.026 :1,90*2+1,20*2		6,20		
		Místnost 1.066 :2,35*2+3,60*2		11,90		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.089 :1,40*2+1,25*2		5,30		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.089 :1,40*2+1,25*2		5,30		
		Podlaha K7.4 :		0,00		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.012 :2,35*2+3,60*2		11,90		
		Místnost 2.013 :2,90*2+3,65*2		13,10		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.093 :3,45*2+6,75*2		20,40		
		Podlaha K9.4 :		0,00		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.042 :3,20*2+4,10*2		14,60		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.012 :2,35*2+3,60*2		11,90		
		Místnost 3.013 :2,90*2+3,65*2		13,10		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.093 :3,45*2+6,75*2		20,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podlaha K10.4 :		0,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.051 :3,65*2+6,20*2		19,70		
		Podlaha K12.5 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.002 :5,33*2		10,66		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.002 :3,40+3,50*2		10,40		
		Podlaha K12.6 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 :1,90*2+4,50*2		12,80		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 :4,30*2+3,50*2		15,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 :3,50*2+3,80*2		14,60		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.001 :4,15*2+3,60*2		15,50		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.001 :4,15*2+3,60*2		15,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.003 :3,50*2+3,95*2		14,90		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.002 :3,40+4,75*2		12,90		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.001 :4,15*2+3,60*2		15,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.003 :3,50*2+3,95*2		14,90		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 4.002 :6,15*2+3,60*2		19,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.003 :3,50*2+3,95*2		14,90		
		Podlaha P2.1 :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.029 :3,45*2+3,40*2		13,70		
		Místnost 01.032 :2,05*2+2,50*2		9,10		
		Místnost 01.075 :2,30*2+1,55*2		7,70		
		Místnost 01.089 :2,05*2+0,85*2		5,80		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.010 :2,05*2+4,60*2		13,30		
		Místnost 01.016 :2,05*2+3,30*2		10,70		
		Místnost 01.035 :1,75*2+1,65*2		6,80		
		Místnost 01.036 :2,45*2+1,80*2		8,50		
		Místnost 01.037 :1,65*2+0,85*2		5,00		
		Místnost 01.038 :1,65*2+0,85*2		5,00		
		Místnost 01.039 :2,45*2+1,80*2		8,50		
		Místnost 01.040 :1,65*2+0,85*2		5,00		
		Místnost 01.041 :1,65*2+0,85*2		5,00		
		Místnost 01.046 :2,05*2+4,40*2		12,90		
		Místnost 01.048 :2,05*2+4,50*2		13,10		
		Podlaha P4.1 :		0,00		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLÍRSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.011 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 1.016 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.019 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.022 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.024 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.027 :6,90*2+2,60*2		19,00		
		Místnost 1.040 :2,20*2+1,60*2		7,60		
		Místnost 1.043 :2,70*2+1,80*2		9,00		
		Místnost 1.046 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.049 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.052 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.055 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.058 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.061 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 1.064 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Podlaha P5.1 :		0,00		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.036 :2,20*2+1,65*2		7,70		
		Místnost 2.037 :1,70*2+2,20*2		7,80		
		Místnost 2.038 :0,90*2+1,60*2		5,00		
		Místnost 2.040 :1,75*2+2,10*2		7,70		
		Místnost 2.041 :0,90*2+1,50*2		4,80		
		Místnost 2.042 :3,20*2+4,10*2		14,60		
		Místnost 2.045 :2,20*2+1,70*2		7,80		
		Místnost 2.049 :2,20*2+1,70*2		7,80		
		Místnost 2.137 :1,80*2+2,20*2		8,00		
		Místnost 2.141 :1,65*2+2,20*2		7,70		
		Místnost 2.145 :1,80*2+2,20*2		8,00		
		Místnost 2.155 :1,50*2+2,40*2		7,80		
		Místnost 2.158 :1,80*2+3,45*2		10,50		
		Místnost 2.161 :1,80*2+3,45*2		10,50		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.011 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 2.016 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 2.020 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 2.024 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 2.031 :2,70*2+1,80*2		9,00		
		Místnost 2.051 :2,20*2+1,60*2		7,60		
		Místnost 2.054 :2,70*2+1,80*2		9,00		
		Místnost 2.062 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 2.065 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 2.069 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 2.073 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 2.077 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 2.081 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.086 :3,60*2+6,90*2		21,00		
		Místnost 2.097 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.100 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.105 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.109 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.113 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.117 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.121 :2,00*2+2,35*2		8,70		
		Místnost 2.125 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.129 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 2.133 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Podlaha P7.1 :		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.036 :2,20*2+1,65*2		7,70		
		Místnost 3.037 :1,70*2+2,20*2		7,80		
		Místnost 3.038 :0,90*2+1,60*2		5,00		
		Místnost 3.040 :1,75*2+2,10*2		7,70		
		Místnost 3.041 :0,90*2+1,50*2		4,80		
		Místnost 3.045 :2,20*2+1,70*2		7,80		
		Místnost 3.049 :2,20*2+1,70*2		7,80		
		Místnost 3.135 :1,80*2+2,20*2		8,00		
		Místnost 3.139 :1,65*2+2,20*2		7,70		
		Místnost 3.143 :1,80*2+2,20*2		8,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.011 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.016 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 3.020 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 3.024 :2,25*2+1,80*2		8,10		
		Místnost 3.027 :2,20*2+1,75*2		7,90		
		Místnost 3.031 :2,70*2+1,80*2		9,00		
		Místnost 3.051 :2,20*2+1,60*2		7,60		
		Místnost 3.054 :2,70*2+1,80*2		9,00		
		Místnost 3.058 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.062 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.065 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.069 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.073 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.077 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Místnost 3.081 :2,20*2+1,80*2		8,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.086 :3,60*2+6,90*2		21,00		
		Místnost 3.087 :3,60*2+6,90*2		21,00		
		Místnost 3.088 :2,20*2+2,40*2		9,20		
		Místnost 3.097 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.100 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.104 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.107 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.111 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.115 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.119 :2,00*2+2,35*2		8,70		
		Místnost 3.123 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.127 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Místnost 3.131 :1,75*2+2,20*2		7,90		
		Podlaha P8.1 :		0,00		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.045 :1,65*2+1,25*2		5,80		
		Místnost 4.046 :1,50*2+0,85*2		4,70		
		Místnost 4.047 :5,55*2+3,90*2		18,90		
		Místnost 4.049 :1,60*2+1,25*2		5,70		
		Místnost 4.050 :1,45*2+0,85*2		4,60		
		Místnost 4.056 :3,60*2+1,85*2		10,90		
782	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	2 902,40	31,50	91 425,60
783	771270010RAC	Obklad schodišťových stupňů včetně sokliku do tmele	m	357,00	342,00	122 094,00
		Část A :		0,00		
		Schodiště z 1.PP. do 1.NP.:		0,00		
		1,75*20		35,00		
		Schodiště z 1.NP. do 2.NP.:		0,00		
		1,75*20		35,00		
		Schodiště z 2.NP. do 3.NP.:		0,00		
		1,75*20		35,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Část B :		0,00		
		Schodiště z 1.PP. do 1.NP.:		0,00		
		1,60*20		32,00		
		Schodiště z 1.NP. do 2.NP.:		0,00		
		1,60*20		32,00		
		Schodiště z 2.NP. do 3.NP.:		0,00		
		1,60*20		32,00		
		Schodiště z 3.NP. do 4.NP.:		0,00		
		1,60*20		32,00		
		Část C :		0,00		
		Schodiště z 1.PP. do 1.NP.:		0,00		
		1,55*20		31,00		
		Schodiště z 1.NP. do 2.NP.:		0,00		
		1,55*20		31,00		
		Schodiště z 2.NP. do 3.NP.:		0,00		
		1,55*20		31,00		
		Schodiště z 3.NP. do 4.NP.:		0,00		
		1,55*20		31,00		
784	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	2 902,40	405,00	1 175 472,00
		Podlaha K1.2 : 34,3000		34,30		
		Podlaha K1.4 : 8,4000		8,40		
		Podlaha K2.3 : 107,1000		107,10		
		Podlaha K2.4 : 108,5000		108,50		
		Podlaha K3.4 : 221,1000		221,10		
		Podlaha K4.2 : 36,3000		36,30		
		Podlaha K5.1 : 101,8000		101,80		
		Podlaha K5.2 : 124,6000		124,60		
		Podlaha K5.3 : 353,3000		353,30		
		Podlaha K5.4 : 262,6000		262,60		
		Podlaha K6.2 : 18,2000		18,20		
		Podlaha K6.4 : 50,9000		50,90		
		Podlaha K7.4 : 42,9000		42,90		
		Podlaha K9.4 : 50,7000		50,70		
		Podlaha K10.4 : 25,2000		25,20		
		Podlaha P2.1 : 66,8000		66,80		
		Podlaha P4.1 : 66,2000		66,20		
		Podlaha P5.1 : 158,0000		158,00		
		Podlaha P5.2 : 789,2000		789,20		
		Podlaha P7.1 : 166,5000		166,50		
		Podlaha P8.1 : 33,8000		33,80		
		Skladba S3 : 76,0000		76,00		
785	771-001	Dodávka keramické dlažby	m2	3 109,04	199,80	621 186,19
		Podlaha K1.2 : 34,3000*1,1		37,73		
		Podlaha K1.4 : 8,4000*1,1		9,24		
		Podlaha K2.3 : 107,1000*1,1		117,81		
		Podlaha K2.4 : 108,5000*1,1		119,35		
		Podlaha K3.4 : 221,1000*1,1		243,21		
		Podlaha K4.2 : 36,3000*1,1		39,93		
		Podlaha K5.1 : 101,8000*1,1		111,98		
		Podlaha K5.2 : 124,6000*1,1		137,06		
		Podlaha K5.3 : 353,3000*1,1		388,63		
		Podlaha K5.4 : 262,6000*1,1		288,86		
		Podlaha K6.2 : 18,2000*1,1		20,02		
		Podlaha K6.4 : 50,9000*1,1		55,99		
		Podlaha K7.4 : 42,9000*1,1		47,19		
		Podlaha K9.4 : 50,7000*1,1		55,77		
		Podlaha K10.4 : 25,2000*1,1		27,72		
		Podlaha P2.1 : 66,8000*1,1		73,48		
		Podlaha P4.1 : 66,2000*1,1		72,82		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podlaha P5.1 : 158,0000*1,1		173,80		
		Podlaha P5.2 : 789,2000*1,1		868,12		
		Podlaha P7.1 : 166,5000*1,1		183,15		
		Podlaha P8.1 : 33,8000*1,1		37,18		
786	771-002	Dodávka keramické dlažby mrazuvzdorné	m2	83,60	199,80	16 703,28
		Skladba S3 : 76,0000*1,1		83,60		
787	771-003	Dodávka keramického soklu	m2	298,01	199,80	59 541,92
		2709,1600*0,10*1,1		298,01		
788	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	7,50	23 790,12	178 425,92
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**2 557 438,19**
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**				
789	776590100X00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	3 760,90	7,20	27 078,48
		Podlaha P1.3 :236,5000		236,50		
		Podlaha P2.3 :22,6000		22,60		
		Podlaha P3.3 :161,3000		161,30		
		Podlaha P3.4 :21,7000		21,70		
		Podlaha P4.2 :270,6000		270,60		
		Podlaha P4.3 :266,7000		266,70		
		Podlaha P5.2 :789,2000		789,20		
		Podlaha P5.3 :514,8000		514,80		
		Podlaha P7.2 :676,9000		676,90		
		Podlaha P7.3 :421,3000		421,30		
		Podlaha P8.2 :89,3000		89,30		
		Podlaha P8.3 :226,2000		226,20		
		Podlaha P9.3 :63,8000		63,80		
790	776520020RAI	Podlaha povlaková z PVC, soklík pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	3 760,90	31,50	118 468,35
		Podlaha P1.3 : 236,5000		236,50		
		Podlaha P2.3 : 22,6000		22,60		
		Podlaha P3.3 : 161,3000		161,30		
		Podlaha P3.4 : 21,7000		21,70		
		Podlaha P4.2 : 270,6000		270,60		
		Podlaha P4.3 : 266,7000		266,70		
		Podlaha P5.2 : 789,2000		789,20		
		Podlaha P5.3 : 514,8000		514,80		
		Podlaha P7.2 : 676,9000		676,90		
		Podlaha P7.3 : 421,3000		421,30		
		Podlaha P8.2 : 89,3000		89,30		
		Podlaha P8.3 : 226,2000		226,20		
		Podlaha P9.3 : 63,8000		63,80		
791	776-001	Čistící zóna lepená k podkladu kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	8,80	380,70	3 350,16
		;Čistící zóna lepená k podkladu		0,00		
		;třídy reakce na oheň nejméně Cfl klasifikace		0,00		
		;opotřebení (EN 1307) 33/občanská výstavba		0,00		
		;design žebrový, materiál vlákna 100% polyamid-BCF		0,00		
		;nosná vrstva netkaný polyester, plnoplošně lepeno		0,00		
		;tl. 10 mm		0,00		
		Podlaha K14 : 8,8000		8,80		
792	776-002	Dodávka PVC typ 2	m2	2 008,60	157,50	316 354,50
		;heterogenní PVC v rolích s antibakteriální úpravou - pokoje		0,00		
		;celková tloušťka 3,4 mm		0,00		
		;tloušťka nášlapné vrstvy 0,9 mm		0,00		
		;šířka role 2 m		0,00		
		;třída zátěže 34/42		0,00		
		;povrchová úprava PUR Plus - zvýšená odolnost vůči		0,00		
		;dezinfekčním prostředkům používaným ve zdravotnictví		0,00		
		;kročejový útlum dle EN ISO 717-2:; 17 dB		0,00		
		;reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl - S1		0,00		
		;protikluznost dle DIN 51130:; R9		0,00		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;hodnoty zbytkového otlaku dle EN 433:; ? 0,08 mm		0,00		
		;rozměrová stálost dle EN 434:; ? 0,1%		0,00		
		;odolnost proti opotřebení dle EN 660-1:; třída T		0,00		
		;ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě		0,00		
		;zajišťují trvalý bakteriostatický účinek		0,00		
				0,00		
		Podlaha P4.2 : 270,6000*1,1		297,66		
		Podlaha P5.2 : 789,2000*1,1		868,12		
		Podlaha P7.2 : 676,9000*1,1		744,59		
		Podlaha P8.2 : 89,3000*1,1		98,23		
793	776-003	Dodávka PVC typ 3	m2	2 128,39	198,00	421 421,22
		;heterogenní PVC v rolích - chodby		0,00		
		;celková tloušťka:; 2,0 mm		0,00		
		;tloušťka nášlapné vrstvy:; 0,7 mm		0,00		
		;šířka role:; 2m		0,00		
		;povrchová úprava:; PUR Pearl		0,00		
		;třídy zátěže 34/43		0,00		
		;protikluznost dle DIN 51130:; R10		0,00		
		;součinitel smykového tření dle ČSN 744507 μ 0,6		0,00		
		;hodnoty zbytkového otlaku dle EN 433:; ?0,05 mm		0,00		
		;rozměrová stálost dle EN 434:; < 0,1%		0,00		
		;odolnost proti opotřebení dle EN 660-1:; třída T		0,00		
		;reakce na oheň dle EN13501-1:; třída Bfl S1		0,00		
				0,00		
		Podlaha P1.3 : 236,5000*1,1		260,15		
		Podlaha P2.3 : 22,6000*1,1		24,86		
		Podlaha P3.3 : 161,3000*1,1		177,43		
		Podlaha P3.4 : 21,7000*1,1		23,87		
		Podlaha P4.3 : 266,7000*1,1		293,37		
		Podlaha P5.3 : 514,8000*1,1		566,28		
		Podlaha P7.3 : 421,3000*1,1		463,43		
		Podlaha P8.3 : 226,2000*1,1		248,82		
		Podlaha P9.3 : 63,8000*1,1		70,18		
794	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	0,80	8 866,73	7 093,38
	Celkem za	***776 Podlahy povlakové***				**893 766,09**
Díl:	**777**	**Podlahy ze syntetických hmot**				
795	771101210RT1	Penetrace podkladu penetrační nátěr	m2	5 991,40	4,50	26 961,30
		Podlaha K1.2 : 34,3000		34,30		
		Podlaha K1.4 : 8,4000		8,40		
		Podlaha K2.3 : 107,1000		107,10		
		Podlaha K2.4 : 108,5000		108,50		
		Podlaha K3.4 : 221,1000		221,10		
		Podlaha K4.2 : 36,3000		36,30		
		Podlaha K5.1 : 101,8000		101,80		
		Podlaha K5.2 : 124,6000		124,60		
		Podlaha K5.3 : 353,3000		353,30		
		Podlaha K5.4 : 262,6000		262,60		
		Podlaha K6.2 : 18,2000		18,20		
		Podlaha K6.4 : 50,9000		50,90		
		Podlaha K7.4 : 42,9000		42,90		
		Podlaha K9.4 : 50,7000		50,70		
		Podlaha K10.4 : 25,2000		25,20		
		Podlaha K12.5 : 31,6000		31,60		
		Podlaha K12.6 : 152,9000		152,90		
		Podlaha K14 : 8,8000		8,80		
		Podlaha P1.3 : 236,5000		236,50		
		Podlaha P2.1 : 66,8000		66,80		
		Podlaha P2.3 : 22,6000		22,60		
		Podlaha P3.3 : 161,3000		161,30		
		Podlaha P3.4 : 21,7000		21,70		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podlaha P4.1 : 66,2000		66,20		
		Podlaha P4.2 : 270,6000		270,60		
		Podlaha P4.3 : 266,7000		266,70		
		Podlaha P5.1 : 158,0000		158,00		
		Podlaha P5.2 : 789,2000		789,20		
		Podlaha P5.3 : 514,8000		514,80		
		Podlaha P7.1 : 166,5000		166,50		
		Podlaha P7.2 : 676,9000		676,90		
		Podlaha P7.3 : 421,3000		421,30		
		Podlaha P8.1 : 33,8000		33,80		
		Podlaha P8.2 : 89,3000		89,30		
		Podlaha P8.3 : 226,2000		226,20		
		Podlaha P9.3 : 63,8000		63,80		
796	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	5 991,40	72,00	431 380,80
		Podlaha K1.2 : 34,3000		34,30		
		Podlaha K1.4 : 8,4000		8,40		
		Podlaha K2.3 : 107,1000		107,10		
		Podlaha K2.4 : 108,5000		108,50		
		Podlaha K3.4 : 221,1000		221,10		
		Podlaha K4.2 : 36,3000		36,30		
		Podlaha K5.1 : 101,8000		101,80		
		Podlaha K5.2 : 124,6000		124,60		
		Podlaha K5.3 : 353,3000		353,30		
		Podlaha K5.4 : 262,6000		262,60		
		Podlaha K6.2 : 18,2000		18,20		
		Podlaha K6.4 : 50,9000		50,90		
		Podlaha K7.4 : 42,9000		42,90		
		Podlaha K9.4 : 50,7000		50,70		
		Podlaha K10.4 : 25,2000		25,20		
		Podlaha K12.5 : 31,6000		31,60		
		Podlaha K12.6 : 152,9000		152,90		
		Podlaha K14 : 8,8000		8,80		
		Podlaha P1.3 : 236,5000		236,50		
		Podlaha P2.1 : 66,8000		66,80		
		Podlaha P2.3 : 22,6000		22,60		
		Podlaha P3.3 : 161,3000		161,30		
		Podlaha P3.4 : 21,7000		21,70		
		Podlaha P4.1 : 66,2000		66,20		
		Podlaha P4.2 : 270,6000		270,60		
		Podlaha P4.3 : 266,7000		266,70		
		Podlaha P5.1 : 158,0000		158,00		
		Podlaha P5.2 : 789,2000		789,20		
		Podlaha P5.3 : 514,8000		514,80		
		Podlaha P7.1 : 166,5000		166,50		
		Podlaha P7.2 : 676,9000		676,90		
		Podlaha P7.3 : 421,3000		421,30		
		Podlaha P8.1 : 33,8000		33,80		
		Podlaha P8.2 : 89,3000		89,30		
		Podlaha P8.3 : 226,2000		226,20		
		Podlaha P9.3 : 63,8000		63,80		
797	777553219R00	Příplatek za další 1 mm, samonivel. hmota	m2	5 991,40	25,20	150 983,28
798	777-001	Strukturovaná dvousložková epoxidová stěrka kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	364,20	340,20	123 900,84
		;Strukturovaná dvousložková epoxidová samonivelační stěrka		0,00		
		;probarvená ve hmotě, součinitel smykového tření μ ? 0,6,		0,00		
		;vč. podlahového fabionu v=50mm a napojení na obklad stěn		0,00		
		;tl. 2,5 mm		0,00		
		Podlaha B1 : 185,7000		185,70		
		Podlaha B2 : 178,5000		178,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
799	777-002	Vyrovnávací epoxidová stěrka + penetrace kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	434,90	178,20	77 499,18
		;tl. 2,5 mm		0,00		
		Podlaha B1 : 185,7000		185,70		
		Podlaha B2 : 178,5000		178,50		
		Podlaha B4 : 70,7000		70,70		
800	777-003	Strukturovaná dvousložková PUR stěrka kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	70,70	607,50	42 950,25
		;Strukturovaná dvousložková samonivelační PUR stěrka		0,00		
		;probarvená ve hmotě, součinitel smykového tření μ 0,6,		0,00		
		;vč. podlahového fabionu v=50mm s vytažením na		0,00		
		;stěny 100 mm		0,00		
		;tl. 2,5 mm		0,00		
		Podlaha B4 : 70,7000		70,70		
801	777-004	Strukturovaná dvousložková měkká PUR stěrka kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	70,30	460,80	32 394,24
		;Strukturovaná dvousložková samonivelační měkká PUR stěrka		0,00		
		;probarvená ve hmotě, překlenující trhliny, součinitel smykového		0,00		
		;tření μ 0,6, vč. fabionu r=50 mm do výšky 100 mm		0,00		
		;tl. 3 mm		0,00		
		Podlaha B8 : 70,3000		70,30		
802	777-005	Systémový podkladní pás z granulátu lepený kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	70,30	112,50	7 908,75
		;tl. 4 mm		0,00		
		Podlaha B8 : 70,3000		70,30		
803	777-006	Vyrovnávací samonivelační stěrka + penetrace kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	70,30	324,00	22 777,20
		;tl. 3 mm		0,00		
		Podlaha B8 : 70,3000		70,30		
804	777-007	Protiprašný dvousložkový epoxidový nátěr kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m2	110,00	171,00	18 810,00
		Podlaha B7 : 27,5000*4		110,00		
805	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1,20	9 355,66	11 226,79
	Celkem za	***777 Podlahy ze syntetických hmot***				**946 792,63**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
806	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický do tmele, obklad ve specifikaci	m2	3 753,83	351,00	1 317 594,33
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.018 : (4,40*2+1,55*2)*2,10		24,99		
		Místnost 01.019 : (0,95*2+1,65*2)*2,10		10,92		
		Místnost 01.020 : (0,95*2+1,65*2)*2,10		10,92		
		Místnost 01.021 : (2,10*2+1,80*2)*2,10		16,38		
		Místnost 01.023 : (2,10*2+1,80*2)*2,10		16,38		
		Místnost 01.024 : (3,45+0,80+3,00+2,65+0,80+0,60*2)*2,10		24,99		
		Místnost 01.025 : (0,90*2+1,65*2)*2,10		10,71		
		Místnost 01.028 : (1,15*2+3,35*2)*2,10		18,90		
		Místnost 01.029 : (3,45*2+3,40*2)*2,10		28,77		
		Místnost 01.031 : (4,70*2+3,50*2)*2,10		34,44		
		Místnost 01.032 : (2,05*2+2,50*2)*2,10		19,11		
		Místnost 01.052 : (3,50*2+6,90*2)*2,10		43,68		
		Místnost 01.072 : (3,80*2+6,90*2)*2,10		44,94		
		Místnost 01.073 : (3,40*2+6,90*2)*1,50		30,90		
		Místnost 01.074 : (4,65*2+6,90*2)*1,50		34,65		
		Místnost 01.075 : (2,30*2+1,55*2)*2,10		16,17		
		Místnost 01.089 : (2,05*2+0,85*2)*2,10		12,18		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.010 : (2,05*2+4,60*2)*2,10		27,93		
		Místnost 01.015 : (4,05*2+3,45*2)*2,10		31,50		
		Místnost 01.016 : (2,05*2+3,30*2)*2,10		22,47		
		Místnost 01.017 : (6,90*2+5,35*2)*2,10		51,45		
		Místnost 01.033 : (6,60*2+5,35*2)*2,10		50,19		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.034 : (6,90*2+3,45*2)*2,10		43,47		
		Místnost 01.035 : (1,75*2+1,65*2)*2,10		14,28		
		Místnost 01.036 : (2,45*2+1,80*2)*2,10		17,85		
		Místnost 01.037 : (1,65*2+0,85*2)*2,10		10,50		
		Místnost 01.038 : (1,65*2+0,85*2)*2,10		10,50		
		Místnost 01.039 : (2,45*2+1,80*2)*2,10		17,85		
		Místnost 01.040 : (1,65*2+0,85*2)*2,10		10,50		
		Místnost 01.041 : (1,65*2+0,85*2)*2,10		10,50		
		Místnost 01.043 : (2,30*2+3,75*2)*2,10		25,41		
		Místnost 01.044 : (11,30*2+11,55*2)*2,10		95,97		
		Místnost 01.046 : (2,05*2+4,40*2)*2,10		27,09		
		Místnost 01.048 : (2,05*2+4,50*2)*2,10		27,51		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.053 : (1,65*2+2,45*2)*2,10		17,22		
		Místnost 01.054 : (2,55*2+3,35*2)*2,10		24,78		
		Místnost 01.055 : (1,55*2+0,90*2)*2,10		10,29		
		Místnost 01.056 : (1,65*2+2,45*2)*2,10		17,22		
		Místnost 01.057 : (2,55*2+3,35*2)*2,10		24,78		
		Místnost 01.058 : (1,55*2+0,90*2)*2,10		10,29		
		Místnost 01.072 : (3,75*2+6,90*2)*1,50		31,95		
		Místnost 01.086 : (3,40*2+6,90*2)*1,50		30,90		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.030 : (0,60+2,80)*0,60+1,00*1,50		3,54		
		Místnost 1.033 : (1,85*2+2,20*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.034 : (0,90*2+1,50*2)*2,10		10,08		
		Místnost 1.035 : (1,80*2+2,20*2)*2,10		16,80		
		Místnost 1.036 : (0,90*2+1,50*2)*2,10		10,08		
		Místnost 1.037 : (0,60+2,80)*0,60		2,04		
		Místnost 1.038 : (3,30+2,35+1,00)*0,60		3,99		
		Místnost 1.039 : (6,85*4+7,30*2)*1,50		63,00		
		Místnost 1.068 : (0,85*2+1,15*2)*2,10		8,40		
		Místnost 1.070 : (1,30*2+0,80*2)*2,10		8,82		
		Místnost 1.071 : (1,95*2+1,15*2)*2,10		13,02		
		Místnost 1.108 : (0,90+2,30)*0,60		1,92		
		Místnost 1.109 : (0,80+2,30)*0,60		1,86		
		Místnost 1.111 : (2,05*2+1,40*2)*2,10		14,49		
		Místnost 1.112 : (0,85*2+1,90*2)*2,10		11,55		
		Místnost 1.113 : (2,35*2+1,90*2)*2,10		17,85		
		Místnost 1.114 : (1,05+3,00)*0,60		2,43		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.011 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 1.016 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.019 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.022 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.024 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.026 : (1,90*2+1,20*2)*2,10		13,02		
		Místnost 1.027 : (6,90*2+2,60*2)*2,10		39,90		
		Místnost 1.040 : (2,20*2+1,60*2)*2,10		15,96		
		Místnost 1.043 : (2,70*2+1,80*2)*2,10		18,90		
		Místnost 1.046 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.049 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.052 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.055 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.058 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.061 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 1.064 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.072 : (0,60+1,90)*0,60		1,50		
		Místnost 1.073 : (1,65*2+1,35*2)*2,10		12,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.074 : (0,80*2+1,35*2)*2,10		9,03		
		Místnost 1.075 : (3,60*2+6,95*2)*2,10		44,31		
		Místnost 1.077 : (3,60*2+3,80*2)*2,10		31,08		
		Místnost 1.080 : (5,40*2+5,45*2)*2,10		45,57		
		Místnost 1.081 : (0,90*2+2,45*2)*2,10		14,07		
		Místnost 1.082 : (2,15*2+1,45*2)*2,10		15,12		
		Místnost 1.084 : (1,90*2+1,85*2)*2,10		15,75		
		Místnost 1.085 : (1,65*2+6,90*2)*2,10		35,91		
		Místnost 1.086 : (1,95*2+4,05*2)*2,10		25,20		
		Místnost 1.087 : (0,95*2+1,65*2)*2,10		10,92		
		Místnost 1.088 : (0,95*2+1,65*2)*2,10		10,92		
		Místnost 1.089 : (1,55*2+3,40*2)*2,10		20,79		
		Místnost 1.090 : (3,65*2+6,90*2)*2,10		44,31		
		Místnost 1.091 : (2,15*2+1,70*2)*2,10		16,17		
		Místnost 1.092 : (2,15*2+3,20*2)*2,10		22,47		
		Místnost 1.094 : (3,65*2+3,15*2)*2,10		28,56		
		Místnost 1.095 : (2,00*2+3,85*2)*2,10		24,57		
		Místnost 1.103 : (3,60*2+2,95*2)*2,10		27,51		
		Místnost 1.104 : (11,35*2+8,00*2)*2,10		81,27		
		Místnost 1.105 : (3,05*2+4,20*2)*2,10		30,45		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.036 : (2,20*2+1,65*2)*2,10		16,17		
		Místnost 2.037 : (1,70*2+2,20*2)*2,10		16,38		
		Místnost 2.038 : (0,90*2+1,60*2)*2,10		10,50		
		Místnost 2.040 : (1,75*2+2,10*2)*2,10		16,17		
		Místnost 2.041 : (0,90*2+1,50*2)*2,10		10,08		
		Místnost 2.042 : (3,20*2+4,10*2)*2,10		30,66		
		Místnost 2.045 : (2,20*2+1,70*2)*2,10		16,38		
		Místnost 2.049 : (2,20*2+1,70*2)*2,10		16,38		
		Místnost 2.137 : (1,80*2+2,20*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.141 : (1,65*2+2,20*2)*2,10		16,17		
		Místnost 2.145 : (1,80*2+2,20*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.149 : (0,60+3,00)*0,60		2,16		
		Místnost 2.150 : (0,70+2,70)*0,60		2,04		
		Místnost 2.152 : (0,45+1,50+0,40+2,00+0,40)*0,60		2,85		
		Místnost 2.155 : (1,50*2+2,40*2)*2,10		16,38		
		Místnost 2.158 : (1,80*2+3,45*2)*2,10		22,05		
		Místnost 2.161 : (1,80*2+3,45*2)*2,10		22,05		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.011 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.016 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 2.020 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 2.024 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 2.027 : (2,20*2+1,75*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.031 : (2,70*2+1,80*2)*2,10		18,90		
		Místnost 2.051 : (2,20*2+1,60*2)*2,10		15,96		
		Místnost 2.054 : (2,70*2+1,80*2)*2,10		18,90		
		Místnost 2.058 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.062 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.065 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.069 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.073 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.077 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 2.081 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.085 : (3,50*2+6,90*2)*0,60		12,48		
		Místnost 2.086 : (3,60*2+6,90*2)*2,10		44,10		
		Místnost 2.087 : (3,60*2+6,90*2)*2,10		44,10		
		Místnost 2.088 : (2,20*2+2,40*2)*2,10		19,32		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.089 : (1,40*2+1,25*2)*2,10		11,13		
		Místnost 2.097 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.100 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.105 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.109 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.113 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.117 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.121 : (2,00*2+2,35*2)*2,10		18,27		
		Místnost 2.125 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.129 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 2.133 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.036 : (2,20*2+1,65*2)*2,10		16,17		
		Místnost 3.037 : (1,70*2+2,20*2)*2,10		16,38		
		Místnost 3.038 : (0,90*2+1,60*2)*2,10		10,50		
		Místnost 3.040 : (1,75*2+2,10*2)*2,10		16,17		
		Místnost 3.041 : (0,90*2+1,50*2)*2,10		10,08		
		Místnost 3.045 : (2,20*2+1,70*2)*2,10		16,38		
		Místnost 3.049 : (2,20*2+1,70*2)*2,10		16,38		
		Místnost 3.135 : (1,80*2+2,20*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.139 : (1,65*2+2,20*2)*2,10		16,17		
		Místnost 3.143 : (1,80*2+2,20*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.147 : (0,60+3,00)*0,60		2,16		
		Místnost 3.148 : (0,70+2,70)*0,60		2,04		
		Místnost 3.150 : (0,45+1,50+0,40+2,00+0,40)*0,60		2,85		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.011 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.016 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 3.020 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 3.024 : (2,25*2+1,80*2)*2,10		17,01		
		Místnost 3.027 : (2,20*2+1,75*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.031 : (2,70*2+1,80*2)*2,10		18,90		
		Místnost 3.051 : (2,20*2+1,60*2)*2,10		15,96		
		Místnost 3.054 : (2,70*2+1,80*2)*2,10		18,90		
		Místnost 3.058 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.062 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.065 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.069 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.073 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.077 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Místnost 3.081 : (2,20*2+1,80*2)*2,10		16,80		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.085 : (3,50*2+6,90*2)*0,60		12,48		
		Místnost 3.086 : (3,60*2+6,90*2)*2,10		44,10		
		Místnost 3.087 : (3,60*2+6,90*2)*2,10		44,10		
		Místnost 3.088 : (2,20*2+2,40*2)*2,10		19,32		
		Místnost 3.089 : (1,40*2+1,25*2)*2,10		11,13		
		Místnost 3.091 : (2,80)*0,60		1,68		
		Místnost 3.092 : (2,80)*0,60		1,68		
		Místnost 3.097 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.100 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.104 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.107 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.111 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.115 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.119 : (2,00*2+2,35*2)*2,10		18,27		
		Místnost 3.123 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.127 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		
		Místnost 3.131 : (1,75*2+2,20*2)*2,10		16,59		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.045 : (1,65*2+1,25*2)*2,10		12,18		
		Místnost 4.046 : (1,50*2+0,85*2)*2,10		9,87		
		Místnost 4.047 : (5,55*2+3,90*2)*1,50		28,35		
		Místnost 4.048 : (0,60+1,90+0,60)*0,60		1,86		
		Místnost 4.049 : (1,60*2+1,25*2)*2,10		11,97		
		Místnost 4.050 : (1,45*2+0,85*2)*2,10		9,66		
		Místnost 4.056 : (3,60*2+1,85*2)*2,60		28,34		
		Místnost 4.058 : (0,80+3,00)*0,60		2,28		
807	781-001	Dodávka keramického obkladu	m2	4 129,21	116,10	479 401,63
		3753,8300*1,1		4 129,21		
808	781-002	Příplatek za dodávku a montáž lišt	m2	3 753,83	49,50	185 814,59
809	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	4,00	19 828,11	79 312,42
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**2 062 122,97**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
810	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	432,14	126,00	54 449,14
		Podbití :		0,00		
		Část A :		0,00		
		(50,60+3,90+10,70+3,90)*1,20		82,92		
		Část B :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,20		101,81		
		Část C :		0,00		
		(33,67+17,50+33,67)*1,20		101,81		
		Podbití střechy nad velkým balkonem :		0,00		
		26,00*4,00*1,4		145,60		
811	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x	m2	21 449,16	16,20	347 476,42
		Skladba S1 : 3064,1660*7		21 449,16		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**401 925,56**
Díl:	**784**	**Malby**				
812	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	23 792,66	9,00	214 133,92
		Pod malby : 23792,6580		23 792,66		
813	784195222R00	Malba tekutá, 2 x otěruvzdorná	m2	23 792,66	23,40	556 748,20
		Stropy :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 01.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 01.018 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.019 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.020 : 1,60		1,60		
		Místnost 01.021 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.022 : 7,90		7,90		
		Místnost 01.023 : 3,80		3,80		
		Místnost 01.024 : 6,60		6,60		
		Místnost 01.025 : 1,50		1,50		
		Místnost 01.026 : 4,30		4,30		
		Místnost 01.027 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.028 : 3,90		3,90		
		Místnost 01.029 : 11,60		11,60		
		Místnost 01.030 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.031 : 16,40		16,40		
		Místnost 01.032 : 5,20		5,20		
		Místnost 01.049 : 40,80		40,80		
		Místnost 01.051 : 17,50		17,50		
		Místnost 01.052 : 24,40		24,40		
		Místnost 01.072 : 26,00		26,00		
		Místnost 01.073 : 21,90		21,90		
		Místnost 01.074 : 29,50		29,50		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.075 : 3,30		3,30		
		Místnost 01.076 : 22,60		22,60		
		Místnost 01.077 : 8,60		8,60		
		Místnost 01.078 : 21,20		21,20		
		Místnost 01.079 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.080 : 21,70		21,70		
		Místnost 01.081 : 51,90		51,90		
		Místnost 01.082 : 12,90		12,90		
		Místnost 01.083 : 53,80		53,80		
		Místnost 01.084 : 66,30		66,30		
		Místnost 01.085 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.089 : 1,70		1,70		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 01.009 : 16,90		16,90		
		Místnost 01.010 : 7,10		7,10		
		Místnost 01.011 : 6,80		6,80		
		Místnost 01.012 : 5,90		5,90		
		Místnost 01.013 : 9,00		9,00		
		Místnost 01.014 : 70,30		70,30		
		Místnost 01.015 : 13,90		13,90		
		Místnost 01.016 : 6,70		6,70		
		Místnost 01.017 : 36,60		36,60		
		Místnost 01.033 : 35,20		35,20		
		Místnost 01.034 : 20,00		20,00		
		Místnost 01.035 : 2,90		2,90		
		Místnost 01.036 : 4,40		4,40		
		Místnost 01.037 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.039 : 4,10		4,10		
		Místnost 01.040 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.043 : 8,30		8,30		
		Místnost 01.044 : 77,10		77,10		
		Místnost 01.045 : 16,20		16,20		
		Místnost 01.046 : 7,00		7,00		
		Místnost 01.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 01.048 : 7,20		7,20		
		Místnost 01.050 : 28,30		28,30		
		Místnost 01.087 : 52,90		52,90		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : 10,40		10,40		
		Místnost 01.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 01.008 : 2,20		2,20		
		Místnost 01.053 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.054 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.055 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.056 : 4,20		4,20		
		Místnost 01.057 : 5,60		5,60		
		Místnost 01.058 : 1,40		1,40		
		Místnost 01.059 : 23,80		23,80		
		Místnost 01.060 : 18,10		18,10		
		Místnost 01.061 : 10,00		10,00		
		Místnost 01.062 : 6,90		6,90		
		Místnost 01.063 : 23,50		23,50		
		Místnost 01.064 : 4,50		4,50		
		Místnost 01.065 : 23,70		23,70		
		Místnost 01.066 : 25,00		25,00		
		Místnost 01.067 : 24,90		24,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.068 : 23,00		23,00		
		Místnost 01.069 : 12,60		12,60		
		Místnost 01.070 : 23,90		23,90		
		Místnost 01.071 : 85,90		85,90		
		Místnost 01.072 : 25,50		25,50		
		Místnost 01.077 : 71,90		71,90		
		Místnost 01.086 : 20,30		20,30		
		Místnost 01.088 : 10,50		10,50		
		Půdorys 1.NP :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.002 : 15,30		15,30		
		Místnost 1.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 1.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 1.030 : 15,90		15,90		
		Místnost 1.032 : 7,70		7,70		
		Místnost 1.033 : 3,50		3,50		
		Místnost 1.034 : 1,30		1,30		
		Místnost 1.035 : 3,30		3,30		
		Místnost 1.036 : 1,40		1,40		
		Místnost 1.037 : 5,90		5,90		
		Místnost 1.038 : 8,00		8,00		
		Místnost 1.039 : 49,10		49,10		
		Místnost 1.065 : 8,60		8,60		
		Místnost 1.066 : 32,80		32,80		
		Místnost 1.067 : 6,30		6,30		
		Místnost 1.068 : 1,00		1,00		
		Místnost 1.069 : 8,90		8,90		
		Místnost 1.070 : 1,00		1,00		
		Místnost 1.071 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.106 : 25,10		25,10		
		Místnost 1.108 : 21,00		21,00		
		Místnost 1.109 : 18,90		18,90		
		Místnost 1.110 : 5,20		5,20		
		Místnost 1.111 : 2,90		2,90		
		Místnost 1.112 : 1,60		1,60		
		Místnost 1.113 : 4,20		4,20		
		Místnost 1.114 : 43,20		43,20		
		Místnost 1.115 : 8,80		8,80		
		Místnost 1.116 : 213,70		213,70		
		Místnost 1.117 : 33,20		33,20		
		Místnost 1.118 : 12,70		12,70		
		Místnost 1.120 : 8,40		8,40		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.001 : 15,20		15,20		
		Místnost 1.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 1.009 : 16,70		16,70		
		Místnost 1.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 1.011 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.013 : 10,60		10,60		
		Místnost 1.014 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.015 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.016 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.017 : 16,70		16,70		
		Místnost 1.018 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.019 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.020 : 16,60		16,60		
		Místnost 1.021 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.022 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.023 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.024 : 3,50		3,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.025 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.026 : 2,30		2,30		
		Místnost 1.027 : 14,60		14,60		
		Místnost 1.028 : 14,90		14,90		
		Místnost 1.029 : 2,80		2,80		
		Místnost 1.040 : 3,30		3,30		
		Místnost 1.041 : 23,60		23,60		
		Místnost 1.042 : 3,40		3,40		
		Místnost 1.043 : 4,50		4,50		
		Místnost 1.044 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.045 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.046 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.047 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.048 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.049 : 3,60		3,60		
		Místnost 1.050 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.051 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.052 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.053 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.054 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.055 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.056 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.057 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.058 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.059 : 16,40		16,40		
		Místnost 1.060 : 3,80		3,80		
		Místnost 1.061 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.062 : 16,60		16,60		
		Místnost 1.063 : 3,90		3,90		
		Místnost 1.064 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.065 : 75,70		75,70		
		Místnost 1.066 : 7,90		7,90		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.003 : 13,80		13,80		
		Místnost 1.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 1.008 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.072 : 9,30		9,30		
		Místnost 1.073 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.074 : 1,10		1,10		
		Místnost 1.075 : 21,20		21,20		
		Místnost 1.076 : 11,20		11,20		
		Místnost 1.077 : 12,90		12,90		
		Místnost 1.078 : 15,90		15,90		
		Místnost 1.080 : 16,50		16,50		
		Místnost 1.081 : 2,20		2,20		
		Místnost 1.082 : 3,10		3,10		
		Místnost 1.083 : 23,20		23,20		
		Místnost 1.084 : 3,20		3,20		
		Místnost 1.085 : 11,40		11,40		
		Místnost 1.086 : 6,00		6,00		
		Místnost 1.087 : 1,60		1,60		
		Místnost 1.088 : 1,50		1,50		
		Místnost 1.089 : 5,30		5,30		
		Místnost 1.090 : 19,00		19,00		
		Místnost 1.091 : 3,70		3,70		
		Místnost 1.092 : 6,90		6,90		
		Místnost 1.093 : 2,90		2,90		
		Místnost 1.094 : 11,40		11,40		
		Místnost 1.095 : 7,80		7,80		
		Místnost 1.096 : 3,50		3,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.097 : 1,70		1,70		
		Místnost 1.098 : 7,30		7,30		
		Místnost 1.099 : 4,20		4,20		
		Místnost 1.100 : 11,70		11,70		
		Místnost 1.101 : 7,10		7,10		
		Místnost 1.102 : 3,00		3,00		
		Místnost 1.103 : 10,60		10,60		
		Místnost 1.104 : 52,70		52,70		
		Místnost 1.105 : 11,70		11,70		
		Místnost 1.106 : 48,50		48,50		
		Místnost 1.107 : 88,50		88,50		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.002 : 16,30		16,30		
		Místnost 2.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 2.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.034 : 16,50		16,50		
		Místnost 2.035 : 4,10		4,10		
		Místnost 2.036 : 3,20		3,20		
		Místnost 2.037 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 2.039 : 6,00		6,00		
		Místnost 2.040 : 3,30		3,30		
		Místnost 2.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 2.042 : 7,90		7,90		
		Místnost 2.043 : 15,90		15,90		
		Místnost 2.044 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.045 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.048 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.049 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.083 : 41,70		41,70		
		Místnost 2.135 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.136 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.137 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.139 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.140 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.141 : 3,30		3,30		
		Místnost 2.143 : 19,00		19,00		
		Místnost 2.144 : 4,90		4,90		
		Místnost 2.145 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.147 : 32,90		32,90		
		Místnost 2.148 : 8,60		8,60		
		Místnost 2.149 : 12,90		12,90		
		Místnost 2.150 : 25,10		25,10		
		Místnost 2.152 : 67,90		67,90		
		Místnost 2.153 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.154 : 4,30		4,30		
		Místnost 2.155 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.156 : 18,40		18,40		
		Místnost 2.157 : 2,90		2,90		
		Místnost 2.158 : 6,20		6,20		
		Místnost 2.159 : 19,10		19,10		
		Místnost 2.160 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.161 : 6,20		6,20		
		Místnost 2.162 : 19,30		19,30		
		Místnost 2.163 : 6,40		6,40		
		Místnost 2.164 : 72,00		72,00		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.001 : 14,50		14,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 2.009 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.011 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.012 : 8,70		8,70		
		Místnost 2.013 : 10,90		10,90		
		Místnost 2.014 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.015 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.016 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.018 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.019 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.020 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.022 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.023 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.024 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.025 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.026 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.027 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.029 : 23,70		23,70		
		Místnost 2.030 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.031 : 4,50		4,50		
		Místnost 2.033 : 3,10		3,10		
		Místnost 2.051 : 3,20		3,20		
		Místnost 2.052 : 23,90		23,90		
		Místnost 2.053 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.054 : 4,50		4,50		
		Místnost 2.056 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.057 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.058 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.060 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.061 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.062 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.063 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.064 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.065 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.067 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.068 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.069 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.071 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.072 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.073 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.075 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.076 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.077 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.079 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.080 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.081 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.083 : 71,50		71,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.003 : 15,70		15,70		
		Místnost 2.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 2.008 : 2,40		2,40		
		Místnost 2.085 : 24,10		24,10		
		Místnost 2.086 : 20,80		20,80		
		Místnost 2.087 : 19,20		19,20		
		Místnost 2.088 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.089 : 1,70		1,70		
		Místnost 2.090 : 1,00		1,00		
		Místnost 2.091 : 11,70		11,70		
		Místnost 2.092 : 11,70		11,70		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.093 : 23,30		23,30		
		Místnost 2.095 : 17,10		17,10		
		Místnost 2.096 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.097 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.098 : 16,90		16,90		
		Místnost 2.099 : 3,70		3,70		
		Místnost 2.100 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.103 : 16,70		16,70		
		Místnost 2.104 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.105 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.107 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.108 : 4,00		4,00		
		Místnost 2.109 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.111 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.112 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.113 : 3,60		3,60		
		Místnost 2.115 : 16,50		16,50		
		Místnost 2.116 : 4,10		4,10		
		Místnost 2.117 : 3,40		3,40		
		Místnost 2.119 : 23,60		23,60		
		Místnost 2.120 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.121 : 4,70		4,70		
		Místnost 2.123 : 16,80		16,80		
		Místnost 2.124 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.125 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.127 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.128 : 3,90		3,90		
		Místnost 2.129 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.131 : 16,60		16,60		
		Místnost 2.132 : 3,80		3,80		
		Místnost 2.133 : 3,50		3,50		
		Místnost 2.147 : 82,40		82,40		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.002 : 16,30		16,30		
		Místnost 3.005 : 4,80		4,80		
		Místnost 3.006 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.034 : 16,50		16,50		
		Místnost 3.035 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.036 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.037 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.038 : 1,40		1,40		
		Místnost 3.039 : 5,90		5,90		
		Místnost 3.040 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.041 : 1,40		1,40		
		Místnost 3.042 : 8,20		8,20		
		Místnost 3.043 : 15,90		15,90		
		Místnost 3.044 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.045 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.047 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.048 : 3,80		3,80		
		Místnost 3.049 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.083 : 41,50		41,50		
		Místnost 3.133 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.134 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.135 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.137 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.138 : 3,80		3,80		
		Místnost 3.139 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.141 : 19,40		19,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.142 : 5,00		5,00		
		Místnost 3.143 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.145 : 32,90		32,90		
		Místnost 3.146 : 8,70		8,70		
		Místnost 3.147 : 12,80		12,80		
		Místnost 3.148 : 25,30		25,30		
		Místnost 3.150 : 68,10		68,10		
		Místnost 3.151 : 123,20		123,20		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.001 : 15,00		15,00		
		Místnost 2.004 : 8,20		8,20		
		Místnost 3.009 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.010 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.011 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.012 : 8,60		8,60		
		Místnost 3.013 : 10,60		10,60		
		Místnost 3.014 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.015 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.016 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.018 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.019 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.020 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.022 : 16,40		16,40		
		Místnost 3.023 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.024 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.025 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.026 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.027 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.029 : 23,70		23,70		
		Místnost 3.030 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.031 : 4,60		4,60		
		Místnost 3.033 : 3,20		3,20		
		Místnost 3.051 : 3,30		3,30		
		Místnost 3.052 : 24,00		24,00		
		Místnost 3.053 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.054 : 4,60		4,60		
		Místnost 3.056 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.057 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.058 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.060 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.061 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.062 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.063 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.064 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.065 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.067 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.068 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.069 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.071 : 16,90		16,90		
		Místnost 3.072 : 39,00		39,00		
		Místnost 3.073 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.075 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.076 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.077 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.079 : 16,90		16,90		
		Místnost 3.080 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.081 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.083 : 75,60		75,60		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.003 : 15,70		15,70		

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.007 : 8,90		8,90		
		Místnost 3.008 : 2,40		2,40		
		Místnost 3.085 : 24,10		24,10		
		Místnost 3.086 : 20,70		20,70		
		Místnost 3.087 : 19,20		19,20		
		Místnost 3.088 : 4,80		4,80		
		Místnost 3.089 : 1,80		1,80		
		Místnost 3.090 : 1,00		1,00		
		Místnost 3.091 : 11,80		11,80		
		Místnost 3.092 : 11,70		11,70		
		Místnost 3.093 : 23,30		23,30		
		Místnost 3.095 : 17,00		17,00		
		Místnost 3.096 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.097 : 3,40		3,40		
		Místnost 3.098 : 17,00		17,00		
		Místnost 3.099 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.100 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.102 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.103 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.104 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.105 : 16,80		16,80		
		Místnost 3.106 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.107 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.109 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.110 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.111 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.113 : 16,40		16,40		
		Místnost 3.114 : 3,90		3,90		
		Místnost 3.115 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.117 : 23,60		23,60		
		Místnost 3.118 : 4,70		4,70		
		Místnost 3.119 : 4,70		4,70		
		Místnost 3.121 : 16,70		16,70		
		Místnost 3.122 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.123 : 3,60		3,60		
		Místnost 3.125 : 16,60		16,60		
		Místnost 3.126 : 4,00		4,00		
		Místnost 3.127 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.129 : 16,50		16,50		
		Místnost 3.130 : 3,70		3,70		
		Místnost 3.131 : 3,50		3,50		
		Místnost 3.145 : 82,50		82,50		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 4.040 : 20,40		20,40		
		Místnost 4.041 : 24,40		24,40		
		Místnost 4.064 : 70,70		70,70		
		Místnost 4.065 : 17,20		17,20		
		Část B :		0,00		
		Místnost 4.002 : 22,30		22,30		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.003 : 13,80		13,80		
		Místnost 4.042 : 22,00		22,00		
		Místnost 4.043 : 19,10		19,10		
		Místnost 4.044 : 22,90		22,90		
		Místnost 4.045 : 2,10		2,10		
		Místnost 4.046 : 1,30		1,30		
		Místnost 4.047 : 20,90		20,90		
		Místnost 4.048 : 4,20		4,20		
		Místnost 4.049 : 2,00		2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 4.050 : 1,30		1,30		
		Místnost 4.051 : 25,20		25,20		
		Místnost 4.052 : 13,10		13,10		
		Místnost 4.053 : 22,60		22,60		
		Místnost 4.054 : 3,80		3,80		
		Místnost 4.056 : 6,20		6,20		
		Místnost 4.057 : 16,20		16,20		
		Místnost 4.058 : 23,50		23,50		
		Místnost 4.059 : 23,20		23,20		
		Místnost 4.060 : 32,20		32,20		
		Místnost 4.061 : 22,90		22,90		
		Místnost 4.062 : 22,90		22,90		
		Místnost 4.063 : 22,10		22,10		
		Místnost 4.065 : 46,60		46,60		
		Stěny :		0,00		
		Půdorys 1.PP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 01.002 : (1,90*2+4,50*2)*3,05		39,04		
		Místnost 01.005 : (2,50*2+1,90*2)*3,05		26,84		
		Místnost 01.006 : (1,80*2+1,90*2)*3,05		22,57		
		Místnost 01.018 : (4,40*2+1,55*2)*3,05		36,30		
		Místnost 01.019 : (0,95*2+1,65*2)*3,05		15,86		
		Místnost 01.020 : (0,95*2+1,65*2)*3,05		15,86		
		Místnost 01.021 : (2,10*2+1,80*2)*3,05		23,79		
		Místnost 01.022 : (2,30*2+3,45*2)*3,05		35,08		
		Místnost 01.023 : (2,10*2+1,80*2)*3,05		23,79		
		Místnost 01.024 : (3,45+0,80+3,00+2,65+0,80+0,60*2)*3,05		36,30		
		Místnost 01.025 : (0,90*2+1,65*2)*3,05		15,56		
		Místnost 01.026 : (3,05+3,40+0,95+1,75)*3,05		27,91		
		Místnost 01.027 : (2,35*2+4,10*2)*3,05		39,35		
		Místnost 01.028 : (1,15*2+3,35*2)*3,05		27,45		
		Místnost 01.029 : (3,45*2+3,40*2)*3,05		41,79		
		Místnost 01.030 : (2,00*2+3,40*2)*3,05		32,94		
		Místnost 01.031 : (4,70*2+3,50*2)*3,05		50,02		
		Místnost 01.032 : (2,05*2+2,50*2)*3,05		27,76		
		Místnost 01.049 : (7,10+2,75+0,40+3,30+4,10+2,30+8,10)*3,05		85,55		
		Místnost 01.051 : (6,55+2,65+2,70+6,50)*3,05		56,12		
		Místnost 01.052 : (3,50*2+6,90*2)*3,05		63,44		
		Místnost 01.072 : (3,80*2+6,90*2)*3,05		65,27		
		Místnost 01.073 : (3,40*2+6,90*2)*3,05		62,83		
		Místnost 01.074 : (4,65*2+6,90*2)*3,05		70,46		
		Místnost 01.075 : (2,30*2+1,55*2)*3,05		23,49		
		Místnost 01.076 : (8,10+0,90+0,50+2,80+2,95+2,20)*3,05		53,22		
		Místnost 01.077 : (3,95*2+2,20*2)*3,05		37,52		
		Místnost 01.078 : (3,15*2+6,90*2)*3,05		61,31		
		Místnost 01.079 : (3,40*2+6,90*2)*3,05		62,83		
		Místnost 01.080 : (3,15*2+6,90*2)*3,05		61,31		
		Místnost 01.081 : (3,85+0,60+6,40+10,25+8,45+0,45*4)*3,05		95,62		
		Místnost 01.082 : (3,40*2+3,80*2)*3,05		43,92		
		Místnost 01.083 : (8,45+10,25+6,90+1,15+3,25+0,45*4)*3,05		96,99		
		Místnost 01.084 : (10,55*2+6,25*2)*3,05		102,48		
		Místnost 01.085 : (1,35*2+4,35*2)*3,05		34,77		
		Místnost 01.089 : (2,05*2+0,85*2)*3,05		17,69		
		Část B :		0,00		
		Místnost 01.001 : (4,30*2+3,50*2)*3,05		47,58		
		Místnost 01.004 : (3,35*2+2,45*2)*3,05		35,38		
		Místnost 01.009 : (4,70*2+3,60*2)*3,05		50,63		
		Místnost 01.010 : (2,05*2+4,60*2)*3,05		40,57		
		Místnost 01.011 : (1,95*2+3,50*2)*3,05		33,25		
		Místnost 01.012 : (4,20*2+1,40*2)*3,05		34,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 01.013 : (2,60*2+3,40*2)*3,05		36,60		
		Místnost 01.014 : (9,25*2+11,55*2)*3,05		126,88		
		Místnost 01.015 : (4,05*2+3,45*2)*3,05		45,75		
		Místnost 01.016 : (2,05*2+3,30*2)*3,05		32,64		
		Místnost 01.017 : (6,90*2+5,35*2)*3,05		74,73		
		Místnost 01.033 : (6,60*2+5,35*2)*3,05		72,90		
		Místnost 01.034 : (6,90*2+3,45*2)*3,05		63,14		
		Místnost 01.035 : (1,75*2+1,65*2)*3,05		20,74		
		Místnost 01.036 : (2,45*2+1,80*2)*3,05		25,93		
		Místnost 01.037 : (1,65*2+0,85*2)*3,05		15,25		
		Místnost 01.038 : (1,65*2+0,85*2)*3,05		15,25		
		Místnost 01.039 : (2,45*2+1,80*2)*3,05		25,93		
		Místnost 01.040 : (1,65*2+0,85*2)*3,05		15,25		
		Místnost 01.041 : (1,65*2+0,85*2)*3,05		15,25		
		Místnost 01.043 : (2,30*2+3,75*2)*3,05		36,91		
		Místnost 01.044 : (11,30*2+11,55*2)*3,05		139,39		
		Místnost 01.045 : (4,70*2+3,45*2)*3,05		49,72		
		Místnost 01.046 : (2,05*2+4,40*2)*3,05		39,35		
		Místnost 01.047 : (4,70*2+3,55*2)*3,05		50,33		
		Místnost 01.048 : (2,05*2+4,50*2)*3,05		39,96		
		Místnost 01.050 : (3,10*2+11,85*2)*3,05		91,20		
		Místnost 01.087 : (4,00*2+21,10*2)*3,05		153,11		
		Část C :		0,00		
		Místnost 01.003 : (3,50*2+3,80*2)*3,05		44,53		
		Místnost 01.007 : (3,50*2+2,50*2)*3,05		36,60		
		Místnost 01.008 : (1,45*2+1,55*2)*3,05		18,30		
		Místnost 01.053 : (1,65*2+2,45*2)*3,05		25,01		
		Místnost 01.054 : (2,55*2+3,35*2)*3,05		35,99		
		Místnost 01.055 : (1,55*2+0,90*2)*3,05		14,95		
		Místnost 01.056 : (1,65*2+2,45*2)*3,05		25,01		
		Místnost 01.057 : (2,55*2+3,35*2)*3,05		35,99		
		Místnost 01.058 : (1,55*2+0,90*2)*3,05		14,95		
		Místnost 01.059 : (3,40*2+6,90*2)*3,05		62,83		
		Místnost 01.060 : (2,60*2+6,90*2)*3,05		57,95		
		Místnost 01.061 : (2,45*2+4,00*2)*3,05		39,35		
		Místnost 01.062 : (2,45*2+2,75*2)*3,05		31,72		
		Místnost 01.063 : (3,45*2+6,90*2)*3,05		63,14		
		Místnost 01.064 : (3,75*2+1,20*2)*3,05		30,20		
		Místnost 01.065 : (3,40*2+6,90*2)*3,05		62,83		
		Místnost 01.066 : (3,55*2+6,90*2)*3,05		63,75		
		Místnost 01.067 : (3,55*2+6,90*2)*3,05		63,75		
		Místnost 01.068 : (3,40*2+6,90*2)*3,05		62,83		
		Místnost 01.069 : (3,45*2+3,65*2)*3,05		43,31		
		Místnost 01.070 : (3,45*2+6,90*2)*3,05		63,14		
		Místnost 01.071 : (12,90*2+9,70*2)*3,05		137,86		
		Místnost 01.072 : (3,75*2+6,90*2)*3,05		64,97		
		Místnost 01.077 : (33,00*2+2,25*2)*3,05		215,03		
		Místnost 01.086 : (3,40*2+6,90*2)*3,05		62,83		
		Místnost 01.088 : (3,45*2+3,15*2)*3,05		40,26		
		Půdorys 1.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 1.002 : (5,33*2)*3,30		35,18		
		Místnost 1.005 : (2,50*2+1,90*2)*3,30		29,04		
		Místnost 1.006 : (1,80*2+1,90*2)*3,30		24,42		
		Místnost 1.030 : (4,45*2+3,60*2)*3,30		53,13		
		Místnost 1.032 : (2,30*2+3,60*2)*3,30		38,94		
		Místnost 1.033 : (1,85*2+2,20*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.034 : (0,90*2+1,50*2)*3,30		15,84		
		Místnost 1.035 : (1,80*2+2,20*2)*3,30		26,40		
		Místnost 1.036 : (0,90*2+1,50*2)*3,30		15,84		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.037 : (3,10+0,60+3,25+0,15+1,55+1,50)*3,30		33,50		
		Místnost 1.038 : (2,35*2+4,05*2)*3,30		42,24		
		Místnost 1.039 : (6,85*4+7,30*2)*3,30		138,60		
		Místnost 1.065 : (2,15*2+3,90*2)*3,30		39,93		
		Místnost 1.066 : (0,40+3,25+4,05+2,25+4,00+2,15+6,45)*3,30		74,42		
		Místnost 1.067 : (2,75*2+2,35*2)*3,30		33,66		
		Místnost 1.068 : (0,85*2+1,15*2)*3,30		13,20		
		Místnost 1.069 : (3,80*2+4,00*2)*3,30		51,48		
		Místnost 1.070 : (1,30*2+0,80*2)*3,30		13,86		
		Místnost 1.071 : (1,95*2+1,15*2)*3,30		20,46		
		Místnost 1.106 : (3,75*2+6,90*2)*3,30		70,29		
		Místnost 1.108 : (4,30*2+4,90*2)*3,30		60,72		
		Místnost 1.109 : (3,90*2+4,90*2)*3,30		58,08		
		Místnost 1.110 : (2,75*2+1,90*2)*3,30		30,69		
		Místnost 1.111 : (2,05*2+1,40*2)*3,30		22,77		
		Místnost 1.112 : (0,85*2+1,90*2)*3,30		18,15		
		Místnost 1.113 : (2,35*2+1,90*2)*3,30		28,05		
		Místnost 1.114 : (6,80*2+4,40+9,50+1,60*2+4,40*2+1,30*4)*3,30		147,51		
		Místnost 1.115 : (3,55*2+2,75*2)*3,30		41,58		
		Místnost 1.116 : (17,70*2+10,55+25,20+5,35*2)*3,30		270,11		
		Místnost 1.117 : (10,25+2,20+12,10+0,95+0,50)*3,30		85,80		
		Místnost 1.118 : (3,25*2+3,90*2)*3,30		47,19		
		Místnost 1.120 : (3,30*2+2,85*2)*3,30		40,59		
		Část B :		0,00		
		Místnost 1.001 : (4,15*2+3,60*2)*3,30		51,15		
		Místnost 1.004 : (3,35*2+2,45*2)*3,30		38,28		
		Místnost 1.009 : (4,60*2+3,65*2)*3,30		54,45		
		Místnost 1.010 : (2,20*2+1,75*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.011 : (2,20*2+1,80*2)*3,30		26,40		
		Místnost 1.013 : (2,90*2+3,65*2)*3,30		43,23		
		Místnost 1.014 : (4,60*2+3,60*2)*3,30		54,12		
		Místnost 1.015 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.016 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.017 : (4,60*2+3,60*2)*3,30		54,12		
		Místnost 1.018 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.019 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.020 : (4,60*2+3,60*2)*3,30		54,12		
		Místnost 1.021 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.022 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.023 : (4,60*2+3,60*2)*3,30		54,12		
		Místnost 1.024 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.025 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.026 : (1,90*2+1,20*2)*3,30		20,46		
		Místnost 1.027 : (6,90*2+2,60*2)*3,30		62,70		
		Místnost 1.028 : (6,90*2+2,60*2)*3,30		62,70		
		Místnost 1.029 : (2,30*2+1,20*2)*3,30		23,10		
		Místnost 1.040 : (2,20*2+1,60*2)*3,30		25,08		
		Místnost 1.041 : (4,60*2+5,40*2)*3,30		66,00		
		Místnost 1.042 : (2,20*2+1,55*2)*3,30		24,75		
		Místnost 1.043 : (2,70*2+1,80*2)*3,30		29,70		
		Místnost 1.044 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		
		Místnost 1.045 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.046 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.047 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		
		Místnost 1.048 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.049 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.050 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		
		Místnost 1.051 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.052 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.053 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 1.054 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.055 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.056 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		
		Místnost 1.057 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.058 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.059 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		
		Místnost 1.060 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.061 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.062 : (4,55*2+3,60*2)*3,30		53,79		
		Místnost 1.063 : (2,25*2+1,70*2)*3,30		26,07		
		Místnost 1.064 : (2,25*2+1,80*2)*3,30		26,73		
		Místnost 1.065 : (3,30*2+33,00*2)*3,30		239,58		
		Místnost 1.066 : (2,35*2+3,60*2)*3,30		39,27		
		Část C :		0,00		
		Místnost 1.003 : (3,50*2+3,90*2)*3,30		48,84		
		Místnost 1.007 : (3,50*2+2,55*2)*3,30		39,93		
		Místnost 1.008 : (1,45*2+1,55*2)*3,30		19,80		
		Místnost 1.072 : (3,55*2+2,95*2)*3,30		42,90		
		Místnost 1.073 : (1,65*2+1,35*2)*3,30		19,80		
		Místnost 1.074 : (0,80*2+1,35*2)*3,30		14,19		
		Místnost 1.075 : (3,60*2+6,95*2)*3,30		69,63		
		Místnost 1.076 : (3,60*2+3,10*2)*3,30		44,22		
		Místnost 1.077 : (3,60*2+3,80*2)*3,30		48,84		
		Místnost 1.078 : (5,40*2+4,05*2)*3,30		62,37		
		Místnost 1.080 : (5,40*2+5,45*2)*3,30		71,61		
		Místnost 1.081 : (0,90*2+2,45*2)*3,30		22,11		
		Místnost 1.082 : (2,15*2+1,45*2)*3,30		23,76		
		Místnost 1.083 : (3,50*2+6,80*2)*3,30		67,98		
		Místnost 1.084 : (1,90*2+1,85*2)*3,30		24,75		
		Místnost 1.085 : (1,65*2+6,90*2)*3,30		56,43		
		Místnost 1.086 : (1,95*2+4,05*2)*3,30		39,60		
		Místnost 1.087 : (0,95*2+1,65*2)*3,30		17,16		
		Místnost 1.088 : (0,95*2+1,65*2)*3,30		17,16		
		Místnost 1.089 : (1,55*2+3,40*2)*3,30		32,67		
		Místnost 1.090 : (3,65*2+6,90*2)*3,30		69,63		
		Místnost 1.091 : (2,15*2+1,70*2)*3,30		25,41		
		Místnost 1.092 : (2,15*2+3,20*2)*3,30		35,31		
		Místnost 1.093 : (1,40*2+2,10*2)*3,30		23,10		
		Místnost 1.094 : (3,65*2+3,15*2)*3,30		44,88		
		Místnost 1.095 : (2,00*2+3,85*2)*3,30		38,61		
		Místnost 1.096 : (1,85*2+1,90*2)*3,30		24,75		
		Místnost 1.097 : (1,65*2+1,20*2)*3,30		18,81		
		Místnost 1.098 : (2,10*2+3,60*2)*3,30		37,62		
		Místnost 1.099 : (1,40*2+3,00*2)*3,30		29,04		
		Místnost 1.100 : (3,55*2+3,30*2)*3,30		45,21		
		Místnost 1.101 : (3,55*2+2,35*2)*3,30		38,94		
		Místnost 1.102 : (1,50*2+2,15*2)*3,30		24,09		
		Místnost 1.103 : (3,60*2+2,95*2)*3,30		43,23		
		Místnost 1.104 : (11,35*2+8,00*2)*3,30		127,71		
		Místnost 1.105 : (3,05*2+4,20*2)*3,30		47,85		
		Místnost 1.106 : (7,65*2+9,55*2)*3,30		113,52		
		Místnost 1.107 : (33,60*2+9,75*2)*3,30		286,11		
		Půdorys 2.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 2.002 : (3,40+3,50*2)*2,80		29,12		
		Místnost 2.005 : (2,50*2+1,90*2)*2,80		24,64		
		Místnost 2.006 : (1,80*2+1,90*2)*2,80		20,72		
		Místnost 2.034 : (4,60*2+3,55*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.035 : (2,20*2+1,85*2)*2,80		22,68		
		Místnost 2.036 : (2,20*2+1,65*2)*2,80		21,56		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.037 : (1,70*2+2,20*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.038 : (0,90*2+1,60*2)*2,80		14,00		
		Místnost 2.039 : (3,35+0,30+3,40+1,55+1,55)*2,80		28,42		
		Místnost 2.040 : (1,75*2+2,10*2)*2,80		21,56		
		Místnost 2.041 : (0,90*2+1,50*2)*2,80		13,44		
		Místnost 2.042 : (3,20*2+4,10*2)*2,80		40,88		
		Místnost 2.043 : (4,60*2+3,40*2)*2,80		44,80		
		Místnost 2.044 : (2,20*2+1,60*2)*2,80		21,28		
		Místnost 2.045 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.047 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.048 : (2,20*2+1,75*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.049 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.083 : (0,40+3,25+4,05+2,25+8,00+10,45)*2,80		79,52		
		Místnost 2.135 : (3,60*2+4,65*2)*2,80		46,20		
		Místnost 2.136 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.137 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.139 : (3,55*2+4,65*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.140 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.141 : (1,65*2+2,20*2)*2,80		21,56		
		Místnost 2.143 : (4,10*2+4,65*2)*2,80		49,00		
		Místnost 2.144 : (2,20*2+2,20*2)*2,80		24,64		
		Místnost 2.145 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.147 : (0,55+0,90+12,15+10,45)*2,80		67,34		
		Místnost 2.148 : (3,20*2+2,80*2)*2,80		33,60		
		Místnost 2.149 : (3,20*2+3,95*2)*2,80		40,04		
		Místnost 2.150 : (3,60*2+7,30*2)*2,80		61,04		
		Místnost 2.152 : (7,00*2+7,30+21,80+1,80*2+0,85*2+0,65*2)*2,80		139,16		
		Místnost 2.153 : (4,50*2+3,80*2)*2,80		46,48		
		Místnost 2.154 : (1,75*2+2,55*2)*2,80		24,08		
		Místnost 2.155 : (1,50*2+2,40*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.156 : (3,50*2+5,00*2)*2,80		47,60		
		Místnost 2.157 : (2,10*2+1,35*2)*2,80		19,32		
		Místnost 2.158 : (1,80*2+3,45*2)*2,80		29,40		
		Místnost 2.159 : (3,50*2+5,00*2)*2,80		47,60		
		Místnost 2.160 : (2,10*2+1,35*2)*2,80		19,32		
		Místnost 2.161 : (1,80*2+3,45*2)*2,80		29,40		
		Místnost 2.162 : (4,65*2+4,25*2)*2,80		49,84		
		Místnost 2.163 : (2,05*2+3,15*2)*2,80		29,12		
		Místnost 2.164 : (10,60+(2,40+1,75+1,80+1,65+0,45)*2)*2,80		74,76		
		Část B :		0,00		
		Místnost 2.001 : (4,15*2+3,60*2)*2,80		43,40		
		Místnost 2.004 : (3,35*2+2,45*2)*2,80		32,48		
		Místnost 2.009 : (4,60*2+3,65*2)*2,80		46,20		
		Místnost 2.010 : (2,20*2+1,75*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.011 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.012 : (2,35*2+3,60*2)*2,80		33,32		
		Místnost 2.013 : (2,90*2+3,65*2)*2,80		36,68		
		Místnost 2.014 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.015 : (2,25*2+1,70*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.016 : (2,25*2+1,80*2)*2,80		22,68		
		Místnost 2.018 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.019 : (2,25*2+1,70*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.020 : (2,25*2+1,80*2)*2,80		22,68		
		Místnost 2.022 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.023 : (2,25*2+1,70*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.024 : (2,25*2+1,80*2)*2,80		22,68		
		Místnost 2.025 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.026 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.027 : (2,20*2+1,75*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.029 : (4,65*2+5,35*2)*2,80		56,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.030 : (2,15*2+1,65*2)*2,80		21,28		
		Místnost 2.031 : (2,70*2+1,80*2)*2,80		25,20		
		Místnost 2.033 : (2,15*2+1,55*2)*2,80		20,72		
		Místnost 2.051 : (2,20*2+1,60*2)*2,80		21,28		
		Místnost 2.052 : (4,60*2+5,40*2)*2,80		56,00		
		Místnost 2.053 : (2,20*2+1,55*2)*2,80		21,00		
		Místnost 2.054 : (2,70*2+1,80*2)*2,80		25,20		
		Místnost 2.056 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.057 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.058 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.060 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.061 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.062 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.063 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.064 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.065 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.067 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.068 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.069 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.071 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.072 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.073 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.075 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.076 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.077 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.079 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.080 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.081 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.083 : (3,30*2+33,00*2)*2,80		203,28		
		Část C :		0,00		
		Místnost 2.003 : (3,50*2+3,95*2)*2,80		41,72		
		Místnost 2.007 : (3,50*2+2,50*2)*2,80		33,60		
		Místnost 2.008 : (1,50*2+1,55*2)*2,80		17,08		
		Místnost 2.085 : (3,50*2+6,90*2)*2,80		58,24		
		Místnost 2.086 : (3,60*2+6,90*2)*2,80		58,80		
		Místnost 2.087 : (3,60*2+6,90*2)*2,80		58,80		
		Místnost 2.088 : (2,20*2+2,40*2)*2,80		25,76		
		Místnost 2.089 : (1,40*2+1,25*2)*2,80		14,84		
		Místnost 2.090 : (1,00*2+1,00*2)*2,80		11,20		
		Místnost 2.091 : (2,65*2+4,50*2)*2,80		40,04		
		Místnost 2.092 : (2,65*2+4,50*2)*2,80		40,04		
		Místnost 2.093 : (3,45*2+6,75*2)*2,80		57,12		
		Místnost 2.095 : (3,60*2+4,70*2)*2,80		46,48		
		Místnost 2.096 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.097 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.098 : (3,60*2+4,70*2)*2,80		46,48		
		Místnost 2.099 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.100 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.103 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.104 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.105 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.107 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.108 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.109 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.111 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.112 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.113 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.115 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.116 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.117 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 2.119 : (5,35*2+4,35*2)*2,80		54,32		
		Místnost 2.120 : (1,95*2+2,35*2)*2,80		24,08		
		Místnost 2.121 : (2,00*2+2,35*2)*2,80		24,36		
		Místnost 2.123 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 2.124 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 2.125 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.127 : (3,50*2+4,60*2)*2,80		45,36		
		Místnost 2.128 : (1,70*2+2,20*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.129 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.131 : (3,55*2+4,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 2.132 : (1,70*2+2,20*2)*2,80		21,84		
		Místnost 2.133 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 2.147 : (33,00*2+4,70*2)*2,80		211,12		
		Půdorys 3.NP.:		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 3.002 : (3,40+4,75*2)*2,80		36,12		
		Místnost 3.005 : (2,50*2+1,90*2)*2,80		24,64		
		Místnost 3.006 : (1,80*2+1,90*2)*2,80		20,72		
		Místnost 3.034 : (4,60*2+3,55*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.035 : (2,20*2+1,85*2)*2,80		22,68		
		Místnost 3.036 : (2,20*2+1,65*2)*2,80		21,56		
		Místnost 3.037 : (1,70*2+2,20*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.038 : (0,90*2+1,60*2)*2,80		14,00		
		Místnost 3.039 : (3,35+0,30+3,40+1,55+1,55)*2,80		28,42		
		Místnost 3.040 : (1,75*2+2,10*2)*2,80		21,56		
		Místnost 3.041 : (0,90*2+1,50*2)*2,80		13,44		
		Místnost 3.042 : (3,20*2+4,10*2)*2,80		40,88		
		Místnost 3.043 : (4,60*2+3,40*2)*2,80		44,80		
		Místnost 3.044 : (2,20*2+1,60*2)*2,80		21,28		
		Místnost 3.045 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.047 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.048 : (2,20*2+1,75*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.049 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.083 : (0,40+3,25+4,05+2,25+8,00+10,45)*2,80		79,52		
		Místnost 3.133 : (3,60*2+4,65*2)*2,80		46,20		
		Místnost 3.134 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.135 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.137 : (3,55*2+4,65*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.138 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.139 : (1,65*2+2,20*2)*2,80		21,56		
		Místnost 3.141 : (4,10*2+4,65*2)*2,80		49,00		
		Místnost 3.142 : (2,20*2+2,20*2)*2,80		24,64		
		Místnost 3.143 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.145 : (0,55+0,90+12,15+10,45)*2,80		67,34		
		Místnost 3.146 : (3,20*2+2,90*2)*2,80		34,16		
		Místnost 3.147 : (3,20*2+3,95*2)*2,80		40,04		
		Místnost 3.148 : (3,60*2+7,30*2)*2,80		61,04		
		Místnost 3.150 : (7,00*2+7,30+21,80+1,80*2+0,85*2+0,65*2)*2,80		139,16		
		Místnost 3.151 : (10,60+(1,00+0,30+4,85+5,90+0,45)*2)*2,80		99,68		
		Část B :		0,00		
		Místnost 3.001 : (4,15*2+3,60*2)*2,80		43,40		
		Místnost 2.004 : (3,35*2+2,45*2)*2,80		32,48		
		Místnost 3.009 : (4,60*2+3,65*2)*2,80		46,20		
		Místnost 3.010 : (2,20*2+1,75*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.011 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.012 : (2,35*2+3,60*2)*2,80		33,32		
		Místnost 3.013 : (2,90*2+3,65*2)*2,80		36,68		
		Místnost 3.014 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.015 : (2,25*2+1,70*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.016 : (2,25*2+1,80*2)*2,80		22,68		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.018 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.019 : (2,25*2+1,70*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.020 : (2,25*2+1,80*2)*2,80		22,68		
		Místnost 3.022 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.023 : (2,25*2+1,70*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.024 : (2,25*2+1,80*2)*2,80		22,68		
		Místnost 3.025 : (4,60*2+3,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.026 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.027 : (2,20*2+1,75*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.029 : (4,65*2+5,35*2)*2,80		56,00		
		Místnost 3.030 : (2,15*2+1,65*2)*2,80		21,28		
		Místnost 3.031 : (2,70*2+1,80*2)*2,80		25,20		
		Místnost 3.033 : (2,15*2+1,55*2)*2,80		20,72		
		Místnost 3.051 : (2,20*2+1,60*2)*2,80		21,28		
		Místnost 3.052 : (4,60*2+5,40*2)*2,80		56,00		
		Místnost 3.053 : (2,20*2+1,55*2)*2,80		21,00		
		Místnost 3.054 : (2,70*2+1,80*2)*2,80		25,20		
		Místnost 3.056 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.057 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.058 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.060 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.061 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.062 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.063 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.064 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.065 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.067 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.068 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.069 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.071 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.072 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.073 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.075 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.076 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.077 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.079 : (4,55*2+3,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.080 : (2,20*2+1,70*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.081 : (2,20*2+1,80*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.083 : (3,30*2+33,00*2)*2,80		203,28		
		Část C :		0,00		
		Místnost 3.003 : (3,50*2+3,95*2)*2,80		41,72		
		Místnost 3.007 : (3,50*2+2,50*2)*2,80		33,60		
		Místnost 3.008 : (1,50*2+1,55*2)*2,80		17,08		
		Místnost 3.085 : (3,50*2+6,90*2)*2,80		58,24		
		Místnost 3.086 : (3,60*2+6,90*2)*2,80		58,80		
		Místnost 3.087 : (3,60*2+6,90*2)*2,80		58,80		
		Místnost 3.088 : (2,20*2+2,40*2)*2,80		25,76		
		Místnost 3.089 : (1,40*2+1,25*2)*2,80		14,84		
		Místnost 3.090 : (1,00*2+1,00*2)*2,80		11,20		
		Místnost 3.091 : (2,65*2+4,50*2)*2,80		40,04		
		Místnost 3.092 : (2,65*2+4,50*2)*2,80		40,04		
		Místnost 3.093 : (3,45*2+6,75*2)*2,80		57,12		
		Místnost 3.095 : (3,60*2+4,70*2)*2,80		46,48		
		Místnost 3.096 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.097 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.098 : (3,60*2+4,70*2)*2,80		46,48		
		Místnost 3.099 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.100 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.102 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.103 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	*00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.*	Rozpočet: 1	
Objekt :	*SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY*	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Místnost 3.104 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.105 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.106 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.107 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.109 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.110 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.111 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.113 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.114 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.115 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.117 : (5,35*2+4,35*2)*2,80		54,32		
		Místnost 3.118 : (1,95*2+2,35*2)*2,80		24,08		
		Místnost 3.119 : (2,00*2+2,35*2)*2,80		24,36		
		Místnost 3.121 : (3,60*2+4,60*2)*2,80		45,92		
		Místnost 3.122 : (1,80*2+2,20*2)*2,80		22,40		
		Místnost 3.123 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.125 : (3,50*2+4,60*2)*2,80		45,36		
		Místnost 3.126 : (1,70*2+2,20*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.127 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.129 : (3,55*2+4,60*2)*2,80		45,64		
		Místnost 3.130 : (1,70*2+2,20*2)*2,80		21,84		
		Místnost 3.131 : (1,75*2+2,20*2)*2,80		22,12		
		Místnost 3.145 : (33,00*2+4,70*2)*2,80		211,12		
		Půdorys podkroví :		0,00		
		Část A :		0,00		
		Místnost 4.040 : (4,00*2+7,00*2)*3,00		66,00		
		Místnost 4.041 : (4,30*2+7,00*2)*3,00		67,80		
		Místnost 4.064 : (12,60*2+16,35*2)*3,00		173,70		
		Místnost 4.065 : (8,05*2+2,20*2)*3,00		61,50		
		Část B :		0,00		
		Místnost 4.002 : (6,15*2+3,60*2)*3,00		58,50		
		Část C :		0,00		
		Místnost 4.003 : (3,50*2+3,95*2)*3,00		44,70		
		Místnost 4.042 : (3,50*2+6,30*2)*3,00		58,80		
		Místnost 4.043 : (3,75*2+6,30*2)*3,00		60,30		
		Místnost 4.044 : (3,75*2+6,30*2)*3,00		60,30		
		Místnost 4.045 : (1,65*2+1,25*2)*3,00		17,40		
		Místnost 4.046 : (1,50*2+0,85*2)*3,00		14,10		
		Místnost 4.047 : (5,55*2+3,90*2)*3,00		56,70		
		Místnost 4.048 : (1,85*2+2,30*2)*3,00		24,90		
		Místnost 4.049 : (1,60*2+1,25*2)*3,00		17,10		
		Místnost 4.050 : (1,45*2+0,85*2)*3,00		13,80		
		Místnost 4.051 : (3,65*2+6,20*2)*3,00		59,10		
		Místnost 4.052 : (5,90*2+2,20*2)*3,00		48,60		
		Místnost 4.053 : (3,60*2+6,30*2)*3,00		59,40		
		Místnost 4.054 : (1,70*2+2,20*2)*3,00		23,40		
		Místnost 4.056 : (3,60*2+1,85*2)*3,00		32,70		
		Místnost 4.057 : (1,50+3,60+4,30+3,60)*3,00		39,00		
		Místnost 4.058 : (1,25+3,60+3,40+3,60)*3,00		35,55		
		Místnost 4.059 : (1,25+3,60+6,30+3,60)*3,00		44,25		
		Místnost 4.060 : (5,50*2+6,30*2)*3,00		70,80		
		Místnost 4.061 : (3,75*2+6,30*2)*3,00		60,30		
		Místnost 4.062 : (3,75*2+6,30*2)*3,00		60,30		
		Místnost 4.063 : (3,50*2+6,30*2)*3,00		58,80		
		Místnost 4.065 : (21,10*2+2,20*2)*3,00		139,80		
		Odpočet keramických obkladů : -3753,8300		-3 753,83		
	Celkem za	*784 Malby*				**770 882,12**
Díl:	**799**	**Ostatní**				
814	799-001	Práškové hasící přístroje kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	52,00	517,50	26 910,00

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST.	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.PP chodba : 1		1,00		
		1.NP severní křídlo : 3 + 1 + 1 + 1		6,00		
		2.NP severní křídlo : 3 + 1 + 3		7,00		
		3.NP severní křídlo : 3 + 1 + 3		7,00		
		P01.7 sklad pod schodištěm : 1		1,00		
		P01.8 rehabilitace,masáže,šatny : 3		3,00		
		P01.9 kadeřnictví, pedikúra : 1		1,00		
		P01.10 úložný prostor pacientů : 1		1,00		
		P01.11 úložný prostor pacientů : 1		1,00		
		P01.12 archiv : 1		1,00		
		P01.13 provozní sklady,dílny údržby : 3		3,00		
		1 1.16/N3 prádelna,sušárna : 1		1,00		
		N 1.17 jídelna,kuchyně,sklady potravin : 3		3,00		
		N 1.19 přípravna, jídelna : 1		1,00		
		N 1.20 sesterna,denní ,čistící místnost : 1		1,00		
		N 1.21 sklad nebezpečného odpadu : 1		1,00		
		N 2.35 přípravna, jídelna : 1		1,00		
		N 2.36 sesterna,denní místnost, sklad : 1		1,00		
		N 2.37 čistící místnost,koupelna,kuřárna : 1		1,00		
		N 3.31 přípravna, jídelna : 1		1,00		
		N 3.32 sesterna : 1		1,00		
		N 3.33 čistící místnost,koupelna,kuřárna : 1		1,00		
		N 4.8 chodba : 2		2,00		
		N 4.9 kanceláře : 2		2,00		
		N 4.10 sklady kanceláří : 1		1,00		
		N 4.11 služební byt : 1		1,00		
		N 4.16 sklad čistého prádla : 1		1,00		
815	799-002	Sněhové hasící přístroje kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	8,00	1 161,00	9 288,00
		P01.14 místnost pro rozváděče : 1		1,00		
		P01.15 strojovna vzduchotechniky : 2		2,00		
		P01.16 zdroj UPS : 1		1,00		
		N 1.15 server s ústřednou EPS : 1		1,00		
		N 1.18 ordinace lékaře,sestra : 1		1,00		
		N 4.12 plynová kotelna : 2		2,00		
816	799-003	Informační tabulky kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	216,00	384,19	82 984,50
		Směr k únikovému východu : 24		24,00		
		Únikové schodiště : 11		11,00		
		Únikový východ : 5		5,00		
		Vnitřní odběrní místa : 15		15,00		
		Přenosné hasící přístroje : 63		63,00		
		Hlásiče požáru : 48		48,00		
		Ostatní : 50		50,00		
817	799-004	Prádelna dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	967 625,00	967 625,00
818	799-005	Zdravotnická technologie dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	2 605 031,25	2 605 031,25
819	799-006	Gastrotechnologie dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	2 696 244,46	2 696 244,46
820	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,00	1 191,83	2 383,65
	Celkem za	***799 Ostatní***				**6 390 466,86**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
821	M21-001	Silnoproud dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	8 861 533,61	8 861 533,61
822	M21-002	Slaboproud dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	3 838 701,65	3 838 701,65
823	M21-003	Elektrická požární signalizace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	1 021 059,00	1 021 059,00
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**13 721 294,25**
Díl:	**M24**	**Montáže vzduchotechnických zařízení**				
824	M24-001	Vzduchotechnika dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	3 756 414,80	3 756 414,80
	Celkem za	***M24 Montáže vzduchotechnických zařízení***				**3 756 414,80**
Díl:	**M33**	**Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy**				
825	M33-V/01	Lůžkový evakuační výtah bezstrojovnový 5/5 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	soub	1,00	791 700,00	791 700,00

Slepý rozpočet

Stavba :	00001124 DS UHLIRSKE JANOVICE - DOSTAVBA ST	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
826	M33-V/02	Nákladní bezstrojovnový výtah 4/4 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	soub	1,00	574 700,00	574 700,00
827	M33-V/03	Osobní bezstrojovnový výtah pro imobilní 4/4 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	soub	1,00	469 000,00	469 000,00
828	M33-V/04	Lůžkový evakuační výtah bezstrojovnový 5/5 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	soub	1,00	774 900,00	774 900,00
829	M33-V/05	Nákladní bezstrojovnový výtah 3/3 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	soub	1,00	403 200,00	403 200,00
	Celkem za	***M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy***				**3 013 500,00**
Díl:	**M36**	**Montáže měřících a regulačních zařízení**				
830	M36-001	Měření a regulace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	1 687 856,82	1 687 856,82
	Celkem za	***M36 Montáže měřících a regulačních zařízení***				**1 687 856,82**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
831	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2 308,43	121,50	280 473,95
832	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4 616,86	81,00	373 965,26
833	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2 308,43	202,50	467 456,58
834	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20 775,85	13,50	280 473,95
835	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2 308,43	125,10	288 784,29
836	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18 467,42	17,10	315 792,89
837	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2 308,43	53,10	122 577,50
838	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	2 308,43	89,10	205 680,90
839	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2 077,58	143,10	297 302,39
840	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	230,84	990,00	228 534,33
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**2 861 042,04**

Položka číslo	Název	Jednotka mj.	Množství	Jed. Cena Kč	Cena celkem Kč	Poznámka
1	2	3	4	6	7	8
	Potrubí					
	Potrubí ocelové bezešvé závitové černé pro hořlavá média s požadavky třídy A, jakost materiálu 11 353.1, spojované svařováním, atest nespecifický dle ČSN DN 10 204, včetně tvarovek, uložení pomocí třmenu a profilu L případně pomocí závěsů, včetně ochranného nátěru 2x základní a 3x vrchní v odstínu žluť střední chromová nebo jiný, ale se žlutými pruhy ve vhodných místech, včetně přemostění, včetně protipožárních manžet při přechodu z jednoho požárního úseku do druhého.					
1.	ø 1/2"	m	25	193,90	4 847,50	
2.	ø 3/4"	m	3	221,90	665,70	
3.	ø 1"	m	4	248,50	994,00	
4.	ø 5/4"	m	42	327,60	13 759,20	
	Potrubí ocelové bezešvé hladké černé pro hořlavá média s požadavky třídy A, jakost materiálu 11 353.1, spojované svařováním, atest nespecifický dle ČSN DN 10 204, včetně tvarovek, uložení pomocí třmenu a profilu L případně pomocí závěsů, včetně ochranného nátěru 2x základní a 3x vrchní v odstínu žluť střední chromová nebo jiný, ale se žlutými pruhy ve vhodných místech, včetně přemostění, včetně protipožárních manžet při přechodu z jednoho požárního úseku do druhého.					
5.	ø 88,9x3,6	m	38	568,40	21 599,20	
6.	ø 219/6,3	m	5	1 739,50	8 697,50	
7.	Prostupka střechou utěsněna minerální plstí a trvale pružným tmelem, včetně ukotvení a ochranných nátěrů ø 60,3x2,9 - 1000 mm	ks	1	347,20	347,20	
8.	Prostupka příčkou utěsněna minerální plstí a trvale pružným tmelem, včetně ochranných nátěrů ø 60,3x2,9 - 200 mm	ks	1	125,30	125,30	

Položka číslo	Název	Jednotka mj.	Množství	Jed. Cena Kč	Cena celkem Kč	Poznámka
1	2	3	4	6	7	8
9.	Prostupka stropem utěsněna minerální plstí a trvale pružným tmelem, včetně ukotvení a ochranných nátěrů ø 60,3x2,9 - 200 mm	ks	1	125,30	125,30	
10.	Prostupka příčkou utěsněna minerální plstí a trvale pružným tmelem, včetně ochranných nátěrů ø 76,1x3,2 - 200 mm	ks	3	125,30	375,90	
11.	Prostupka stropem utěsněna minerální plstí a trvale pružným tmelem, včetně ukotvení a ochranných nátěrů ø 76,1x3,2 - 400 mm	ks	1	236,60	236,60	
12.	Prostupka příčkou utěsněna minerální plstí a trvale pružným tmelem, včetně ochranných nátěrů ø 139,7x4,5 - 200 mm	ks	4	272,30	1 089,20	
13.	Prostupka stropem utěsněna minerální plstí a trvale pružným tmelem, včetně ukotvení a ochranných nátěrů ø 139,7x4,5 - 800 mm	ks	4	683,90	2 735,60	
14.	Prostupka zdivem s dilatací utěsněna minerální plstí a trvale pružným tmelem, včetně ukotvení a ochranných nátěrů ø 139,7x4,5 - 800 mm	ks	1	683,90	683,90	
15.	Ochranná trubka pro prostup plynovodu obvodovým zdivem do suterénu objektu, včetně hydroizolace, utěsněna minerální plstí a trvale pružným tmelem, včetně ukotvení a ochranných nátěrů ø 139,7x4,5 - 600 mm	ks	1	537,60	537,60	
	Potrubí celkem				**56 819,70**	
	Připojení plynových spotřebičů					
16.	Připojení stacionárního kotle DN 32, včetně připojení kotlového plynového kohoutu a speciálního termoventilu - termopojistky, armatury jsou součástí dodávky kotle	ks	3	700,00	2 100,00	
	Připojení plynových spotřebičů celkem				**2 100,00**	

Položka číslo	Název	Jednotka mj.	Množství	Jed. Cena Kč	Cena celkem Kč	Poznámka
1	2	3	4	6	7	8
	Armatury					
17.	Vzorkovací kohout na plyn, DN15 s připojením na hadici	ks	1	123,90	123,90	
18.	Kulový kohout plnoprůtokový s ovládací vrtulkou, závitový, niklovaný, těžká řada, s atestem pro zemní plyn, DN 15	ks	7	271,60	1 901,20	
19.	Kulový kohout plnoprůtokový s ovládací vrtulkou, závitový, niklovaný, těžká řada, s atestem pro zemní plyn, DN 20	ks	2	326,90	653,80	
20.	Kulový kohout plnoprůtokový s ovládací vrtulkou, závitový, niklovaný, těžká řada, s atestem pro zemní plyn, DN 32	ks	4	663,60	2 654,40	
21.	Solenoidový ventil pro hořlavé plyny, bez napětí uzavřen, pro nízkotlaký zemní plyn, pro montáž do vodorovného potrubí, automatický, přírubový PN16, včetně protipřírub, přírubového spoje a přemostění DN 80	ks	1	15 094,80	15 094,80	
22.	Uzavírací klapka bezpřírubová PN 10/16 z šedé litiny, těsnění pro zemní plyn, ovládání ruční pákou se zarážkami 15°, včetně protipřírub a přírubového spoje, včetně přemostění. DN 80	ks	1	2 453,50	2 453,50	
23.	Kulový kohout přírubový PN 16 z uhlíkaté oceli, těsnění pro zemní plyn, ovládání ruční pákou se zarážkami 90°, včetně protipřírub a přírubového spoje, včetně přemostění. DN 80	ks	1	8 036,70	8 036,70	
	Armatury celkem				**30 918,30**	
	Regulátory, tlakoměry, plynoměry					

Položka číslo	Název	Jednotka mj.	Množství	Jed. Cena Kč	Cena celkem Kč	Poznámka
1	2	3	4	6	7	8
24	Tlakoměr průměr 100 mm se spodním přípojem M20x1,5 měřicí rozsah 0-6 kPa, třída přesnosti minimálně 1,6, včetně dvoucestného tlakoměrového kohoutu, tlakoměrového nástavce, těsnění, montáže	ks	5	1 302,00	6 510,00	
	Regulátory, tlakoměry, plynoměry celkem				**6 510,00**	
	Výrobky					
26.	Ocelová větraná skříň 1200x1200x400 mm s dvířky s uzávěrem proti neoprávněné manipulaci a s větracími otvory, vyztužená ocelovými profily, s profily pro upevnění potrubí a armatur, k zazdění do niky, hmotnost 72,9 kg, plocha nátěru 6,5 m^2	ks	1	4 732,00	4 732,00	
27.	Plastová dvířka do plynovodní šachty 150x300 mm	ks	3	140,00	420,00	
	Výrobky - celkem				**5 152,00**	
	Ostatní					
	Lešení, výška podlážky do 2 m, celková plocha 40 m2	poč.	1	3 500,00	3 500,00	
	Profukování potrubí	poč.	1	875,00	875,00	
	Tlaková zkouška potrubí	poč.	2	1 750,00	3 500,00	
	Zkouška těsnosti potrubí	poč.	2	875,00	1 750,00	
	Výchozí revize	poč.	1	1 750,00	1 750,00	
	Zkouška provozuschopnosti zařízení	poč.	1	700,00	700,00	
	Stavební výpomoce	poč.	1	2 788,80	2 788,80	
	Přesun hmot	poč.	1	1 016,40	1 016,40	
	Ostatní celkem				**15 880,20**	
	Vnitřní rozvod plynu celkem				**117 380,20**	

POL č.	POZICE	NÁZEV - POPIS 1. KANALIZACE	JEDNOTKA m.j.	MNOŽSTVÍ	JEDNOT. CENA (Kč)	CENA CELKEM (Kč)
1	2	3	4	5	7	8
		ZEMNÍ PRÁCE				
1		Hloubení rýh v uzavřených prostorech	m3	176,16	317,25	55 886,76
		(154 + 148 + 65) *0,6 * 0,8				
2		Hloubení rýh š. do 600 mm	m3	73,08	165,38	12 085,61
		(4 + 16 + 2 + 2 + 34) * 0,6 * 2,1				
3		Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	102,00	16,88	1 721,25
		25,5 + 76,5				
4		Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	25,50	477,23	12 169,24
		(367 + 58) * 0,6 * 0,1				
5		Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	76,50	194,40	14 871,60
		(367 + 58) * 0,6 * 0,3				
6		Zásyp rýh se zhutněním	m3	147,24	49,28	7 255,25
		(176,16 + 73,08) - 102				
		KANALIZACE SPLAŠKOVÁ				
		Plastové odpadní potrubí typu KG (PVC), včetně veškerých tvarovek, uložené v drážkách pod podlahou 1. PP				
7		DN 100	m	154	261,23	40 229,00
8		DN 125	m	148	284,85	42 158,00
9		DN 150	m	65	299,03	19 437,00
		Plastová typová revizní šachta vč. pachotěsného poklopu a dna				
10		DN 400	soub	4	8 532,00	34 128,00
		Plastové odpadní potrubí typu KG (PVC), včetně veškerých tvarovek vývody větví SK1 až SK8, TK1, TK2				
11		DN 125	m	4	284,85	1 139,00
12		DN 150	m	16	299,03	4 784,00
13		DN 200	m	2	371,25	743,00
		Plastové odpadní potrubí typu HT (PPs), včetně veškerých tvarovek a uložení, vedené volně pod stropy podlaží, stoupačky v šachtách nebo zdivu, odvětrací potrubí, teplotní odolnost 100°C				
14		DN 40	m	10	139,73	1 397,00
15		DN 50	m	515	145,13	74 739,00
16		DN 70	m	450	186,30	83 835,00
17		DN 100	m	1 036	263,93	273 426,00
18		DN 125	m	299	286,88	85 776,00
19		DN 150	m	70	307,13	21 499,00
20		Vyvedení odpadních výpustek DN 50	ks	339	33,08	11 212,00
21		Vyvedení odpadních výpustek DN 100	ks	144	47,93	6 901,00
		Plastové větrací hlavice (VH) - šikmá střecha				
22		DN 110	ks	2	966,60	1 933,00
23		DN 125	ks	9	966,60	8 699,00
		Plastové přivzdušňovací ventily (PV)				
24		DN 75	ks	17	583,20	9 914,00
25		DN 110	ks	8	583,20	4 666,00
26		Plastová dvířka s rámečkem pro zazdění (pro ČK) - 300 x 300 mm	ks	74	202,50	14 985,00
27		Plastová mřížka s rámečkem pro zazdění (pro PV) - 150 x 300 mm	ks	24	168,75	4 050,00
		Plastová podomítková zápachová uzávěrka (PZU)				
28		DN40	ks	1	972,00	972,00
29		DN50	ks	6	972,00	5 832,00
		PM-Jednokomponentní požární uzávěra (průchodka), díky které lze otvory pro trubky učinit odolnými a neprostupnými pro kouř. Tím se zabrání šíření ohně a zplodin otvorem do další místnosti - pro plastové potrubí - včetně identifikačního štítku				
30		DN 100	soub	302	645,98	195 084,00
31		DN 125	soub	13	645,98	8 398,00
		Protipožární zpevňující tmel pro plastové potrubí HT				
32		DN 50	ks	120	165,38	19 845,00
		Protipožární páska pro plastové potrubí HT				
33		DN 70	ks	161	187,65	30 212,00
		KANALIZACE DEŠŤOVÁ				
		Plastové odpadní potrubí typu KG, včetně veškerých tvarovek				
41		DN 100	m	2	261,23	522,00
42		DN 125	m	34	284,85	9 685,00
		Plastový lapač střešních splavenin, s košem pro zachycování nečistot, suchá nezámrzná a prachotěsná klapka (LSS)				
43		DN 110	ks	12	1 120,50	13 446,00
		DEMONTÁŽE - KANALIZACE				
		Demontáž plastového odpadního potrubí (novodur, HT, KG) včetně uložení (mimo potrubí vedeného pod podlahou 1. PP				
45		DN 40 až DN 75	m	406	12,15	4 933,00
46		DN 110 až DN 200	m	1 277	16,88	21 549,00
		OSTATNÍ				
47		Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125	m	2 652	13,50	35 802,00
48		Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	m	153	16,88	2 582,00
49		Stavební výpomoce (80 hod. /279,5,- Kč)	soub	1	15 093,00	15 093,00
50		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci	soub	1	11 272,50	11 273,00
		KANALIZACE - CELKEM				**1 224 867,70**

POL. č.	POZICE	NÁZEV - POPIS 2. VODOVOD	JEDNOTKA m.j.	MNOŽSTVÍ	JEDNOT. CENA (Kč)	CENA CELKEM (Kč)
1	2	3	4	5	7	8
		A) HLAVNÍ PŘÍVOD STUDENÉ VODY PITNÉ + ROZVOD POŽÁRNÍ VODY				
		Trubky ocelové bezešvé závitové pozinkované, spojované pomocí závitových fitinek, včetně veškerých tvarovek, uložení pomocí závěsného systému s objímkami, uložení svislých stoupaček v šachtách, opatřené izolací proti rosení z termoizolačních trubic z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou (součinitel tepelné vodivosti λ = 0,038 W/m.K, tloušťka izolace uvedena za dimenzí potrubí)				
1		1/2" - iz. 6 mm	m	30	201,15	6 034,50
2		3/4" - iz. 6 mm	m	6	226,13	1 356,75
3		1" - iz. 6 mm	m	40	249,08	9 963,00
4		5/4" - iz. 6 mm	m	15	303,08	4 546,13
5		6/4" - iz. 9 mm	m	18	327,38	5 892,75
6		2" - iz. 9 mm	m	116	390,83	45 335,70
7		2 1/2" - iz. 9 mm	m	5	483,30	2 416,50
8		3" - iz. 13 mm	m	103	579,83	59 721,98
9						
		B) ROZVODY STUDENÉ VODY PITNÉ - PÁTEŘNÍ POD STROPEM				
10		Plastové trubky PPR PN16, v tyčích, včetně veškerých tvarovek plastových i kombinovaných (s kovovými závity), lemových kroužků a volných přírub, včetně uložení do podpůrných žlabů a závěsného systému s objímkami, uložení svislých stoupaček v instalačních šachtách, opatřené izolací proti rosení - z nelaminovaných tepelně izolačních trubic z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou (součinitel tepelné vodivosti λ = 0,038 W/m.K, tloušťka izolace uvedena za dimenzí potrubí)				
11		20x2,8 - iz. 9 mm	m	475	201,83	95 866,88
12		25x3,5 - iz. 9 mm	m	393	226,80	89 132,40
13		32x4,4 - iz. 9 mm	m	427	251,10	107 219,70
14		40x5,6 - iz. 9 mm	m	283	287,55	81 376,65
15		50x6,9 - iz. 9 mm	m	40	319,95	12 798,00
16		63x8,6 - iz. 9 mm	m	31	367,20	11 383,20
17		75x 10,3 - iz. 9 mm	m	22	490,73	10 795,95
18		90x12,3 - iz. 13 mm	m	114	636,53	72 563,85
		D) ROZVODY STUDENÉ VODY PITNÉ - VEDENÉ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH				
		Plastové trubky PPR-PN16, L=4m, včetně veškerých tvarovek plastových i kombinovaných(kovové závity), včetně uložení do stavebních konstrukcí, opatřené izolací proti rosení z nelaminovaných tepelně izolačních trubic z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, souč. tep. vodivosti 0,038 W/m*K (tloušťka tepelné izolace u dimenze potrubí)				
20		20x2,8 - iz 6 mm	m	690	201,83	139 259,25
21		25x3,5 - iz 6 mm	m	290	226,80	65 772,00
22		32x4,4 - iz 6 mm	m	105	251,10	26 365,50
23		40x5,5 - iz 9 mm	m	12	287,55	3 450,60
24		63x8,6 - iz 9 mm	m	4	367,20	1 468,80
25						
		E) ROZVODY TEPLÉ VODY A CIRKULACE - VOLNĚ VEDENÉ (pod stropy a v inst. šachtách)				
		Plastové trubky PPR-PN20, L=4m, vícevrstvé se skelnými rámy, včetně veškerých tvarovek plastových i kombinovaných (kovové závity), kompenzátorů, lemových kroužků a volných přírub, včetně uložení do podpůrných žlabů a závěsného systému s objímkami, uložení svislých stoupaček v instalačních šachtách, opatřené tepelnou izolací z nelaminovaných tepelně izolačních trubic z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, souč. tep. vodivosti 0,038 W/m*K (tloušťka tepelné izolace u dimenze potrubí)				
26		20x3,4 - iz 20 mm	m	910	215,33	195 945,75
27		25x4,2 - iz 20 mm	m	390	240,30	93 717,00
28		32x5,4 - iz 20 mm	m	398	264,60	105 310,80

POL. č.	POZICE	NÁZEV - POPIS 2. VODOVOD	JEDNOTKA m.j.	MNOŽSTVÍ	JEDNOT. CENA (Kč)	CENA CELKEM (Kč)
1	2	3	4	5	7	8
		Plastové trubky PPR-PN20, L=4m, vícevrstvé se skelnými rámy, včetně veškerých tvarovek plastových i kombinovaných (kovové závity), kompenzátorů, lemových kroužků a volných přírub, včetně uložení do podpůrných žlabů a závěsného systému s objímkami, uložení svislých stoupaček v instalačních šachtách, opatřené tepelnou izolací z kamenné vlny - řezaná potrubní pouzdra bez povrchové úpravy L=1m, souč. tep. vodivosti 0,033 W/m*K (tloušťka tepelné izolace u dimenze potrubí)				
29		40x6,7 - iz 40 mm	m	225	307,80	69 255,00
30		50x8,3 - iz 40 mm	m	82	340,20	27 896,40
31		63x10,5 - iz 40 mm	m	6	394,20	2 365,20
32		90x15,0 - iz 50 mm	m	42	656,78	27 584,55
		F) ROZVODY TEPLÉ VODY A CIRKULACE - PÁTEŘNÍ POD STROPEM				
		Plastové trubky PPR-PN20, L=4m, vícevrstvé se skelnými rámy, včetně veškerých tvarovek plastových i kombinovaných (kovové závity), kompenzátorů, lemových kroužků a volných přírub, včetně uložení do podpůrných žlabů a závěsného systému s objímkami, opatřené tepelnou izolací z kamenné vlny - řezaná potrubní pouzdra kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, souč. tep. vodivosti 0,038 W/m*K (tloušťka tepelné izolace u dimenze potrubí)				
33		20x3,4 - iz 25 mm	m	58	219,38	12 723,75
34		25x4,2 - iz 25 mm	m	16	244,35	3 909,60
35		32x5,4 - iz 25 mm	m	8	268,65	2 149,20
36		40x6,7 - iz 40 mm	m	49	307,80	15 082,20
37		50x8,3 - iz 40 mm	m	90	340,20	30 618,00
38		63x10,5 - iz 40 mm	m	22	394,20	8 672,40
39		75x12,5 - iz 40 mm	m	18	504,23	9 076,05
40		90x15 - iz 50 mm	m	80	656,78	52 542,00
		G) ROZVODY TEPLÉ VODY A CIRKULACE - VEDENÉ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH				
		Plastové trubky PPR-PN20, L=4m, vícevrstvé se skelnými rámy, včetně veškerých tvarovek plastových i kombinovaných (kovové závity), včetně uložení do stavebních konstrukcí, opatřené tepelnou izolací z nelaminovaných tepelně izolačních trubic z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, souč. tep. vodivosti 0,038 W/m*K (tloušťka tepelné izolace u dimenze potrubí)				
41		20x3,4 - iz 9 mm	m	550	201,83	111 003,75
42		25x4,2 - iz 9 mm	m	335	226,80	75 978,00
43		32x5,4 - iz 9 mm	m	135	250,43	33 807,38
44		40x6,7 - iz 9 mm	m	20	287,55	5 751,00
45		50x8,3 - iz 9 mm	m	15	319,95	4 799,25
46		63x10,5 - iz 9 mm	m	9	367,20	3 304,80
47		Protipožární páska pro plastové potrubí izolované				
48		DN 32	ks	120	80,33	9 639,00
49		DN 40	ks	90	99,90	8 991,00
50		DN 50	ks	12	124,20	1 490,40
51		DN 80	ks	8	250,43	2 003,40
		Protipožární zpevňující tmel pro plastové potrubí izolované				
52		DN 20	ks	460	66,15	30 429,00
53		DN 25	ks	220	83,03	18 265,50
		Protipožární zpevňující tmel pro ocelové potrubí pozinkované - izolované				
54		1"	ks	4	105,98	423,90
55		5/4"	ks	4	126,90	507,60
56		6/4"	ks	4	158,63	634,50
57		2"	ks	4	188,33	753,30
		H) ARMATURY				
		Litinová klapka uzavírací mezipřírubová na pitnou vodu, PN16, včetně prodloužených přírubových spojů				
58		DN65	ks	1	4 126,95	4 126,95
59		DN80	ks	8	5 163,08	41 304,60

POL. č.	POZICE	NÁZEV - POPIS 2. VODOVOD	JEDNOTKA m.j.	MNOŽSTVÍ	JEDNOT. CENA (Kč)	CENA CELKEM (Kč)
1	2	3	4	5	7	8
		Klapka zpětná přírubová s testovací zátkou včetně protipřírub závitových a přírubového spoje PN16				
60		DN80	ks	1	4 194,45	4 194,45
		Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu do PN 16, přírubové těleso z šedé litiny PN 10, postříbřené filtrační síto z nerezové oceli s antibakteriálním účinkem, poréznost 0,1 mm, nepřerušovaná dodávka filtrované vody, odvod vody do otevřeného odpadního systému přes kulový ventil DN 20, odkalení přírubového tělesa filtru kulovým ventilem.				
61		DN65	ks	1	3 474,23	3 474,23
		Potrubní oddělovač typu BA dle ČSN EN 1717 pro třídy kapalin č.3, přírubový, včetně protipřírub a přírubového spoje				
62		DN65, PN10	ks	1	72 221,63	72 221,63
		Kohout kulový plnoprůchozí chromovaný, červená páčka, provedení pro rozvody sanity dle DIN 3433, závitový				
63		1/2"	ks	20	124,20	2 484,00
64		3/4"	ks	194	173,48	33 654,15
		Kohout kulový plnoprůchozí chromovaný s vypouštěním, červená páčka, provedení pro rozvody sanity dle DIN 3433, závitový				
65		1"	ks	83	314,55	26 107,65
66		5/4"	ks	75	433,35	32 501,25
67		6/4"	ks	20	610,88	12 217,50
68		2"	ks	20	861,98	17 239,50
69		3"	ks	1	1 846,80	1 846,80
		Zpětný ventil závitový				
71		3/4"	ks	1	175,50	175,50
72		3"	ks	1	678,38	678,38
73		Expanzní nádoba na pitnou vodu - 50 l	ks	3	1 254,15	3 762,45
74		Cirkulační čerpadlo TV - 3,0 m3/h, H=5,0m	ks	1	4 212,68	4 212,68
		Výtokový kulový kohout s přípojkou na hadici, s ovládací páčkou				
75		1/2"	ks	9	182,25	1 640,25
		Ventil pojistný				
76		3/4"	ks	1	653,40	653,40
		Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, s hadicovou vývodkou a zátkou, krátká ovládací páčka				
77		1/2"	ks	18	95,85	1 725,30
		Fitr				
78		6/4"	ks	1	517,73	517,73
79		Rohový ventil s filtrem	ks	30	98,55	2 956,50
		Pračkový ventil se zpětným ventilem				
80		1/2"	ks	16	310,50	4 968,00
81		3/4"	ks	4	364,50	1 458,00
		Mrazuvzdorný výtokový ventil na hadici s uzamykatelnou obslužnou rukojetí				
82		1/2"	ks	5	2 805,30	14 026,50
83		BN - nástěná baterie dřezová páková, 1/2" x 150 mm	ks	12	1 306,13	15 673,50
84		Nástěnka pro hydrant G 1"	ks	13	151,88	1 974,38
85		Nástěnka plast vsuv 20 x R 1/2 1závit	ks	606	66,15	40 086,90
86		Nástěnka plast vsuv 25 x R 3/4 1závit	ks	12	75,60	907,20
87		Sifon dřezový s nerezovou mřížkou, flexi přepadem a přípojkou	ks	12	194,40	2 332,80
88		Jednovtokový suchoběžný vodoměr na studenou vodu Qn=1,5 m3/h, DN15	ks	3	374,63	1 123,88

POL. č.	POZICE	NÁZEV - POPIS 2. VODOVOD	JEDNOTKA m.j.	MNOŽSTVÍ	JEDNOT. CENA (Kč)	CENA CELKEM (Kč)
1	2	3	4	5	7	8
89		Jednovtokový suchoběžný vodoměr na teplou vodu Qn=1,5 m3/h, DN15	ks	3	374,63	1 123,88
90		Jednovtokový suchoběžný vodoměr na studenou vodu Qn=2,5 m3/h, DN20	ks	1	577,13	577,13
91		Jednovtokový suchoběžný vodoměr na teplou vodu Qn=2,5 m3/h, DN20	ks	1	577,13	577,13
		Ruční vyvažovací ventil s možností přednastavení průtoku, uzavíráním, měřením tlaku, průtoku a teplot, závitový, s atestem na pitnou vodu				
92		DN15	ks	60	1 262,93	75 775,50
93		DN20	ks	1	1 443,83	1 443,83
94		DN40	ks	1	2 251,13	2 251,13
		Multifunkční cirkulační termostatický ventil s nastavením požadované teploty, s uzavírací funkcí a integrovaným teploměrem				
95		DN15	ks	60	859,28	51 556,50
		Plastová dvířka s rámečkem na zazdění				
96		300x300 mm	ks	91	202,50	18 427,50
97		150x150 mm	ks	1	101,25	101,25
		I) OSTATNÍ PRÁCE				
98		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí podle ČSN 73 6660, DN15-DN80	m	6 689	6,75	45 150,75
99		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí dle ČSN 73 6660, ČSN 75 5911, DN15-DN80	m	6 689	10,13	67 726,13
100		Vyvážení systému cirkulace teplé vody				
101		RRV - nastavení vyvažovacího ventilu	ks	62	67,50	4 185,00
102		CTV - nastavení multifunkčního termostatického ventilu	ks	60	67,50	4 050,00
103		Revize hydrantů	ks	13	378,00	4 914,00
104		Stavební výpomoce (80 x 279,5 Kč)	soub	1	15 106,50	15 106,50
105		Přesun hmot	soub	1	26 072,55	26 072,55
		J) DEMONTÁŽE				
		Demontáž stávajícího vodovodního potrubí PPR				
106		DN15-20	m	824	10,13	8 343,00
107		DN25-50	m	2 450	16,88	41 343,75
		2. Vodovod celkem				**2 536 321,28**

POL. č.	POZICE	NÁZEV - POPIS 3. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	JEDNOTKA m.j.	MNOŽSTVÍ	JEDNOT. CENA (Kč)	CENA CELKEM (Kč)
1	2	3	4	5	7	8
1	WC	Závěsný klozet délka 490 mm	soub	57	2 236	127 452
1.1		- Duraplastové sedátko pro závěsné klozety s antibakteriální úpravou, ocelové úchytky				
1.2		- Stavební prvek pro závěsné WC, s nádržkou do stěny, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, pro ovládací tlačítko 24,6x16,4 cm. Určen pro montáž do masivní stěny tl. 15 cm. Samonosná stavební konstrukce z minerálního pórobetonu, třída materiálu A1, kovový profilový rám				
1.3		- Ovládací tlačítko splachování pro 2 množství				
1.4		- Nerezové madlo L=600 mm (vodorovná montáž v=800 mm)				
2	WC1	Závěsný klozet délka 490 mm	soub	12	4 840	58 082
2.1		- Duraplastové sedátko pro závěsné klozety s antibakteriální úpravou, ocelové úchytky				
2.2		-Stavební prvek pro závěsné WC, s nádržkou do stěny, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, pro ovládací tlačítko 24,6x16,4 cm. Určen pro montáž do masivní stěny tl. 15 cm. Samonosná stavební konstrukce z minerálního pórobetonu, třída materiálu A1, kovový profilový rám				
2.3		- Ovládací tlačítko splachování pro 1 množství				
2.4		- Nerezové madlo L=600 mm (vodorovná montáž v=800 mm)				
3	WC2	Závěsný klozet délka 490 mm	soub	25	4 820	120 510
3.1		- Duraplastové sedátko pro závěsné klozety s antibakteriální úpravou, ocelové úchytky				
3.2		- Stavební prvek pro závěsné WC, s nádržkou do stěny, ovládání zepředu, pro zabudování do systémové stěny s pozinkovanými podpěrami h=112 cm				
3.3		- Ovládací tlačítko splachování pro 2 množství				
3.4		- Stavební souprava				
3.5		- Souprava pro tlumení hluku				
4	WC3	Závěsný klozet pro tělesně postižené s hlubokým splachov. L=700 mm	soub	11	8 825	97 070
4.1		- Duraplastové sedátko bez poklopu s antibakteriální úpravou, ocelové úchytky				
4.2		- Stavební prvek pro závěsné WC pro tělesně postižené s nádržkou do stěny pro zabudování do systémové stěny s pozinkovanými nastav. podpěrami, h=112 cm				
4.3		- oddálené pneumatické splachování				
4.4		- krycí deska bílá plastová				
4.5		- Stavební souprava				
4.6		- Souprava pro tlumení hluku				
4.7		- Sklopný úchyt ve tvaru U, L=813 mm nerezový				
4.8		- Sklopný úchyt ve tvaru U s držákem toaletního papíru, L= 813 mm nerezový				
5	WC7	Kombinační klozet se zvýšenou výškou (50cm) s WC nádrží se spodním napouštěním a svislým odpadem L=670 mm	soub	2	3 708	7 415
5.1		- Duraplastové sedátko bez poklopu s antibakteriální úpravou, ocelové úchytky				
5.2		- Rohový ventil s filtrem Ø1/2"				
5.3		- Flexibilní připojovací hadice L=300 mm				
5.4		- Prodlužovací připojovací sada				
5.5		- Sklopný úchyt ve tvaru U, L=813 mm nerezový				
5.6		- Sklopný úchyt ve tvaru U s držákem toaletního papíru, L= 813 mm nerezový				
6	WC8	Závěsný klozet délka 490 mm	soub	2	6 137	12 274
6.1		- Duraplastové sedátko pro závěsné klozety s antibakteriální úpravou, ocelové úchytky				
6.2		- Stavební prvek pro závěsné WC, s nádržkou do stěny, ovládání zepředu, pro zabudování do lehké příčky s pozinkovanými nastavitelnými podpěrami, h=112cm				
6.3		- Ovládací tlačítko splachování pro 2 množství				
6.4		- Stavební souprava				
6.5		- Souprava pro tlumení hluku				
6.6		- Sklopný úchyt ve tvaru U, L=600 mm nerezový				
6.7		- Sklopný úchyt ve tvaru U, L=600 mm s přídavným držákem toaletního papíru nerezový				
7	WC9	Závěsný klozet pro tělesně postižené s hlubokým splachov. L=700 mm	soub	1	8 634	8 634
7.1		- Duraplastové sedátko bez poklopu s antibakteriální úpravou, ocelové úchytky				
7.2		- Stavební prvek pro závěsné WC, s nádržkou do stěny, ovládání zepředu, stavební výška 112cm, pro ovládací tlačítko 24,6x16,4 cm. Určen pro montáž do masivní stěny tl. 15 cm. Samonosná stavební konstrukce z minerálního pórobetonu, třída materiálu A1, kovový profilový rám				
7.3		- oddálené pneumatické splachování				
7.4		- krycí deska bílá plastová				
7.5		- Stavební souprava				
7.6		- Souprava pro tlumení hluku				
7.7		- sklopný úchyt ve tvaru U, L=813 mm, nerezový				
7.8		- sklopný úchyt ve tvaru U, L=813 mm, s držákem toaletního papíru, nerezový				

POL. č.	POZICE	NÁZEV - POPIS 3. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	JEDNOTKA m.j.	MNOŽSTVÍ	JEDNOT. CENA (Kč)	CENA CELKEM (Kč)
1	2	3	4	5	7	8
8	U	Umývadlo keramické 55x42x16,5 cm s otvorem pro baterii	soub	71	1 800	127 800
8.1		- Instalační sada pro umývadlo				
8.2		- Umývadlový sifon plastový varianta pro tělesně postižené DN 40				
8.3		- Odpadní ventil umývadlový s nerez mřížkou DN 40				
8.4		- Umývadlová baterie stojánková páková				
8.5		- Rohový ventil s filtrem Ø1/2" (2ks)				
9	U1	Umývadlo keramické pro tělesně postižené s otvorem pro baterii 55x55x11,5 cm s přepadem	soub	13	5 488	71 341
9.1		- Instalační sada pro umývadlo				
9.2		- Umývadlový sifon plastový varianta pro tělesně postižené DN 40				
9.3		- Odpadní ventil umývadlový s nerez mřížkou DN 40				
9.4		- Umývadlová baterie stojánková páková				
9.5		- Rohový ventil s filtrem Ø1/2" (2ks)				
9.6		- Výklopné zrcadlo nerezové 600 x 400 mm				
9.7		- Madlo L=600 mm nerez montáž na svislo s. h. = 700 mm				
9.8		- Ocelový přípravek pro upevnění madla ocelová deska 300x300x5 mm á 3 prodloužené šrouby (2kpl)				
10	U2	Umývadlo keramické s otvorem pro baterii 55x42x19,5 cm s přepadem	soub	41	2 029	83 191
10.1		- Polosloup umývadla				
10.2		- Instalační sada pro umývadlo				
10.3		- Uchycení polosloupu				
10.4		- Umývadlový sifon plastový s nerez mřížkou, vč. odpadního ventilu DN 40				
10.5		- Umývadlová baterie stojánková páková				
10.6		- Rohový ventil s filtrem Ø1/2" (2ks)				
11	U3	Umývadlo keramické bez otvoru pro baterii 55x42x19,5 cm s přepadem	soub	18	2 029	36 523
11.1		- Polosloup umývadla				
11.2		- Instalační sada pro umývadlo				
11.3		- Uchycení polosloupu				
11.4		- Umývadlový sifon plastový s nerez mřížkou, vč. odpadního ventilu DN 40				
11.5		- Umývadlová baterie nástěnná páková				
12	U4	Umývadlo keramické bez otvoru pro baterii 55x42x19,5 cm s přepadem	soub	4	2 923	11 693
12.1		- Polosloup umývadla				
12.2		- Instalační sada pro umývadlo				
12.3		- Uchycení polosloupu				
12.4		- Umývadlový sifon plastový s nerez mřížkou, vč. odpadního ventilu DN 40				
12.5		- Směšovací baterie senzorová nástěnná				
13	U6	Umývadlo keramické pro tělesně postižené s otvorem pro baterii 55x55x11,5 cm s přepadem	soub	4	1 934	7 735
13.1		- Instalační sada pro umývadlo				
13.2		- Umývadlový sifon plastový varianta pro tělesně postižené DN 40				
13.3		- Odpadní ventil umývadlový s nerez mřížkou DN 40				
13.4		- Umývadlová baterie stojánková páková				
13.5		- Rohový ventil s filtrem Ø1/2" (2ks)				
14	CV	Vana do centrální koupelny pro ležící, s elektro-hydraulickým zvedacím mechanismem, s ovládacím panelem - v dodávce zdravotnického zařízení	soub	2	704	1 408
14.1		- pračkový ventil 3/4" s integrovanou zpětnou klapkou (2 ks)				
15	PV	Pedikerní vanička keramická 560x380 mm podezděná obložená	soub	2	2 713	5 426
15.1		- Vaničkový sifon Ø90 mm čistitelný zvenku				
15.2		- Sifonová redukce				
15.3		- Baterie pro vanu a umývadlo s plochým ramínkem L=292 mm nástěnná páková				
15.4		- Sprchový set (posuvný na tyči)				
16	S	Sklopné sprchové sedátko s opěrnou nohou, š=440 mm, v=460 mm	soub	46	6 975	320 850
16.1		- Nástěnné opěrné držadlo L=480x810 mm provedení pravé				
16.2		- Ocelový přípravek pro upevnění držadla ocelová deska 300x300x5 á 3 prodloužené šrouby (3kpl)				
16.3		- Sprchová baterie nástěnná páková				
16.4		- Sprchový set (posuvný na tyči)				
16.5		- Tyč sprchového závěsu rohová Ø 25, 900x900 mm-nerezová				
16.6		- Madlo dveří nerez L=800 mm (2kpl)				
16.7		- Vtoková mřížka podlahové vpusti nerezová Ø115 mm, pro podlahovou krytinu PVC, (podlahová vpust je součástí dodávky stavby)				
17	S1	Sklopné sprchové sedátko s opěrnou nohou, š=440 mm, v=460 mm	soub	31	6 683	207 158
17.1		- Nástěnné opěrné držadlo L=480x810 mm provedení levé				
17.2		- Ocelový přípravek pro upevnění držadla ocelová deska 300x300x5 á 3 prodloužené šrouby (3kpl)				
17.3		- Sprchová baterie nástěnná páková				
17.4		- Sprchový set (posuvný na tyči)				
17.5		- Tyč sprchového závěsu rohová Ø 25, 900x900 mm-nerezová				

POL. č.	POZICE	NÁZEV - POPIS 3. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	JEDNOTKA m.j.	MNOŽSTVÍ	JEDNOT. CENA (Kč)	CENA CELKEM (Kč)
1	2	3	4	5	7	8
17.6		- Madlo dveří nerez L=800 mm (2kpl)				
17.7		- Vtoková mřížka podlahové vpusti nerezová Ø115 mm, pro podlahovou krytinu PVC, (podlahová vpust je součástí dodávky stavby)				
18	S2	Akrylátová sprchová vanička čtvercová 900x900 mm samonosná s čelným panelem	soub	8	6 703	53 626
18.1		- Vaničkový sifon Ø90 mm čistitelný zvenku				
18.2		- Sifonová redukce				
18.3		- Sprchové dveře skládací trojdílné				
18.4		- Sprchová baterie nástěnná páková				
18.5		- Sprchový set (posuvný po tyči)				
19	S3	Akrylátová sprchová vanička čtvercová 900x900 mm samonosná bez panelu pro obložení	soub	1	7 074	7 074
19.1		- Vaničkový sifon Ø90 mm čistitelný zvenku				
19.2		- Sifonová redukce				
19.3		- Sprchové dveře otočné pivotové 1173-1210 mm				
19.4		- Sprchová baterie nástěnná páková				
19.5		- Sprchový set (posuvný po tyči)				
20	S4	Akrylátová sprchová vanička čtvrtkruhová 800x800 mm samonosná s panelem	soub	2	7 295	14 589
21.1		- Vaničkový sifon Ø90 mm čistitelný zvenku				
21.2		- Sifonová redukce				
21.3		- Čtvrtkruhový sprchový kout posuvný čtyřdílný				
21.4		- Sprchová baterie nástěnná páková				
21.5		- sprchový set (posuvný po tyči)				
21	S5	Akrylátová sprchová vanička čtvrtkruhová 800x800 mm samonosná s panelem	soub	1	7 295	7 295
21.1		- Vaničkový sifon Ø90 mm čistitelný zvenku				
21.2		- Sifonová redukce				
21.3		- Rohový sprchový kout standardní 870-890 mm				
21.4		- Sprchová baterie nástěnná páková				
21.5		- Sprchový set (posuvný po tyči)				
22	S6	Sprchová baterie nástěnná páková	soub	4	3 629	14 517
22.1		- Sprchový set				
22.2		- Vtoková mřížka podlahové vpusti nerezová Ø115 mm, pro podlahovou krytinu PVC, (podlahová vpust je součástí dodávky stavby)				
22.3		- Tyč sprchového závěsu Ø25 L=2000 mm (1ks pro 2 sprchy)				
22.4		- Nástěnné opěrné madlo L=480x810 mm 2x provedení pravé, 2x provedení levé				
23	S7	Sprchová baterie nástěnná páková	soub	1	3 274	3 274
23.1		- Sprcha se stop ventilem, sprchová hadice kovová				
23.2		- Sprchová tyč				
23.3		- Podlahová vpust plastová se svislým odpadem DN 100 s nerezovým rámečkem a zápachovým uzávěrem i pro suchý stav				
24	S8	Sprchová baterie nástěnná páková	soub	1	1 422	1 422
24.1		- Sprcha se stop ventilem, sprchová hadice kovová				
24.2		- Sprchová tyč				
25	S10	Sprchová baterie nástěnná páková	soub	1	1 368	1 368
25.1		- Sprchový set (posuvný po tyči)				
25.2		- Vtoková mřížka podlahové vpusti nerezová Ø115 mm, pro podlahovou krytinu PVC, (podlahová vpust je součástí dodávky stavby)				
26	S11	Sklopné sprchové sedátko s opěrnou nohou, š=440 mm, v=460 mm	soub	1	5 557	5 557
26.1		- Sprchová baterie nástěnná páková				
26.2		- Sprchový set (posuvný po tyči)				
26.3		- Vtoková mřížka podlahové vpusti nerezová Ø115 mm, pro podlahovou krytinu PVC, (podlahová vpust je součástí dodávky stavby)				
26.4		- Nástěnné opěrné madlo L=480x810 mm provedení levé				
27	S15	Sklopné sprchové sedátko s opěrnou nohou, š=440 mm, v=460 mm	soub	2	6 239	12 478
27.1		- Nástěnné opěrné madlo L=480x810 mm provedení levé				
27.2		- Sprchová baterie nástěnná páková				
27.3		- Sprchový set (posuvný na tyči)				
27.4		- Vtoková mřížka podlahové vpusti nerezová Ø115 mm, pro podlahovou krytinu PVC, (podlahová vpust je součástí dodávky stavby)				
27.5		- Tyč sprchového závěsu Ø25 upravená L=1800 mm				
27.6		- Tyč sprchového závěsu rohová Ø25 atypická 2000x2000 mm				
28	S16	Akrylátová sprchová vanička čtvercová 900x900 mm samonosná s čelným a bočným panelem	soub	2	8 020	16 041
28.1		- Vaničkový sifon Ø90 mm čistitelný zvenku				
28.2		- Sifonová redukce				
28.3		- Sprchové dveře otočné pivotové 873-910 mm				
28.4		- pevná stěna 870-905 mm				

POL. č.	POZICE	NÁZEV - POPIS 3. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	JEDNOTKA m.j.	MNOŽSTVÍ	JEDNOT. CENA (Kč)	CENA CELKEM (Kč)
1	2	3	4	5	7	8
28.5		- Sprchová baterie nástěnná páková				
28.6		- Sprchový set (posuvný po tyči)				
28.7		- Tyč sprchového závěsu atypická L=850 mm (uchycení do zdi a do stropu)				
29	S17	Baterie pro vanu a umývadlo s plochým ramínkem L=292 mm, nástěnná páková	soub	1	1 573	1 573
29.1		- Sprchový set (posuvný na tyči)				
29.2		- Vtoková mřížka podlahové vpusti nerezová Ø115 mm, pro podlahovou krytinu PVC, (podlahová vpust je součástí dodávky stavby)				
30	VL	Výlevka keramická na podlahu odpad DN 100	soub	10	3 719	37 188
30.1		- Sklopná plastová mřížka				
30.2		- Instalační sada				
30.3		- Pryžová vložka				
30.4		- Univerzální napojení odpadu DN 100 bílá				
30.5		- Univerzální splachovací nádržka s trubicí				
30.6		- Rohový ventil s filtrem 1/2"				
30.7		- Flexibilní připojovací hadice				
30.8		- Dřezová baterie nástěnná páková				
31	VL1	Výlevka keramická na podlahu odpad DN 100	soub	1	4 639	4 639
31.1		- Sklopná plastová mřížka				
31.2		- Instalační sada				
31.3		- Pryžová vložka				
31.4		- Univerzální napojení odpadu DN 100 bílá				
31.5		- Univerzální splachovací nádržka s trubicí				
31.6		- Rohový ventil s filtrem 1/2"				
31.7		- Flexibilní připojovací hadice L=400 mm				
31.8		- Vanová baterie nástěnná páková s prodlouženým ramínkem				
31.9		- Sprcha se stop-ventilem, sprchová hadice kovová				
31.10		- Sprchová tyč				
32	PZ	Pisoár s teplotním splachovačem keramický pisoár, teplotní spínač, elektronika, elektromagnetický ventil, rohový ventil s filtrem, samonasávací sifon, připojovací hadice, závěsné konzoly a šrouby 2 sady	soub	1	4 422	4 422
32.1		Napájecí zdroj 12V, 50Hz s výkonem 20VA				
33	SK	Dřezový díl pracovní linky nerezový v dodávce technologie	soub	8	1 315	10 523
33.1		- Dřezový sifon s nerezovou mřížkou a flexi přepadem DN 50				
33.2		- Dřezová baterie nástěnná páková				
34	ND	Nerezový dřez s přepadem součást kuchyňské linky	soub	22	1 315	28 938
34.1		- Dřezový sifon s nerezovou mřížkou a flexi přepadem DN 50				
34.2		- Dřezová baterie nástěnná páková				
35	ND1	Nerezový dřez kuchyňské linky není součástí dodávky projektu	soub	1	128	128
35.1		- Rohový ventil s filtrem 1/2" (2ks)				
35.2		- Hrdlo odpadu DN 50				
36	AP	Pračka pro domácnost není součástí dodávky projektu	soub	3	738	2 214
36.1		- Podomítková zápachová uzávěrka pro pračky s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přivzdušněním, krycí deska z nerezové oceli 110 x190mm				
37	G	Podlahová vpust plastová se svislým odtokem DN 100 se zápachovým uzávěrem pro suchý stav s izolační soupravou a kruhovou vtokovou krytkou a rámečkem z nerezové oceli	soub	2	1 588	3 175
38	G1	Podlahová vpust plastová se svislým odtokem DN 100 se zápachovým uzávěrem pro suchý stav s izolační soupravou, nerezový rámeček 145x145 mm Klic-Klack fixačním systémem, mřížka 138x138 mm	soub	5	1 906	9 531
39	G3	Podlahová vpust plastová se svislým odtokem DN100 se zápachovým uzávěrem pro suchý stav, s nástavcem ø146 mm, s izolační soupravou, nerezový rámeček 145x145, Klic-Klack fixační systém, mřížka 138x138 mm	soub	7	1 906	13 343
40	OV	Ocelová vana smaltovaná antislip 1800x570 mm, k obložení	soub	1	5 486	5 486
40.1		Kovové nohy stavitelné (2ks)				
40.2		Vanová madla (2 ks)				
40.3		Vanový sifon Ø90 mm čistitelný zvenčí				
40.4		Sifonová redukce				
40.5		Vanová baterie nástěnná páková				
40.6		Sprchový set (posuvný na tyči)				
41	O	Osoušeč rukou s ocelovým krytem antivandal N=1640 W, 220-240 V, 50/60 Hz	soub	25	2 371	59 265
42	F	Osoušeč vlasů nástěnný s ruční hadicí s ocelovým krytem antivandal N=1000 W, 220-240 V, 50/60 Hz	soub	4	5 022	20 088
43	MD	Madlo dveří nerezové L=800 mm (2kpl)	párů	5	585	2 923
44	PVS	Vtoková mřížka podlahové vpusti nerezová Ø115 mm, pro podlahovou krytinu PVC, (podlahová vpust je součástí dodávky stavby)	ks	11	974	10 712

POL. č.	POZICE	NÁZEV - POPIS 3. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	JEDNOTKA m.j.	MNOŽSTVÍ	JEDNOT. CENA (Kč)	CENA CELKEM (Kč)
1	2	3	4	5	7	8
		- Podlahová vpust dodávkou stavby				
45	NO	Nástěnné opěrné držadlo L=480x810 mm provedení pravé	ks	1	1 478	1 478
46	PS	Přebalovací stůl 740x780x780 mm (složený 200 mm)	soub	1	1 575	1 575
47	VZT	Odvod kondenzátu od vzduchotechnického zařízení	ks	8	385	3 082
47.1		- Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" s vodní zápachovou uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička) a čistící vložkou.				
48	H	Požární hydrant typu D25 k zabudování do stěny, s tvarově stálou hadicí délky 30 m, ekvivalentní průměr hubice 6mm, Q= 0,3 l/s	soub	13	4 185	54 405
		3. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY SOUČET				**1 716 486**

ZDRAVOTNÍ INSTALACE CELKEM	**5 477 675,45**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Přístavba -DD Uhlirske Janovice**

Objekt:

JKSO:

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	5	6

PSV	**Práce a dodávky PSV**	**4 509 035,86**	**37,21**
713	**Izolace tepelné**	**597 015,86**	**5,99**
731	**Ústřední vytápění - kotelny**	**794 804,92**	**1,02**
732	**Ústřední vytápění - strojovny**	**412 881,60**	**1,85**
733	**Ústřední vytápění - potrubí**	**985 821,73**	**12,70**
734	**Ústřední vytápění - armatury**	**616 244,31**	**1,17**
735	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**	**709 826,82**	**9,02**
767	**Konstrukce zámečnické**	**56 351,24**	**1,01**
783	**Dokončovací práce - nátěry**	**266 065,55**	**0,63**
	Ostatní práce	**70 023,83**	**3,80**
	Celkem	**4 509 035,86**	**37,21**

ÚT-002 Výkaz výměr

Stavba: DS - Uhlířské Janovice dostavaba stávající budovy
Objekt: SO 02 Domov důchodců
Část: D 1.4.4. - Vytápění
Zpracoval: IVAN DRÁPAL
Datum: 08. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Práce a dodávky PSV**					**33,402**
	713	**Izolace tepelné**				**597 015,86**	**5,990**
1	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	1 900,000	96,91	184 125,16	0,190
2	631411750	deska čedičová izolační tl. 100 mm	m2	14,000	301,35	4 218,94	0,049
3	713492111	Montáž tepelné izolace povrchová úprava potrubí Al fólií a Pz pletivem	m2	15,000	109,41	1 641,18	0,019
4	1810	Návleková izolace d 18 tl. 10 mm	m	175,000	32,51	5 689,44	0,026
5	2210	Návleková izolace d 22 tl. 10 mm	m	220,000	33,76	7 427,53	0,055
6	LEP400	chloroprénové lepidlo 400 ml	DN	4,000	108,79	435,15	0,002
7	IPAL2230	Izolace izolační pouzdro IP/ ALU kašír. AL fólií 22/30	m	1 850,000	88,16	163 086,75	1,573
8	IPAL2840	Izolace IP/ ALU kašír. AL fólií 28/40	m	480,000	97,53	46 815,93	0,960
9	IPAL3550	Izolace IP/ ALU kašír. AL fólií 35/50	m	658,000	106,91	70 347,69	0,658
10	IPAL4350	Izolace IP/ ALU kašír. AL fólií 43/50	m	370,000	111,91	41 407,84	1,036
11	IPAL4950	Izolace IP/ ALU kašír. AL fólií 49/50	m	65,000	116,91	7 599,46	0,117
12	IPAL6150	Izolace IP/ ALU kašír. AL fólií 61/50	m	161,000	128,79	20 735,81	0,451
13	IPAL7660	Izolace IP/ ALU kašír. AL fólií 76/60	m	27,000	168,81	4 557,80	0,095
14	IPAL8960	Izolace IP/ ALU kašír. AL fólií 89/60	m	5,000	185,06	925,31	0,020
15	IPAL10860N	Izolace IP/ ALU kašír. AL fólií 108/60	m	120,000	210,70	25 283,60	0,660
16	IPAL13380N	Izolace IP/ ALU kašír. AL fólií 133/80	m	23,000	296,98	6 830,45	0,081
		Umístění izolací dle níže uvedeného umístění potrubí					
17	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,372	392,63	1 716,59	0,000
18	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	4,372	954,07	4 171,21	0,000
	731	**Ústřední vytápění - kotelny**				**794 804,92**	**1,020**
9	KONkot210195	Kondenzační plynový kotel stacionární 210, výkon při 80/60 °C 195 kW	ks	3,000	203 819,37	611 458,10	0,813
20	KONKOT210-MTZ	Kondenzační plynový kotel 210 - montáž	ks	3,000	2 875,98	8 627,94	0,090
21	MGKPS170300	Pojistná skupina pro kondenzační plynové kotle 170 - 300 kW	ks	3,000	10 791,17	32 373,52	0,015
22	NS170300MGK	Neiutralizační jednotka s držáky pro kotel 170 - 300	ks	3,000	9 519,49	28 558,47	0,015
23	OMBM	Ovládací modul s vnějším snímačem	ks	1,000	16 768,21	16 768,21	0,002
24	KMsměš	Modul směšovače a řadiče kaskády KM	ks	1,000	17 718,53	17 718,53	0,002
25	ad160225	Adaptér DN 160 x 225 - k připojení nezávislého přívodu vzduchu z místa instalace	ks	3,000	1 356,71	4 070,14	0,006
26	adprip160	Připojovací adaptér DN 160 - pro přívod vzduchu	ks	3,000	1 325,45	3 976,35	0,006
27	TR160225l1000	Trubka DN 160/225, délka 1000 mm	ks	15,000	1 100,37	16 505,62	0,030
28	kol16022545	Koleno DN 160/225, 45°	ks	2,000	1 450,49	2 900,99	0,004
29	TR160225l500	Trubka DN 160/225, délka 500 mm	ks	1,000	787,77	787,77	0,001
30	PRpresst160225	Přechod přes střechu DN 160/225	ks	3,000	1 550,53	4 651,58	0,018
31	SAMK160225	Sací mezikus DN 160 x 225	ks	3,000	2 613,39	7 840,17	0,003

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
32	VYUK160225	Vyústění komínu DN 160 x 225	ks	3,000	2 038,19	6 114,58	0,003
33	presikstr160225	Vyústění komínu DN 160 x 225	ks	3,000	2 038,19	6 114,58	0,003
34	prsikstr225	Přechod přes šikmou střechu DN 225	ks	3,000	3 076,05	9 228,14	0,006
35	HZSodkour	Mtz odkouření od kotle	hod	15,000	156,30	2 344,55	0,000
36	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	6,000	28,13	168,81	0,003
37	HZSTOPSK	Topná zkouška	hod	72,000	156,30	11 253,83	0,000
38	HZSUVKP	Uvedení kotle do provozu	hod	9,000	218,82	1 969,42	0,000
39	998731102	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m	t	1,020	392,63	400,49	0,000
40	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,020	954,07	973,16	0,000
		Veškeré výše uvedené zařízení je umístěni v kotelně v podkroví					
	732	**Ústřední vytápění - strojovny**				**412 881,60**	**1,851**
41	732199101	Orientační štítek	ks	40,000	87,53	3 501,19	0,010
42	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	40,000	35,01	1 400,48	0,045
		pol. 41,42 umístění kotelna strojovna					
43	RSKOMBI150	Kombinovaný rozdělovač modul 150	bm	2,850	4 076,39	11 617,70	0,029
44	RSKOMBI2008	Kombinovaný rozdělovač modul 200	bm	3,950	4 489,03	17 731,66	0,059
45	RSKOMBI150mtz	Kombinovaný rozdělovač modul 150 - MONTÁŽ	bm	2,850	343,87	980,02	0,029
46	RSKOM200mtz8	Kombinovaný rozdělovač modul 200 - montáž	bm	3,950	343,87	1 358,27	0,004
47	RSKOM80150podp	Podpěry pod kombinovaný rozdělovač modul 80-150	ks	3,000	218,82	656,47	0,006
48	RSKOM200250podp	Podpěry pod kombinovaný rozdělovač modul 200-250	ks	3,000	237,58	712,74	0,012
		pol. 43 - 48 umístění kotelna strojovna					
49	HVDTIV	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků IV	ks	1,000	6 364,67	6 364,67	0,020
50	HVDTIvmtz	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků IV- montáž	ks	1,000	468,91	468,91	0,001
		pol. 49,50 umístění strojovna					
51	HVDTV	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků V	ks	1,000	8 002,72	8 002,72	0,030
52	HVDTVmtz	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků V- montáž	ks	1,000	625,21	625,21	0,001
		pol. 51,52 umístění kotelna					
53	N6100	Tlaková expanzní nádoba s membránou PN 6 100 l v.č. montáže	ks	1,000	1 779,36	1 779,36	0,023
54	732219315	Montáž ohřívák vody stojatý PN 0,6-1,6/0,6 1000 l	soub.	3,000	468,91	1 406,73	0,030
55	ZO800	Zásobníkový ohřívač 800,objem TV 675 l	ks	3,000	24 267,63	72 802,90	1,080
56	EA1300	Expanzní a dplňovací - jednočerpadlové s přídavnou nádrží 300 l	ks	1,000	85 374,06	85 374,06	0,150
57	EA1300uvdopr	Expanzní a dplňovací zař. - uvedení do provozu	ks	1,000	4 251,45	4 251,45	0,150
58	EA1300MTZ	Expanzní a dplňovací zařízení. - MTZ	ks	1,000	781,52	781,52	0,005
59	UVdemikol	Úpravna vody, s náplní 29 l mixbedu	ks	1,000	15 933,55	15 933,55	0,040
60	FFmechnecistot	Filtr mechanický nečistot 100 mím, G 3/4"	ks	1,000	850,29	850,29	0,001
61	CApotroddelprokap3	Potrubní oddělovač pro kapaliny riz. tř. 3	ks	1,000	2 668,41	2 668,41	0,001
62	MBV34BYPAS34	MBV 3/4" montážní bypassový blok s vodoměrem, přip. G 3/4"	ks	1,000	2 288,28	2 288,28	0,001
63	PPHflexih34	Pár připojovacích flexi hadic . G 3/4"	sb	1,000	265,09	265,09	0,001
64	SSTK	Souprava na stavení tvrdosti kapesní	sb	1,000	1 162,90	1 162,90	0,001
65	MTZUVDK	Motáž úpravny vody	sb	1,000	468,91	468,91	0,003
		pol.53 - 65 umistění kotelna a strojovna					

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
66	OC2514	Teplovodní oběhové čerpadlo elektronické DN 25, dopr. výška 1,5 m v.s, při průtoku 600 kg/hod	ks	5,000	3 926,34	19 631,68	0,018
		Umístění 4 ks VZT jednotky, 1 ks strojovna, MTZ pol.73					
67	OC2516	Teplovodní oběhové čerpadlo elektronické DN 25, dopr. výška 1,5 m v.s, při průtoku 1360 kg/hod	ks	1,000	5 214,27	5 214,27	0,005
		Umístění strojovna, MTZ pol.73					
68	OCV2516	Teplovodní oběhové čerpadlo elektronické DN 25, dopr. výška 2 m v.s, při průtoku 2200 kg/hod	ks	1,000	7 777,65	7 777,65	0,003
		Umístění strojovna, MTZ pol.73					
69	OC3016	Teplovodní oběhové čerpadlo elektronické DN 32, dopr. výška 2,5 m v.s, při průtoku3750 kg/hod	ks	3,000	11 653,97	34 961,90	0,011
		Umístění strojovna, MTZ pol.74					
70	OC4014	Teplovodní oběhové čerpadlo elektronické DN 40, dopr. výška 2,5 m v.s, při průtoku 5850 kg/hod	ks	1,000	13 710,92	13 710,92	0,005
		Umístění strojovna, MTZ pol.74					
71	OC5018	Teplovodní oběhové čerpadlo elektronické DN 50, dopr. výška 2,5 m v.s, při průtoku 9000 kg/hod	ks	4,000	15 392,74	61 570,95	0,048
		Umístění kotelna, MTZ pol.75					
72	WiloStrE50112	Teplovodní oběhové čerpadlo elektronické DN 50, dopr. výška 3 m v.s, při průtoku 17 200 kg/hod	ks	1,000	17 906,09	17 906,09	0,021
		Umístění kotelna, MTZ pol.75					
73	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	soubor	6,000	387,63	2 325,79	0,001
74	732429112	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí	soubor	4,000	425,14	1 700,58	0,004
75	732429113	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí	soubor	5,000	462,66	2 313,29	0,005
76	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	1,719	392,63	674,94	0,000
77	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,719	954,07	1 640,05	0,000
	733	**Ústřední vytápění - potrubí**				**985 821,73**	**12,705**
78	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15, dodávka, montáž, zprůměrovaný počet fitinků, kolen uložení	m	3 110,000	141,92	441 381,47	4,603
		V1JIH		632,000			
		V2Sever		468,000			
		V3Sociál		1 305,000			
		V4suterén		705,000			
79	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	550,000	160,68	88 373,83	1,040
		dodávka, montáž, zprůměrovaný počet fitinků, kolen uložení					
		V1JIH		121,000			
		V2Sever		145,000			
		V3Sociál		60,000			
		V4suterén		140,000			
		V5VZT		72,000			
		V6podokenní		12,000			
80	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	650,000	178,19	115 820,67	1,846
		V1JIH		133,000			
		V2Sever		122,000			
		V3Sociál		99,000			
		V4suterén		172,000			
		V5VZT		63,000			
		V6podokenní		61,000			
81	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	380,000	215,70	81 965,40	1,383
		dodávka, montáž, zprůměrovaný počet fitinků, kolen uložení					
		V1JIH		52,000			
		V2Sever		58,000			
		V3Sociál		38,000			

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		V4suterén		99,000			
		V5VZT		133,000			
82	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	65,000	248,83	16 174,25	0,276
		dodávka, montáž, zprůměrovaný počet fitinků, kolen uložení					
		V1JIH		17,000			
		V2Sever		28,000			
		V4suterén		5,000			
		V5VZT		15,000			
83	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	145,000	278,84	40 432,51	0,853
		dodávka, montáž, zprůměrovaný počet fitinků, kolen uložení					
		V1JIH		99,000			
		V2Sever		38,000			
		V5VZT		8,000			
84	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	8,000	195,69	1 565,53	0,024
		V kotelně a strojovně		8,000			
85	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	16,000	306,35	4 901,67	0,100
		V kotelně a strojovně		16,000			
86	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	594,000	28,13	16 711,94	0,000
87	733113114	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	8,000	31,26	250,09	0,000
88	733113115	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotoveni závitové ocelové přípojky DN 25	kus	8,000	34,39	275,09	0,000
89	733113116	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	2,000	37,51	75,03	0,000
90	733113117	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40	kus	2,000	40,64	81,28	0,000
91	733113118	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50	kus	12,000	43,76	525,18	0,000
92	733121128	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0	m	116,000	545,81	63 314,05	1,117
		dodávka, montáž, zprůměrovaný počet fitinků, kolen uložení					
		propoj strojovna - kotelna		116,000			
93	733121222	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	27,000	410,14	11 073,77	0,176
		dodávka, montáž, zprůměrovaný počet fitinků, kolen uložení					
		V kotelně a strojovně					
94	733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6	m	5,000	488,92	2 444,58	0,044
		dodávka, montáž, zprůměrovaný počet fitinků, kolen uložení					
		v kotelně					
95	733121228	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0	m	4,000	602,08	2 408,32	0,047
		dodávka, montáž, zprůměrovaný počet fitinků, kolen uložení					
		V kotelně a strojovně					
96	733121232	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5	m	24,000	785,89	18 861,42	0,315
		dodávka, montáž, zprůměrovaný počet fitinků, kolen uložení					
		v kotelně					
97	733123123	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,2	kus	2,000	50,02	100,03	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
98	733123128	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0	kus	6,000	62,52	375,13	0,000
99	733123132	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 133x4,5	kus	4,000	75,03	300,10	0,000
100	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	10,000	15,63	156,30	0,000
101	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	4,000	12,50	50,02	0,000
102	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	4,000	12,50	50,02	0,000
103	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	4,000	15,63	62,52	0,000
104	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	120,000	40,64	4 876,66	0,149
105	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	120,000	46,89	5 626,92	0,222
106	733191113	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50	kus	200,000	53,14	10 628,62	0,382
107	733191114	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 50 do DN 60	kus	40,000	56,27	2 250,77	0,083
108	733322301	Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 16x2	m	155,000	63,77	9 884,61	0,020
		V1JIH - podkroví		46,000			
		V2Sever - podkroví		61,000			
		V3Sociál		48,000			
109	733322302	Potrubí plastové z PE-X spojované lisováním D 18x2	m	20,000	73,78	1 475,50	0,004
		V1JIH - podkroví		8,000			
		V2Sever - podkroví		12,000			
110	733322104	Potrubí plastové z PE-X spojované násuvnou plastovou objímkou D 25x2,3	m	5,000	122,54	612,71	0,001
111	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	180,000	12,50	2 250,77	0,000
		v kotelně					
112	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	12,705	392,63	4 988,41	0,000
113	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	12,705	954,07	12 121,52	0,000
114	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	905,000	22,51	20 369,43	0,018
115	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	32,000	55,02	1 760,60	0,003
116	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	3,171	392,63	1 245,04	0,000
	734	**Ústřední vytápění - armatury**				**616 244,31**	**1,173**
117	734109215	Montáž armatur 2přírubY PN 1,6 DN 65	soub.	3,000	75,03	225,08	0,020
118	734109217	Montáž armatur 2přírubY PN 1,6 DN 100	soub.	5,000	87,53	437,65	0,064
119	734109218	Montáž armatur 2přírubY PN 1,6 DN 125	soub.	2,000	125,04	250,09	0,031
120	734173213	Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 40	soubor	2,000	245,71	491,42	0,007
121	734173214	Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 50	soubor	10,000	281,97	2 819,71	0,042
122	UKDN65	Uzavíraci klapka bezpřírubová DN 65	ks	2,000	4 782,25	9 564,51	0,007
123	UKDN100	Uzavírací klapka bezpřírubová DN 100	ks	3,000	7 671,36	23 014,08	0,015
124	UKDN125	Uzavírací klapka bezpřírubová DN 125	ks	2,000	9 991,53	19 983,05	0,013
125	ZBK6516	Zpětná klapka bezpřírubová DN 65	ks	1,000	3 598,72	3 598,72	0,000
126	ZBK10016	Zpětná klapka bezpřírubová DN 100	ks	1,000	4 291,46	4 291,46	0,004
127	TASTAFlit65	Vyvažovací ventil DN 65	ks	1,000	6 444,07	6 444,07	0,009
128	TASTAFlit100	Vyvažovací ventil DN 100	ks	1,000	19 401,38	19 401,38	0,023
		pol. 122 - 127 jsou osazeny v kotelně a strojovně					
		Montáž - přírubových armatur je v pol. 117 - 119					
129	AOV10	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8 "	ks	40,000	111,29	4 451,51	0,012
130	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	40,000	20,01	800,27	0,001
131	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	726,000	21,88	15 886,66	0,058
132	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	44,000	26,88	1 182,90	0,005
133	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	30,000	28,76	862,79	0,005
134	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	15,000	34,39	515,80	0,003
135	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	11,000	44,39	488,29	0,003

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
136	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	32,000	53,14	1 700,58	0,011
137	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2	kus	3,000	30,01	90,03	0,000
138	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	1,000	40,01	40,01	0,000
139	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	4,000	43,14	172,56	0,001
140	734209126	Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4	kus	2,000	51,89	103,79	0,001
141	KKDN15	Kulový uzávěr DN 15	ks	47,000	115,04	5 406,84	0,019
		V1JIH		12,000			
		V2Sever		5,000			
		V3Sociál		30,000			
142	KKDN20	Kulový uzávěr DN 20	ks	21,000	160,68	3 374,27	0,013
		V1JIH		7,000			
		V2Sever		8,000			
		V5VZT		4,000			
		V6podokenní		2,000			
143	KKDN25	Kulový uzávěr DN 25	ks	11,000	218,20	2 400,19	0,009
		V1JIH		1,000			
		V2Sever		2,000			
		V5VZT		4,000			
		kotelna a strojovna		4,000			
144	KKDN32	Kulový uzávěr DN 32	ks	6,000	303,23	1 819,37	0,006
		V5VZT		2,000			
		kotelna a strojovna		4,000			
145	KKDN40	Kulový uzávěr DN 40	ks	4,000	430,15	1 720,59	0,005
		V5VZT		2,000			
		kotelna a strojovna		2,000			
146	KKDN50	Kulový uzávěr DN 50	ks	12,000	634,59	7 615,09	0,018
		kotelna a strojovna		12,000			
147	KKFDN25	Kulový uzávěr s filtrem DN 25	ks	7,000	673,35	4 713,48	0,008
		V5VZT		4,000			
		kotelna a strojovna		3,000			
148	KKFDN32	Kulový uzávěr s filtrem DN 32	ks	4,000	1 012,22	4 048,88	0,008
		V5VZT		1,000			
		kotelna a strojovna		3,000			
149	KKFDN40	Kulový uzávěr s filtrem DN 40	ks	1,000	1 439,87	1 439,87	0,003
		kotelna a strojovna		1,000			
150	KKFDN50	Kulový uzávěr s filtrem DN 50	ks	5,000	2 622,14	13 110,71	0,018
		kotelna a strojovna		5,000			
51	ZK20Z	Zpětná klapka DN 20 - závitová	ks	2,000	175,06	350,12	0,001
		V5VZT		2,000			
152	ZK25Z	Zpětná klapka DN 25 - závitová	ks	3,000	273,84	821,53	0,002
		V5VZT		2,000			
		kotelna a strojovna		1,000			
153	ZK32Z	Zpětná klapka DN 32 - závitová	ks	2,000	308,23	616,46	0,002
		V5VZT		1,000			
		kotelna a strojovna		1,000			
154	ZK40Z	Zpětná klapka DN 40 - závitová	ks	2,000	331,36	662,73	0,003
		V5VZT		1,000			
		kotelna a strojovna		1,000			
155	ZK50Z	Zpětná klapka DN 50 - závitová	ks	6,000	463,28	2 779,70	0,012
		kotelna a strojovna		6,000			
156	komzaDN25	Gumový kompenzátor DN 25	ks	2,000	692,74	1 385,47	0,002
157	komzaDN32	Gumový kompenzátor DN 32	ks	2,000	839,04	1 678,07	0,002
158	komzaDN40	Gumový kompenzátor DN 40	ks	2,000	980,33	1 960,67	0,002
159	komzaDN50	Gumový kompenzátor DN 50	ks	6,000	1 080,37	6 482,21	0,007
160	kkez25	Kulový kohout pro exp. nádoby se zajištěním G 1"	ks	1,000	266,34	266,34	0,001
		pol. 156 - 160 umístěno v kotelně a strojovně					
161	TRHLPVP	Hlavice termostatického ovládání pro veřejné prostory	ks	227,000	286,35	65 000,87	0,136

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
162	HLRO	Hlavice pro ruční ovládání	ks	6,000	63,77	382,63	0,002
163	TREHLodc	Hlavice termoelektrická 230 V, bez proudu otevřeno	ks	83,000	543,94	45 146,61	0,050
164	RVROHDN15P	Radiátorový ventil DN 15 - rohový	ks	297,000	271,34	80 588,68	0,104
		V1JIH		84,000			
		V2Sever		73,000			
		V3Sociál		79,000			
		V4suterén		61,000			
165	RŠRDN15	Regulovatelné šroubení DN 15 - rohové	ks	297,000	140,05	41 594,16	0,104
		V1JIH		84,000			
		V2Sever		73,000			
		V3Sociál		79,000			
		V4suterén		61,000			
166	VK15R	Šroubení pro tělesa VK DN 15 - rohové	ks	19,000	286,97	5 452,48	0,008
		V1JIH		7,000			
		V2Sever		8,000			
		V3Sociál		4,000			
167	SVSRDN16	Svorné šroubení pro PLASTOVÉ POTRUBÍ DN 16	ks	38,000	34,39	1 306,69	0,004
		V1JIH		14,000			
		V2Sever		16,000			
		V3Sociál		8,000			
168	SVSR133516351	Svorné šroubení pro radiátorový ventil a rad. šroubení DN 16	ks	2,000	34,39	68,77	0,000
		V1JIH		14,000			
		V2Sever		16,000			
		V3Sociál		8,000			
169	TA BV15	Vyvažovací ventil DN 15	ks	47,000	1 244,80	58 505,54	0,038
		V1JIH		12,000			
		V2Sever		5,000			
		V3Sociál		30,000			
170	TA BV20	Vyvažovací ventil DN 20	ks	21,000	1 395,47	29 304,97	0,019
		V1JIH		7,000			
		V2Sever		8,000			
		V5VZT		2,000			
		V6podokenní		2,000			
		kotelna a strojovna		2,000			
171	TA BV25	Vyvažovací ventil DN 25	ks	6,000	1 494,26	8 965,55	0,007
		V1JIH		1,000			
		V2Sever		2,000			
		V5VZT		2,000			
		V6podokenní		0,000			
		kotelna a strojovna		1,000			
172	TA BV32	Vyvažovací ventil DN 32	ks	2,000	1 760,60	3 521,20	0,002
		V5VZT		1,000			
		kotelna a strojovna		1,000			
173	TA BV40	Vyvažovací ventil DN 40	ks	2,000	2 147,61	4 295,21	0,004
		V5VZT		1,000			
		kotelna a strojovna		1,000			
174	TA BV50	Vyvažovací ventil DN 50	ks	3,000	2 620,27	7 860,80	0,008
		kotelna a strojovna		3,000			

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
175	TAVYVAZ	Vyvážení topného systému	ks vent	83,000	156,30	12 973,17	0,000
176	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	230,000	90,66	20 850,85	0,108
		V1JIH		40,000			
		V2Sever		30,000			
		V3Sociál		60,000			
		V4suterén		47,000			
		V5VZT		10,000			
		V6podokenní		2,000			
		kotelna a strojovna		41,000			
177	734411111	Teploměr přímý s ochranným pouzdrem malý	kus	22,000	346,99	7 633,85	0,017
		V5VZT		6,000			
		kotelna a strojovna		16,000			
178	734421130	Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení	kus	40,000	1 050,36	42 014,30	0,087
		V5VZT		12,000			
		kotelna a strojovna		28,000			
		montáž armatur je vždy v úvodu ceníku					
179	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,972	392,63	381,64	0,000
180	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,972	954,07	927,36	0,000
	735	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**709 826,82**	**9,022**
181	735151272	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/500 mm	kus	18,000	1 281,06	23 059,10	0,224
		V1JIH		1,000			
		V2Sever		2,000			
		V3Sociál		1,000			
		V4suterén		14,000			
182	735151273	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	1 369,22	1 369,22	0,015
		V4suterén		1,000			
183	735151274	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/700 mm	kus	6,000	1 456,12	8 736,72	0,099
		V2Sever		4,000			
		V4suterén		2,000			
184	735151275	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/800 mm	kus	13,000	1 541,77	20 043,07	0,242
		V1JIH		3,000			
		V2Sever		5,000			
		V4suterén		5,000			
185	735151276	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/900 mm	kus	8,000	1 628,68	13 029,43	0,165
		V1JIH		2,000			
		V4suterén		6,000			
186	735151277	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/1000 mm	kus	3,000	1 716,21	5 148,63	0,068
		V1JIH		1,000			
		V2Sever		1,000			
		V4suterén		1,000			
187	735151278	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/1100 mm	kus	8,000	1 802,49	14 419,91	0,198
		V1JIH		1,000			
		V2Sever		5,000			
		V4suterén		2,000			
188	735151279	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/1200 mm	kus	16,000	1 890,02	30 240,29	0,429
		V1JIH		7,000			
		V2Sever		8,000			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		V3Sociál		0,000			
		V4suterén		1,000			
189	735151280	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/1400 mm	kus	12,000	2 063,20	24 758,43	0,371
		V1JIH		5,000			
		V2Sever		7,000			
190	735151281	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/1600 mm	kus	13,000	2 237,01	29 081,15	0,455
		V1JIH		3,000			
		V2Sever		5,000			
		V4suterén		5,000			
191	735151282	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/1800 mm	kus	4,000	2 409,57	9 638,28	0,161
		V1JIH		1,000			
		V2Sever		2,000			
		V4suterén		1,000			
192	735151283	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/2000 mm	kus	2,000	2 585,88	5 171,76	0,089
		V1JIH		2,000			
193	735151284	Otopné těleso panelové Klasik typ 11 výška/délka 600/2300 mm	kus	1,000	2 845,34	2 845,34	0,050
		V1JIH		1,000			
194	735151472	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	1 649,31	1 649,31	0,017
		V4suterén		1,000			
195	735151474	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/700 mm	kus	12,000	1 878,76	22 545,17	0,267
		V1JIH		5,000			
		V2Sever		7,000			
196	735151475	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/800 mm	kus	6,000	1 993,80	11 962,82	0,151
		V1JIH		2,000			
		V2Sever		3,000			
		V4suterén		1,000			
197	735151476	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/900 mm	kus	23,000	2 108,22	48 489,00	0,645
		V1JIH		19,000			
		V2Sever		2,000			
		V4suterén		2,000			
198	735151477	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/1000 mm	kus	3,000	2 223,88	6 671,65	0,093
		V2Sever		1,000			
		V4suterén		2,000			
199	735151478	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/1100 mm	kus	2,000	2 338,30	4 676,59	0,066
		V2Sever		1,000			
		V4suterén		1,000			
200	735151479	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/1200 mm	kus	3,000	2 466,46	7 399,39	0,110
		V4suterén		3,000			
201	735151482	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/1800 mm	kus	3,000	3 142,32	9 426,96	0,165
		V4suterén		3,000			
202	735151494	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 900/700 mm	kus	1,000	2 444,58	2 444,58	0,035
		V2Sever		1,000			
203	735151573	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	1 887,52	3 775,03	0,044
		V2Sever		1,000			
		V4suterén		1,000			
204	735151574	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/700 mm	kus	4,000	2 025,69	8 102,76	0,100

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		V1JIH		11,000			
		V2Sever		1,000			
		V4suterén		3,000			
205	735151575	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/800 mm	kus	14,000	2 165,11	30 311,57	0,396
		V1JIH		11,000			
		V2Sever		2,000			
		V4suterén		1,000			
206	735151576	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/900 mm	kus	5,000	2 305,78	11 528,92	0,158
		V1JIH		2,000			
		V2Sever		2,000			
		V4suterén		1,000			
207	735151577	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	5,000	2 444,58	12 222,91	0,174
		V1JIH		2,000			
		V2Sever		1,000			
		V4suterén		2,000			
208	735151581	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/1600 mm	kus	5,000	3 281,74	16 408,71	0,272
		V1JIH		2,000			
		V2Sever		1,000			
		V4suterén		2,000			
209	735151595	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/800 mm	kus	1,000	2 932,25	2 932,25	0,045
		V4suterén		1,000			
210	735151597	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1000 mm	kus	2,000	3 363,02	6 726,04	0,112
		V2Sever		2,000			
211	735151599	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1200 mm	kus	4,000	3 791,92	15 167,66	0,268
		V2Sever		1,000			
212	735151600	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1400 mm	kus	1,000	4 221,44	4 221,44	0,078
		V1JIH		0,000			
		V2Sever		1,000			
		V4suterén		0,000			
213	735151601	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1600 mm	kus	2,000	4 652,83	9 305,67	0,177
		V4suterén		2,000			
214	735151675	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 600/800 mm	kus	2,000	3 075,42	6 150,84	0,094
		V1JIH		2,000			
215	735152272	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/500 mm	kus	3,000	1 803,74	5 411,22	0,037
		V3Sociál		3,000			
216	735152273	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/600 mm	kus	3,000	1 890,02	5 670,05	0,044
		V2Sever		3,000			
217	735152275	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	2 121,35	2 121,35	0,019
		V3Sociál		1,000			
218	735152279	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	3,000	2 397,07	7 191,20	0,080
		V1JIH		3,000			
219	735152280	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	6,000	2 629,64	15 777,87	0,185
		V1JIH		3,000			
		V3Sociál		3,000			
220	735152479	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	2 938,50	2 938,50	0,037

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		V2Sever		1,000			
221	735152480	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	1,000	3 161,08	3 161,08	0,042
		V1JIH		1,000			
222	735152674	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,000	3 488,69	3 488,69	0,041
		V2Sever		1,000			
		u deskových těles je v jedné položce dodávka i montáž tělesa					
223	KLC1220450	Koupelnové trubkové těleso 1220.450	ks	8,000	1 026,60	8 212,80	0,176
		V3Sociál		8,000			
224	KLC1500450	Koupelnové trubkové těleso 1500.450	ks	58,000	1 174,15	68 100,68	1,624
		V3Sociál		58,000			
225	KLC1500600	Koupelnové trubkové těleso 1500.600	ks	2,000	1 282,94	2 565,87	0,040
		V1JIH		2,000			
26	KLC1820450	Koupelnové trubkové těleso 1820.450	ks	10,000	1 343,58	13 435,82	0,160
		V3Sociál		10,000			
227	KLC1820600	Koupelnové trubkové těleso 1820.600	ks	3,000	1 479,88	4 439,64	0,096
		V1JIH		1,000			
		V3Sociál		2,000			
228	735164541	Montáž otopného tělesa trubkového Linear volně výšky tělesa do 1500 mm	kus	68,000	343,87	23 382,96	0,000
229	735164542	Montáž otopného tělesa trubkového Linear volně výšky tělesa přes 1500 mm	kus	13,000	375,13	4 876,66	0,000
230	LIOL1201524	Otopná lavice OL 120/15/24	ks	4,000	3 323,63	13 294,52	0,096
231	735419115	Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 1600 mm	soubor	24,000	375,13	9 003,06	0,000
232	PKOC1601134 inoxl	Podlahový FAN-COIL s ventilátorem 160/11/34	ks	6,000	8 383,48	50 300,87	0,120
		V1JIH		6,000			
233	PM16034AL	Podlahová mřížka PM 160/34 AL eloxovaný hliník	ks	6,000	2 312,66	13 875,97	0,030
		V1JIH		6,000			
234	MKR	MONTÁŽNÍ KRABICE	ks	2,000	40,64	81,28	0,001
		V1JIH		2,000			
35	MTZPKOC162 4SV	Montáž podlahového konvektoru s ventilátorem 1600 - 2400 mm	ks	2,000	375,13	750,26	0,006
236	RBOX	MODUL GALVANICKÉHO ODDĚLENÍ SIGNÁLU	ks	2,000	2 500,85	5 001,70	0,001
237	SSZD62060	ZDROJ STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ 60 W	ks	2,000	703,99	1 407,98	0,001
238	TRDf400	Prostorový termostat	ks	2,000	1 763,10	3 526,20	0,001
239	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	9,022	392,63	3 542,34	0,000
240	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	9,022	954,07	8 607,66	0,000
	767	**Konstrukce zámečnické**				**56 351,24**	**1,007**
241	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	950,000	43,76	41 576,65	0,057
242	132310620	tyč ocelová L rovnoramenná jak.11373 45x45x4 mm	t	0,600	13 317,03	7 990,22	0,600
243	133315120	tyč ocelová L rovnoramenná jak.11373 50x50x5 mm	t	0,150	13 317,03	1 997,55	0,150
244	133317800	tyč ocelová L rovnoramenná , jakost 11375 80x80x6 mm	t	0,100	13 317,03	1 331,70	0,100
245	132112140	tyč ocelová kruhová, zn.oceli S 235 JR (11 373) D 6 mm	t	0,100	21 757,40	2 175,74	0,100
246	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,950	392,63	373,00	0,000
247	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,950	954,07	906,37	0,000
	783	**Dokončovací práce - nátěry**				**266 065,55**	**0,633**

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
248	783125130	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné	m2	20,000	168,81	3 376,15	0,005
249	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	4 900,000	50,02	245 083,41	0,588
250	783425522	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	176,000	100,03	17 605,99	0,040
		OSTATNÍ PRÁCE				**70 023,83**	**3,803**
251	Pppena	Protipožární prostup - pěna 300 ml	ks	20,000	218,82	4 376,49	0,003
252	STVY	Stavební výpomoci	hod	400,000	140,67	56 269,15	3,300
253	leseni	Lešení lehké pomocné	sada	3,000	3 126,06	9 378,19	0,500

DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE – DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY

REKAPITULACE NÁKLADŮ		
Číslo a název SO/IO : Kód a název profese:	**02 Domov důchodců** **10 Prádelna**	
DODÁVKA: MONTÁŽ:		910 125 Kč 57 500 Kč
CELKEM D + M:		**967 625 Kč**
DPH 21% z	967 625 Kč	193 525 Kč
DPH CELKEM		**193 525 Kč**
Cena celkem vč.DPH		**1 161 150 Kč**

	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE – DOSTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY	
SO	02	Domov důchodců
díl	10	Prádelna

	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			
					Jednotková cena	Montáž celkem	Dodávka celkem	Cena celkem
	1	**Pračka-odstředivka bariérová, vysokoobrátková,** náplň 18kg, objem vnitřního bubnu min. 180litrů, elektrický ohřev 400V, příkon do 17,5 kW, dispozice vyžaduje boční plnění na špinavé straně, příprava na napojení kapalných pracích prostředků, násypka, možnost odloženého startu, max. zátěž podlahy při odstřeďování kN 2.9 +/- 1.0	ks	2	261 000 Kč	35 000 Kč	522 000 Kč	557 000 Kč
	2	**Pračka-odstředivka, vysokoobrátková, el. ohřev** náplň 7kg, speciální program pro termodezinfekci prádla, programovatelné mikroprocesorové ovládání, vestavěný systém automatického vážení prádla, který automaticky reguluje množství vody podle váhy prádla	ks	1	36 600 Kč	5 500 Kč	36 600 Kč	42 100 Kč
	3	**Bubnový sušič** náplň 25kg, objem vnitřního bubnu min. 550litrů, elektrický ohřev 400V, příkon do 30kW, mikroprocesorové ovládání, zchlazovací cyklus, reverzace bubnu	ks	2	80 025 Kč	12 000 Kč	160 050 Kč	172 050 Kč
	4	**Válcový žehlič** válec š.1650 x ø320mm elektrický ohřev 400V, příkon do 18kW, žehlicí pásy v provedení Nomex mikroprocesorové ovládání, regulace teploty a rychlosti posuvu vestavěná upínací konzola pro snadné skládání velkých kusů prádla	ks	1	149 475 Kč	2 500 Kč	149 475 Kč	151 975 Kč
	5	**Profesionální žehlicí stůl** samostatný vyvíječ páry s profesionální žehličkou vyhřívaná deska s ventilátorem pro odtah vzduchu	ks	1	42 000 Kč	2 500 Kč	42 000 Kč	44 500 Kč
		Prádelna celkem				**57 500 Kč**	**910 125 Kč**	**967 625 Kč**

Pozn. Cena je kalkulovaná s dopravou a montáží na předem dokončenou stavební připravenost.

Rozpočet

4.8.2011
NÁZEV AKCE : **DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy**
ČÍSLO AKCE : 1262

ČÍSLO	NÁZEV ROZMĚR	DPH	MN.	MJ	Cena bez DPH / Mj	Cena bez DPH / Kusy	Cena s DPH / Mj	Cena s DPH / Kusy
'171155'	vana celotělová pro perličkovou lázeň a podvodní masáž	10	1	ks	245 850 Kč	245 850 Kč		
'171175'	vana koupací pro ležící a imobilní klienty	10	2	ks	251 162 Kč	502 325 Kč		
'171316'	vana vířivá sedací - pro dolní končetiny	10	1	ks	163 337 Kč	163 337 Kč		
'171343'	vana vířivá - pro horní končetiny	10	2	ks	84 017 Kč	168 033 Kč		
'172104'	jednotka vakuová	10	1	ks	51 662 Kč	51 662 Kč		
'172126'	přístroj pro elektroterapii	10	1	ks	62 690 Kč	62 690 Kč		
'172999'	vozík pro min. 3 přístroje elektrofyziologie	10	1	ks	2 723 Kč	2 723 Kč		
'173232'	přístroj ultrazvukový terapeutický	10	1	ks	41 756 Kč	41 756 Kč		
'173413'	magnetoterapie	10	1	ks	30 209 Kč	30 209 Kč		
'173601'	lampa infračervená pojízdná	20	1	ks	34 335 Kč	34 335 Kč		
'176903'	stěna zrcadlová	20	1	ks	15 000 Kč	15 000 Kč		
'177208'	pás běžecký	20	1	ks	14 243 Kč	14 243 Kč		
'177218'	rotoped	20	2	ks	7 193 Kč	14 385 Kč		
'177301'	ribstol tělocvičný	20	3	ks	4 125 Kč	12 375 Kč		
'177305'	schody cvičební rovné	20	1	ks	29 250 Kč	29 250 Kč		
'177405'	lavice posilovací	20	1	ks	2 993 Kč	2 993 Kč		
'177533'	trenažér pohybový - pro dolní a horní končetiny	10	1	ks	73 445 Kč	73 445 Kč		
'177536'	trenažér pohybový - pro dolní končetiny	10	2	ks	54 000 Kč	108 000 Kč		
'178003'	soubor cvičebních a rehabilitačních pomůcek	20	1	ks	18 750 Kč	18 750 Kč		
'178302'	systém závěsný pro léčebná cvičení - basic	10	1	ks	107 100 Kč	107 100 Kč		
'291101'	box chladící pro 3 zemřelé vč. zavážecího vozíku	20	1	ks	163 773 Kč	163 773 Kč		
'361703'	skříň na podložní mísy a moč. lahve 1-dvéřová	10	3	ks	29 423 Kč	88 270 Kč		
'376130'	vyplachovač a desinfikátor ložních mís-termická desinfekce	10	3	ks	88 200 Kč	264 600 Kč		
'428095'	umyvadlo ve skříňce	20	1	ks	2 100 Kč	2 100 Kč		
'428096'	linka pracovní vč dřezu - dolní+horní skříňky	20	1	ks	10 476 Kč	10 476 Kč		
'42BD08'	linka pracovní - skříňky dolní+horní	20	2	ks	9 252 Kč	18 504 Kč		
42JD20'	linka prac. 1-dřez/skříňky dolní+horní	20	3	ks	8 334 Kč	25 002 Kč		
'42JD26'	linka prac. 1-dřez/skříňky dolní+horní	20	1	ks	9 252 Kč	9 252 Kč		
'42JD30'	linka prac. 1-dřez/skříňky dolní+horní	20	1	ks	9 252 Kč	9 252 Kč		
'42JD33'	linka prac. 1-dřez/skříňky dolní+horní	20	5	ks	9 252 Kč	46 260 Kč		
'42JD34'	linka prac. 1-dřez/skříňky dolní+horní	20	1	ks	9 252 Kč	9 252 Kč		
'42JD35'	linka prac. 1-dřez/skříňky dolní+horní	20	1	ks	9 711 Kč	9 711 Kč		
'42JD55'	linka prac. 1-dřez/skříňky dolní+horní	20	1	ks	10 755 Kč	10 755 Kč		
'42JD72'	linka prac. 1-dřez/skříňky dolní+horní	20	1	ks	11 088 Kč	11 088 Kč		
42JD99'	linka prac. 1-dřez/skříňky dolní+horní	20	1	ks	10 782 Kč	10 782 Kč		
'42SU99'	umyvadlo ve skříňce	20	1	ks	2 100 Kč	2 100 Kč		
'442101'	stůl mycí skříňkový se zadním límcem NR	20	3	ks	23 573 Kč	70 720 Kč		
'446117'	skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - NR	20	3	ks	16 555 Kč	49 664 Kč		
'601428'	vestavná trouba + vestavná varná deska	20	1	ks	5 803 Kč	5 803 Kč		
'631005'	chladnička na léky - s cirk.vzduchu a monit. tepl.-150 l	20	5	ks	15 686 Kč	78 428 Kč		
42JD99'	linka prac. 1-dřez/skříňky dolní+horní	20	1	ks	10 782 Kč	10 782 Kč		
CELKEM 15 %:								
CELKEM 21 %:								
CELKEM :								***2 605 031 Kč***

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
		1.NP														
		PŘÍJEM ZBOŽÍ m.č.101														
1	1	rudl bantamový lakovaný, nosnost 250 kg, provedení ložisek: kluzná, průměr kola 260 mm									560x150x1100	dodávka gastra	0		1 445 Kč	1 445 Kč
2	1	manipulační vozík s jedním čelem svařeným z ocelových trubek s povrchovou úpravou komaxitovou barvou - barva modrá RAL 5005, plošina s nosností 500 kg ve výšce 300mm nad podlahou, kola o průměru 200mm s gumovými obručemi a válečkovými ložiskami, dvě kola otočná, dvě pevná									1050x700x750	dodávka gastra	0		3 639 Kč	3 639 Kč
3	1	vozík třípatrový se zvýšenou nosností, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 30/30/1,5, úchytné madlo z nerez. trubky, 3x plná police s max. plošným zatížením 80 kg, maximální celková nosnost vozíku 250 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou									800x500x900	dodávka gastra (umístění na chodbě)	0		4 979 Kč	4 979 Kč
4	1	váha můstková obchodní cejchuschopná, váživost do 60 kg/dílek 20g , vážní plocha nerezová 450x600 mm, síla nerez. plechu 2mm komunikační rozhraní RS-232 pro připojení tiskárny, adaptér 230V, vnitřní baterie DC 6V, nastavení režimu pro zvukový signál při limitním vážení, výborně čitelný podsvícený displej LCD, velikost číslic 20 mm, krytí proti vodě stříkající všemi směry a prachu IP54, vč. úředního ověření				230-Z	0,003				450x780x990	dodávka gastra	0,003		4 973 Kč	4 973 Kč
5	1	pracovní stůl s policí a dřevěnou pracovní deskou, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha osazena masivní bukovou deskou, lemy všude v přechodu na stěny, výška lemů 40 mm									1000x600x900	dodávka gastra	0		3 738 Kč	3 738 Kč
6-7		volná pozice										dodávka stavby				
		SKLAD ODPADKŮ m.č.121														
8	1	chlazený box nerezový na kontejnerovaný odpad pro 1 kontejner o obsahu 240 l, strop boxu osazený plnicím otvorem pro shoz odpadu ve tvaru trychtýře s odpruženým poklopem, bránící samovolný pád poklopu při jeho vyklopení, křídlové dveře s rampovým šikmým nájezdem do boxu pro bezbarierový vjezd kontejneru, skříň dvouplášťová tepelně izolovana, síla stěny 40 mm, vnější povrchová úprava : nerezová ocel (AISI 304, 18/10), vnější úprava: antracitová černá, tepelná izolace, vnitřní teplota 0°C / +5°C, vnitřní rozměry : 885 x 760 x 1130 mm (ŠxHxV)									965 x 853 x 1550	dodávka gastra	0		30 118 Kč	30 118 Kč
8.1	1	chladicí agregát pro pos.8, umístění agregátu v nerezové agregátorové skříni umístěné na stropu boxu, teplotní rozsah 0°C / +12°C			DN 30	230-Z	0,8					dodávka gastra	0,8		14 095 Kč	14 095 Kč
9	1	kontejner pojízdný z tvrzeného plastu objem 240 l, rezistentní vůči chemickým vlivům a UV záření, vč. podvozku a kovového rámečku pro igelitový pytel, výklopného víka a 25 kusů černých igelitových pytlů 240 litrů									580x740x1070	dodávka gastra	0		1 509 Kč	1 509 Kč
10	1	nástěnná sprcha se stopventilem	1/2-B	1/2-B								dod. stavby			2 450 Kč	2 450 Kč
11	1	gula			gula							dod. stavby			2 360 Kč	2 360 Kč
12-13		volná pozice										volná pozice				

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
		HRUBÁ PŘÍPRAVNY ZELENINY														
14	3	jednodveřová chladicí skříň 600 l, teploty 0/+10°C, provedení s max. teplotou okolí do 32°C (garance teploty 0/+10°C při okolní teplotě do 32°C a relativní vlhkosti 60%), digitální ukazatel teploty, dveře včetně zámku, čtyři výškově stavitelné police , ventilační chlazení, digitální ovládání, automatické odmrazování, masivní madlo zapuštěné do dveří v celé výšce dveří, výškově stavitelné nohy.				230-Z	0,2				775x690x1890	dodávka gastra	0,6		12 279 Kč	36 837 Kč
15	1	nerezové lisované umyvadlo s napouštěcím ramínkem, včetně svislého nerezového obkladu - zakrývá umyvadlový výlisek, možnost nastavení konstantní teploty, vč.mechaniky umožňující jednorázovým stlačením koleního ovládání spouštění vody	1/2-R	1/2-R	DN 40						470x370x225	dodávka gastra (bezdotykové ovládání)	0		3 218 Kč	3 218 Kč
16	1	myčka a sušička zeleniny dělená sestávající ze samostatně zabudované myčky s kapacitou 4-15 kg/na mycí cyklus, s mycím a oplachovým programem s volbou časových cyklů, obsah mycího bubnu 97 litrů a ze samostatně zabudované sušičky s kapacitou 1,5-6kg/ na sušící cyklus, rychlost odstředivé sušičky 900ot./min., krytí proti stříkající vodě IPX 5, celonerezové provedení, víko sušičky celonerezové, mycí čerpadlo vyrobené ze speciálního plastu k zamezení koroze a nežádoucích chemických reakcí.	3/4"		DN 50	400-K	1				1000x700x850	dodávka gastra	1		43 491 Kč	43 491 Kč
17	1	pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem s třemi zásuvkami, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm									1500x700x900	dodávka gastra	0		8 580 Kč	8 580 Kč
17.1	1	krájecí deska bílá nerolenová vč. spodních protiskluzových narážek a drážky po obvodě zachytávající tekutiny									500x350	dodávka gastra	0		538 Kč	538 Kč
18	1	police jednodílná, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 s výztužemi - síla plechu min.1mm, zadní lem v přechodu na stěnu									1000x300	dodávka gastra	0		1 106 Kč	1 106 Kč
19	1	mycí stůl s zakrytý, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, výška pracovní desky 40 mm, dřez 600/500/300mm vevařený do prac. desky, zadní lem vysoký 40 mm	1/2-B	1/2-B	DN 50						800x700x850	dodávka gastra (baterie nástěnná - dodávka gastra)	0		5 106 Kč	5 106 Kč
19.1	1	průmyslový drtič odpadu k drcení i nejtužšího odpadu, s manuálním reverzním chodem, montáž do dřezu			DN 50	400-K	0,75				výška 530 montáž do dřezu	drtič dodávka gastra (předřadit 3.fáz.vypínač vč. jističe 2,8A v krabici s krytím IPX5 - dodávka stavby)	0,75		12 940 Kč	12 940 Kč
20	1	nádoba na odpad vč. úchytů a víka, podvozek s otočnými kolečky nerez obsah 50 litrů									450x650	dodávka gastra	0		1 697 Kč	1 697 Kč

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
21	1	pojízdná velkokapacitní krouhačka zeleniny dvourychlostní, včetně pracovního tělesa (AG-S), násypkového nástavce (TR-S), krájecího nástavce s přítlačným zařízením (SAS-S) a pojízdného podstavce (FGA) s odkládacím zařízením pro mísu				400-Z	1,9					dodávka gastra- další pracoviště s nástavcem na přípravu masových plátků je v přípravně masa a s pasírkou v kuchyni	1,9		65 918 Kč	65 918 Kč
	1	sada nástrojů										dodávka gastra	0		600 Kč	600 Kč
21.1	1	přestavitelný nožový kotouč 0-8mm na řezání plátků										dodávka gastra	0		2 428 Kč	2 428 Kč
21.2	1	kotouč na proužky - 7 mm										dodávka gastra	0		1 661 Kč	1 661 Kč
21.3	1	rotor (RT) - přítlačný šnek na strouhací válce - nedílná součást násypkového nástavce (TR-S)										dodávka gastra	0		1 498 Kč	1 498 Kč
21.4	1	strouhací válec 3,5mm										dodávka gastra	0		1 258 Kč	1 258 Kč
21.5	1	kotouč na krájení proužků 5x5mm										dodávka gastra	0		4 411 Kč	4 411 Kč
21.6	1	zařízení na krájení kostek 8x8										dodávka gastra	0		5 400 Kč	5 400 Kč
21.7	1	válec pro pasírování a vytváření kaší 1,0mm										dodávka gastra	0		2 241 Kč	2 241 Kč
21.8	1	tenderizér na přípravu masových plátků (FS-S), skříň z nerezové oceli vč. kopaktní nožové válcové části (D54)										dodávka gastra - používání v přípravně masa	0		15 081 Kč	15 081 Kč
22	1	vozík na mytí brambor a zeleniny s výpustí, oblé rohy, obsah 300 litrů, výpustní kohout DN 50mm, nosnost 260 kg									1000x700x750	dodávka gastra	0		7 371 Kč	7 371 Kč
23	1	škrabka brambor, náplň 20 kg, kap. 300 kg/ hod.nerezové provedení plášť min 1 mm , možnost zařízení kotvit do podlahy, speciální dno škrabky pokryto vrstvou korundu, doba škrabání jedné náplně (dávky) ca 1,5- 3 min.	1/2-P			400-K	0,55				650x640x900	dodávka gastra (umístění na betonovém soklu se sběrnou jímkou- zhotoví stavba)	0,55		20 791 Kč	20 791 Kč
23.1	1	lapač škrobu a slupek, celonerezové provedení s vnitřním košem na slupky (hrubý odpad), požadavek na zachycování hrubého odpadu ze škrabání									320x380	dodávka gastra	0		2 545 Kč	2 545 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
24	1	betonový sokl pod škrabka na brambory, rozměry soklu 600x700x100mm, rozměry se sběrnou jímkou 1300x700x100mm, všechny plochy osazeny ker. obkladem, hrany ker. obkladu včetně nerezových ochranných lemovacích lišt (lišty k zakončení ker. Obkladu)									1300x700x100	dodávka stavby - betonový soklu se sběrnou jímkou- vyhotoví stavba	0		890 Kč	890 Kč
25	1	podlahová vpusť s roštem vč. protizápachové uzávěrky a horního krycího roštu, provedení nerez			DN 100						300x300x150	dodávka gastra (připojení na kanalizaci a zabudování do podlahy provede stavba)	0		3 576 Kč	3 576 Kč
26	1	nástěnná baterie pro připojení rotačního naviječe hadice	1/2-B	1/2-B								dod. stavby	0		356 Kč	356 Kč
27	1	buben s navíjecí mechanikou a hadicí 20 m 1/2", k instalaci na stěnu, včetně rychlospojky									380x340x130	dodávka gastra (nástěnná baterie pos. 26 dodávka stavby)	0		2 065 Kč	2 065 Kč
27.1	1	oplachová sprcha s uzávěrem vody, integrovaným do rukojetri sprchy										dodávka gastra	0		731 Kč	731 Kč
28	1	regálový vozík na 30 GN 1/1 , čtyři kolečka s pryžovou obručí z toho dvě brzděná, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 30/30/1,5 , vsuny jsou z nerez profilu 1,2 mm na 18 GN 2/1 , na jedné straně vytvořena zarážka proti vypadnutí GN									630x715x1800	dodávka gastra	0		6 723 Kč	6 723 Kč
29	1	podlahová vpusť s roštem, nerezové provedení vč. protizápachové uzávěrky			DN 75						550x800x166	dodávka gastra (připojení na kanalizaci a zabudování do podlahy provede stavba)	0		5 841 Kč	5 841 Kč
30-33		volná pozice										dodávka stavby				
		SKLAD BRAMBOR A KOŘENOVÉ ZELENINY														
34	1	regál skladový 4-policový, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách									1000x600x2000	dodávka gastra	0		1 718 Kč	1 718 Kč

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
35		podlahový rošt - provedení pro snadnou demontáž k úklidu plochy pod roštem, rošty dělené v rozměrech pro snadnou manipulaci, nástěnné úchyty demotovatelné														
35,1	4	podlahový dřevěný rošt na brambory, provedení ze smrkového nebo borovicového dřeva, základna sestává z nosných hoblovaných hranolků 60x40mm, vrchní rošt vyhotovený z coulových hoblovaných prken, prkna přišroubovány k základně s maximálními odstupy ve vzdálenosti 30mm, hrany sraženy, přírodní provedení bez povrchové úpravy									800x800x80	dodávka gastra	0		585 Kč	2 340 Kč
35.2	6	nástěnný dřevěný rošt na brambory, provedení ze smrkového nebo borovicového dřeva, základna sestává z nosných hoblovaných hranolků 60x40mm, vrchní rošt vyhotovený z coulových hoblovaných prken, prkna přišroubovány k základně s maximálními odstupy ve vzdálenosti 30mm, hrany sraženy, přírodní provedení bez povrchové úpravy									800x80x1200	dodávka gastra	0		702 Kč	4 212 Kč
35.3	12	nástěnné kovové úchyty pro snadnou demontáž nástěnných roštů, spojovací materiál s metrickým závitem, kovové části opatřeny kladívkovou leskou šedou barvou HAMMERITE										dodávka gastra	0		70 Kč	842 Kč
36		volná pozice										dodávka stavby				
		ŠATNA														
37	10	skříňka jednodveřová s vnitřním dělením na dva samostatné prostory na čistou a špinavou část, LTD-vzor buk s 2 háčky na zavěšení šatů v obou patrech, zajištění otočným zámkem, materiál LTD-vzor buk, hrany ABS, nerez. úchytka, sokl, skříňky v šatní sestavě po pěti skříněk 5+5									500x400x2000	dodávka gastra	0		1 737 Kč	17 375 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
38	1	šatnová lavice s věšákem, kovová trubková svařená konstrukce, sedák, opěrák a věšák z lakovaného masivního dřeva, konstrukce svařena z trubky (průměru 28mm), povrchová úprava - vypalovací komaxitová barva pastelově oranžová RAL 2003, výška sedáku 380 mm, věšák s háčky instalovaný ve výšce 1650 mm na trubkové konstrukci zadní stěny lavice, včetně spodní roštové police na obuv									2000x350x1700	dodávka gastra	0		2 049 Kč	2 049 Kč
39	1	jídelní stůl, vrchní deska z omyvatelného,oděruodolného vysokotlakého resopalu Polyrej- vzor přírodní buk, masivní bukové oblé hrany s ergonomicky zaoblenými rohy, pevná kovová svařená konstrukce ze silnostěnných trubek o průměru 32mm s plastovými narážkami a jednou rektifikační patkou, vypalovací komaxitová barva pastelově oranžová RAL 2003									700x700x720	dodávka gastra	0		954 Kč	954 Kč
40	2	jídelní židle z dýhované bukové překližky - sedák/opěrák, kovové nohy s plastovými narážkami, vypalovací komaxitová barva pastelově oranžová RAL 2003										dodávka gastra	0		466 Kč	932 Kč
41-42		volná pozice										volná pozice				
		HRUBÁ PŘÍPRAVNA MASA														
43	1	pracovní stůl s polici a zásuvkovým blokem s třemi zásuvkami, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm									1300x600x900	dodávka gastra	0		8 046 Kč	8 046 Kč
44	1	elektronická digitální váha dvourozsahová, nerez můstek 300x230, tárování, počítání ceny, nulování, 3x podsvícený displej, váživost do3/6kg/ 1g/ 2 g dílek, včetně alternativního napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V, schválena pro obchodní vážení - včetně ověření ESelektronická digitální váha dvourozsahová, nerez můstek 300x230, tárování, počítání ceny, nulování, 3x podsvícený displej, váživost do3/6kg/ 1g/ 2 g dílek, včetně alternativního napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V, schválena pro obchodní vážení - včetně ověření ESelektronická digitální váha dvourozsahová, nerez				230-Z	0,003				320x330x130	dodávka gastra	0,003		3 744 Kč	3 744 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
45	1	police jednodílná, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 s výztužemi - síla plechu min.1mm, zadní lem v přechodu na stěnu									1000x400	dodávka gastra	0		1 340 Kč	1 340 Kč
46	1	nádoba na odpad vč. úchytů a víka, podvozek s otočnými kolečky nerez obsah 50 litrů									450x650	dodávka gastra	0		1 697 Kč	1 697 Kč
47	1	velkokapacitní řezačka masa s celonerezovým předřezným složením (UNGER 5), průměr řezného kotouče 98mm, kapacita 500 -700 kg/hod zesílený motor 3HP/ 2208Wat, nerezová miska 23 l, provedení : celonerezová konstrukce velkokapacitní řezačka masa s celonerezovým předřezným složením (UNGER 5), průměr řezného kotouče 98mm, kapacita 500 -700 kg/hod zesílený motor 3HP/ 2208Wat, nerezová miska 23 l, provedení :				400-Z	2,2				420x750x610	dodávka gastra	2,2		31 766 Kč	31 766 Kč
	1	řezací kotouče nerez:										dodávka gastra	0		600 Kč	600 Kč
47.1	1	unger s/steel R-98, děrování 3mm										dodávka gastra	0		737 Kč	737 Kč
47.2	1	unger s/steel R-98, děrování 4,5 mm										dodávka gastra	0		573 Kč	573 Kč
47.3	1	unger s/steel R-98, děrování 6 mm										dodávka gastra	0		363 Kč	363 Kč
47.4	1	unger s/steel R-98, děrování 8 mm										dodávka gastra	0		573 Kč	573 Kč
47.5	1	unger s/steel R-98, děrování 12 mm										dodávka gastra	0		532 Kč	532 Kč
47.6	1	unger s/steel R-98, děrování 14 mm										dodávka gastra	0		532 Kč	532 Kč
47.7	1	unger s/steel R-98, děrování 16 mm										dodávka gastra	0		532 Kč	532 Kč
47.8	1	unger s/steel R-98, děrování 20 mm										dodávka gastra	0		532 Kč	532 Kč
48	1	pracovní stůl s policí, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy vysoké 40 mm všude v přechodu na stěny									800x700x900	dodávka gastra	0		4 106 Kč	4 106 Kč
49	1	řeznický špalek celodřevěný – lakovaný buk, včetně ocelových obručí									600x600x900	dodávka gastra	0		4 089 Kč	4 089 Kč
50	1	chlazený stůl dvousekcový s dřezem 500x500x300 (vlevo), 2x sekce s dveřmi na GN 1/1, provozní teplota +2/+8°C, celonerezové provedení AISI -304 CrNi digitální ovládání, chladivo R134a, automatické odtávání, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm	1/2-B	1/2-B	DN 50	230-Z	0,3				1500x700x900	dodávka gastra (baterie nástěnná - dodávka stavby)	0,3		20 885 Kč	20 885 Kč
51	1	nástěnná skříňka s posuvnými dvířky, dveře dvouplášťové se zapuštěným postraním úchytným madlem v celé výšce dveří, celonerezová svařovaná konstrukce z nerez plechu, pevně spojená konstrukce připevněná na zeď šrouby, nosnost police 60 kg/bm									1500x350x650	dodávka gastra	0		7 511 Kč	7 511 Kč
52	1	nerezové lisované umyvadlo s napouštěcím ramínkem, oblé vnější hrany svislého nerezového obkladu - zakrývá umyvadlový výlisek, ovládání kolenem, možnost nastavení konstantní teploty	1/2-R	1/2-R	DN 40						470x370x225	dodávka gastra (bezdotykové ovládání)	0		3 218 Kč	3 218 Kč
53	1	gula			gula							dodávka stavby	0		2 360 Kč	2 360 Kč
54-56		volná pozice										volná pozice	0			
		ÚKLIDOVÁ KOMORA											0			

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka	El.kW	TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm³/h ZPm³/h	délka/hloubka/výška					
57	1	výlevka keramická s výklopným roštem a splachovadlem, zásobník vody oddělený od výlevky, instalovaný na zeď	1/2-B		DN 100							dodávka stavby	0		1 520 Kč	1 520 Kč
57,1	1	nástěnná sprcha se stopventilem instalovaná nad výlevkou	1/2-B	1/2-B								dodávka stavby	0		2 635 Kč	2 635 Kč
58	1	roštový regál 4-patrový na čistící prostředky, výškově stavitelné police, regálová sestava typ KIT 31									1872x475x1700	dodávka gastra	0		5 005 Kč	5 005 Kč
59		volná pozice										volná pozice				
		SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA														
60	2	skříň 2 křídlová na čisté prádlo, provedení LTD tl.18 mm 4 výškově stavitelné police, nerezové úchytky, , montáž na sokl ABS hrany, výroba dle zaměřenískříň 2 křídlová na čisté prádlo, provedení LTD tl.18 mm 4 výškově stavitelné police, nerezové úchytky, , montáž na sokl ABS hrany, výroba dle zaměření.									1000x600x1820	dodávka gastra	0		3 070 Kč	6 140 Kč
60,1	2	podstavec s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									980x640x100	dodávka gastra	0		1 264 Kč	2 527 Kč
61		volná pozice										volná pozice				
		SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA														
62	1	regál skladový 4-policový, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách, výroba dle zaměření									ca. 900x600x2000	dodávka gastra	0		1 718 Kč	1 718 Kč
63	1	nádoba na špinavé prádlo vč. úchytů a víka, obsah 50 litrů									450x575	dodávka gastra	0		351 Kč	351 Kč
64		volná pozice										volná pozice				
		SKLAD ODPADU														
65	3	kontejner pojízdný z tvrzeného plastu objem 240 l. rezistentní vůči chemickým vlivům a UV záření, vč. podvozku a kovového rámečku pro igelitový pytel, výklopného víka a 25 kusů černýchh igelitových pytlů 240 litrů									580x740x1070	dodávka gastra	0		1 509 Kč	4 528 Kč
66	1	nádoba na olej vč. úchytů a víka, obsah 50 litrů									450x575	dodávka gastra	0		351 Kč	351 Kč

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná

(nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
67	1	záchytná ekologická vana s roštem na manipulaci s použitým olejem, obsah lakované ocelové vany 80 litrů, odnímatelný vrchní rošt									700x500x400	dodávka gastra	0		3 405 Kč	3 405 Kč
68	1	nástěnná baterie pro připojení rotačního navíječe hadice	1/2-B	1/2-B								dod. stavby	0		635 Kč	635 Kč
69	1	buben s navíjecí mechanikou a hadicí 20 m 1/2", k instalací na stěnu, včetně rychlospojky									380x340x130	dodávka gastra (nástěnná baterie pos. 68 dodávka stavby)	0		2 065 Kč	2 065 Kč
69.1	1	oplachová sprcha s uzávěrem vody, integrovaným do rukojetri sprchy										dodávka gastra	0		731 Kč	731 Kč
70	1	podlahová vpusť s roštem, nerezové provedení vč. protizápachové uzávěrky			DN 75						550x800x166	dodávka gastra (připojení na kanalizaci a	0		5 841 Kč	5 841 Kč
71-72		volná pozice										dodávka stavby				
		KANCELÁŘ														
73	3	regál kancelářský 6-patrový otevřený , LTD vzor buk, ABS hrany									900x400x2000	dodávka gastra	0		2 018 Kč	6 055 Kč
74	1	keramické umyvadlo vč. sifonu a baterie	1/2-B	1/2-B	DN 50							dodávka stavby	0		750 Kč	750 Kč
75	2	kancelářský psací stůl vč. výsuvné police na PC-klávesnici a kabelové průchodky v pracovní desce, výroba dle zaměření čisté míry, LTD vzor buk, ABS hrany				230-Z					1200x600x730	dodávka gastra	0		1 404 Kč	2 808 Kč
75.1	2	zásuvkový blok se 4-mi zásuvkami na válečkových kovových výsuvech, nerezové úchytky, LTD vzor buk, ABS hrany									šíře 500mm	dodávka gastra	0		2 291 Kč	4 582 Kč
76	2	profi otočná technická židle, ergonomický, omyvatelný sedák a opěrák se zdravotně nezávadného měkkého polyuretanu, výška sedáku stavitelná 450-580mm, odpružený na plynovém pístu, nastavení a fixace sklonu a výšky opěráku, umístění na pětirameném nosném kříži s kolečky, barva černá									630x630x870	dodávka gastra	0		1 518 Kč	3 036 Kč
77	2	kancelářský psací stůl y, LTD vzor buk, vč. kabelové průchodky, ABS hrany				230-Z					1400x600x730	dodávka gastra	0		1 346 Kč	2 691 Kč
78	1	telefoní přístroj s napojením na vnitřní telefoní síť				230-Z						dodávka stavby	0		520 Kč	520 Kč
78.1	1	vnitřní počítačová síť				230-Z						dodávka stavby	0		1 250 Kč	1 250 Kč

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
79	1	nástěnná skříňka otevřená včetně výškově stavitelné police, provedení LTD vzor buk, ABS hrany									900x250x650	dodávka gastra	0		1 006 Kč	1 006 Kč
80	2	šatní skříňka 2 dveřová, materiál LTD-vzor buk s policí a s 2 háčky na zavěšení šatů, zajištění otočným zámkem, včetně spodního a horního větracího otvoru s plastovou tmavě hnědou mřížkou, ABS hrany, nerez. úchytky									600x500x2000	dodávka gastra	0		2 293 Kč	4 586 Kč
81-82		volná pozice										volná pozice				
		SKLAD KONZERV														
83	1	skladová regálová sestava se zvýšenou nosností, 4 páry stojek vysokých 2200mm, 5 výškově stavitelných polic v odstupech po 100mm, police vyztuženy podélnými a příčnými nosníky ze silnostěnných profilů, syntetická barva světle šedá RAL 7035, nosnost police 400kg, celková nosnost regálové sestavy 4800Kg									2930x600x2200	dodávka gastra	0		8 775 Kč	8 775 Kč
		SKLAD MRAŽEÝCH POTRAVIN														
84	4	mrazící skříň jednodveřová 600 litrů, teploty -10/-25°C se sedmi pevnými roštovými policemi, statickéí chlazení, digitální ovládání (garance teploty -18/-20°C při okolní teplotě do 32°C a relativní vlhkosti 60%), digitální ukazatel teploty, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, masivní madlo zapuštěné do dveří v celé výšce dveří, výškově stravitelné nohy				230-Z	0,21				775x690x1890	dodávka gastra	0,84		13 449 Kč	53 797 Kč
85		volná pozice										volná pozice				
		SKLAD POTRAVIN														
86	1	skladová regálová sestava se zvýšenou nosností, 4 páry stojek vysokých 2200mm, 5 výškově stavitelných polic v odstupech po 100mm, police vyztuženy podélnými a příčnými nosníky ze silnostěnných profilů, syntetická barva světle šedá RAL 7035, nosnost police 400kg, celková nosnost regálové sestavy 4800Kg									2930x600x2200	dodávka gastra	0		8 775 Kč	8 775 Kč
87	1	skladová regálová sestava se zvýšenou nosností, 3 páry stojek vysokých 2200mm, 5 výškově stavitelných polic v odstupech po 100mm, police vyztuženy podélnými a příčnými nosníky ze silnostěnných profilů, syntetická barva světle šedá RAL 7035, nosnost police 400kg, celková nosnost regálové sestavy 4000Kg									2500x600x2200	dodávka gastra	0		7 772 Kč	7 772 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm³/h ZPm³/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
88	4	jednodveřová chladicí skříň 600 l, teploty 0/+10°C, provedení s max. teplotou okolí do 32°C (garance teploty 0/+10°C při okolní teplotě do 32°C a relativní vlhkosti 60%), digitální ukazatel teploty, dveře včetně zámku, čtyři výškově stavitelné police , ventilační chlazení, digitální ovládání, automatické odmrazování, masivní madlo zapuštěné do dveří v celé výšce dveří, výškově stavitelné nohy				230-Z	0,2				775x690x1890	dodávka gastra	0,8		12 279 Kč	49 117 Kč
89		volná pozice										volná pozice				
		SKLAD PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ														
90	2	regál skladový 4-policový, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách									1000x400x2000	dodávka gastra	0		1 347 Kč	2 695 Kč
90.1	1	regál skladový 4-policový nástavný, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách									1000x400x2000	dodávka gastra	0		1 237 Kč	1 237 Kč
		SKLAD KOŘENÍ														
91	3	regál 6-patrový otevřený na koření , výroba dle zaměření čisté míry, LTD vzor buk, ABS hrany									900x400x2000	dodávka gastra	0		2 018 Kč	6 055 Kč
92		volná pozice										volná pozice				
		DENNÍ SKLAD														
93	3	jednodveřová chladicí skříň 600 l, teploty 0/+10°C, provedení s max. teplotou okolí do 32°C (garance teploty 0/+10°C při okolní teplotě do 32°C a relativní vlhkosti 60%), digitální ukazatel teploty, dveře včetně zámku, čtyři výškově stavitelné police , ventilační chlazení, digitální ovládání, automatické odmrazování, masivní madlo zapuštěné do dveří v celé výšce dveří, výškově stavitelné nohy				230-Z	0,2				775x690x1890	dodávka gastra	0,6		12 279 Kč	36 837 Kč
94	1	roštový regál 4-patrový, výškově stavitelné police, regálová sestava typ KIT 31									1872x475x1700	dodávka gastra	0		5 005 Kč	5 005 Kč
95	1	roštový regál 4-patrový, výškově stavitelné police, regálová sestava typ KIT 31									974x475x1700	dodávka gastra	0		2 795 Kč	2 795 Kč
96		volná pozice										volná pozice				

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
		PŘÍPRAVNA STUDENÉ KUCHYNĚ														
97	1	nerezová pracovní deska, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min.1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy vysoké 40 mm všude v přechodu na stěny									1000x700x40	dodávka gastra	0		2 241 Kč	2 241 Kč
97.1	1	dolní skříňka uzavřená vč. výškově stavitelné police, provedení LTD tl.18 mm, vzor buk, křídlové dveře, úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									500x670x760	dodávka gastra	0		1 919 Kč	1 919 Kč
97.2	1	dolní skříňka uzavřená se zásuvkou, provedení LTD tl.18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 dveře, 1 výškově stavitelná police, 1x zásuvka na kovových ložiskových výsuvech, úchytky nerez									500x670x760	dodávka gastra	0		2 217 Kč	2 217 Kč
97.3	1	podstavec pro p.č. 97.1 a 97.2 s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									980x640x100	dodávka gastra	0		1 264 Kč	1 264 Kč
98	1	pracovní stůl, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm									1500x700x900	dodávka gastra	0		4 676 Kč	4 676 Kč
99	1	nádoba na odpad vč. úchytů a víka, podvozek s otočnými kolečky nerez obsah 50 litrů									450x725	dodávka gastra	0		1 697 Kč	1 697 Kč
100	1	pracovní stůl, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm									700x700x900	dodávka gastra	0		3 277 Kč	3 277 Kč
101	1	chladnička 139 l, jednodveřová, bílé provedení, automatické odmrazování, energetická třída A				230-Z	0,15				600x600x850	dodávka gastra	0,15		2 652 Kč	2 652 Kč
102	2	nástěnná skříňka uzavřená dvěřmi LTD tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm, 2 výškově stavitelná police, vzor buk, 2x křídlová dvířka, nerez. úchytky									1000x320x580	dodávka gastra	0		1 158 Kč	2 317 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
103	2	nástěnná skříňka uzavřená dveřmi LTD tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm, 2 výškově stavitelná police, vzor buk, 2x křídlová dvířka, nerez. úchytky									800x320x580	dodávka gastra	0		1 143 Kč	2 286 Kč
104	1	pracovní stůl s policí, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy vysoké 40 mm všude v přechodu na stěny									1500x700x900	dodávka gastra	0		5 581 Kč	5 581 Kč
105	1	nářezový stroj pro silné zátěže s šnekovým pohonem, šikmé uložení kotouče - posuvná deska s úchytem ve provedení se sklonem k řeznému kotouči, řezací kotouč 275 mm, pojezdový stůl v šikmé poloze, nastavení síly řezu 0-16mm, včetně brusného zařízení				230-Z	0,3				470x600x470	dodávka gastra	0,3		9 939 Kč	9 939 Kč
106	1	nerezová pracovní deska, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min.1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy vysoké 40 mm všude v přechodu na stěny									1000x700x40	dodávka gastra	0		2 241 Kč	2 241 Kč
106.1	1	dolní skříňka uzavřená vč. výškově stavitelné police, provedení LTD tl.18 mm, vzor buk, křídlové dveře, úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									500x670x760	dodávka gastra	0		1 919 Kč	1 919 Kč
106.2	1	zásuvkový blok na pečivo se 4-mi zásuvkami na válečkových kovových výsuvech, , provedení LTD tl.18 mm vzor buk, nerezové úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									500x670x760	dodávka gastra	0		2 884 Kč	2 884 Kč
106.3	1	podstavec pro p.č. 106.1 a 106.2 s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									980x640x100	dodávka gastra	0		1 264 Kč	1 264 Kč
107	1	elektronická digitální váha, nerez můstek 290x209, tárování, počítání ceny, nulování, 3x podsvícený displej, váživost do3/ 1g/ dílek, včetně akumulátoru a síťového adaptéru 230V/12V, schválena pro obchodní vážení - včetně ověření ES				230-Z	0,003				304x324x112	dodávka gastra	0,003		3 452 Kč	3 452 Kč
108	1	zásuvkový chlazený stůl dvousekcový s dřezem 500x300x300 (vlevo), 2x sekce s 2 zásuvkami na GN 1/1, provozní teplota +2/+8°C, celonerezové provedení AISI -304 CrNi digitální ovládání, chladivo R134a, automatické odtávání, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm			DN 50	230-Z	0,3				1300x700x900	dodávka gastra (baterie stolní - dodávka gastra)	0,3		25 860 Kč	25 860 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
108.1	1	stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
109	1	pracovní stůl s policí, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy vysoké 40 mm všude v přechodu na stěny									1500x600x900	dodávka gastra	0		5 247 Kč	5 247 Kč
110	1	universální kuchyňský robot, obsah nerezového kotlíku 7,5 litrů, plynulé nastavení otáček 147-017 ot/min., včetně 3 nástrojů: metla, hák , míchač-srdce, bez připojovacího výústku pro napojení přídavných zařízení, výklopná horní část s úchytem nástrojů				230-Z	0,3				250x400x410	dodávka gastra	0,3		5 844 Kč	5 844 Kč
111	1	nástěnná police nerezová, tuhá celonerezová konstrukce vč. konzol									1200x300	dodávka gastra	0		1 404 Kč	1 404 Kč
112	1	nerezové lisované umyvadlo s napouštěcím ramínkem, včetně svislého nerezového obkladu - zakrývá umyvadlový výlisek, možnost nastavení konstantní teploty, vč.mechaniky umožňující jednorázovým stlačením koleního ovládání spouštění vody	1/2-R	1/2-R	DN 40						470x370x225	dodávka gastra (bezdotykové ovládání)	0		3 218 Kč	3 218 Kč
113-115		volná pozice										volná pozice				
		KUCHYNĚ														
116	1	nádoba na odpad vč. úchytů a víka, podvozek s otočnými kolečky nerez obsah 50 litrů									450x650	dodávka gastra	0		1 697 Kč	1 697 Kč
117	1	nerezové lisované umyvadlo s napouštěcím ramínkem, včetně svislého nerezového obkladu - zakrývá umyvadlový výlisek, možnost nastavení konstantní teploty, vč.zpožďovací mechaniky umožňující jednorázovým stlačením koleního ovládání ca. 15 sek. spouštění vody, pravoúhlé umyvadlo s možností přisazení do rohů	1/2-R	1/2-R	DN 40						400x400x340	dodávka gastra (bezdotykové ovládání)	0		4 037 Kč	4 037 Kč
		KUCHYNĚ - ÚSEK -VEJCE														
118	1	chladící skříň podpultová 139 l, jednodveřová, bílé provedení, automatické odmrazování, energetická třída A				230-Z	0,15				600x600x850	dodávka gastra	0,15		2 913 Kč	2 913 Kč

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
119	1	pracovní stůl, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm									700x700x900	dodávka gastra	0		3 277 Kč	3 277 Kč
		KUCHYNĚ-TĚSTO														
120	1	nerezová pracovní deska se dřezem, dřez lisovaný 340/400/250mm se zaoblenými hranami, pracovní deska prolisovaná se zvýšeným okrajem proti stékání tekutin, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min.1,2 mm, výška pracovní desky 30 mm, lemy vysoké 40 mm všude v přechodu na stěny			DN 50						500x700x40	dodávka gastra	0		3 930 Kč	3 930 Kč
120.1	1	dolní skříňka dřezová, provedení LTD tl.18 mm, vzor buk, křídlové dveře, úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									500x670x760	dodávka gastra	0		1 743 Kč	1 743 Kč
120.2	1	podstavec pro p.č. 120.1 s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									480x640x100	dodávka gastra	0		978 Kč	978 Kč
120.3	1	stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
121	1	pracovní deska na těsto z masivního tvrdého dřeva, buková spárovka, síla pracovní desky 30 mm, vč. zadního lemu									1000x700x40	dodávka gastra	0		2 805 Kč	2 805 Kč
121.1	1	zásuvkový blok se 4-mi zásuvkami na válečkových kovových výsuvech, , provedení LTD tl.18 mm vzor buk, nerezové úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									500x670x760	dodávka gastra	0		2 884 Kč	2 884 Kč
121.2	1	dolní skříňka uzavřená vč. výškově stavitelné police, provedení LTD tl.18 mm, vzor buk, křídlové dveře, úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									500x670x760	dodávka gastra	0		1 919 Kč	1 919 Kč
121.3	1	podstavec pro p.č. 121.1a 121.2 s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									1000x640x100	dodávka gastra	0		1 264 Kč	1 264 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
122	1	pracovní stůl s policí a dřevěnou pracovní deskou, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha osazena masivní bukovou deskou, lemy všude v přechodu na stěny, výška lemů 40 mm									1900x700x900	dodávka gastra	0		6 659 Kč	6 659 Kč
123	1	elektronická digitální váha dvourozsahová, nerez můstek 300x230, tárování, počítání ceny, nulování, 3x podsvícený displej, váživost do3/6kg/ 1g/ 2 g dílek, včetně alternativního napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V, schválena pro obchodní vážení - včetně ověření ES				230-Z	0,003				320x330x130	dodávka gastra	0,003		3 744 Kč	3 744 Kč
124	1	univerzální robot, obsah kotlíku 60 litrů, planetové uložení nástavců, 3 rychlosti, total stop, objem nádoby 60l., v základní výbavě metla, hák a hnětač, možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny, mlýnku na mák a kotlíku 30 litrů				400-Z	2,55				720x640x1300	dodávka gastra	2,55		53 378 Kč	53 378 Kč
124.1	1	přídavný kotlík 30 litrů s nástavci a redukcí										dodávka gastra	0		11 057 Kč	11 057 Kč
124.2	1	přípojný univerzál (krouhání, strouhání)										dodávka gastra	0		9 357 Kč	9 357 Kč
		KUCHYNĚ - ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY														0
125	1	zásuvkový chlazený stůl dvousekcový s dřezem 500x300x300 (vlevo), 2x sekce s 2 zásuvkami na GN 1/1, provozní teplota +2/+8°C, celonerezové provedení AISI -304 CrNi digitální ovládání, chladivo R134a, automatické odtávání, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm			DN 50	230-Z	0,3				1300x700x900	dodávka gastra (baterie stolní - dodávka gastra)	0,3		25 860 Kč	25 860 Kč
125.1	1	stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
126	1	nerezová pracovní deska, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min.1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy vysoké 40 mm všude v přechodu na stěny									1000x700x40	dodávka gastra	0		2 241 Kč	2 241 Kč
126.1	1	dolní skříňka uzavřená vč. výškově stavitelné police, provedení LTD tl.18 mm, vzor buk, křídlové dveře, úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									500x670x760	dodávka gastra	0		1 919 Kč	1 919 Kč
126.2	1	dolní skříňka uzavřená se zásuvkou, provedení LTD tl.18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 dveře, 1 výškově stavitelná police, 1x zásuvka na kovových ložiskových výsuvech, úchytky nerez									500x670x760	dodávka gastra	0		2 217 Kč	2 217 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
126.3	1	podstavec pro p.č. 126.1 a 126.2 s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									980x640x100	dodávka gastra	0		1 264 Kč	1 264 Kč
127-128		volná pozice										volná pozice				
		KUCHYNĚ - ČISTÁ PŘÍPRAVA MASA														
129	1	zásuvkový chlazený stůl dvousekcový s dřezem 500x300x300 (vpravo), 2x sekce s 2 zásuvkami na GN 1/1, provozní teplota +2/+8°C, celonerezové provedení AISI -304 CrNi digitální ovládání, chladivo R134a, automatické odtávání, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm			DN 50	230-Z	0,3				1300x700x900	dodávka gastra (baterie stolní - dodávka gastra)	0,3		25 860 Kč	25 860 Kč
129.1	1	stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
130	1	pracovní stůl s policí, zásuvkou a vlevo zkosenou pracovní deskou, vpravo pod prac. deskou zásuvka na náčiní, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce - síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm									800x700x900	dodávka gastra	0		6 803 Kč	6 803 Kč
131	1	elektronická digitální váha dvourozsahová, nerez můstek 300x230, tárování, počítání ceny, nulování, 3x podsvícený displej, váživost do3/6kg/ 1g/ 2 g dílek, včetně alternativního napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V, schválena pro obchodní vážení - včetně ověření ESelektronická digitální váha dvourozsahová, nerez můstek 300x230, tárování, počítání ceny, nulování, 3x podsvícený displej, váživost do3/6kg/ 1g/ 2 g dílek, včetně alternativního napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V, schválena pro obchodní vážení - včetně ověření ES				230-Z	0,003				320x330x130	dodávka gastra	0,003		3 744 Kč	3 744 Kč
132		volná pozice										volná pozice				
		KUCHYNĚ - TEPELNÁ ÚPRAVA														
133	2	pl. sklopná pánev, obsah 50 litrů, manuální vyklápění, provedení vany pánve z nerezu AISI304 CrNi, včetně napouštěcí vod. armatury a výklopného víka,nerez AISI 304 18/10 Scotch Brite						3/4-V	13		800x750x850	dodávka gastra	0		39 774 Kč	79 548 Kč
133.1	2	speciální napouštěcí baterie k sklopným pánvím	1/2-V									dodávka gastra	0		1 386 Kč	2 773 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
134	1	neutrální modul linie 750, čelní maska neutrálního pracovního modulu ve sjednoceném design-provedení s čelní maskou ostatních varných aparátů linie 750, nerez AISI 304 18/10									400x750x300	dodávka gastra	0		4 455 Kč	4 455 Kč
134.1	1	pracovní stůl otevřený s policí a celokovovou pracovní deskou odolnou vysokým teplotám, vč.otvoru pro baterii, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha celokovové konstrukce s výztužemi- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem vysoký 40mm									400x700x850	dodávka gastra	0		3 798 Kč	3 798 Kč
135	1	pracovní stůl otevřený dvoupolicový s celokovovou pracovní deskou odolnou vysokým teplotám, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha celokovové konstrukce s výztužemi-síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem vysoký 40mm									1450x700x850	dodávka gastra	0		6 334 Kč	6 334 Kč
136		volná pozice										volná pozice	0			
137	1	stojanová baterie průmyslová na varné bloky délka vypouštěcí hubice 720 mm, otočná kolem osy 360°	1/2-V								výška 700, rádius 720	dodávka gastra	0		1 726 Kč	1 726 Kč
138	1	plynová fritéza dvoukošová 2x 12 l, linie 750, vrchní deska s prolisem proti stékání oleje, 2x samostatná fritovací vana s plynulým nastavením teploty 110-190°C, obsah olejové náplně 12+12 litrů, držák pro odkapávání košů nad každou vanou, topné trubice v monobloku pro snadné čistění a rychlou účinnost, spodní skříňka uzavřená křídlovými dvířky, pracovní plocha CrNi DIN 1.4301 o síle 20/10mm, nerez AISI 304 18/10 Scotch Brite						1/2-V	14		800x750x850	dodávka gastra	0		30 993 Kč	30 993 Kč
138.1	2	filtr hrubých nečistot do olejové vany pro plynovou fritézu 2x 12 , včetně úchytů pro pro vyjmut, CrNi DIN 1.4301, nerez AISI 304 18/10										dodávka gastra	0		328 Kč	655 Kč
139	2	el. dvouplášťový kotel 80 litrů, nepřímí ohřev pomocí vodního mezipláště, automatická kontrola tlaku mezipláště, napouštěcí stojánková baterie s možností připojení na teplou a studenou vodu, plynulá regulace výkonu, umístění kotle na výškově stavitelných nohách	1/2-V	1/2-V		400-K	12				800x700x850	dodávka gastra	24		48 432 Kč	96 863 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka	El.kW	TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm³/h ZPm³/h	délka/hloubka/výška					
140	1	pl.sporák s vestavěným plyn. konvektomatem 4x GN 1/1, vaření v páře, horký vzduch, variopaření, 30-270°C, 2 rychlosti ventilátoru, funkce Cool-down: rychlé zchlazování vnitřní komory, digitální displej, přehledné analogové ovládání, levý závěs dveří, dvojité sklo - vnitřní sklo rozevíratelné pro snadné čištění, snadno vyjímatelné těsnění dveří k rychlé výměně, vnitřní halogenové osvětlení, nerezová komora konvektomatu AISI 304 vylisovaná s oblými rohy bez žádných viditelných spojů a spár, automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří, vyjímatelné vsuny k snadnému čištění, rozteč mezi vsuny 60 mm, 4- hořáková plynová plotna s vysokým výkonem 22Kw, výkon každého hořáku 5,5kW, nerez AISI 304 18/10 Scotch Brite, krytí IPX5 s odolností před vniknutím vody tryskající v libovolném směru,	1/2-SVM-V		DN 50 odolný 100°C	230V	0,5	3/4	30,5		800x700x850	dodávka gastra (centrální rozvod změkčené vody od automatického změkčovacího filtru pos. 182 umístěného v úseku umývárny stolního nádobí, provede stavba)	0,5		86 843 Kč	86 843 Kč
140.2	1	příslušenství k parnímu konvektomatu - oplachová sprcha včetně hadice	1/2-V									dodávka gastra	0		1 112 Kč	1 112 Kč
		základní sada gastronádob ke konvektomatu:										dodávka gastra	0			
140.3	4	gastronádoba nerezová GN 1/1 - 40										dodávka gastra	0		222 Kč	889 Kč
140.4	4	gastronádoba nerezová děrovaná GN 1/1 - 40										dodávka gastra	0		304 Kč	1 217 Kč
140.5	4	gastronádoba se smaltovaným povrchem GN 1/1 - hl. 40										dodávka gastra	0		208 Kč	831 Kč
140.6	4	rošt nerezový GN 1/1										dodávka gastra	0		167 Kč	667 Kč
141	5	podlahová vpusť s roštem, nerezové provedení vč. protizápachové uzávěrky			DN 75						550x300x166	dodávka gastra (připojení na kanalizaci a zabudování do podlahy provede stavba - odpad odolný 100°C)	0		4 265 Kč	21 323 Kč
142	1	stropní odsavač par s osvětlením, včetně k čištění vyjímatelných tukových filtrů				230-K	0,2				3000x1700x450	dodávka VZT	0,2		1 245 Kč	1 245 Kč
143	1	ponorný ruční mixer s výkonem 14.000 ot./min. délka ponorného ramene 450mm, celková délka mixeru 899 mm, včetně nerezového mixovacího nože, váha netto 4,9 kg				230-Z	0,7				délka 899	dodávka gastra	0,7		8 714 Kč	8 714 Kč
143.1	1	nástěnný držák na ponorný ruční mixer a mixovací nůž										dodávka gastra	0		573 Kč	573 Kč

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná

(nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Zpracováno na základě podkladů GMB-Českomoravská gastronomická společnost s.r.o. Přístavní 46 - 170 00 Praha 7

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm³/h ZPm³/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
144	1	el. konvektomat 10xGN 1/1, teplotní sonda, 6 programů ve 3 krocích, z toho 3 programy regenerace a 3 pro vaření, jednoduché nastavení jedním centrálním otočným regulátorem, Nastavení teplty do 300°C, automatika pro vyvýječ páry s nastavením v procentech od nasycené páry (30°-102°C) až po vysokoteplotní páru (103°-125°C), automatické předehřívání a zchlazování, 1 rychlost ventilátoru (100%), čistící program vč. dodatečného automatického oplachu s manuálním dávkováním mycích a desinfekčních prostředků, program pro odvápnění, vnitřní komora s oblými rohy v hygienickém bezspárovém provedení - vyvařené spoje plechů, alarm, servisní diagnostika, patentovaný SCS systém - aktivní varný kontrolní systém, halogenové kontinuální osvětlení, nerez AISI 304 18/10 Scotch Brite, krytí IPX5 s odolností proti tryskající vodě v libovolném směru	1/2 SVM -P		DN 50	400-K	17,3				920x877x975	dodávka gastra (centrální rozvod změkčené vody od automatického změkčovacího filtru pos. 182 umístěného v úseku umývárny stolního nádobí, provede stavba)	17,3		132 666 Kč	132 666 Kč
144.1	1	příslušenství: nastavení rychlosti ventilátoru o další úroveň - polostatický ohřev s automatickým přerušovaním otáčení ventilátoru do statického režimu										dodávka gastra	0		450 Kč	450 Kč
144.2	1	poloautomatický čistící program , důkladné mytí vnitřní komory konvektomatu vč. dodatečného automatického oplachu, s manuálním dávkováním mycích a desinfekčních prostředků										dodávka gastra	0		1 250 Kč	1 250 Kč
144.3	1	podstavec ke konvektomatu se vsuny na 10 GN 1/1, nohy z uzavřeného profilu 40x40mm, výškově stavitelné provedení nerez										dodávka gastra	0		4 712 Kč	4 712 Kč
145	1	odsávací nástěnný zákryt s tukovými filtry									1050x1100x450	dodávka VZT	0		300 Kč	300 Kč
146	1	pracovní stůl otevřený dvoupolicový, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm									800x700x900	dodávka gastra	0		4 548 Kč	4 548 Kč
146.1	1	nástavec výdejní dvoupatrový, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, pracovní deska nerezová, celokovová - síla plechu min.1mm									800x300x600	dodávka gastra (instalace na parapetní desku pos. 146)	0		2 458 Kč	2 458 Kč

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná

(nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm³/h ZPm³/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
147	1	pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem s třemi zásuvkami, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm									1300x700x900	dodávka gastra	0		8 364 Kč	8 364 Kč
148	1	stolní mixer/kutr, celonerezové provedení s plynulým nastavením otáček 1500÷2800 ot/min. obsah nerezové nádoby 9,4 l, vřetenový mixer - snížené provedení s motorem umístěným vedle nádoby - výška 400mm, celonerezové provedení s průhledným polykarbonátovým uzavíracím víkem				230-Z	1				470x330x400	dodávka gastra (nežádoucí je zvýšení provedení s motorem pod mixovací nádobou)	1		17 544 Kč	17 544 Kč
149	1	pojízdná udržovací skříň s ohřevem (termoport), prosklenné dveře včetně uzamykatelné zapuštěné kliky, digitální ukazatel teploty, elektronické řízení teploty, provozní teplota 65/+70°C, kapacita 22xGN 1/1, vnitřní a vnější nerezové provedení (AISI 304 CrNi) dvouplášťových stěn, dvouplášť izolovaný injektovaným polyuretanem v hustotě 50/55kg/m³, čtyři otočná kolečka z toho dvě brzděná				230-Z	2				740x900x1720	dodávka gastra dodávka gastra dodávka gastra dodávka gastra dodávka gastra dodávka gastra dodávka gastra dodávka gastra dodávka gastra	2		37 276 Kč	37 276 Kč
150-		volná pozice										volná pozice				
		KUCHYNĚ - EXPEDICE														
153	1	mrazící pult čtyřzásuvkový , 2 sekce po dvou zásuvkách na GN 1/1 (hl. gastonádob 150mm) s vyhřívaným těsněním, rozsah teploty-18/-20°C, agregát vpravo, statické chlazení, obsah mrazícího prostoru netto 297 litrů, celonerezové provedení AISI -304 CrNi, digitální ovládání (garance teploty -18/-20°C při okolní teplotě do 32°C a relativní vlhkosti 65%, automatické odtávání, pracovní plocha sendvičové konstrukce - síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem				230-Z	0,3				1420x700x900	dodávka gastra	0,3		36 470 Kč	36 470 Kč
154	1	pracovní stůl s policí, vlevo pod prac. deskou zásuvka na náčiní, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce - síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm									800x700x900	dodávka gastra	0		6 049 Kč	6 049 Kč
154.1	1	nástavec výdejní dvoupatrový, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, pracovní deska nerezová, celokovová - síla plechu min.1mm									800x300x600	dodávka gastra (instalace na pos. 154)	0		2 458 Kč	2 458 Kč
155	1	stůl skříňový uzavřený s posuvnými dvířky, police, dveře dvouplášťové s nerezovým zapuštěným úchytným madlem v celé výšce dveří, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy vysoké 40 mm všude v přechodu na stěny									1200x700x900	dodávka gastra	0		9 438 Kč	9 438 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm³/h ZPm³/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
155.1	1	nástavec výdejní dvoupatrový, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 30/30/1,5, pracovní deska nerezová, celokovová - síla plechu min.1mm									1200x300x600	dodávka gastra (instalace na pos. 155)	0		3 108 Kč	3 108 Kč
156-159		volná pozice										volná pozice				
		KUCHYNĚ - DOPLŇUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ														
160	2	nástěnná skříňka uzavřená dvěřmi LTD tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm, 2 výškově stavitelná police, vzor buk, 2x křídlová dvířka, nerez. úchytky									700x320x580	dodávka gastra	0		1 106 Kč	2 211 Kč
161	4	nástěnná skříňka uzavřená dvěřmi LTD, výškově stavitelná police, vzor buk, nerez. úchytky (výroba dle zaměření čisté míry)									1000x320x580	dodávka gastra	0		1 158 Kč	4 633 Kč
162-172		volná pozice										volná pozice				
		KUCHYNĚ - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ														
173	1	mycí stůl s dvěma odkapávači a lisovaným vevařeným dvoudřezem 600x500x300 mm, vlevo a vpravo vylisovaná vlnitá odkapová plocha se spádem ke dřezům, pracovní deska nerezová prolisovaná ze tří stran, 3 páry nohou, celonerezová konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha s odkapávači vyrobena výlisem s bezspárově vevařenými dřezy - síla plechu min. 1,2 mm, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem vysoký 60mm	1/2 B	1/2 B	DN 50						2400x700x900	dodávka gastra (baterie nástěnná - dodávka stavby- instalace nad pravým dřezem)	0		14 234 Kč	14 234 Kč
173.1	1	sprcha tlaková na nádobí zavěšená na pružině s uzávěrem vody integrovaným do rukojetri sprchy, provedení nástěnné, vč. směšovací baterie	1/2 B	1/2 B								dodávka gastra (instalace nad levým dřezem)	0		2 568 Kč	2 568 Kč
174	1	nádoba na odpad vč. úchytů a víka, podvozek s otočnými kolečky nerez obsah 50 litrů									450x650	dodávka gastra	0		1 697 Kč	1 697 Kč
175	1	nástěnná baterie pro připojení rotačního navíječe hadice	1/2-B	1/2-B								dod. stavby	0		635 Kč	635 Kč
176	1	buben s navíjecí mechanikou a hadicí 20 m 1/2", k instalaci na stěnu, včetně rychlospojky									380x340x130	dodávka gastra (nástěnná baterie pos. 175 dodávka stavby)	0		2 065 Kč	2 065 Kč
176.1	1	oplachová sprcha s uzávěrem vody, integrovaným do rukojetri sprchy										dodávka gastra	0		731 Kč	731 Kč
177	1	podlahová vpusť s roštem, nerezové provedení vč. protizápachové uzávěrky			DN 75						550x800x166	dodávka gastra (připojení na kanalizaci a zabudování do podlahy provede stavba)	0		5 841 Kč	5 841 Kč

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm³/h ZPm³/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
178	1	regál roštový čtyřpolicový nerezový na provozní nádobí, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5 , 4 roštové police nerez, nosnost police 50kg, celková nosnost regálu 200Kgregál roštový čtyřpolicový nerezový na provozní nádobí, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5 , 4 roštové police nerez, nosnost police 50kg, celková nosnost regálu 200Kg									1000x500x1800	dodávka gastra	0		7 455 Kč	7 455 Kč
179	1	regál roštový čtyřpolicový nerezový na provozní nádobí , tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5 , 4 roštové police nerez, nosnost police 50kg, celková nosnost regálu 200Kgregál roštový čtyřpolicový nerezový na provozní nádobí , tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5 , 4 roštové police nerez, nosnost police 50kg, celková nosnost									1900x500x1800	dodávka gastra	0		10 517 Kč	10 517 Kč
180		volná pozice										volná pozice				
		MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ														
181	1	myčka na stolní nádobí a sklo s třemi mycími programy, výkon 60/30/15 košů/h, (délka programu 60/120/240 sekund), rozměr koše 500x500mm, zásuvná výška 420 mm diagnostický systém, rozsáhlý filtrační systém z ušlechtilé oceli, umístěný nad hladinou vody, dostatečně chrání mycí roztok před hrubými nečistotami. Integrovanou sítovou kazetu, která odfiltrovává hrubé nečistoty, je možné bez problému vyjmout a vyčistit i při naplněné nádrži. Tímto filtračním systémem se dosahuje efektivní úspory mycího prostředku, vody a energie, vana myčky v hygienickém provedení, vylisovaná jako monoblok bez švů a spár, pro zajištění výkonu oplachu extra zabudované tlakové čerpadlo bez závislosti na tlaku ve vodovodním řádu, krytí IPX5 s odolností proti tryskající vodě v libovolném směru, zesílený příkon	1/2 SVM		DN 50	400-K	14,4				620x735x1420	dodávka gastra (centrální rozvod změkčené vody od automatického změkčovacího filtru pos. 182 vč. předřazení jemného vodního filtru mechanických nečistot-provede stavba)	14,4		57 740 Kč	57 740 Kč
181.1	1	dávkovač mycích prostředků										bezplatný pronájem dodavatele mycích prostředků	0		200 Kč	200 Kč
181.2	4	koš na talíře										dodávka gastra	0		204 Kč	817 Kč
181.3	2	koš 16-ti komorový pro košíky na příbory										dodávka gastra	0		231 Kč	462 Kč
181.4	32	košík na příbory pro pos.181.2										dodávka gastra	0		29 Kč	936 Kč
182	1	automatický změkčovač, výměnná kapacita 25 m³xºdH, průtok 1,5m³/hod. kapacita zásobníku soli 10 kg, spotřeba soli na jednu regeneraci 1,2 kg, záložní baterie, nastavitelné provozní režimy, včetně 25kg regenerační soli, předřazeného ochranného filtru UNI 3/4". viz. níže položkově uvedené)	1/2-P		DN 40	230-Z	0,01				520x315x665	dodávka gastra (rozvod změkčené vody zabudovaný do stavby -provede stavba)	0,01		8 184 Kč	8 184 Kč
182.1	1	25kg tabletová regenerační sůl, předřazeného ochranného filtru hrubých nečistot UNI 3/4"										dodávka gastra	0		190 Kč	190 Kč
182.2	1	předřazený potrubní filtr nečistot (Earth Resources) , čištění zachycených nečistot vyžaduje pouze proplach čistou vodou, bez nutnosti opakovaného nákupu filtračních vložek.										dodávka gastra (nežádouci jsou jakékoliv výměnné filtry a filtrační vložky)	0		761 Kč	761 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
183	1	vstupní stůl s dřezem, nerezové provedení, dřez 400x400x250 mm, pracovní deska opatřena sníženou vyspádovanou dráhou na koše a odtokem do myčky, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1,2 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm			DN 50						1600x750x850	dodávka gastra	0		8 288 Kč	8 288 Kč
183.1	1	sprcha tlaková na nádobí zavěšená na pružině s uzávěrem vody integrovaným do rukojetri sprchy, provedení stolní , vč. směšovací baterie	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		2 428 Kč	2 428 Kč
184	1	výstupní stůl, nerezové provedení, pracovní deska opatřena sníženou vyspádovanou dráhou na koše a odtokem do myčky tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min.1 mm, výška pracovní desky 40 mm									600x600x850	dodávka gastra	0		4 615 Kč	4 615 Kč
185	1	nástěnná baterie pro připojení rotačního navíječe hadice	1/2-B	1/2-B								dod. stavby	0		635 Kč	635 Kč
186	1	buben s navíjecí mechanikou a hadicí 20 m 1/2", k instalací na stěnu, včetně rychlospojky									380x340x130	dodávka gastra (nástěnná baterie pos. 185 dodávka stavby)	0		2 065 Kč	2 065 Kč
186.1	1	oplachová sprcha s uzávěrem vody, integrovaným do rukojetri sprchy										dodávka gastra	0		731 Kč	731 Kč
187	1	podlahová vpusť s roštem, nerezové provedení vč. protizápachové uzávěrky			DN 75						550x800x166	dodávka gastra (připojení na kanalizaci a zabudování do podlahy provede stavba)	0		5 841 Kč	5 841 Kč
188	1	nástěnná police nerezová na koše od myčky, tuhá celonerezová konstrukce vč. konzol									510x510	dodávka gastra	0		1 106 Kč	1 106 Kč
189	1	vozík servírovací, nerezové provedení, 3x plná prolomená police, nosnost polic 40 kg, maximální celková nosnost vozíku 120 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou									900x600x900	dodávka gastra	0		1 749 Kč	1 749 Kč
190	1	pojízdný ohřívač talířů jednotubusový, teplotní rozsah 30-110°C, kap. do 60 talířů, provedení nerez, víka tubusů průhledná s organického skla				230-Z	0,7				510x490x900	dodávka gastra	0,7		7 599 Kč	7 599 Kč
191	1	nádoba na odpad vč. úchytů a víka, podvozek s otočnými kolečky nerez obsah 50 litrů									450x650	dodávka gastra	0		1 697 Kč	1 697 Kč

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
192	1	roštový regál 4-patrový na nádobí, výškově stavitelné police, regálová sestava typ KIT 31									1872x475x1700	dodávka gastra	0		5 005 Kč	5 005 Kč
193	1	pojízdný pružinový podavač na koše 500x500mm nerezový, automatické vysouvání košů do pracovní roviny, spodní prostor otevřený pro ukládání prázných košů									560x800x900	dodávka gastra	0		9 551 Kč	9 551 Kč
193.1	7	plastový koš na sklenice (max. výška sklenic 85 mm).									500x500x110	dodávka gastra	0		190 Kč	1 331 Kč
194	1	pracovní stůl s prolisem pracovní desky a dřezem 250x250x200 mm na příbory, pracovní deska prolisovaná se zvýšeným okrajem proti stékání tekutin, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1,2 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm,	1/2-B	1/2-B	DN 50						1300x750x850	dodávka gastra (baterie nástěnná - dodávka stavby)	0		5 657 Kč	5 657 Kč
195	1	nerezová deska - parapet, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1mm, výška pracovní desky 40 mm, skrytá konstrukce bez viditelných kotvících prvků, VÝROBA DLE ZAMĚŘENÍ ČISTÉ MÍRY!									ca. 1150x300x40	dodávka gastra	0		1 885 Kč	1 885 Kč
196-199		volná pozice										volná pozice				
		VÝDEJ JÍDEL A NÁPOJŮ														
200	1	pojízdná výdejní ohřívací vodní lázeň na 2xGN1/1, plynule nastavitelná teplota v rozmezí 30 až 97°C, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5mm, spodní odkládací prostor otevřený - police s výztuhami, 4x ocelová pozinkovaná otočná kolečka se světlou pryžovou gumou nezanechávající stopu, průměr koleček min.100mm, dvě kolečka s brzdou, vyhřívaná vana s výpustním ventilem, úchytné madlo a ovládací panel na delší straně, rohy osazeny ochranným pryžovým obložením				230-Z	1,5				790x673x900	dodávka gastra	1,5		10 725 Kč	10 725 Kč
200.1	1	výdejní osvětlená galerka s prosklennou dechovou clonou, stojiny ze silnonosténných nerezových trubek, neon.osvětlení, výdejní police nerezová				230-K	0,1				800x300x350	dodávka gastra	0,1		5 347 Kč	5 347 Kč
201	1	pojízdný ohřívač talířů jednotubusový, teplotní rozsah 30-110°C, kap. do 60 talířů, provedení nerez, víka tubusů průhledná s organického skla				230-Z	0,7				510x490x900	dodávka gastra	0,7		7 599 Kč	7 599 Kč
202	2	vozík servírovací, nerezové provedení, 3x plná prolomená police, nosnost polic 40 kg, maximální celková nosnost vozíku 120 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou									900x600x900	dodávka gastra	0		1 749 Kč	3 498 Kč

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
203	1	výdejní pult celonerezový pro výrobník čaje, pracovní deska s prolisem proti stékání tekutin a kabelové průchodky, spodní prostor uzavřený dveřmi, vč.nerezového soklu ze tří stran výška 160 mm, atyp-úchyty pro interierový obklad									1200x700x900	dodávka gastra	0		7 269 Kč	7 269 Kč
203.1	1	odkapová miska k vestavění do pracovní plochy 1000x240, celonerezové provedení			DN50						1000x240	dodávka gastra	0		1 643 Kč	1 643 Kč
203.2	1	interierový obklad vysokotlaký HPL laminát, dřevotřískové jádro, vzor stříbrný pro p.č.203										dodávka gastra	0		3 042 Kč	3 042 Kč
203.3	1	pojezdová dráha trubková vč. konzol, provedení nerez									1200x350x300	dodávka gastra	0		2 340 Kč	2 340 Kč
204	1	stolní automat na výrobu kávy a čaje se základnou, výkon 90l/h, vč.dvou termosů o obsahu 20 litrů, provedení nerez	1/2-P		DN 30	400-K	3,4				1020x460x850	dodávka gastra	3,4		31 883 Kč	31 883 Kč
205	1	pojízdný pružinový podavač na koše 500x500mm nerezový, automatické vysouvání košů do pracovní roviny, spodní prostor otevřený pro ukládání prázných košů									560x800x900	dodávka gastra	0		9 551 Kč	9 551 Kč
205.1	7	plastový koš na sklenice (max. výška sklenic 85 mm).									500x500x110	dodávka gastra	0		190 Kč	1 331 Kč
206-208		volná pozice										volná pozice				
		1.NP														
		OBČERSTVENÍ - PRODEJNÍ ČÁST														
1	1	pracovní deska pracovního pultu, přední hrana zaoblená, povrch z odolné dekor folie - Postforming, barva- černá kropenatá.									4160x600x28	dodávka gastra	0		2 864 Kč	2 864 Kč
2	2	spodní skříňka zásuvková dvoudveřová, zásuvka šíře 800mm rozdělená na dvě samostatné poloviny, výsuvný systém Blumm na válečkových pojezdech, spodní prostor uzavřený křídlovými dveřmi, výškově stavitelná police, úchytky nerez, interierová vestavba LTD vzor buk, ABS hrany 2 mm									800x570x680	dodávka gastra	0		2 638 Kč	5 277 Kč
2.1	2	podstavec s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									780x540x100	dodávka gastra	0		1 179 Kč	2 358 Kč
3	3	nástěnný nabídkový regál třípatrový, výškově stavitelné police, konstrukce nástěnného nabídkového regálu ocelová,, povrchová úprava stříbrná komaxitová barva, police- Pfleiderer vzor stříbrný, ABS hrany 2mm									800x200x500	dodávka gastra	0		1 825 Kč	5 476 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
4	1	nástěnný nabídkový regál třípatrový, výškově stavitelné police, konstrukce nástěnného nabídkového regálu ocelová,, povrchová úprava stříbrná komaxitová barva, police- Pfleiderer vzor stříbrný, ABS hrany 2mm									960x200x500	dodávka gastra	0		2 106 Kč	2 106 Kč
5	1	nástěnný nabídkový regál dvoupatrový nad kávovar, výškově stavitelné police, konstrukce nástěnného nabídkového regálu ocelová,, povrchová úprava stříbrná komaxitová barva, police- Pfleiderer vzor stříbrný, ABS hrany 2mm									800x200x300	dodávka gastra	0		1 299 Kč	1 299 Kč
6	1	chladící vitrína na nápoje, prosklenné posuvné dveře vč. isolačního dvojskla, 3 patra na nápoje, z toho 2 roštové police, teplotní rozsah +3 až +9°C, obsah 250 litrů, provedení vněší tmavý lak, vnitřní nerezové, osvětlení 18 W, kapacita 218l lahví 0,3l (nastavitelné nožičky)				230-Z	0,3				920x524x900	dodávka gastra	0,3		8 731 Kč	8 731 Kč
7	1	spodní úložný modul jednodveřový pod kávovar se zásuvkou na kávové lžičky, ubrousky atd., úchytky nerez, interierový obklad LTD tl.18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 dveře, 1x zásuvka na kovových ložiskových výsuvech, úchytky nerez									400x570x680	dodávka gastra	0		1 808 Kč	1 808 Kč
7.1	1	výsuvná plošina s prostorem pro umístění nerezové nádoby na odpad. provedení z ocelových profilů a nárazu odolného plastu s pevným výsuvným systémem na válečkových pojezdech, vodě odolné provedení, barva- černá									240x391x150	dodávka gastra	0		351 Kč	351 Kč
7.2	1	nerezová nádoba na odpad vč.vyjímatelného dřevěného vytloukače na kávovovou drť, ruční ovládání, k uložení na výsuvnou základnu do skříně pos. 7, obsah nádoby 48 litrů									230x385x550	dodávka gastra	0		2 184 Kč	2 184 Kč
8	1	spodní úložný modul jednodveřový s policí a zásuvkou, úchytky nerez, interierový obklad LTD tl.18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 dveře, 1x zásuvka na kovových ložiskových výsuvech, úchytky nerez									400x570x680	dodávka gastra	0		1 884 Kč	1 884 Kč
8.1	1	podstavec pod pos. 7 a 8 s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									780x540x100	dodávka gastra	0		1 179 Kč	1 179 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
9	1	spodní úložný modul jednodveřový s policí a zásuvkou, úchytky nerez, interierový obklad LTD tl.18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 dveře, 1x zásuvka na kovových ložiskových výsuvech, úchytky nerez									400x570x680	dodávka gastra	0		1 884 Kč	1 884 Kč
10	1	dolní skříňka dřezová, provedení LTD tl.18 mm, vzor buk, křídlové dveře, úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									400x570x680	dodávka gastra	0		1 492 Kč	1 492 Kč
10.1	1	umyvadlo/dřez 320x270x200 mm, nerezové provedení, vč. sifonu a baterie			DN 50						320x270x200	dodávka gastra (dřez vestavěný do pracovní desky)	0		1 749 Kč	1 749 Kč
10.2	1	stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
10.3	1	podstavec pod pos. 9 a 10 s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									780x540x100	dodávka gastra	0		1 179 Kč	1 179 Kč
11	1	kávovar dvoupákový automatický profesionální kávovar - verze automat /D/ s volbou programů pomocí ovládacího dotekového ovládacího panelu, boiler 9 l, 1 tryska na horkou vodu, 2 tryska na páru, rotační čerpadlo, automatické dopouštění bojleru, nezávislý optický ukazatel tlaku vodního čerpadla a bojleru, ukazatel hladiny vody , provedení: nerez/černý ABS	1/2-SVM-P		DN 40	400-K	3,8				665x640x530	dodávka gastra	3,8		27 489 Kč	27 489 Kč
11.1	1	změkčovací filtr manuální 8 litrů, katexová náplň, regenerace regenerační solí, dvoukohoutkové provedení, nerez	1/2-P		DN 40						prům.190/v.415	dodávka gastra	0		989 Kč	989 Kč
12	1	automatický mlýnek na kávu, nastavování hrubosti mletí a dávkování, kapacita mletí 9kg/hod. provedení s makrolonovým zásobníkem na kávu na 1,2 kg. zrnkové kávy s automatickým domlýváním, průměr mlecího disku 63,5mm, 1380 otáček				230-Z	0,184				210x390x640	dodávka gastra	0,184		5 844 Kč	5 844 Kč
13	1	profi stolní chladnička mléka s obsahem 5 litrů (až na 2 ks 1l krabice mléka -tetrapack, zchlazení o 22°C pod okolní teplotu (max na +1°C), termoelektrický systém s vyloučením opotřebení, ventilátor s vysokým výkonem pro nepřetržitý provoz, , polyuretanová isolace bez FCKW, ABS obklad, barva stříbrná, včetně osvětlení vnitřního prostoru, světelná kontrolka provozu LED				230-Z	0,033				190x313x281	dodávka gastra	0,033		4 037 Kč	4 037 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
14	1	pultová sestava s chladící vitrínou (délka 1700) na lahůdky, mléčné a cukrářské výrobky, v předu s oblým dvojitým sklem, v zadu s posuvnými isolovanými prosklenými dveřmi, všechny skla jsou izolační, vnitřní osvětlení, dělená na 3 oddělení, 3 výstavní plochy elektronické řízení teploty : +2° / +12°C, ventilační chlazení, automatické odmrazování, 18/10 nerezová ocel, spodní úložný prostor otevřený - provedení LTD tl.18 mm, vzor buk ABS hrany 2 mm, horní pohledové plochy vč. vysokotlaké dekor- folie vzor beton gris B 053				230-Z	0,5				3130x700x1340	dodávka gastra	0,5		54 756 Kč	54 756 Kč
15	1	krycí deska se zkosenou prac. deskou, vrchní pohledová plocha a hrany vč. omyvatelného, oděruodolného vysokotlakého laminátu, použitý zesílený laminát o síle 1mm, zn. , vzor beton gris B 053									2000x700x30	dodávka gastra	0		2 457 Kč	2 457 Kč
15.1	1	zásuvkový blok se 4-mi zásuvkami na válečkových kovových výsuvech, , provedení LTD tl.18 mm vzor buk, nerezové úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									500x670x760	dodávka gastra	0		2 884 Kč	2 884 Kč
15.2	1	dolní skříňka uzavřená vč. výškově stavitelné police, provedení LTD tl.18 mm, vzor buk, křídlové dveře, úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									500x670x760	dodávka gastra	0		1 919 Kč	1 919 Kč
15.3	1	podstavec pro p.č. 15.1a 15.2 s výškově stavitelnými plastovými patkami nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									1000x640x100	dodávka gastra	0		1 264 Kč	1 264 Kč
15.3	1	dolní skříňka otevřená vč. výškově stavitelné police, provedení LTD tl.18 mm, vzor buk, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									1000x670x760	dodávka gastra	0		1 943 Kč	1 943 Kč
15.4	1	podstavec pro p.č. 15.3 s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									1000x640x100	dodávka gastra	0		1 264 Kč	1 264 Kč
16	1	prosklený hygienický zákryt, stojny nerezové s nerezovými úchyty včetně skleněné výplně, jedno pole o délce 550 mm, stojny vyrobeny z nerezových silnostěnných trubek 25x348 s celonerezovými úchyty skel 8mm									600x360	dodávka gastra (H.H. zákrytu v úr. +1,26 m)	0		1 872 Kč	1 872 Kč
17	1	elektronická digitální váha s výpočtem ceny, s druhým zákaznickým displejem na sloupku, dvourozsahová váha s váživostí do 6/15kg (dílek2/5 g), fluorescenční jasně viditelný displej o velikosti 20mm s modrým LED podvícením, který je čitelný z velké vzdálenosti a pod úhlem 170°, rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při naváženia, sečítání položek - akumulace, 10pamětí pro PLU, výpočet vratné částky, komunikační port RS232, fixace ceny, schválena pro obchodní vážení , síťový adapter 230V/12V (možnost provozu na baterie), nerezový vážicí můstek				230-Z	0,002				320 x 530 x 330	dodávka gastra	0,002		3 699 Kč	3 699 Kč
17.1	1	prvotní ES ověření - cejchování										dodávka gastra	0		319 Kč	319 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
18	1	dvoupásková pokladna s termotiskárnou, standard 20 prodejních oddělení, 1000 PLU (možnost rozšíření na 15 000 PLU), oprava, storno, 3 druhy měny, sleva, stravenky, uzávěrka, komunikace s PC (2 x RS 232), včetně pokladní zásuvky - 5 bankovek, 8 mincí, vyjímatelný mincovník, fiskální modul, operátorský alfanumerický displej -10 číslic/ 16 alfa, zákaznický numerický displej -10 číslic, termotiskárna 2 x 38 mm, 20 znaků na řádek, vzdálený přenos dat po modemu do PC, připojení na skladový pokladní systém				230-Z	0,02					dodávka gastra	0,02		8 377 Kč	8 377 Kč
18.1	1	180ks pásků do pokladny (38/60/17, 180ks v 1kartonu)										dodávka gastra	0		871 Kč	871 Kč
18.2	1	nahrávání položek do bezsystémové pokaldny										dodávka gastra	0		384 Kč	384 Kč
19	2	roleta s el. pohonem k uzavření výdejního otvoru, včetně zámku				230-K	0,1				délka ca. 2,6 a 1.6 metrů	dodávka stavby	0,2		2 630 Kč	5 260 Kč
20	4	jednodveřová chladící skříň 600 l, teploty 0/+10°C, provedení s max. teplotou okolí do 32°C (garance teploty 0/+10°C při okolní teplotě do 32°C a relativní vlhkosti 60%), digitální ukazatel teploty, dveře včetně zámku, čtyři výškově stavitelné police , ventilační chlazení, digitální ovládání, automatické odmrazování, masivní madlo zapuštěné do dveří v celé výšce dveří, výškově stavitelné nohy				230-Z	0,2				775x690x1890	dodávka gastra	0,8		12 279 Kč	49 117 Kč
21	1	ohřívač uzenin jednodílný, plynule nastavitelná teplota 50-90°C, kontrola chodu a vyhřátí, topná tělesa umístěná mimo ohřívací vanu, výklopné víko, vana o rozměru GN 1/2-hl. 150mm, celonerezové provedení				230-Z	1				270x330x 220	dodávka gastra	1		2 861 Kč	2 861 Kč
22	1	nářezový stroj, uložení kotouče ve sklonu 30°, průměr řezacího kotouče 250 mm, brusné zařízení, max.nastavení řezu 0-15 mm				230-Z	0,3				375x430x515	dodávka gastra	0,3		4 674 Kč	4 674 Kč
		OBČERSTVENÍ - ÚSEK MYTÍ STOLNÍHO STOLNÍHO NÁDOBÍ														
23	1	krycí deska s prořízntutými otvory pro osazení dřezu s odkapovou plochou, vrchní pohledová plocha vč. omyvatelného, oděruodolného vysokotlakého laminátu, použitý zesílený laminát o síle 1mm, zn. , hrany z vodovzdorného ABS, dodávka včetně ochranných lišty (viz. pos. 23.1) v přechodu na stěny									2700x650x30	dodávka gastra, výřez pro dřez pozice 23.2	0		2 879 Kč	2 879 Kč
23.1	1	ochranný lem všude v přechodu na stěnu, materiál - na DTD nalepený pruh folie vč. ABS hran vzor BUK									2700x650x50	dodávka gastra	0		847 Kč	847 Kč
23.2	1	dřez nerezový s odkapovou plochou s prolisem do vlastního odpadem s propojením do sifonu dřezu, rozměry dřezu 340x370x150mm vč. sifonu s přepadem napojeným na odkapovou plochu, nerezového síta a ucpávky odpadu			DN 50						780x435x159	dodávka gastra	0		1 463 Kč	1 463 Kč
23.3	1	stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm³/h ZPm³/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
23.4	1	spodní skříň pod dřez, LTD tl. 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 výškově nastavitelná police se zadním výřezem pro sifon, uzavřeno křídlovými dvířky, úchytky nerezovéspodní skříň pod dřez, LTD tl. 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 výškově nastavitelná police se zadním výřezem pro sifon, uzavřeno křídlovými dvířky, úchytky nerezové									500x570x760	dodávka gastra	0		1 808 Kč	1 808 Kč
23.4.1	1	vestavná nádoba na odpad vč.víka, materiál/barva- nerez/šedá, ruční ovládání, montáž do skříně pos. 23.4 s automatickým výsuvem při otevření dveří, automatické odklápění víka, plastová vložka s úchytem na odpad, obsah 13 litrů									290x360x360	dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
23.5	1	podstavec pod pos. 23.4, s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									480x540x100	dodávka gastra	0		978 Kč	978 Kč
23.6	1	spodní skříň, LTD tl. 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 výškově nastavitelná police , uzavřeno křídlovými dvířky, úchytky nerezové									500x570x770	dodávka gastra	0		1 843 Kč	1 843 Kč
23.7	1	podstavec pod pos. 23.6, s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									480x540x100	dodávka gastra	0		978 Kč	978 Kč
23.8	1	spodní skříň LTD tl. 18 mm vzor buk se 4-mi zásuvkami na válečkových kovových výsuvech, hrany ABS 2 mm, úchytky nerezové									500x570x770	dodávka gastra	0		2 562 Kč	2 562 Kč
23.9	1	spodní skříň dvoudvéřová, LTD tl. 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 2x výškově nastavitelné police, uzavřeno křídlovými dvířky, úchytky nerezovéspodní skříň dvoudvéřová, LTD tl. 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 2x výškově nastavitelné police, uzavřeno křídlovými dvířky, úchytky nerezové									600x570x770	dodávka gastra	0		2 118 Kč	2 118 Kč
23.10	1	podstavec pod pos. 23.8 a 23.9, s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									1080x540x100	dodávka gastra	0		1 300 Kč	1 300 Kč
24	1	vestavná myčka, kapacita 12 sad nádobí, 7 programů: normální, intenzivním, eko, opláchnutí, jemný, rychlý, předmytí, elektronický ovládací panel, volič programů, indikace doplnění změkčovací soli a oplachového prostředku, výškově nastavitelné přední nožičky, závěsy dveří s možností vyvažování, úroveň hluku 47 dB(A), spotřeba vody 16 l, spotřeba energie 1,05 kWh/24 hod energetická účinnost: A ,včetně soklového zákrytu - nerez AISI 304, 18/10	1/2 SVM - P		DN50	230-K	3,2				598x540x820	dodávka gastra (dekor. dveře a sokl dodávka gastra)	3,2		6 728 Kč	6 728 Kč
25	5	nástěnná skříňka uzavřená dvěřmi LTD tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm, 2 výškově stavitelná police, vzor buk, křídlová dvířka, nerez. úchytky									540x320x580	dodávka gastra	0		1 061 Kč	5 306 Kč
26	1	dekor. dvířka LTD tl. 18 mm vzor buk k zavěšení na vestavnou myčku pos. 24, hrany ABS 2 mm, úchytky nerezové									600x18x770	dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
27	1	umyvadlo v kombinaci s výlevkou, provedení nerez, s napouštěcí baterií na teplou a stud. vodu, celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304, nohy z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost jejich nastavení v rozpětí 0-30 mm, vrchní plocha výlevky prolisovaná s vyvýšeným okrajem proti stékání vody na zem, vevařená vanička výlevky 400x400x200mm s vyjímatelným nerezovým roštem (perforace), vrchní deska s vevařeným umyvadlem 440x280x140mm, zadní ochranný lem v přechodu na stěnu, lem vysoký 30 mm, celonerezové provedení	1/2-R	1/2-R	DN 50						500x700x900	dodávka gastra	0		7 017 Kč	7 017 Kč
28	2	vozík sběrný dvouvanový, spodní a horní část osazená vanou na nádobí (rozměry van 745x 395x100 mm), provedení nerez									850x450x900	dodávka gastra	0		2 100 Kč	4 200 Kč
29		volná pozice										volná pozice				
		OBČERSTVENÍ - ÚSEK MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ											0			
30	1	dřez nerezový s odkapovou plochou s prolisem do vlastního odpadu s propojením do sifonu dřezu, rozměry dřezu 500x400x180mm vč. sifonu s přepadem napojeným na odkapovou plochu, zvětšená dřezová výpusť DN 90mm vč.pevného síta a výsuvného nerezového sítka a ucpávky odpadu (příruba dřezové výpusti DN 115 pro lepší čistitelnost a zachytávání hrubých nečistot popř. případnou instalaci drtiče odpadu)			DN 50						960x500x180	dodávka gastra	0		1 732 Kč	1 732 Kč
30.1	1	stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
30.2	1	ochranné lemy vzadu a vlevo podél stěny v barvě skříňky - LTD tl.18 mm, vzor buk,vč. ABS hran 2 mm, výška ochranného lemu 50mm									1000+500+500x50	dodávka gastra	0		187 Kč	187 Kč
30.3	1	dělicí stěna vpravo mezi úsekem mytí provozního nádobí a přípravou jídel, stěna v barvě skříňky - LTD tl.18 mm, vzor buk,vč. ABS hran 2 mm,, výška 1600mm									19x500x1600	dodávka gastra	0		386 Kč	386 Kč
31	1	dolní skříňka uzavřená na mycí a čistící prostředky, provedení LTD tl.18 mm, vzor buk, vč. ABS hran 2 mm, 2 dveře, s vestavným odpadkovým košem - zavěšeným vpravo na čelním pevném obkladu,, úchytky nerez									1000x520x770	dodávka gastra	0		1 954 Kč	1 954 Kč
31.1	1	podstavec s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									980x440x100	dodávka gastra	0		971 Kč	971 Kč
32	1	vestavná nádoba na odpad vč.víka, materiál/barva- nerez/šedá, ruční ovládání, montáž do skříně pos. 41 **s automatickým výsuvem při otevření dveří**, automatické odklápění víka, plastová vložka s úchytem na odpad, obsah 13 litrů									290x360x360	dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
33	1	roštová nástěnná police nerezová -odkapávač, včetně konzol									800x270	dodávka gastra	0		644 Kč	644 Kč
34-35		volná pozice										volná pozice				
		OBČERSTVENÍ - ÚSEK PŘÍPRAVY														
36	1	nerezová pracovní deska s výřezem pro vestavění varné desky pos. 40, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min.1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy vysoké 40 mm všude v přechodu na stěny									1900x700x40	dodávka gastra	0		3 464 Kč	3 464 Kč
36.1	1	spodní skříň LTD tl. 18 mm vzor buk se 3-mi zásuvkami na válečkových kovových výsuvech, hrany ABS 2 mm, úchytky nerezové									500x570x770	dodávka gastra	0		2 328 Kč	2 328 Kč
36.1.1	1	podstavec s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									480x640x100	dodávka gastra	0		978 Kč	978 Kč
36.2	1	spodní skříň uzavřená vč. výškově stavitelné police, provedení LTD tl.18 mm, vzor buk, křídlové dveře, úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2mm									800x670x760	dodávka gastra	0		2 393 Kč	2 393 Kč
36.2.1	1	podstavec s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									780x640x100	dodávka gastra	0		1 179 Kč	1 179 Kč
37	1	chladnička 139 l, jednodveřová, bílé provedení, automatické odmrazování, energetická třída A				230-Z	0,15				600x600x850	dodávka gastra	0,15		2 652 Kč	2 652 Kč
38	1	horkovzdušná trouba se zvlhčováním, kapacita:pro 4x pekařské plechy 433x333 mm - jsou součástí pece, rozteč mezi vsuny na plechy 70mm, rozsah teplot 50°C - 300°C, mechanické ovládání, akustický signál s upozorněním na dosažení ukončení rozpékání, dvojité prosklení dveří, vnitřní osvětlení, pevné napojení na vodu, manuální přivlhčování			DN 30	230-Z	3				597x618x570	dodávka gastra	3		15 473 Kč	15 473 Kč
38.1	1	ELEKTROVENTIL PRO PEVNÉ PŘIPOJENÍ VODY. ventil k zabudování do pece,pro pevné napojení na přívod vody, montuje se na místo sací pumpy, nutno dovybavit regulátorem tlaku vody, případně změkčovačem vody .	1/2-SVM-P									dodávka gastra	0		1 420 Kč	1 420 Kč
39	1	mikrovlnná trouba profi, celonerezové provedení, mechanické ovládání, otočné ovladače pro nastavené funkce a času, s mikrovlnným výkonem 900W, obsah 30 l, vč.otočného talíře, vnitřní rozměry: 350x385x220mm				230-Z	1,4				525x478x305	dodávka gastra	1,4		1 574 Kč	1 574 Kč
39.1	1	nástěnná police nerezová zesílaná pod mikrovlnnou troubu, tuhá celonerezová konstrukce vč. konzol									550x500	dodávka gastra	0		813 Kč	813 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
40	1	elektrická varná deska vestavná, 2 varné plotýnky s odstupňovaným nastavením teploty -regulace výkonu 0-6, vpředu: Φ 145 mm, 1,5 kW, rychlovarná plotna, vzadu: Φ 180 mm, 1,5 kW, bílý lak, kontrolka zapnutí				230-K	3				290x510	dodávka gastra Rozměry pro vestavbu (šxvxh) 27 5,7 49 cm	3		1 749 Kč	1 749 Kč
41	1	odsavač par nástěnný, provedení-stříbrný lak, 3 rychlosti, osvětlení 25W, 7 možností odtahu (boční levý a pravý, horní, 3 zadní nebo recirkulace) , odtah 320 m3/hod., látkový filtr proti mastnotám, rozměry: šíře 600 mm, hlučnost 59 dB				230-Z	0,1				600x550x200	dodávka gastra připojení na VZT shora - trubka DN 100- napojení provede dodavatel VZT rozvodů	0,1		831 Kč	831 Kč
42	1	zásuvkový chlazený stůl dvousekcový s dřezem 500x300x300 (vpravo), 2x sekce s 2 zásuvkami na GN 1/1, provozní teplota +2/+8°C, celonerezové provedení AISI -304 CrNi digitální ovládání, chladivo R134a, automatické odtávání, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm			DN 50	230-Z	0,3				1300x700x900	dodávka gastra (baterie stolní - dodávka gastra)	0,3		25 860 Kč	25 860 Kč
42.1	1	stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
43	1	police jednodílná, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 s výztužemi - síla plechu min.1mm, zadní lem v přechodu na stěnu									1200x300	dodávka gastra	0		1 229 Kč	1 229 Kč
		OBČERSTVENÍ - PŘÍRUČNÍ SKLAD														
44	1	mrazící skříň jednodveřová 600 litrů, teploty -10/-25°C se sedmi pevnými roštovými policemi, statickéí chlazení, digitální ovládání (garance teploty -18/-20°C při okolní teplotě do 32°C a relativní vlhkosti 60%), digitální ukazatel teploty, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, masivní madlo zapuštěné do dveří v celé výšce dveří, výškově stravitelné nohy				230-Z	0,21				775x690x1890	dodávka gastra	0,21		13 449 Kč	13 449 Kč
45	2	jednodveřová chladící skříň 600 l, teploty 0/+10°C, provedení s max. teplotou okolí do 32°C (garance teploty 0/+10°C při okolní teplotě do 32°C a relativní vlhkosti 60%), digitální ukazatel teploty, dveře včetně zámku, čtyři výškově stavitelné police , ventilační chlazení, digitální ovládání, automatické odmrazování, masivní madlo zapuštěné do dveří v celé výšce dveří, výškově stavitelné nohy				230-Z	0,2				775x690x1890	dodávka gastra	0,4		12 279 Kč	24 558 Kč
46	1	regál skladový 4-policový, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách									1000x600x2000	dodávka gastra	0		1 718 Kč	1 718 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
46.1	1	regál skladový 4-policový nástavný, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách									1000x600x2000	dodávka gastra	0		1 415 Kč	1 415 Kč
47-48		volná pozice										volná pozice				
		OBČERSTVENÍ - SKLAD														
49	1	roštový regál 4-patrový na čistící prostředky, výškově stavitelné police, regálová sestava typ KIT 31									1872x475x1700	dodávka gastra	0		5 005 Kč	5 005 Kč
		OBČERSTVENÍ - CHODBA														
50	2	skříňka jednodveřová s vnitřním dělením na dva samostatné prostory na čistou a špinavou část, LTD-vzor buk s 2 háčky na zavěšení šatů v obou patrech, zajištění otočným zámkem, materiál LTD-vzor buk, hrany ABS, nerez. úchytka, sokl,VÝROBA DLE ZAMĚŘENÍ ČISTÉ MÍRY!									400x500x2000	dodávka gastra	0		1 737 Kč	3 475 Kč
51	1	plošinový vozík, nosnost 300 kg s jedním sklopným čelem, ložná plocha s pogumováním, vč. brzdy									910x610x870	dodávka gastra	0		942 Kč	942 Kč
52		volná pozice										volná pozice				
		1.NP														
		PŘÍPRAVNA JÍDEL - ALZHEIMER														
53	1	krycí deska s prořízntutými otvory pro osazení dřezu s odkapovou plochou, vrchní pohledová plocha vč. omyvatelného, oděruodolného vysokotlakého laminátu, použitý zesílený laminát o síle 1mm, hrany z vodovzdorného ABS, dodávka včetně ochranných lišty (viz. pos. 53.1) v přechodu na stěny									2700x650x30	dodávka gastra, výřez pro dřez pozice 53.2	0		2 879 Kč	2 879 Kč
53.1	1	ochranný lem všude v přechodu na stěnu, materiál - na DTD nalepený pruh folie vč. ABS hran vzor BUK									2700x650x50	dodávka gastra	0		847 Kč	847 Kč
53.2	1	dřez nerezový s odkapovou plochou s prolisem do vlastního odpadem s propojením do sifonu dřezu, rozměry dřezu 340x370x150mm vč. sifonu s přepadem napojeným na odkapovou plochu, nerezového síta a ucpávky odpadu			DN 50						780x435x159	dodávka gastra	0		1 463 Kč	1 463 Kč
53.3	1	stolní baterie páková s napouštěcím raminkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
53.4	1	spodní skříň pod dřez, LTD tl. 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 výškově nastavitelná police se zadním výřezem pro sifon, uzavřeno křídlovými dvířky, úchytky nerezové									500x570x760	dodávka gastra	0		1 808 Kč	1 808 Kč
53.4a	1	nerezový obklad dna úložného prostoru, provedení jako vany se čtyřmi vyvýšenými svařenými hranami - slouží jako odkapní vana při manipulaci s manuálním změkčovacím filtrem									460x540x20	dodávka gastra	0		1 112 Kč	1 112 Kč

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná (nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm³/h ZPm³/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
53.4.1	1	vestavná nádoba na odpad vč.víka, materiál/barva- nerez/šedá, ruční ovládání, montáž do skříně pos. 53.4 s automatickým výsuvem při otevření dveří, automatické odklápění víka, plastová vložka s úchytem na odpad, obsah 13 litrů									290x360x360	dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
53.4.2	1	změkčovací filtr manuální 8 litrů, katexová náplň, regenerace regenerační solí, dvoukohoutkové provedení, nerez	1/2-P		DN 40						prům.190/v.415	dodávka gastra	0		989 Kč	989 Kč
53.5	1	podstavec pod pos. 53.4, s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									480x540x100	dodávka gastra	0		978 Kč	978 Kč
53.6	1	spodní skříň, LTD tl. 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 výškově nastavitelná police , uzavřeno křídlovými dvířky, úchytky nerezové									500x570x770	dodávka gastra	0		1 843 Kč	1 843 Kč
53.7	1	podstavec pod pos. 53.6, s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									480x540x100	dodávka gastra	0		978 Kč	978 Kč
53.8	1	spodní skříň LTD tl. 18 mm vzor buk se 4-mi zásuvkami na válečkových kovových výsuvech, hrany ABS 2 mm, úchytky nerezové									500x570x770	dodávka gastra	0		2 562 Kč	2 562 Kč
53.9	1	chladnička 139 l, jednodveřová, bílé provedení, automatické odmrazování, energetická třída A				230-Z	0,15				600x600x850	dodávka gastra	0,15		2 652 Kč	2 652 Kč
53.10	1	podstavec pod pos. 53.8, s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									480x640x100	dodávka gastra	0		978 Kč	978 Kč
54	1	myčka skla a nádobí dvouplášťová dvouprogramová 120 sek/ 180 sek, výkon košů/h: 30/20, tlačítkové ovládání s barevnou signalizací - mycí systém, automatické dávkování oplachového a mycího prostředku, mycí teplota: 60°C, teplota oplachového bojleru: 85°C,spotřeba oplachové vody na cyklus 2,9 litru, vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku, rozměr koše v mm: 500 x 500, dvoustěná izolovaná konstrukce bočních stěn a dveří, servisní diagnostika.	1/2-SVM-P		DN50	400-K	4,5				600x610x850	dodávka gastra	4,5		20 625 Kč	20 625 Kč
55	5	nástěnná skříňka uzavřená dvěřmi LTD tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm, 2 výškově stavitelná police, vzor buk, křídlová dvířka, nerez. úchytky									540x320x580	dodávka gastra	0		1 061 Kč	5 306 Kč
56		volná pozice										volná pozice	0			

Legenda: Z=zásuvka, K=kabel el., R=roháček, P=pračkový ventil, V=kulový ventil, B=baterie nástěnná

(nebude-li uvedeno jinak, dodávka stavby)

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
57	1	pojízdná výdejní ohřívací vodní lázeň na 2xGN1/1, plynule nastavitelná teplota v rozmezí 30 až 97°C, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5mm, spodní odkládací prostor otevřený - police s výztuhami, 4x ocelová pozinkovaná otočná kolečka se světlou pryžovou gumou nezanechávající stopu, průměr koleček min.100mm, dvě kolečka s brzdou, vyhřívaná vana s výpustním ventilem, úchytné madlo a ovládací panel na kratší straně, rohy osazeny ochranným pryžovým obložením				230-Z	1,5				790x673x900	dodávka gastra	1,5		10 725 Kč	10 725 Kč
58	1	vozík servírovací, nerezové provedení, 3x plná prolomená police, nosnost polic 40 kg, maximální celková nosnost vozíku 120 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou									900x600x900	dodávka gastra	0		1 749 Kč	1 749 Kč
58.1	1	vozík třípatrový se zvýšenou nosností, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 30/30/1,5, úchytné madlo z nerez. trubky, 3x plná police s max. plošným zatížením 80 kg, maximální celková nosnost vozíku 250 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou									800x500x900	dodávka gastra (umístěnív jídelně)	0		4 979 Kč	4 979 Kč
59-62		volná pozice										volná pozice				
		2.NP														
		PŘÍPRAVNA JÍDEL														
63	1	krycí deska s prořízntutými otvory pro osazení dřezu s odkapovou plochou, vrchní pohledová plocha vč. omyvatelného, oděruodolného vysokotlakého laminátu, použitý zesílený laminát o síle 1mm, zn. hrany z vodovzdorného ABS, dodávka včetně ochranných lišty (viz. pos. 63.1) v přechodu na stěny									2700x650x30	dodávka gastra, výřez pro dřez pozice 63.2	0		2 879 Kč	2 879 Kč
63.1	1	ochranný lem všude v přechodu na stěnu, materiál - na DTD nalepený pruh folie vč. ABS hran vzor BUK									2700x650x50	dodávka gastra	0		847 Kč	847 Kč
63.2	1	dřez nerezový s odkapovou plochou s prolisem do vlastního odpadem s propojením do sifonu dřezu, rozměry dřezu 340x370x150mm vč. sifonu s přepadem napojeným na odkapovou plochu, nerezového síta a ucpávky odpadu			DN 50						780x435x159	dodávka gastra	0		1 463 Kč	1 463 Kč
63.3	1	stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
63.4	1	spodní skříň pod dřez, LTD tl. 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 výškově nastavitelná police se zadním výřezem pro sifon, uzavřeno křídlovými dvířky, úchytky nerezové									500x570x760	dodávka gastra	0		1 808 Kč	1 808 Kč
63.4a	1	nerezový obklad dna úložného prostoru, provedení jako vany se čtyřmi vyvýšenými svařenými hranami - slouží jako odkapní vana při manipulaci s manuálním změkčovacím filtrem									460x540x20	dodávka gastra	0		1 112 Kč	1 112 Kč
63.4.1	1	vestavná nádoba na odpad vč.víka, materiál/barva- nerez/šedá, ruční ovládání, montáž do skříně pos. 63.4 s automatickým výsuvem při otevření dveří, automatické odklápění víka, plastová vložka s úchytem na odpad, obsah 13 litrů									290x360x360	dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
63.4.2	1	změkčovací filtr manuální 8 litrů, katexová náplň, regenerace regenerační solí, dvoukohoutkové provedení, nerez	1/2-P		DN 40						prům.190/v.415	dodávka gastra	0		989 Kč	989 Kč
63.5	1	podstavec pod pos. 63.4, s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									480x540x100	dodávka gastra	0		978 Kč	978 Kč
63.6	1	spodní skříň, LTD tl. 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 výškově nastavitelná police, uzavřeno křídlovými dvířky, úchytky nerezové									500x570x770	dodávka gastra	0		1 843 Kč	1 843 Kč
63.7	1	podstavec pod pos. 63.6, s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									480x540x100	dodávka gastra	0		978 Kč	978 Kč
53.8	1	spodní skříň LTD tl. 18 mm vzor buk se 4-mi zásuvkami na válečkových kovových výsuvech, hrany ABS 2 mm, úchytky nerezové									500x570x770	dodávka gastra	0		2 562 Kč	2 562 Kč
53.9	1	chladnička 139 l, jednodveřová, bílé provedení, automatické odmrazování, energetická třída A				230-Z	0,15				600x600x850	dodávka gastra	0,15		2 652 Kč	2 652 Kč
63.10	1	podstavec pod pos. 63.8, s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									480x640x100	dodávka gastra	0		978 Kč	978 Kč
64	1	myčka skla a nádobí dvouplášťová dvouprogramová 120 sek/ 180 sek, výkon košů/h: 30/20, tlačítkové ovládání s barevnou signalizací - mycí systém, automatické dávkování oplachového a mycího prostředku, mycí teplota: 60°C, teplota oplachového bojleru: 85°C,spotřeba oplachové vody na cyklus 2,9 litru, vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku, rozměr koše v mm: 500 x 500, dvoustěná izolovaná konstrukce bočních stěn a dveří, servisní diagnostika.	1/2-SVM-P		DN50	400-K	4,5				600x610x850	dodávka gastra	4,5		20 625 Kč	20 625 Kč
65	5	nástěnná skříňka uzavřená dvěřmi LTD tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm, 2 výškově stavitelná police, vzor buk, křídlová dvířka, nerez. úchytky									540x320x580	dodávka gastra	0		1 061 Kč	5 306 Kč
66		volná pozice										volná pozice	0			
67	1	pojízdná výdejní ohřívací vodní lázeň na 2xGN1/1, plynule nastavitelná teplota v rozmezí 30 až 97°C, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5mm, spodní odkládací prostor otevřený - police s výztuhami, 4x ocelová pozinkovaná otočná kolečka se světlou pryžovou gumou nezanechávající stopu, průměr koleček min.100mm, dvě kolečka s brzdou, vyhřívaná vana s výpustním ventilem, úchytné madlo a ovládací panel na kratší straně, rohy osazeny ochranným pryžovým obložením.				230-Z	1,5				790x673x900	dodávka gastra	1,5		10 725 Kč	10 725 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
67.1	1	umyvadlo v kombinaci s výlevkou, provedení nerez, s napouštěcí baterií na teplou a stud. vodu, celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304, nohy z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost jejich nastavení v rozpětí 0-30 mm, vrchní plocha výlevky prolisovaná s vyvýšeným okrajem proti stékání vody na zem, vevařená vanička výlevky 400x400x200mm s vyjímatelným nerezovým roštem (perforace), vrchní deska s vevařeným umyvadlem 440x280x140mm, zadní ochranný lem v přechodu na stěnu, lem vysoký 30 mm, celonerezové provedení	1/2-R	1/2-R	DN 50						500x700x900	dodávka gastra	0		7 017 Kč	7 017 Kč
68	1	vozík servírovací, nerezové provedení, 3x plná prolomená police, nosnost polic 40 kg, maximální celková nosnost vozíku 120 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou									900x600x900	dodávka gastra	0		1 749 Kč	1 749 Kč
68.1	1	vozík třípatrový se zvýšenou nosností, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 30/30/1,5, úchytné madlo z nerez. trubky, 3x plná police s max. plošným zatížením 80 kg, maximální celková nosnost vozíku 250 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou									800x500x900	dodávka gastra (umístěnív jídelně)	0		4 979 Kč	4 979 Kč
69	1	nerezová pracovní deska, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min.1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy vysoké 40 mm všude v přechodu na stěny									1000x700x40	dodávka gastra	0		2 241 Kč	2 241 Kč
69.1	1	dolní skříňka uzavřená vč. výškově stavitelné police, provedení LTD tl.18 mm, vzor buk, křídlové dveře, úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									500x670x760	dodávka gastra	0		1 919 Kč	1 919 Kč
69.2	1	zásuvkový blok na pečivo se 4-mi zásuvkami na válečkových kovových výsuvech, , provedení LTD tl.18 mm vzor buk, nerezové úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									500x670x760	dodávka gastra	0		2 884 Kč	2 884 Kč
69.3	1	podstavec pro p.č. 69.1 a 69.2 s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									980x640x100	dodávka gastra	0		1 264 Kč	1 264 Kč
70	1	zásuvkový chlazený stůl dvousekcový s dřezem 500x300x300 (vlevo), 2x sekce s 2 zásuvkami na GN 1/1, provozní teplota +2/+8°C, celonerezové provedení AISI -304 CrNi digitální ovládání, chladivo R134a, automatické odtávání, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm			DN 50	230-Z	0,3				1300x700x900	dodávka gastra (baterie stolní - dodávka gastra)	0,3		25 860 Kč	25 860 Kč
70.1	1	stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
71	1	regál skladový 4-policový, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách									1000x600x2000	dodávka gastra	0		1 718 Kč	1 718 Kč
71.1	1	regál skladový 4-policový nástavný, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách									1000x600x2000	dodávka gastra	0		1 415 Kč	1 415 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
72	1	elektronická digitální váha, nerez můstek 290x209, tárování, počítání ceny, nulování, 3x podsvícený displej, váživost do3/ 1g/ dílek, včetně akumulátoru a síťového adaptéru 230V/12V, schválena pro obchodní vážení - včetně ověření ES				230-Z	0,003				304x324x112	dodávka gastra	0,003		3 452 Kč	3 452 Kč
		3.NP														
		PŘÍPRAVNA JÍDEL														
73	1	krycí deska s prořízntutými otvory pro osazení dřezu s odkapovou plochou, vrchní pohledová plocha vč. omyvatelného, oděruodolného vysokotlakého laminátu, použitý zesílený laminát o síle 1mm, hrany z vodovzdorného ABS, dodávka včetně ochranných lišty (viz. pos. 73.1) v přechodu na stěny									2700x650x30	dodávka gastra, výřez pro dřez pozice 73.2	0		2 879 Kč	2 879 Kč
73.1	1	ochranný lem všude v přechodu na stěnu, materiál - na DTD nalepený pruh folie vč. ABS hran vzor BUK									2700x650x50	dodávka gastra	0		847 Kč	847 Kč
73.2	1	dřez nerezový s odkapovou plochou s prolisem do vlastního odpadem s propojením do sifonu dřezu, rozměry dřezu 340x370x150mm vč. sifonu s přepadem napojeným na odkapovou plochu, nerezového síta a ucpávky odpadu			DN 50						780x435x159	dodávka gastra	0		1 463 Kč	1 463 Kč
73.3	1	stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
73.4	1	spodní skříň pod dřez, LTD tl. 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 výškově nastavitelná police se zadním výřezem pro sifon, uzavřeno křídlovými dvířky, úchytky nerezové									500x570x760	dodávka gastra	0		1 808 Kč	1 808 Kč
73.4a	1	nerezový obklad dna úložného prostoru, provedení jako vany se čtyřmi vyvýšenými svařenými hranami - slouží jako odkapní vana při manipulaci s manuálním změkčovacím filtrem									460x540x20	dodávka gastra	0		1 112 Kč	1 112 Kč
73.4.1	1	vestavná nádoba na odpad vč.víka, materiál/barva- nerez/šedá, ruční ovládání, montáž do skříně pos. 73.4 s automatickým výsuvem při otevření dveří, automatické odklápění víka, plastová vložka s úchytem na odpad, obsah 13 litrů									290x360x360	dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
73.4.2	1	změkčovací filtr manuální 8 litrů, katexová náplň, regenerace regenerační solí, dvoukohoutkové provedení, nerez	1/2-P		DN 40						prům.190/v.415	dodávka gastra	0		989 Kč	989 Kč
73.5	1	podstavec pod pos. 73.4, s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									480x540x100	dodávka gastra	0		978 Kč	978 Kč
73.6	1	spodní skříň, LTD tl. 18 mm vzor buk, hrany ABS 2 mm, 1 výškově nastavitelná police , uzavřeno křídlovými dvířky, úchytky nerezové									500x570x770	dodávka gastra	0		1 843 Kč	1 843 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
73.7	1	podstavec pod pos. 73.6, s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									480x540x100	dodávka gastra	0		978 Kč	978 Kč
73.8	1	spodní skříň LTD tl. 18 mm vzor buk se 4-mi zásuvkami na válečkových kovových výsuvech, hrany ABS 2 mm, úchytky nerezové									500x570x770	dodávka gastra	0		2 562 Kč	2 562 Kč
73.9	1	chladnička 139 l, jednodveřová, bílé provedení, automatické odmrazování, energetická třída A				230-Z	0,15				600x600x850	dodávka gastra	0,15		2 652 Kč	2 652 Kč
73.10	1	podstavec pod pos. 73.8, s výškově stavitelnými plastovými patkami-nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									480x640x100	dodávka gastra	0		978 Kč	978 Kč
74	1	myčka skla a nádobí dvouplášťová dvouprogramová 120 sek/ 180 sek, výkon košů/h: 30/20, tlačítkové ovládání s barevnou signalizací - mycí systém, automatické dávkování oplachového a mycího prostředku, mycí teplota: 60°C, teplota oplachového bojleru: 85°C,spotřeba oplachové vody na cyklus 2,9 litru, vč. dávkovače mycího a oplachového prostředku, rozměr koše v mm: 500 x 500, dvoustěná izolovaná konstrukce bočních stěn a dveří, servisní diagnostika.	1/2-SVM-P		DN50	400-K	4,5				600x610x850	dodávka gastra	4,5		20 625 Kč	20 625 Kč
75	5	nástěnná skříňka uzavřená dvěřmi LTD tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm, 2 výškově stavitelná police, vzor buk, křídlová dvířka, nerez. úchytky									540x320x580	dodávka gastra	0		1 061 Kč	5 306 Kč
76		volná pozice										volná pozice				
77	1	pojizdná výdejní ohřívací vodní lázeň na 2xGN1/1, plynule nastavitelná teplota v rozmezí 30 až 97°C, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5mm, spodní odkládací prostor otevřený - police s výztuhami, 4x ocelová pozinkovaná otočná kolečka se světlou pryžovou gumou nezanechávající stopu, průměr koleček min.100mm, dvě kolečka s brzdou, vyhřívaná vana s výpustním ventilem, úchytné madlo a ovládací panel na kratší straně, rohy osazeny ochranným pryžovým obložením				230-Z	1,5				790x673x900	dodávka gastra	1,5		10 725 Kč	10 725 Kč
77.1	1	umyvadlo v kombinaci s výlevkou, provedení nerez, s napouštěcí baterií na teplou a stud. vodu, celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304, nohy z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost jejich nastavení v rozpětí 0-30 mm, vrchní plocha výlevky prolisovaná s vyvýšeným okrajem proti stékání vody na zem, vevařená vanička výlevky 400x400x200mm s vyjímatelným nerezovým roštem (perforace), vrchní deska s vevařeným umyvadlem 440x280x140mm, zadní ochranný lem v přechodu na stěnu, lem vysoký 30 mm, celonerezové provedení	1/2-R	1/2-R	DN 50						500x700x900	dodávka gastra	0		7 017 Kč	7 017 Kč
78	1	vozík servírovací, nerezové provedení, 3x plná prolomená police, nosnost polic 40 kg, maximální celková nosnost voziku 120 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou									900x600x900	dodávka gastra	0		1 749 Kč	1 749 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
78.1	1	vozík třípatrový se zvýšenou nosností, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 30/30/1,5, úchytné madlo z nerez. trubky, 3x plná police s max. plošným zatížením 80 kg. maximální celková nosnost vozíku 250 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou									800x500x900	dodávka gastra (umístěnív jídelně)	0		4 979 Kč	4 979 Kč
79	1	nerezová pracovní deska, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min.1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy vysoké 40 mm všude v přechodu na stěny									1000x700x40	dodávka gastra	0		2 241 Kč	2 241 Kč
79.1	1	dolní skříňka uzavřená vč. výškově stavitelné police, provedení LTD tl.18 mm, vzor buk, křídlové dveře, úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									500x670x760	dodávka gastra	0		1 919 Kč	1 919 Kč
79.2	1	zásuvkový blok na pečivo se 4-mi zásuvkami na válečkových kovových výsuvech, , provedení LTD tl.18 mm vzor buk, nerezové úchytky nerezové, interierová vestavba, ABS hrany 2 mm									500x670x760	dodávka gastra	0		2 884 Kč	2 884 Kč
79.3	1	podstavec pro p.č. 79.1 a 79.2 s výškově stavitelnými plastovými patkami- nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, soklový zákryt - nerez AISI 304, 18/10									980x640x100	dodávka gastra	0		1 264 Kč	1 264 Kč
80	1	zásuvkový chlazený stůl dvousekcový s dřezem 500x300x300 (vlevo), 2x sekce s 2 zásuvkami na GN 1/1, provozní teplota +2/+8°C, celonerezové provedení AISI -304 CrNi digitální ovládání, chladivo R134a, automatické odtávání, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm			DN 50	230-Z	0,3				1300x700x900	dodávka gastra (baterie stolní - dodávka gastra)	0,3		25 860 Kč	25 860 Kč
80.1	1	stolní baterie páková s napouštěcím ramínkem, vč. napojovacích opletených hadic (ALU) M10xF3/8" délka 500mm	1/2-R	1/2-R								dodávka gastra	0		702 Kč	702 Kč
81	1	regál skladový 4-policový, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách									1000x600x2000	dodávka gastra	0		1 718 Kč	1 718 Kč
81.1	1	regál skladový 4-policový nástavný, komaxitový s potravinářským atestem, barva bílá RAL 9003, výškově stavitelné police v odstupech po 30 mm, nosnost jedné police při plošném zatížení je 150 kg, umístění na plastových patkách									1000x600x2000	dodávka gastra	0		1 415 Kč	1 415 Kč

Pos.	ks	Druh zboží	Voda		Odpad	Elektro		Plyn			Rozměry zařízení	Poznámka		TYP	cena /kus	cena celkem
			sv	tv	Rozměr	Volt	kW	Rozměr	kW	ZPm^3/h ZPm^3/h	délka/hloubka/výška		El.kW			
82	1	elektronická digitální váha, nerez můstek 290x209, tárování, počítání ceny, nulování, 3x podsvícený displej, váživost do3/ 1g/ dílek, včetně akumulátoru a síťového adaptéru 230V/12V, schválena pro obchodní vážení - včetně ověření ES				230-Z	0,003				304x324x112	dodávka gastra	0,003		3 452 Kč	3 452 Kč

	cena zařízení celkem bez DPH	**2 543 627 Kč**
	doprava	50 873 Kč
	montáž	101 745 Kč
	cena celkem bez DPH	**2 696 244 Kč**
	DPH 20%	539 249 Kč
	cena celkem včetně DPH	**3 235 493 Kč**

Rekapitulace SO 02 Uhlířské Janovice

Kap.	popis položky	Základ DPH
A.	**UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	1184206,09
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	1300709,14
3	Podružný materiál	65035,46
4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1371761,51
5	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	41257,44
6	Podíl přidružených výkonů z C46M	660,12
7	Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	101905,20
8	Přesun dodávek	39820,24
	CELKEM URN	**4105355,20**
B.	**HZS**	
9	Hodinová zúčtovací sazba	83520,00
	CELKEM HZS	**83520,00**
C.	**DODÁVKA ZAŘÍZENÍ**	
10	Dodávka zařízení (specifikace)	3982024,38
11	Doprava dodávek	207065,27
	CELKEM DODÁVKA	**4189089,65**
D.	**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	
12	GZS z C21M a navázaného materiálu	64670,51
13	Inženýrská činnost	418898,24
	CELKEM VRN	**483568,75**
	REKAPITULACE CELKEM BEZ DPH	**8861533,61**

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	10,80	5100,00	m	55080,00	
2	210010046	trubka inst.oheb DN 40	16,80	1360,00	m	22848,00	
3	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	9,60	2386,00	ks	22905,60	
4	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	21,00	656,00	ks	13776,00	
5	210010322	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.	24,00	197,00	ks	4728,00	
6	210010323	krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap.	24,00	12,00	ks	288,00	
7	210010351	krab.rozvodka IP 54 do 4mm2 vč.zapoj.	36,00	385,00	ks	13860,00	
8	210010501	osazení pružinové bezšroubové svorky	4,80	5631,00	ks	27028,80	
9	210010521	odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit	1,20	853,00	ks	1023,60	
10	210010522	odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby	2,40	397,00	ks	952,80	
11	210020303	kab.žlab MARS 62/50mm vč.víka a podpěrek	43,20	80,00	m	3456,00	
12	210020310	Uzavřený kabelový ocelový žlab š. 300mm	58,80	84,00	m	4939,20	
13	210020312	Uzavřený kabelový ocelový žlab š. 150mm se zaručenou funkčností při požáru	58,80	111,00	m	6526,80	
14	210020313	Uzavřený kabelový ocelový žlab š. 500mm	88,80	30,00	m	2664,00	
15	210020653	nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg	72,00	192,00	ks	13824,00	
16	210020922	protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm EI 30	2883,60	2,00	m2	5767,20	
17	210020953	výstr.a označ.tab.pro koupelny	15,00	99,00	ks	1485,00	
18	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	5,90	1968,00	ks	11619,07	
19	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	5,89	249,00	ks	1467,11	
20	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	9,61	137,00	ks	1316,84	
21	210100004	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2	20,95	34,00	ks	712,37	
22	210100005	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2	22,18	6,00	ks	133,06	
23	210100006	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm2	27,11	96,00	ks	2602,37	

24	210100007	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 70 mm2	30,82	2,00 ks	61,63
25	210100008	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2	33,26	8,00 ks	266,11
26	210100009	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 120 mm2	39,42	6,00 ks	236,52
27	210100252	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2	57,96	12,00 ks	695,52
28	210100253	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x50 mm2	120,78	36,00 ks	4348,08
29	210100254	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x95 mm2	157,68	2,00 ks	315,36
30	210100255	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x150 mm2	187,20	2,00 ks	374,40
31	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	40,20	661,00 ks	26572,20
32	210100259	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2	49,32	36,00 ks	1775,52
33	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	35,64	173,00 ks	6165,72
34	210110001	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1	35,64	20,00 ks	712,80
35	210110001	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1	35,64	8,00 ks	285,12
36	210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	38,16	139,00 ks	5304,24
37	210110003	sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké	38,16	12,00 ks	457,92
38	210110004	střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.	38,16	182,00 ks	6945,12
39	210110004	střídavý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké	38,16	8,00 ks	305,28
40	210110005	křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč.	40,68	2,00 ks	81,36
41	210110005	křížový přep. řazení 7 nást. prost.vlhké	40,68	12,00 ks	488,16
42	210110006	Spínač zapuštěný - pohybové čidlo	75,96	30,00 ks	2278,80
43	210110501	vačkové spín.typu S 25 V 01 P0-P1 vypínač	62,82	17,00 ks	1067,94
44	210110507	Spínač trojpólový IP 65, Svorka N pro připojení středního vodiče je součástí spínače., Pomocný kontakt se objednává zvlášť.Kabelový vstup: 2x M32 / 2x M32 + 1x M16	81,36	8,00 ks	650,88
45	210110507	vačkové spín.typu S 63 V 01/02 P0-P1	81,36	2,00 ks	162,72
46	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	38,16	161,00 ks	6143,76
47	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	38,16	1083,00 ks	41327,28

48	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	38,16	76,00 ks	2900,16
49	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	38,16	36,00 ks	1373,76
50	210111021	zás.v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	49,68	15,00 ks	745,20
51	210111104	zás.CEE do 500V typ CZ 3243/3245 H/S/Z 3P+Z	50,40	5,00 ks	252,00
52	210140431	T6 - ovladač pom. obvodu v AL skříni 1-tlačítkový	44,46	3,00 ks	133,38
53	210140431	T6 - ovladač pom. obvodu v AL skříni 1-tlačítkový	44,46	2,00 ks	88,92
54	210140463	tlačítkový domovní ovl. s orient. doutnavkou	23,40	243,00 ks	5686,20
55	210190001	Zapojení ventilátorů	64,26	148,00 ks	9510,48
56	210190001	Zapojení ventilátorových relé	64,26	148,00 ks	9510,48
57	210190002	Napojení rozvodnic M+R	105,30	79,00 ks	8318,70
58	210190002	Osazení podlahových krabic	210,00	2,00 ks	420,00
59	210190002	Montáž nástěnných fénů	161,40	13,00 ks	2098,20
60	210190002	Montáž osoušečů rukou	161,40	15,00 ks	2421,00
61	210190002	Montáž a zapojení zásuvkové skříně	161,40	8,00 ks	1291,20
62	210190002	mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg	105,30	16,00 ks	1684,80
63	210190003	Napojení podlahovýh konvektorů	140,22	2,00 ks	280,44
64	210190004	mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg	309,96	6,00 ks	1859,76
65	210190005	mont.oceloplech.rozvodnic do 200kg	408,96	1,00 ks	408,96
66	210190051	mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 200kg	579,60	4,00 ks	2318,40
67	210201002	Montáž a zapojení přisazených a zavěšených svítidel	145,44	1011,00 ks	147039,84
68	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	14,40	195,00 m	2808,00
69	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	14,40	297,00 m	4276,80
70	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm	58,14	781,00 m	45407,34
71	210220201	jímací tyč do 3m délky vč.upevnění	207,36	8,00 ks	1658,88
72	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	28,50	106,00 ks	3021,00
73	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	41,22	24,00 ks	989,28

74	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	41,22	25,00 ks	1030,50
75	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	41,22	12,00 ks	494,64
76	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	41,22	10,00 ks	412,20
77	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	41,22	20,00 ks	824,40
78	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	41,22	25,00 ks	1030,50
79	210220321	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	30,89	15,00 ks	463,32
80	210220361	tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m	170,10	60,00 ks	10206,00
81	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	101,88	20,00 ks	2037,60
82	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	12,85	23,00 ks	295,60
83	210220431	tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úh elníky	33,19	138,00 ks	4580,50
84	210800645	CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU)	3,60	1460,00 m	5256,00
85	210800646	CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)	4,80	692,00 m	3321,60
86	210800649	CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU)	6,00	805,00 m	4830,00
87	210810041	CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (PU)	8,40	1458,00 m	12247,20
88	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	8,40	25381,00 m	213200,40
89	210810045	PRAFlaDur E90 B2cas1d0 3x1.5 mm2 750V (PU)	8,40	435,00 m	3654,00
90	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	8,40	18501,00 m	155408,40
91	210810046	PRAFlaDur E90 B2cas1d0 3x2.5 mm2 750V (PU)	8,40	370,00 m	3108,00
92	210810052	CYKY-CYKYm 5x6 mm2 750V (PU)	9,60	523,00 m	5020,80
93	210810053	CYKY-CYKYm 5x10 mm2 750V (PU)	9,60	185,00 m	1776,00
94	210810053	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	9,60	255,00 m	2448,00
95	210810054	CYKY-CYKYm 5x16 mm2 750V (PU)	10,80	194,00 m	2095,20
96	210810054	CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (PU)	10,80	75,00 m	810,00
97	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	8,40	4590,00 m	38556,00
98	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	8,40	971,00 m	8156,40
99	210810056	PRAFlaDur E90 B2cas1d0 5x2,5 mm2 750V (PU)	9,60	195,00 m	1872,00

100	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)	9,60	548,00	m	5260,80
101	210810057	PRAFlaDur E90 B2cas1d0 5x4 mm2 750V (PU)	10,80	310,00	m	3348,00
102	210810058	CYKY-CYKYm 7x1.5 mm2 750V (PU)	9,60	46,00	m	441,60
103	210810109	CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kV (PU)	10,80	95,00	m	1026,00
104	210810110	CYKY-CYKYm 3Bx35+25 mm2 1kV (PU)	15,00	65,00	m	975,00
105	210810111	CYKY-CYKYm 3Bx50+35 mm2 1kV (PU)	16,80	265,00	m	4452,00
106	210810111	CXKH-R 3Bx50+35 mm2 1kV (PU)	18,00	265,00	m	4770,00
107	210810111	PRAFlaDur E90 B2cas1d0 3Bx50+35 mm2 1kV (PU)	18,00	30,00	m	540,00
108	210810113	CYKY-CYKYm 3Bx95+50 mm2 1kV (PU)	21,00	65,00	m	1365,00
109	210810114	CYKY-CYKYm 3Bx120+50 mm2 1kV (PU)	23,40	85,00	m	1989,00
110	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	3,60	2244,00	ks	8078,40
111	210950202	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg	8,40	7020,00	m	58968,00
112	211010010	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	3,60	3665,00	ks	13194,00
113	211010012	osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 12	4,80	394,00	ks	1891,20
114	215012110	lišta vkládací s víčkem 20mm	16,80	235,00	m	3948,00
115	215012130	lišta vkládací s víčkem 60mm	21,60	384,00	m	8294,40
Celkem za ceník:						1184206,09

C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	1212,00	0,30	km	363,60	
2	460200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	126,00	257,00	m	32382,00	
3	460560163	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	16,62	257,00	m	4271,34	
4	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	16,50	257,00	m2	4240,50	
Celkem za ceník:						41257,44	

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	5832,00	8,00	objem	46656,00	
2	320410005	Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	273,00	26,00	ks	7098,00	
3	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn	25,20	748,00	kabel	18849,60	
4	320410016	Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz.vedení	37,20	748,00	okruh	27825,60	
5	320410020	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku	1476,00	1,00	měření	1476,00	
Celkem za ceník:						101905,20	

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm	5,85	5100,00	m	29835,00	
2	00241	trubka inst.oheb DN 40	10,62	1360,00	m	14443,20	
3	00303	krabice KR 68	18,14	656,00	ks	11898,53	
4	00305	krabice KR 97	43,63	197,00	ks	8595,50	
5	00308	krabice KR 125/1	50,22	12,00	ks	602,64	
6	00313	krabice KP 67x67mm	8,82	2386,00	ks	21044,52	
7	00320	krab.rozvodka IP 54 do 4mm2 vč.zapoj.	40,82	385,00	ks	15717,24	
8	00367	pružunová bezšroubová svorka 3-8 násobná 1,5-2,5mm2	2,40	5631,00	ks	13514,40	
9	00401	kabel.žlab MARS 62/50	45,60	40,00	ks	1824,00	
10	00409	víko MARS 62	20,65	40,00	ks	826,08	
11	00621	Spínač trojpólový páčkový zapuštěný s instalační krabicí, s upevňovací sponou a propojovacími svorkami N a PE Stupeň krytí: IP 20, 16 A, 400 V AC, Upevnění šrouby; šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm?)	317,00	17,00	ks	5388,97	
12	00650	Spínač trojpólový IP 65, Svorka N pro připojení středního vodiče je součástí spínače., Pomocný kontakt se objednává zvlášť.Kabelový vstup: 2x M32 / 2x M32 + 1x M16	494,78	8,00	ks	3958,27	

13 00650	Spínač trojpólový IP 65, Svorka N pro připojení středního vodiče je součástí spínače.	279,55	2,00	ks	559,10
14 00700	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 , IP 20 , barva bílá	65,50	173,00	ks	11330,81
15 00702	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. IP 20 . barva bílá	86,28	139,00	ks	11992,92
16 00703	střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.oby , IP 20 , barva bílá	67,50	182,00	ks	12285,00
17 00704	křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč.	83,50	2,00	ks	166,99
18 00710	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení IP 44 , AQVA barva bílá	75,00	20,00	ks	1500,00
19 00710	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 IP 44	33,50	8,00	ks	267,98
20 00712	sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké , IP 44, AQVA	82,80	12,00	ks	993,60
21 00713	střídavý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké IP44	34,50	8,00	ks	276,00
22 00714	křížový přep. řazení 7 nást. prost.vlhké IP 44, AQVA	93,60	12,00	ks	1123,20
23 00715	Strojek pro snímač pohybu Busch-Wächter® 180 UP Standard, Komfort II (M), Busch-Wächter® Präsenz tech nebo Allwetter 44®, pro manuální, resp. infračervené spínání + kryt + rámeček	1314,60	30,00	ks	39438,00
24 00766	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou,IP 40 , 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby; bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm2 Cu), 2x(2P+PE) - barva bílá	69,00	1083,00	ks	74727,00
25 00775	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	57,48	15,00	ks	862,20
26 00942	Stop tlačítko hřibové	459,60	3,00	ks	1378,80
27 00942	Tlačíko ve skřívi se skleněným krytem CENTRAL A TOTAL STOP	541,80	2,00	ks	1083,60
28 01402	Vodič ALMGSI R=8mm	10,20	781,00	m	7966,20
29 01403	FeZn R=10mm	19,20	195,00	m	3744,00
30 01403	FeZn 30x4mm	19,20	297,00	m	5702,40
31 01408	Distanční izolační držák	647,50	8,00	ks	5179,97
32 01411	jímací tyč JP 30	315,00	8,00	ks	2520,00

33	01413	podpěra vedení do zdi	19,20	180,00 ks	3456,00
34	01416	podpěra vedení na hřeben	13,20	98,00 ks	1293,60
35	01424	zemní tyč ZT 2000x28mm	291,00	60,00 ks	17460,00
36	01426	svorka SK	12,54	12,00 ks	150,48
37	01427	svorka SO k připojení okapových žlabů	15,84	24,00 ks	380,16
38	01428	svorka zkušební SZ	17,40	25,00 ks	435,00
39	01429	svorka na potrubí ST 01	15,00	10,00 ks	150,00
40	01436	svorka SR 02	11,82	20,00 ks	236,40
41	01437	svorka SR 03 s páskem	20,40	25,00 ks	510,00
42	01466	ochranný úhelník OU	96,00	20,00 ks	1920,00
43	01467	držák DUz do zdiva	19,68	40,00 ks	787,20
44	01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	5,22	106,00 ks	553,32
45	01487	svorka na potrubí "Bernard" + pásek	10,80	15,00 ks	162,00
46	01488	označovací štítek	3,00	23,00 ks	69,00
47	01723	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem , 16 A, 250 V AC, 2P+PE	75,00	161,00 ks	12075,00
48	01791	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou,IP 40 , 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby; bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm2 Cu), 2x(2P+PE) - barva béžová	69,00	76,00 ks	5244,00
49	01793	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím, Optická signalizace poruchy, IP 40 , 16 A, 230 V AC , 2x (2P+PE) barva béžová	485,95	36,00 ks	17494,06
50	02900	CYKY 2Ax1.5mm2	4,73	1458,00 m	6902,17
51	02920	CYKY 3Ax1.5mm2	6,55	435,00 m	2850,12
52	02944	CYKY 4Bx10mm2	49,63	255,00 m	12654,63
53	02945	CYKY 4Bx16mm2	80,72	75,00 m	6054,30
54	02946	CYKY 4Bx25mm2	129,04	95,00 m	12258,99
55	02947	CYKY 3Bx35+25mm2	164,92	65,00 m	10719,93
56	02948	CYKY 3Bx50+35mm2	234,90	265,00 m	62248,50
57	02948	CXKH-R 3Bx50+35 mm2 1kV	270,74	265,00 m	71745,57
58	02948	PRAFlaDur E90 B2cas1d0 3Bx50+35mm2	342,56	30,00 m	10276,92
59	02950	CYKY 3Bx95+50mm2	415,76	65,00 m	27024,66
60	02951	CYKY 3Bx120+50mm2	517,81	85,00 m	44013,51
61	02960	CYKY 5Cx1.5mm2	9,70	4590,00 m	44532,18
62	02961	CYKY 5Cx2.5mm2	15,72	971,00 m	15264,12
63	02961	PRAFlaDur E90 B2cas1d0 5x2,5 mm2	57,68	195,00 m	11248,38
64	02962	CYKY 5Cx4mm2	25,63	548,00 m	14043,05

65 02962	PRAFlaDur E90 B2cas1d0 5x4 mm2	73,61	310,00	m	22820,34
66 02970	CYKY 7x1.5mm2	13,78	46,00	m	633,97
67 04100	Fe profil U 40	8,52	576,00	kg	4907,52
68 04104	Fe pásek 5x40mm	19,34	384,00	kg	7425,79
69 04135	protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm	4200,00	2,00	m2	8400,00
70 05151	hmoždinka HM8	0,22	3665,00	ks	791,64
71 05153	hmoždinka HM12-ocelová	0,41	394,00	ks	163,12
72 06012	výstraž.tab.pro koupelny	4,98	99,00	ks	493,02
73 06170	svorka k zemnící tyči SJ 02	21,54	60,00	ks	1292,40
74 11512	Podlahová krabice , 4x zás.230V , 3xzás.230V PC , Přep. ochr. , nerez	885,12	2,00		1770,24
75 13480	podpěra vedení PV 32	20,10	311,00	ks	6251,10
76 30014	lišta vkládaci 20x20mm	7,78	235,00	m	1828,77
77 30018	lišta vkládací 40x20mm	15,16	384,00	m	5822,21
78 33826	CYA 4mm2 zelenožlutý	5,38	1460,00	m	7857,72
79 33836	CYA 6mm2 zelenožlutý	8,06	692,00	m	5576,14
80 33866	CYA 25mm2 zelenožlutý	36,98	805,00	m	29767,29
81 33914	CYKY 3Cx1.5mm2	6,55	25381,00	m	166296,31
82 33916	PRAFlaDur E90 B2cas1d0 3x2.5 mm2	41,12	370,00	m	15213,66
83 33918	CYKY 3Cx2.5mm2	9,59	18501,00	m	177387,59
84 33970	CYKY 5x6mm2	37,64	523,00	m	19687,81
85 33972	CYKY 5x10mm2	61,49	185,00	m	11376,39
86 33974	CYKY 5x16mm2	98,83	194,00	m	19172,24
87 35126	Zásuvka průmyslová IP 44, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí , 400V , 32A, 3P+N+PE	67,50	5,00	ks	337,50
88 41463	Fén nástěnný s hadicí	1554,00	13,00	ks	20202,00
89 41465	Osoušeč rukou	1701,00	15,00	ks	25515,00
90 41469	Zásuvková skříň , proudovýchránič 0,03A, IP 44, jistící prvky , 2x zás.230V , 1 x zásuvka 400V/16A , 1x zás. 400V/32A 3P+N+PE	1845,00	8,00	ks	14760,00

Celkem za materiály: 1300709,14

Prořez (5,00%): 65035,4571

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1	01	Dodávka svítidel -	743920,74	1,00	komplet	743920,74	
O 2	02	Dodávka kabelovýchžlabů obyčejné / se zaručenou funkčností	189078,30	1,00	komplet	189078,30	
O 3	03	Dodávka a oživení UPS 120kVA	289094,40	1,00	ks	289094,40	
O 4	04	Doprava a umístění UPS	16524,00	1,00	ks	16524,00	
O 5	05	Rozvodnice dodávka	431595,54	1,00	komplet	431595,54	
O 6	06	Kompenzační rozvodnice RC - 100kVAr	32205,60	1,00	ks	32205,60	
O 7	07	Vyhřívání žlabů	53951,40	1,00	komplet	53951,40	
O 8	08	Pojízdné lešení	3780,00	8,00	sada	30240,00	
Celkem za dodávky:						1786609,98	

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Úklid pracoviště	132,00	64,00	hod.	8448,00	
2		Zhotovení projektové dokumentace	180,00	36,00	hod.	6480,00	
3		Účast ved. montéra při revizi	156,00	32,00	hod.	4992,00	
4		Bourací a zednické práce	132,00	340,00	hod.	44880,00	
5		Koordinace s ostatními profesemi	156,00	88,00	hod.	13728,00	
6		Zabezpečení pracoviště	156,00	32,00	hod.	4992,00	
Celkem za práci v HZS:						83520,00	

ROZPOČET

Datum: 5.8.2013
Platnost do: 4.9.2013

Zpracoval: Ing. Pavel Fiala
GSM: +420 724 311 799

Název akce: **DD Uhlířské Janovice**
č. nabídky: 130805_I_DDUJ

Příjemce:
Firma:
Jméno:
Tel.:
Fax:
e-mail:

Položka č.	Kód	Název	Popis	ks	Cena/ks	Celkem Kč
1	A	LMD2P49FKO	svítidlo přisazené 2x49W EVG opálový difuzor IP20	77	599 Kč	46 144 Kč
2	B	LMD2P28FKO	svítidlo přisazené 2x28W EVG opálový difuzor IP20	83	586 Kč	48 665 Kč
3	BN	LMD2P28FKONZ	svítidlo přisazené 2x28W EVG opálový difuzor IP20, nouzové se samostatností 1hodina	103	1 625 Kč	167 351 Kč
4	C	LMD2P54FAMEP	svítidlo průmyslové 2x54W EVG PMMA difuzor IP65	78	735 Kč	57 303 Kč
5	CN	LMD2P54FAMEPNZ	svítidlo průmyslové 2x54W EVG PMMA difuzor IP65, nouzové se samostatností 1hodina	11	1 474 Kč	16 215 Kč
6	D	LMD2P54FPT	svítidlo přisazené 2x54W EVG parabolická mřížka IP20	65	756 Kč	49 145 Kč
7	DN	LMD2P54FPTNZ	svítidlo přisazené 2x54W EVG parabolická mřížka IP20, nouzové se samostatností 1hodina	17	1 947 Kč	33 094 Kč
8	E	LMD2P49FKO	svítidlo přisazené 2x49W EVG opálový difuzor IP20	12	599 Kč	7 191 Kč
9	EN	LMD2P49FKONZ	svítidlo přisazené 2x49W EVG opálový difuzor IP20, nouzové se samostatností 1hodina	5	1 767 Kč	8 835 Kč
10	F	LMD2P58FAMEP	svítidlo průmyslové 2x58W EVG PMMA difuzor IP65	49	509 Kč	24 943 Kč
11	FN	LMD2P58FAMEPNZ	svítidlo průmyslové 2x58W EVG PMMA difuzor IP65, nouzové se samostatností 1hodina	14	1 164 Kč	16 301 Kč
12	G	LMD2P36FAMEP	svítidlo průmyslové 2x36W EVG PMMA difuzor IP65	33	470 Kč	15 512 Kč
13	GN	LMD2P36FAMEPNZ	svítidlo průmyslové 2x36W EVG PMMA difuzor IP65, nouzové se samostatností 1hodina	8	1 193 Kč	9 547 Kč
14	J	LMD2P26FLKEP	svítidlo průmyslové 2x26W EVG PMMA difuzor IP65	26	591 Kč	15 363 Kč
15	K	LMDPR102F62	svítidlo nástěnné 1x14W EVG opálový difuzor IP44	76	1 018 Kč	77 395 Kč
16	L	LMD2P26FLSEP	svítidlo nástěnné 2x26W EVG skleněný difuzor IP20	225	602 Kč	135 529 Kč
17	M	LMDPR102F62	svítidlo nástěnné 1x14W EVG opálový difuzor IP44	29	1 018 Kč	29 532 Kč
18	P	LMD1P54FKO	svítidlo přisazené 1x54W EVG opálový difuzor IP20	9	550 Kč	4 953 Kč
19	NA	F80R	svítidlo nouzové 1x8W EVG IP42 s piktogramem	33	374 Kč	12 333 Kč
20	NB	F80R-FDB	svítidlo nouzové 1x8W EVG IP42 s piktogramem – oboustranné	48	754 Kč	36 180 Kč
21	V	LMD2P26FLSEP	svítidlo nástěnné 2x26W EVG skleněný difuzor IP20	10	602 Kč	6 024 Kč
SVÍTIDLA CELKEM						**817 555 Kč**
22			49W/830	188	50 Kč	9 344 Kč
23			28W/830	372	46 Kč	17 082 Kč
24			54W/830	351	46 Kč	16 118 Kč
25			58W/830	126	29 Kč	3 660 Kč
26			36W/830	82	27 Kč	2 193 Kč
27			26W/830	522	38 Kč	19 951 Kč
28			14W/830	105	38 Kč	4 013 Kč
SVĚTELNÉ ZDROJE CELKEM						**72 361 Kč**
CELKEM						**900 122 Kč**
recyklace svítidel				1011	6 Kč	6 369,30 Kč
recyklace světelných zdrojů				1827	2 Kč	3 836,70 Kč
CELKEM						**10 206,00 Kč**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ROZPOUŠTĚNÍ LEDU A SNĚHU				
TOP.KABEL [18W/m,220V]			*cena. Jed.*	*Celkem*
D-130m včetně prop. krabic a jiného příslušenství	ks	6,00	5 362,50	32 175,00
Střešní teplotně-vlhkostní vyhřívaný senzor	set	1,00	15 285,00	15 285,00
Plast.úchyty horizontál 25ks	set	11,00	157,50	1 732,50
Plast.úchyty vertikál 25ks	set	6,00	66,60	399,60
Pomocný retěz do okap.svodu	m	120,00	58,50	7 020,00
Montáž , vyregulování a oživení	hod.	96,00	195,00	18 720,00
Celkem bez DPH				75 332,10

CENOVÁ INFORMACE

Návrh proveden programem E-CONFIG 2.3.2. Databáze 2013.04.1, platnost dat od 01.04.2013



Zpracoval:

Martin Trůčka
Telefon: 603 192 238

Příjemce materiálu:

IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Telefon:
E-mail:

Soubory:
Projekt1.ECF
SO 02 - Uhlířské Janovice
Poznámka:

Sumarizovaný seznam
(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednací jednotky)

Projekt:

Datum:

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
1	UPS 3/3fáze, 120kVA - 9390-120-U-4X0			1	184 223,94
2	Standardní instalace na připravené přívody k UPS 60 - 160 kVA			1	44 880,00
3	Revizní zpráva k instalaci UPS			1	2 500,00
7	Externí baterie pro UPS - 9390-BAT10-500 (400A) (CSB HRL125			1	89 760,00
8	Instalace externích baterií typ "Skříň" 60-160kVA			1	67 320,00
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**388 683,94**
	DPH 21% [Kč]				81 623,63
	Cena celkem včetně slevy + DPH [Kč]				**470 307,57**

V ceně není kalkulována doprava, stěhování a manipulace na místě.
V ceně nejsou kalkulovány cestovní náklady servisního technika.

Nabídka číslo 3011877.4.1
Cena celkem

Č.zák 1
Jméno
PSČ
Místo
Ulice
Platný do
Telefon
Číslo faxu
Název projektu Požární trasa 150 x 60 mm a nepožární trasy OD Uhlířské Janovice

Předtext	Řád.sezn.p	Obj.č.	Označení zboží	Typ	Povrch. Úprava	rozměr	Dodatečný text	Množství	J.M	Cena jed.	Celkem
	1	6056156	Kabelový žlab SKS děrovaný, se spojovací sadou	SKS615	FS	60x150x3000		111	m	305,70	33 932,70
	2	6067115	Úhlová spojka pro kabelový žlab, vodorovný	RWVL60	FS	60x200		80	m	20,70	1 656,00
	3	7070209	Lišta široké, s přiloženými šrouby	SSLB150	FS	B150mm		40	m	111,70	4 468,00
	4	6342338	Profil U třístranně děrovaný	US3-200	FS	50x30x2000		11	m	194,40	2 138,40
	5	3141209	Závitová tyč	2078-M10	G	M10x1000mm		110	ks	61,20	6 732,00
	6	6408729	Podložka podle DIN 440	DIN440-11	F	M10		200	ks	3,90	780,00
	7	3400107	Šestihranná matice	DIN934-M10	G	M10		200	ks	2,00	400,00
	8	3492060	Natloukací kotva	FZEA-12X40	G	12x40		200	ks	28,40	5 680,00
	9	6052153	Víko neděrované pro kab. žl. a kab. žebř.	DRLU150	FS	150x3000		111	m	102,60	11 388,60
Nepožární trasy	10	6047719	Kabelový žlab RKSM Magic, s rychlým spojením	RKSM650	FS	60x500x3050		30	m	340,70	10 221,00
	11	6047654	Kabelový žlab RKSM Magic, s rychlým spojením	RKSM630	FS	60x300x3050		84	m	267,60	22 478,40
	12	6059624	Kabelový žlab SKSM děrovaný, s rychlospojkou	SKSM150	FS	110x500x3050		30	m	498,00	14 940,00
	13	6059620	Kabelový žlab SKSM děrovaný, s rychlospojkou	SKSM130	FS	110x300x3050		84	m	416,00	34 944,00
	14	6340970	Profil U třístranně děrovaný	US5-200	FT	50x50x2000		12	m	194,40	2 332,80
	15	3141209	Závitová tyč	2078-M10	G	M10x1000mm		35	ks	61,20	2 142,00
	16	6408729	Podložka podle DIN 440	DIN440-11	F	M10		100	ks	3,90	390,00
	17	3400107	Šestihranná matice	DIN934-M10	G	M10		100	ks	2,00	200,00
	18	3492060	Natloukací kotva	FZEA-12X40	G	12x40		100	ks	28,40	2 840,00
	19	6052512	Víko neděrované pro kab. žl. a kab. žebř.	DRLU500	FS	500x3000		30	m	226,90	6 807,00
	20	6052307	Víko neděrované pro kab. žl. a kab. žebř.	DRLU300	FS	300x3000		84	m	135,10	11 348,40
			CELKEM BEZ DPH								175 819,30

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče: Rozváděč RMS 0.7
Číslo projektu:
Datum: 6.8.2013
Vypracoval: PAVLŮ
Poznámka:
Soubor s daty:
Soubor s rozpiskou:

Poř.	Popis	Typové označení	Cena . Jed	Poč.kusů	Cena [Kč]
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1754	BP-U-DWB-600/17-EIS	14995,89	1	14 995,89
2	Bočnice, V=1650	BPZ-MSW-17	550,566	1	550,57
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	5,329286	7	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	15,0255	4	60,10
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	9,67275	4	38,69
6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=300	BPZ-FP-600/300-BL	111,564	2	223,13
7	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	20,6085	6	123,65
8	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-BL	117,432	1	117,43
9	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	2,54475	4	10,18
10	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-100/3	1189,233	1	1 189,23
	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
12	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B	PFL7-10/1N/B/003	319,197	3	957,59
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	7,0245	10	70,25
14	Instalační stykač, 230V~, 40A, 2zap. kont.	Z-SCH230/40-20	198,4592	5	992,30
15	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	129,8948	4	519,58
16	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	113,1008	4	452,40
17	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	196,3013	4	785,21
18	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	1,831091	33	60,43
19	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B16/3	129,033	2	258,07
20	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B10/3	88,743	3	266,23
21	Dehnguard C	02	2329,785	1	2 329,79
22	Zapojení rozvodnice , pom. mat, příp. atd.	01	495	1	495,00
23	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
24	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	86,09175	4	344,37
25	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,1655	12	13,99
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				25 668,92

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče: Rozváděč RMS0.6
Číslo projektu:
Datum: 6.8.2013
Vypracoval: PAVLŮ
Poznámka:
Soubor s daty:
Soubor s rozpiskou: Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1554	BP-U-DWB-600/15-EIS	13581,14	1	13 581,14
2	Bočnice, V=1450	BPZ-MSW-15	491,157	1	491,16
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	5,329286	7	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	15,0255	4	60,10
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	9,67275	4	38,69

6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=100	BPZ-FP-600/100-BL	136,026	1	136,03
7	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=300	BPZ-FP-600/300-BL	223,128	1	223,13
8	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	24,7302	5	123,65
9	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-BL	58,716	2	117,43
10	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-100/3	1189,233	1	1 189,23
11	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
12	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B	PFL7-10/1N/B/003	319,197	3	957,59
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	6,385909	11	70,25
14	Instalační stykač, 230V~, 40A, 2zap. kont.	Z-SCH230/40-20	248,074	4	992,30
15	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	173,193	3	519,58
16	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	261,735	3	785,21
17	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	150,801	3	452,40
18	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B32/3	352,188	1	352,19
19	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	3,776625	16	60,43
20	Dehnguard C	02	2329,785	1	2 329,79
21	Zapojení rozvodnice , pom. mat, příp. atd.	01	495	1	495,00
22	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,1655	12	13,99
23	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	86,09175	4	344,37
24	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**24 148,49**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RMS0.2
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1754	BP-U-DWB-600/17-EIS	14995,89	1	14 995,89
	Bočnice, V=1650	BPZ-MSW-17	550,566	1	550,57
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	4,663125	8	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	15,0255	4	60,10
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	9,67275	4	38,69
6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-BL	19,572	6	117,43
7	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	24,7302	5	123,65
8	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	1,454143	7	10,18
9	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-100/3	1189,233	1	1 189,23
10	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
11	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B	PFL7-10/1N/B/003	478,7955	2	957,59
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B1/1	14,95964	11	164,56
13	Instalační stykač, 230V~, 40A, 2zap. kont.	Z-SCH230/40-20	248,074	4	992,30
14	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	259,7895	2	519,58
15	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	392,6025	2	785,21
16	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	226,2015	2	452,40
17	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B16/3	258,066	1	258,07
18	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B20/3	291,78	1	291,78
19	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	2,877429	21	60,43
20	Dehnguard C	02	2329,785	1	2 329,79
21	Zapojení rozvodnice , pom. mat, příp. atd.	01	495	1	495,00
22	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
23	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	114,789	3	344,37
24	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,1655	12	13,99

Cena celkem včetně slevy [Kč] 25 565,65

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče: Rozváděč RMS 1.5
Číslo projektu:
Datum: 6.8.2013
Vypracoval: PAVLŮ
Poznámka:
Soubor s daty:
Soubor s rozpiskou: Rozvodnice.XLS

P	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1754	BP-U-DWB-600/17-EIS	14995,89	1	14 995,89
2	Bočnice, V=1650	BPZ-MSW-17	550,566	1	550,57
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	4,663125	8	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	60,102	1	60,10
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	38,691	1	38,69
6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-BL	39,144	3	117,43
7	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=300	BPZ-FP-600/300-BL	223,128	1	223,13
8	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	20,6085	6	123,65
9	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	1,454143	7	10,18
10	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-100/3	1189,233	1	1 189,23
11	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
12	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C	PFL7-10/1N/C/003	175,6305	6	1 053,78
13	Jistič PL7, char C, 1-pólový	PL7-C10/1	30,783	3	92,35
14	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	17,56125	4	70,25
15	Instalační stykač, 230V~, 40A, 2zap. kont.	Z-SCH230/40-20	198,4592	5	992,30
16	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	129,8948	4	519,58
17	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	150,801	3	452,40
18	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	261,735	3	785,21
19	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B16/3	258,066	1	258,07
20	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	1,831091	33	60,43
.	Zapojení rozvodnice , pom. mat, příp. atd.	01	495	1	495,00
22	Dehnguard C	02	2329,785	1	2 329,79
23	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,1655	12	13,99
24	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	86,09175	4	344,37
25	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**25 591,23**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče: Rozváděč RMS 1.6
Číslo projektu:
Datum: 6.8.2013

Vypracoval: PAVLŮ
Poznámka:
Soubor s daty:
Soubor s rozpiskou: Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1754	BP-U-DWB-600/17-EIS	14995,89	1	14 995,89
2	Bočnice, V=1650	BPZ-MSW-17	550,566	1	550,57
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	5,329286	7	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	15,0255	4	60,10
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	9,67275	4	38,69
6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-BL	58,716	2	117,43
7	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=300	BPZ-FP-600/300-BL	111,564	2	223,13
8	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	24,7302	5	123,65
9	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	2,54475	4	10,18
10	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-100/3	1189,233	1	1 189,23
11	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
12	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.C	PFL7-10/1N/C/003	87,81525	12	1 053,78
13	Jistič PL7, char C, 1-pólový	PL7-C10/1	92,349	1	92,35
14	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	14,049	5	70,25
15	Instalační stykač, 230V~, 40A, 2zap. kont.	Z-SCH230/40-20	496,148	2	992,30
16	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	259,7895	2	519,58
17	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	113,1008	4	452,40
18	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	196,3013	4	785,21
19	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	2,877429	21	60,43
20	Dehnguard C	02	2329,785	1	2 329,79
21	Zapojení rozvodnice , pom. mat, příp. atd.	01	495	1	495,00
22	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
23	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	86,09175	4	344,37
24	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,1655	12	13,99
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				25 333,16

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče: Rozváděč RVZT0.1
Číslo projektu:
Datum: 6.8.2013
Vypracoval: PAVLŮ
Poznámka:
Soubor s daty: nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou: Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozvodnice,POD omítku,bílá,N/PE svork.	BF-U-4/96-C	2233,737	1	2 233,74
2	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	2,25	13	29,25
3	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-125/3	1259,622	1	1 259,62
4	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	35,1225	2	70,25
5	Jistič PL7, char C, 3-pólový	PL7-C32/3	203,112	2	406,22
6	Jistič PL7, char C, 3-pólový	PL7-C50/3	907,767	1	907,77
7	Jistič PL7, char C, 3-pólový	PL7-C63/3	1191,681	1	1 191,68
8	Zapojení rozvodnice , pom. mat, příp. atd.	01	495	1	495,00
9	Dehnguard C	02	2329,785	1	2 329,79
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				8 923,31

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RMD 0.3
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozvodnice Global-Line, PODOM, ocel.dveře	KLV-U-4/56-F	780,291	1	780,29
2	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	2,0358	5	10,18
3	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-63/3	655,164	1	655,16
4	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	35,1225	2	70,25
5	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B	PFL7-16/1N/B/003	418,4595	2	836,92
6	Jistič PL7, char C, 3-pólový	PL7-C32/3	203,112	2	406,22
7	Dehnguard C	02	2329,785	1	2 329,79
8	Zapojení rozvodnice , pom. mat, příp. atd.	01	495	1	495,00
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**5 583,81**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RMK 0.4
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozvodnice Global-Line, PODOM, ocel.dveře	KLV-U-3/42-F	629,226	1	629,23
2	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	5,0895	2	10,18
3	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-40/3	606,519	1	606,52
4	Měřič spotřeby, 3-fáz, přímý, 65A, Rozhraní M-BUS	KWZ44B2-M	5350,824	1	5 350,82
5	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	70,245	1	70,25
6	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	785,205	1	785,21
7	Jistič PL7, char C, 1-pólový	PL7-C16/1	22,83975	4	91,36
8	Dehnguard C	02	2329,785	1	2 329,79
9	Zapojení rozvodnice , pom. mat, příp. atd.	01	495	1	495,00
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**10 368,34**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče: Rozváděč RMK 0.5
Číslo projektu:
Datum: 6.8.2013
Vypracoval: PAVLŮ
Poznámka:
Soubor s daty:
Soubor s rozpiskou: Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozvodnice Global-Line, PODOM, ocel.dveře	KLV-U-3/42-F	629,226	1	629,23
2	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	5,0895	2	10,18
3	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-40/3	606,519	1	606,52
4	Měřič spotřeby, 3-fáz, přímý, 65A, Rozhraní M-BUS	KWZ44B2-M	5350,824	1	5 350,82
5	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	70,245	1	70,25
6	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	12,0852	5	60,43
7	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	785,205	1	785,21
8	Zapojení rozvodnice , pom. mat, příp. atd.	01	495	1	495,00
9	Dehnguard C	02	2329,785	1	2 329,79
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**10 337,41**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče: Rozváděč RMK 1.3
Číslo projektu:
Datum: 6.8.2013
Vypracoval: PAVLŮ
Poznámka:
Soubor s daty:
Soubor s rozpiskou: Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozvodnice Global-Line, PODOM, ocel.dveře	KLV-U-4/56-F	780,291	1	780,29
2	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	5,0895	2	10,18
3	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-40/3	606,519	1	606,52
4	Měřič spotřeby, 3-fáz, přímý, 65A, Rozhraní M-BUS	KWZ44B2-M	5350,824	1	5 350,82
5	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B	PFL7-10/1N/B/003	478,7955	2	957,59
6	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	261,735	3	785,21
7	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	3,776625	16	60,43
8	Dehnguard C	02	2329,785	1	2 329,79
9	Zapojení rozvodnice , pom. mat, příp. atd.	01	495	1	495,00
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**11 375,82**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RMK 1.4
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozvodnice Global-Line, PODOM, ocel.dveře	KLV-U-3/42-F	629,226	1	629,23
2	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	10,179	1	10,18
3	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-40/3	606,519	1	606,52
4	Měřič spotřeby, 3-fáz, přímý, 65A, Rozhraní M-BUS	KWZ44B2-M	5350,824	1	5 350,82
5	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B	PFL7-10/1N/B/003	478,7955	2	957,59
6	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	785,205	1	785,21
	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	7,55325	8	60,43
8	Zapojení rozvodnice , pom. mat, přip. atd.	01	495	1	495,00
9	Dehnguard C	02	2329,785	1	2 329,79
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**11 224,76**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RB4.2
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozvodnice Global-Line, PODOM, ocel.dveře	KLV-U-3/42-F	629,226	1	629,23
2	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	10,179	1	10,18
3	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-40/3	606,519	1	606,52
4	Měřič spotřeby, 3-fáz, přímý, 65A, Rozhraní M-BUS	KWZ44B2-M	5350,824	1	5 350,82
5	Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B	PFL7-10/1N/B/003-A	622,5435	2	1 245,09
6	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	785,205	1	785,21
7	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	8,632286	7	60,43
8	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B16/3	258,066	1	258,07
9	Dehnguard C	02	2329,785	1	2 329,79
10	Multifunkční Watmetr A2000-V003-GMC Blansko	PR1 ...	8234,064	1	8 234,06
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**19 509,38**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč HR - POLE1
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x400	XVTL-BF-8/4/20	8750,376	1	8 750,38
2	Boční kryt, sada 1pár, IP40, VxH=2000x400	XVTL-S-4/20-PAIR	1641,348	1	1 641,35
3	Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 800x400	XSPBM0804	926,37	1	926,37
4	Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár,H=400	XVTL-SO100/S-4	221,058	1	221,06
5	Čelní kryt podstavce V=100, Š=800	XVTL-SO100/F-8	154,0485	2	308,10
6	Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=800x2000	XVTL-BP-W-8/20	843,471	1	843,47
7	Bočnice, V=1950	BPZ-MSW-20	603,756	1	603,76
8	Sada pro uzemění dveří	BFZ-DES	35,946	1	35,95
9	Schránka na dokumentaci plastová lepící	XAB4	157,5	1	157,50
10	Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm	NWS-SHE/DLB/DN3	425,637	1	425,64
11	DIN lišta hliníková, Š=800	BPZ-DINR35-800	15,888	3	47,66
12	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	20,034	3	60,10
13	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	7,7382	5	38,69
14	Montážní panel Š=800, V=80	BPZ-MPL80-800	78,0615	2	156,12
15	Nástavec bočnice 75x90 mm	TIW-1	94,6404	1	94,64
16	Montážní panel Š=800, V=180	BPZ-MPL180-800	170,631	1	170,63
17	Nástavec bočnice 75x190 mm	TIW-2	76,2885	2	152,58
18	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=150	BPZ-FP-800/150-BL	67,698	2	135,40
19	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=300	BPZ-FP-800/300-BL	64,5885	4	258,35
20	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800,V=150	BPZ-FP-800/150-45	47,892	3	143,68
21	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	2,25	9	20,25
22	Výkonový jistič	LZMN3-AE630-I	11535,77	1	11 535,77
23	Pojistkový odpínač, 3pól, vel.2, 400A	LTS-400/2/3	2723,922	1	2 723,92
24	Poj odpínače pro válc pojistky do 50 A, 3-pól	VLC14-3P	206,5815	2	413,16
25	Poj odpínače pro válc pojistky do 50 A, 1-pól	VLC14-1P	134,082	1	134,08
26	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B6/1	85,473	1	85,47
27	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B	PFL7-16/1N/B/003	836,919	1	836,92
28	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	785,205	1	785,21
29	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B25/3	302,094	1	302,09
30	Měřicí transformátor na kabel průměr 22	MAK62/R 400/5 5 1	100,4355	4	401,74
31	Dehnventil B/C	PR1 ...	2329,785	1	2 329,79
32	Zapojení rozvodnice , pom. mat, příp. atd.	01	495	1	495,00
33	Multifunkční Watmetr A2000-V003-GMC Blansko	PR1 ...	8234,064	1	8 234,06
34	Tlačítko nouz.zastavení,komplet, otočné 60mm, 1Z1V	C22-PVT60P-K11	284,958	1	284,96
35	Označ štítek nouz.vypnutí, prům=90, D,GB,E,POR	M22-XAK12	65,889	1	65,89
36	Signálky,IP67,zvýšené s přesahem,kr.titan,červená	M22-LH-R	64,161	1	64,16
37	Prvek LED,šroub.sv,čelní,18-30VAC/DC,8-15mA,červen	M22-LED-R	86,121	1	86,12
38	Nosiče štítků-komplety,30x50mm,oblé,černé OFF	M22S-ST-GB5	20,817	1	20,82
39	Signálky,IP67,zvýšené s přesahem,kr.titan,zelená	M22-LH-G	64,161	1	64,16
40	Prvek LED,šroub.sv,čelní,18-30VAC/DC,8-15mA,zelená	M22-LED-G	86,121	1	86,12
41	Nosiče štítků-komplety,30x50mm,oblé,černé ON	M22S-ST-GB6	19,071	1	19,07
42	Vypínací spoušť NZM2-3, 208–250V ~/=	NZM2/3-XA250AC/DC	726,822	1	726,82
43	NH pojistka, vel: 3, In=250A	Z-NH-3/250	58,101	3	174,30
44	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:14x51,Un=690V,In=6A	Z-C14/SE-6A/GG	5,29425	4	21,18
45	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:14x51,Un=500V,In=50A	Z-C14/SE-50A/GG	7,698	3	23,09
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				45 105,58

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče: Rozváděč HR POLE II
Číslo projektu:
Datum: 6.8.2013
Vypracoval: PAVLŮ
Poznámka:
Soubor s daty: nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou: Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x400	XVTL-BF-8/4/20	8750,376	1	8 750,38
2	Zadní stěna, pro ventilaci PF,PFA, ŠxV=800x2000	XVTL-MP/R/V-8/20	1659,987	1	1 659,99
3	Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 800x400	XSPBM0804	463,185	2	926,37
4	Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár,H=400	XVTL-SO100/S-4	221,058	1	221,06
5	Čelní kryt podstavce V=100, Š=800	XVTL-SO100/F-8	154,0485	2	308,10
6	Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=800x2000	XVTL-BP-W-8/20	843,471	1	843,47
7	Bočnice, V=1950	BPZ-MSW-20	603,756	1	603,76
8	Sada pro uzemění dveří	BFZ-DES	35,946	1	35,95
9	Montážní sada pro spojení polí, IP40	XAC	419,319	1	419,32
10	Schránka na dokumentaci plastová lepící	XAB4	157,5	1	157,50
11	Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm	NWS-SHE/DLB/DN3	425,637	1	425,64
12	DIN lišta hliníková, Š=800	BPZ-DINR35-800	9,5328	5	47,66
13	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	15,0255	4	60,10
14	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	6,4485	6	38,69
15	Montážní panel Š=800, V=80	BPZ-MPL80-800	52,041	3	156,12
16	Nástavec bočnice 75x90 mm	TIW-1	94,6404	1	94,64
17	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=300	BPZ-FP-800/300-BL	64,5885	4	258,35
18	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800,V=150	BPZ-FP-800/150-45	47,892	3	143,68
19	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=150	BPZ-FP-800/150-BL	67,698	2	135,40
20	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	2,25	11	24,75
21	Výkonový jistič	LZMC2-A160-I	1996,106	2	3 992,21
22	Výkonový jistič	LZMC1-A100-I	2437,335	1	2 437,34
23	Výkonový jistič	LZMC1-A160-I	1265,919	3	3 797,76
24	Výkonový jistič	LZMC1-A63-I	2289,636	1	2 289,64
25	Výkonový jistič	LZMC1-A40-I	1017,536	2	2 035,07
26	Zapojení rozvodnice , pom. mat, příp. atd.	01	495	1	495,00
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				30 357,92

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče: Rozváděč HR - POLE III
Číslo projektu:
Datum: 6.8.2013
Vypracoval: PAVLŮ
Poznámka:
Soubor s daty: nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou: Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x400	XVTL-BF-8/4/20	8750,376	1	8 750,38
2	Zadní stěna, pro ventilaci PF,PFA, ŠxV=800x2000	XVTL-MP/R/V-8/20	1659,987	1	1 659,99
3	Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 800x400	XSPBM0804	463,185	2	926,37
4	Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár,H=400	XVTL-SO100/S-4	221,058	1	221,06
5	Čelní kryt podstavce V=100, Š=800	XVTL-SO100/F-8	154,0485	2	308,10
6	Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=800x2000	XVTL-BP-W-8/20	843,471	1	843,47
7	Bočnice, V=1950	BPZ-MSW-20	603,756	1	603,76
8	Sada pro uzemění dveří	BFZ-DES	35,946	1	35,95
9	Montážní sada pro spojení polí, IP40	XAC	419,319	1	419,32
10	Schránka na dokumentaci plastová lepící	XAB4	157,5	1	157,50
11	Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm	NWS-SHE/DLB/DN3	425,637	1	425,64
12	DIN lišta hliníková, Š=800	BPZ-DINR35-800	9,5328	5	47,66
13	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	15,0255	4	60,10
14	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	7,7382	5	38,69
15	Montážní panel Š=800, V=80	BPZ-MPL80-800	78,0615	2	156,12
16	Montážní panel Š=800, V=30	BPZ-MPL30-800	111,222	1	111,22
17	Nástavec bočnice 75x90 mm	TIW-1	94,6404	1	94,64
18	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=300	BPZ-FP-800/300-BL	129,177	2	258,35
19	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=150	BPZ-FP-800/150-BL	33,849	4	135,40
20	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800,V=150	BPZ-FP-800/150-45	28,7352	5	143,68
21	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	2,25	31	69,75
22	Výkonový jistič	LZMC2-A200-I	4667,589	1	4 667,59
23	Výkonový jistič	LZMC2-A250-I	5176,737	1	5 176,74
24	Výkonový jistič	LZMC1-A125-I	3374,712	1	3 374,71
25	Výkonový jistič	LZMC1-A40-I	2035,071	1	2 035,07
26	Výkonový jistič	LZMC1-A160-I	1265,919	3	3 797,76
27	Zapojení rozvodnice , pom. mat, příp. atd.	01	495	1	495,00
28	Instalační stykač, 230V~, 63A, 4zap. kont.	Z-SCH230/63-40	342,939	3	1 028,82
29	Spínací hodiny digitální,1kanál,týdenní,1přep.kont	TSDW1COA	1671,057	1	1 671,06
30	Jistič PL7, char D, 3-pólový	PL7-D16/3	121,164	3	363,49
31	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B2/1	134,595	1	134,60
32	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B20/3	291,78	1	291,78
33	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B25/3	302,094	1	302,09
34	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	23,415	3	70,25
35	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	20,142	3	60,43
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				38 936,51

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RUPS
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Skříň+dveře,NAOM, IP30,požární odol.EW60,800x1260	BP-O-800/12-EW	5062,878	1	5 062,88
2	Držák bočnice horní/dolní (pár)	BPZ-CTS-L	78,75	1	78,75
3	Držák krycích desek, výška 1150 (sada)	BPZ-FPS/1150	138,762	1	138,76
4	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	74,601	1	74,60
5	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=800	BPZ-TSB-800	77,373	1	77,37
6	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu	KT-3	22,221	2	44,44

7	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	KL-29	55,00575	4	220,02
8	DIN lišta hliníková, Š=800	BPZ-DINR35-800	6,809143	7	47,66
9	Držák DIN lišty, pevná výška, sada 1pár	BPZ-TF/2	5,412	6	32,47
10	Držák lišty/mont desky, nastav.výška, sada 1pár	BPZ-TA/2	46,287	1	46,29
11	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	60,102	1	60,10
12	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	38,691	1	38,69
13	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=100	BPZ-FP-800/100-BL	119,502	1	119,50
14	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=150	BPZ-FP-800/150-BL	45,132	3	135,40
15	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800,V=150	BPZ-FP-800/150-45	35,919	4	143,68
16	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	2,25	16	36,00
17	Výkonový jistič, In=125A	LZMC1-A125-I	3374,712	1	3 374,71
18	Montážní základna na DIN lištu 35mm pro NZM1	NZM1-XC35	244,008	1	244,01
19	Signálky,IP67,zvýšené s přesahem,kr.titan,červená	M22-LH-R	64,161	1	64,16
20	Prvek LED,šroub.sv,čelní,18-30VAC/DC,8-15mA,červen	M22-LED-R	86,121	1	86,12
21	Nosiče štítků-komplety,30x50mm,oblé,černé OFF	M22S-ST-GB5	20,817	1	20,82
22	Signálky,IP67,zvýšené s přesahem,kr.titan,zelená	M22-LH-G	64,161	1	64,16
23	Prvek LED,šroub.sv,čelní,18-30VAC/DC,8-15mA,zelená	M22-LED-G	86,121	1	86,12
24	Upevňovací adaptér,čelní montáž,4 kont./LED prvky	M22-A4	17,0505	2	34,10
25	Nosiče štítků-komplety,30x50mm,oblé,černé ON	M22S-ST-GB6	19,071	1	19,07
26	Spínač motorů 3-pól	Z-MS-10/3	319,743	2	639,49
27	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B1/1	41,139	4	164,56
28	Časové relé, 2 přep.kont	ZRMF2/WW	674,9685	2	1 349,94
[illegible]	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	Z-R230/S	108,5355	2	217,07
[illegible]	Instalační stykač, 230V~, 40A, 4zap. kont.	Z-SCH230/40-40	365,22	2	730,44
31	Jistič PL7, char D, 3-pólový	PL7-D32/3	236,025	2	472,05
32	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	7,805	9	70,25
33	DEHNGUARD C - TN-S	PR1 ...	2329,785	1	2 329,79
34	ZAPOJENÍ ROZVODNICE + pom. mat (přípojnice atd)	PR1 ...	495	1	495,00
35	Požárně odolné dveře + skříň EI - 30	PR1 ...	22500	1	22 500,00
36	Pomocné kontakty pro NZM1...4,1z	M22-K10	38,151	1	38,15
37	Pomocné kontakty pro NZM1...4,1v	M22-K01	38,151	1	38,15
38	Vypínací spoušť NZM1, 208–250V ~/=	NZM1-XA208-250AC/DC	614,835	1	614,84
39	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
40	Propojovací lišta 9x 3x(1+N), In=63A, 10mm2	EVG-3P+3N/18MODUL	140,175	2	280,35
41	Propojovací lišta 3x 3+N pól, In=63A, 10mm2	EVG-4PHAS/12MODUL	16,065	12	192,78
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**40 534,70**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Návrh proveden systémem M-PROFIL verze 3.13 od Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RG1.1
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=800x2000x400	XVTL-MP/BF-8/4/20	9900,549	1	9 900,55
2	Boční kryt, pole Hloubka 400 (sada 2ks)	XAW2004	2289,303	1	2 289,30
3	Zadní stěna, pro ventilaci PF,PFA, ŠxV=800x2000	XVTL-MP/R/V-8/20	1659,987	1	1 659,99
4	Horní/dolní kryt výřezy pro příruby ŠxH 800x400	XSPTF0804	233,0235	2	466,05
5	Kabelová příruba 4xM16,6xM25,8xM32	F3A-4	44,0955	6	264,57
6	Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár,H=400	XVTL-SO100/S-4	221,058	1	221,06
7	Čelní kryt podstavce V=100, Š=800	XVTL-SO100/F-8	154,0485	2	308,10
8	Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=800x2000	XVTL-BP-W-8/20	843,471	1	843,47

9	Bočnice, V=1950	BPZ-MSW-20	603,756	1	603,76
10	Sada pro uzemění dveří	BFZ-DES	35,946	1	35,95
11	Schránka na dokumentaci plastová lepící	XAB4	157,5	1	157,50
12	Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm	NWS-SHE/DLB/DN3	425,637	1	425,64
13	DIN lišta hliníková, Š=800	BPZ-DINR35-800	6,809143	7	47,66
14	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	15,0255	4	60,10
15	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	7,7382	5	38,69
16	Montážní panel Š=800, V=80	BPZ-MPL80-800	156,123	1	156,12
17	Nástavec bočnice 75x90 mm	TIW-1	94,6404	1	94,64
18	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=150	BPZ-FP-800/150-BL	45,132	3	135,40
19	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=300	BPZ-FP-800/300-BL	129,177	2	258,35
20	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800,V=150	BPZ-FP-800/150-45	23,946	6	143,68
21	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	2,25	12	27,00
22	Výkonový jistič	LZMC2-A200-I	4667,589	1	4 667,59
23	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
24	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B1/1	9,679765	17	164,56
25	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	145,0485	2	290,10
26	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	259,7895	2	519,58
27	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	64,629	7	452,40
28	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/03	130,8675	6	785,21
29	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B16/3	258,066	1	258,07
30	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B32/3	117,396	3	352,19
31	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	35,1225	2	70,25
32	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	1,831091	33	60,43
33	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B10/3	133,1145	2	266,23
34	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B6/3	79,08525	4	316,34
35	DEHNGUARD C - TN-S	PR1 ...	2329,785	1	2 329,79
36	ZAPOJENÍ ROZVODNICE + pom. mat (přípojnice atd)	PR1 ...	495	1	495,00
37	Propojovací lišta 3x 3+N pól, In=63A, 10mm2	EVG-4PHAS/12MODUL	16,065	12	192,78
38	Propojovací lišta 9x 3x(1+N), In=63A, 10mm2	EVG-3P+3N/18MODUL	46,725	6	280,35
39	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**30 415,97**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Návrh proveden systémem M-PROFIL verze 3.13 od Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RP 1.2
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=800x2000x400	XVTL-MP/BF-8/4/20	9900,549	1	9 900,55
2	Boční kryt, pole Hloubka 400 (sada 2ks)	XAW2004	2289,303	1	2 289,30
3	Horní/dolní kryt výřezy pro příruby ŠxH 800x400	XSPTF0804	466,047	1	466,05
4	Kabelová příruba 4xM16,6xM25,8xM32	F3A-4	88,191	3	264,57
5	Horní/dolní kryt plný ŠxH 800x400	XSPTC0804	409,68	1	409,68
6	Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár,H=400	XVTL-SO100/S-4	221,058	1	221,06
7	Čelní kryt podstavce V=100, Š=800	XVTL-SO100/F-8	154,0485	2	308,10
8	Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=800x2000	XVTL-BP-W-8/20	843,471	1	843,47
9	Bočnice, V=1950	BPZ-MSW-20	603,756	1	603,76
10	Sada pro uzemění dveří	BFZ-DES	35,946	1	35,95
11	Schránka na dokumentaci plastová lepící	XAB4	157,5	1	157,50
12	Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm	NWS-SHE/DLB/DN3	425,637	1	425,64

13	DIN lišta hliníková, Š=800	BPZ-DINR35-800	6,809143	7	47,66
14	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	15,0255	4	60,10
15	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	7,7382	5	38,69
16	Montážní panel Š=800, V=80	BPZ-MPL80-800	156,123	1	156,12
17	Nástavec bočnice 75x90 mm	TIW-1	94,6404	1	94,64
18	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=300	BPZ-FP-800/300-BL	64,5885	4	258,35
19	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800,V=150	BPZ-FP-800/150-45	47,892	3	143,68
20	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=150	BPZ-FP-800/150-BL	67,698	2	135,40
21	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	1,454143	7	10,18
22	Výkonový jistič	LZMC2-A200-I	4667,589	1	4 667,59
23	Výkonový jistič	LZMC2-A160-I	3992,211	1	3 992,21
24	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B	PFL7-10/1N/B/003	319,197	3	957,59
25	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
26	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	392,6025	2	785,21
27	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	226,2015	2	452,40
28	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	6,714	9	60,43
29	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B2/1	134,595	1	134,60
30	Jistič PL7, char C, 3-pólový	PL7-C32/3	101,556	4	406,22
31	Jistič PL7, char C, 3-pólový	PL7-C50/3	453,8835	2	907,77
32	ZAPOJENÍ ROZVODNICE + pom. mat (přípojnice atd)	PR1 ...	495	1	495,00
33	DEHNGUARD C - TN-S	PR1 ...	2329,785	1	2 329,79
34	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
[illegible]	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,74825	8	13,99
[illegible]	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	114,789	3	344,37
37	Pomocné kontakty pro NZM1...4,1z	M22-K10	38,151	1	38,15
38	Pomocné kontakty pro NZM1...4,1v	M22-K01	38,151	1	38,15
39	Vypínací spoušť NZM2-3,pk:1z, 208–250V ~/=	NZM2/3-XAHIV250AC/D	1638,306	1	1 638,31
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				34 909,76

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RMS1.5
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1554	BP-U-DWB-600/15-EIS	13581,14	1	13 581,14
2	Bočnice, V=1450	BPZ-MSW-15	491,157	1	491,16
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	4,663125	8	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	15,0255	4	60,10
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	9,67275	4	38,69
6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=100	BPZ-FP-600/100-BL	136,026	1	136,03
7	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-BL	58,716	2	117,43
8	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	24,7302	5	123,65
9	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=300	BPZ-FP-600/300-BL	223,128	1	223,13
10	Záslepka pro výřezy 45mm (0.5TE) bílá (sada 10ks)	AM-45	3,618	5	18,09
11	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-100/3	1189,233	1	1 189,23
12	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	6,385909	11	70,25
14	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B1,6/1	39,29625	4	157,19
15	Jistič PL7, char C, 1-pólový	PL7-C10/1	18,4698	5	92,35
16	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	150,801	3	452,40

17	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	2,0142	30	60,43
18	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B16/3	258,066	1	258,07
19	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/03	261,735	3	785,21
20	DEHNGUARD C - TN-S	PR1 ...	2329,785	1	2 329,79
21	ZAPOJENÍ ROZVODNICE + pom. mat (přípojnice atd)	PR1 ...	495	1	495,00
22	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	58,0194	5	290,10
23	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	129,8948	4	519,58
24	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
25	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	68,8734	5	344,37
26	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,35	12	16,20
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				22 664,42

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RMS 1.6
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1554	BP-U-DWB-600/15-EIS	13581,14	1	13 581,14
2	Bočnice, V=1450	BPZ-MSW-15	491,157	1	491,16
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	4,145	9	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	12,0204	5	60,10
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	7,7382	5	38,69
6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=100	BPZ-FP-600/100-BL	136,026	1	136,03
7	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-BL	117,432	1	117,43
8	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=300	BPZ-FP-600/300-BL	111,564	2	223,13
9	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	30,91275	4	123,65
10	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	3,393	3	10,18
	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-100/3	1189,233	1	1 189,23
12	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	4,132059	17	70,25
14	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	145,0485	2	290,10
15	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	259,7895	2	519,58
16	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	113,1008	4	452,40
17	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	196,3013	4	785,21
18	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	3,0213	20	60,43
19	ZAPOJENÍ ROZVODNICE + pom. mat (přípojnice atd)	PR1 ...	495	1	495,00
20	DEHNGUARD C - TN-S	PR1 ...	2329,785	1	2 329,79
21	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B2/1	67,2975	2	134,60
22	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,35	12	16,20
23	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	86,09175	4	344,37
24	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				22 283,51

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče: Rozváděč RMS 2.1
Číslo projektu:
Datum: 6.8.2013
Vypracoval: PAVLŮ
Poznámka:
Soubor s daty: nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou: Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1554	BP-U-DWB-600/15-EIS	13581,14	1	13 581,14
2	Bočnice, V=1450	BPZ-MSW-15	491,157	1	491,16
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	4,145	9	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	12,0204	5	60,10
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	7,7382	5	38,69
6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=100	BPZ-FP-600/100-BL	136,026	1	136,03
7	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-BL	58,716	2	117,43
9	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=300	BPZ-FP-600/300-BL	223,128	1	223,13
	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	24,7302	5	123,65
10	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	3,393	3	10,18
11	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-100/3	1189,233	1	1 189,23
12	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	3,697105	19	70,25
14	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	145,0485	2	290,10
15	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	259,7895	2	519,58
16	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B2/1	67,2975	2	134,60
17	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	90,4806	5	452,40
18	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	157,041	5	785,21
19	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	2,083655	29	60,43
20	DEHNGUARD C - TN-S	PR1 ...	2329,785	1	2 329,79
21	ZAPOJENÍ ROZVODNICE + pom. mat (přípojnice atd)	PR1 ...	495	1	495,00
22	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
23	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,35	12	16,20
24	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	86,09175	4	344,37
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				22 283,51

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče: Rozváděč RMS2.2
Číslo projektu:
Datum: 6.8.2013
Vypracoval: PAVLŮ
Poznámka:
Soubor s daty: nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou: Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1554	BP-U-DWB-600/15-EIS	13581,14	1	13 581,14
2	Bočnice, V=1450	BPZ-MSW-15	491,157	1	491,16
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	4,145	9	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	12,0204	5	60,10

5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	7,7382	5	38,69
6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=100	BPZ-FP-600/100-BL	136,026	1	136,03
7	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=300	BPZ-FP-600/300-BL	111,564	2	223,13
8	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	24,7302	5	123,65
9	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-100/3	1189,233	1	1 189,23
10	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
11	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	3,697105	19	70,25
12	Jistič PL7, char C, 1-pólový	PL7-C10/1	30,783	3	92,35
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B2/1	33,64875	4	134,60
14	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	58,0194	5	290,10
15	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	129,8948	4	519,58
16	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	1,949226	31	60,43
17	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	90,4806	5	452,40
18	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/03	157,041	5	785,21
19	ZAPOJENÍ ROZVODNICE + pom. mat (přípojnice atd)	PR1 ...	495	1	495,00
20	DEHNGUARD C - TN-S	PR1 ...	2329,785	1	2 329,79
21	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	86,09175	4	344,37
22	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,35	12	16,20
23	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				22 248,24

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RMS 2.3
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1554	BP-U-DWB-600/15-EIS	13581,14	1	13 581,14
2	Bočnice, V=1450	BPZ-MSW-15	491,157	1	491,16
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	4,145	9	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	12,0204	5	60,10
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	7,7382	5	38,69
6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=100	BPZ-FP-600/100-BL	136,026	1	136,03
7	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=300	BPZ-FP-600/300-BL	111,564	2	223,13
8	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	30,91275	4	123,65
9	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-BL	117,432	1	117,43
10	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	3,393	3	10,18
11	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-100/3	1189,233	1	1 189,23
12	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	3,697105	19	70,25
14	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	145,0485	2	290,10
15	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	259,7895	2	519,58
16	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B2/1	67,2975	2	134,60
17	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	150,801	3	452,40
18	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	261,735	3	785,21
19	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B1/1	9,142	18	164,56
20	DEHNGUARD C - TN-S	PR1 ...	2329,785	1	2 329,79
21	ZAPOJENÍ ROZVODNICE + pom. mat (přípojnice atd)	PR1 ...	495	1	495,00
22	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
23	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,35	12	16,20
24	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	86,09175	4	344,37

Cena celkem včetně slevy [Kč]	**22 387,64**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RMS 3.1
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

F	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1554	BP-U-DWB-600/15-EIS	13581,14	1	13 581,14
2	Bočnice, V=1450	BPZ-MSW-15	491,157	1	491,16
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	4,145	9	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	12,0204	5	60,10
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	7,7382	5	38,69
6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=100	BPZ-FP-600/100-BL	136,026	1	136,03
7	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	24,7302	5	123,65
8	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=300	BPZ-FP-600/300-BL	111,564	2	223,13
9	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	3,393	3	10,18
10	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-100/3	1189,233	1	1 189,23
11	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	3,697105	19	70,25
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B2/1	67,2975	2	134,60
14	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	145,0485	2	290,10
15	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	259,7895	2	519,58
16	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	157,041	5	785,21
17	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	90,4806	5	452,40
18	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B6/3	316,341	1	316,34
19	Jistič PL7, char D, 3-pólový	PL7-D10/3	363,492	1	363,49
20	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	2,158071	28	60,43
	ZAPOJENÍ ROZVODNICE + pom. mat (přípojnice atd)	PR1 ...	495	1	495,00
22	DEHNGUARD C - TN-S	PR1 ...	2329,785	1	2 329,79
23	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	86,09175	4	344,37
24	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,35	12	16,20
25	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**22 845,91**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RMS3.2
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013

Vypracoval: PAVLŮ
Poznámka:
Soubor s daty: nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou: Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1554	BP-U-DWB-600/15-EIS	13581,14	1	13 581,14
2	Bočnice, V=1450	BPZ-MSW-15	491,157	1	491,16
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	4,145	9	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	12,0204	5	60,10
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	7,7382	5	38,69
6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=100	BPZ-FP-600/100-BL	136,026	1	136,03
7	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	24,7302	5	123,65
8	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=300	BPZ-FP-600/300-BL	111,564	2	223,13
9	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	5,0895	2	10,18
10	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-100/3	1189,233	1	1 189,23
11	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	3,9025	18	70,25
13	Jistič PL7, char C, 1-pólový	PL7-C10/1	30,783	3	92,35
14	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B2/1	33,64875	4	134,60
15	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	58,0194	5	290,10
16	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	129,8948	4	519,58
17	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	113,1008	4	452,40
	Jhránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	196,3013	4	785,21
19	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	2,324077	26	60,43
20	Jistič PL7, char D, 3-pólový	PL7-D20/3	408,681	1	408,68
21	Jistič PL7, char D, 3-pólový	PL7-D25/3	430,299	1	430,30
22	ZAPOJENÍ ROZVODNICE + pom. mat (přípojnice atd)	PR1 ...	495	1	495,00
23	DEHNGUARD C - TN-S	PR1 ...	2329,785	1	2 329,79
24	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
25	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,35	12	16,20
26	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	86,09175	4	344,37
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				23 097,40

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče: Rozváděč RMS3.3
Číslo projektu:
Datum: 6.8.2013
Vypracoval: PAVLŮ
Poznámka:
Soubor s daty: nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou: Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1554	BP-U-DWB-600/15-EIS	13581,14	1	13 581,14
2	Bočnice, V=1450	BPZ-MSW-15	491,157	1	491,16
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	4,145	9	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	12,0204	5	60,10
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	7,7382	5	38,69
6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=100	BPZ-FP-600/100-BL	136,026	1	136,03
7	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	30,91275	4	123,65
8	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-BL	117,432	1	117,43
9	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=300	BPZ-FP-600/300-BL	111,564	2	223,13
10	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	3,393	3	10,18
11	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-16/3	540,279	1	540,28

12	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	3,697105	19	70,25
14	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B2/1	67,2975	2	134,60
15	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	145,0485	2	290,10
16	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	259,7895	2	519,58
17	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	261,735	3	785,21
18	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	150,801	3	452,40
19	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	3,357	18	60,43
20	DEHNGUARD C - TN-S	PR1 ...	2329,785	1	2 329,79
21	ZAPOJENÍ ROZVODNICE + pom. mat (přípojnice atd)	PR1 ...	495	1	495,00
22	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,35	12	16,20
23	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	86,09175	4	344,37
24	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				21 634,55

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč RMS4.1
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=626x1554	BP-U-DWB-600/15-EIS	13581,14	1	13 581,14
2	Bočnice, V=1450	BPZ-MSW-15	491,157	1	491,16
3	DIN lišta hliníková, Š=600	BPZ-DINR24-600	4,145	9	37,31
4	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	BEL01	12,0204	5	60,10
5	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	BEL12	7,7382	5	38,69
6	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=100	BPZ-FP-600/100-BL	136,026	1	136,03
7	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150	BPZ-FP-600/150-45	24,7302	5	123,65
	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=300	BPZ-FP-600/300-BL	111,564	2	223,13
9	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	10,179	1	10,18
10	Hlavní vypínač, 3-pól	IS-100/3	1189,233	1	1 189,23
11	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	VLC22-3P	725,598	1	725,60
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B10/1	2,926875	24	70,25
13	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B2/1	134,595	1	134,60
14	Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání	TLK	519,579	1	519,58
15	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	290,097	1	290,10
16	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-25/4/003	765,738	1	765,74
17	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-40/4/003	261,735	3	785,21
18	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B25/3	302,094	1	302,09
19	Jistič PL7, char B, 3-pólový	PL7-B40/3	150,801	3	452,40
20	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B16/1	2,158071	28	60,43
21	Jistič PL7, char B, 1-pólový	PL7-B6/1	85,473	1	85,47
22	Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	Z-R230/S	27,13388	8	217,07
23	DEHNGUARD C - TN-S	PR1 ...	1164,893	2	2 329,79
24	Vyhřívání žlabů reg. EBERLE EDS 524 003	PR1 ...	4921,677	1	4 921,68
25	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A	Z-C22/SE-100A/GG	17,322	3	51,97
26	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	Z-AK-10/2+3P	1,35	18	24,30
27	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	Z-GV-10/3P-3TE	57,3945	6	27 626,86
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				27 626,86

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč Přep. ochr. brána
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozvodnice Xboard, NA omítku, průhled.plast.dveře	BC-O-1/5-ECO	246,348	1	246,35
2	Záslepka pro výřezy 45mm (0.5TE) bílá (sada 10ks)	AM-45	18,09	1	18,09
	LP 12,5V/1+1 saltek	PR1 ...	1939,077	1	1 939,08
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**2 203,52**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Název rozváděče:	Rozváděč závora + ČP
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozvodnice Xboard, NA omítku, průhled.plast.dveře	BC-O-1/8-ECO	269,316	1	269,32
2	Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	AP-45-W	10,179	1	10,18
3	FLP 12,5V/1+1 saltek	PR1 ...	1939,077	1	1 939,08
4	Svodič přepětí FLP-275 V/4 AC Saltek	PR1 ...	1951,497	1	1 951,50
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**4 170,07**

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:	UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Název rozváděče:	Rozváděč Přep. ochr. klima
Číslo projektu:	
Datum:	6.8.2013
Vypracoval:	PAVLŮ
Poznámka:	
Soubor s daty:	
Soubor s rozpiskou:	Rozvodnice.XLS

Poř.	Popis	Typové označení		Poč.kusů	
1	Rozvodnice Xboard, NA omítku, průhled.plast.dveře	BC-O-1/18-ECO	398,754	1	398,75
2	Záslepka pro výřezy 45mm (0.5TE) bílá (sada 10ks)	AM-45	18,09	1	18,09
3	Svodič přepětí FLP-275 V/4 AC Saltek	PR1 ...	1951,497	1	1 951,50
4	FLP 12,5V/1+1 saltek	PR1 ...	387,8154	5	1 939,08
	Cena celkem včetně slevy [Kč]				**4 307,42**

DS Uhlířské Janovice – dostavba stávající budovy
Stavební objekt: SO 02
Část PD: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
Profesní část: D.1.4.9 – Slaboproudá zařízení

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	2 024 619,02	453 522,75
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	93 132,48	20 862,05
Montáž - materiál	333 725,44	712 421,43
Montáž - práce	38 159,74	80 377,70
Mezisoučet 1	**2 489 636,67**	**1 267 183,92**
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	22 313,11	47 567,95
Nátěry	0,00	0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací	0,00	0,00
Mezisoučet 2	**22 313,11**	**47 567,95**
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2	0,00	0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2	0,00	0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1	0,00	0,00
Základní náklady celkem	**2 511 949,78**	**1 314 751,86**
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00	0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	0,00	0,00
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost	6 000,00	6 000,00
Náklady celkem	**2 517 949,78**	**1 320 751,86**
Základ a hodnota DPH 21%	528 769,45	277 357,89
Náklady celkem s DPH	**3 046 719,24**	**1 598 109,76**
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	**Materiál**	**Montáž**
Dodávky	**2 024 619,02**	**453 522,75**
Telefon	48 639,62	17 767,50
Telefonní ústředna, telefony	414 843,00	36 598,50
Strukturovaná kabeláž	213 235,65	213 381,75
Aktivní prvky počítačové sítě	181 819,50	21 281,25
Jednotný čas	77 167,50	7 111,50
TV rozvod	47 954,63	14 479,50
Autonomní vstupní systém	38 748,00	4 142,25
Orientační hlasový majáček	4 074,00	493,50
Indukční smyčka	40 267,50	3 526,50
Signalizační systém sestra-klient	839 399,25	121 815,00
Vjezdový systém	118 470,38	12 925,50
Elektromontáže	**333 725,44**	**712 421,43**
Telefon vnitřní rozvod	2 810,85	3 204,75
Telefonní ústředna, telefony	5 493,75	7 500,00
Strukturovaná kabeláž	55 280,00	197 363,40
Aktivní prvky počítačové sítě	1 500,00	3 000,00
Jednotný čas	6 786,63	22 839,00
TV rozvod	36 408,49	50 431,65
Autonomní vstupní systém	3 919,50	1 940,25

Orientační hlasový majáček	750,00	519,75
Indukční smyčka	1 358,43	88 879,50
Signalizační systém sestra-klient	47 577,90	61 635,00
Vjezdový systém	10 803,30	9 247,50
Hrubá montáž	122 360,72	207 712,50
Hrubá montáž pro signalizační systém	23 330,87	50 668,13
Protipožární ucpávky	9 255,00	1 890,00
Hodinové zúčtovací sazby	4 590,00	4 590,00
Podružný materiál	1 500,00	1 000,00
Zemní práce	23 159,74	50 002,70
Demontáže	15 000,00	30 375,00

Poznámka : Elektrická požární signalizace je součástí profesní části D.1.4.8.

Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců, pokud		
	vodič CY6 z/ž	m
	POZNÁMKA:	
	Specifikace neobsahuje zařízení, která poskytuje bezplatně zvolený poskytovatel internetových služeb, např. TELEFONICA CZR a.s.	
	Strukturovaná kabeláž - celkem	
	Aktivní prvky počítačové sítě	
	24-portový Gigabit Ethernet L2/L3 switch, 20x 10/100/1000Base-T RJ-45 portů, 4x Gigabit Combo (10/100/1000Base-T RJ-45/SFP) porty, SFP sloty s podporou digitální diagnostiky, podpora L2 funkcí, podpora statického routingu, možnost rozšíření o RIP a OSPF routing, min. 1000 routů v HW, MAC tabulka min. 16 000 záznamů, podpora 4096 aktivních VLAN, QoS s 8 HW prioritními frontami, podpora IPv6, podpora funkcí sFlow, LLDP, STP, RSTP, MSTP a Metro Ring Protocol, IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2, měření kabelů (Virtual Cable Testing), napájení 230V AC, konektor pro externí redundantní zdroj, záruka na HW včetně zdroje a větráků minimálně 5 let	ks

	48-portový Fast Ethernet L2/L3 switch, 44x 10/100Base-T RJ-45 portů, 4x Gigabit Combo (10/100/1000Base-T RJ-45/SFP) porty, SFP sloty s podporou digitální diagnostiky, podpora L2 funkcí, podpora statického routingu, možnost rozšíření o RIP a OSPF routing, min. 1000 routů v HW, MAC tabulka min. 16 000 záznamů, podpora 4096 aktivních VLAN, QoS s 8 HW prioritními frontami, podpora IPv6, podpora funkcí sFlow, LLDP, STP, RSTP, MSTP a Metro Ring Protocol, IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2, měření kabelů (Virtual Cable Testing), napájení 230V AC, konektor pro externí redundantní zdroj, záruka na HW včetně zdroje a větráků minimálně 5 let	ks
	Řídící jednotka pro centrální správu, konfiguraci a monitoring Wi-Fi přístupových bodů (minimálně 6 AP, možnost budoucího rozšíření) a pro monitoring a ověřování Wi-Fi klientů. Min. 2x porty 10/100/1000M, grafické rozhraní pro správu v českém jazyce, možnost importu mapy sítě v grafické podobě, automatické vyhledání a konfigurace připojených AP, detekce a zobrazení pirátských AP, centralizovaná správa a zálohování konfigurací a FW, lokální databáze pro ověřování uživatelů, záruka na HW minimálně 5 let, přístup k upgradům SW minimálně 1 rok	ks

	Wi-Fi přístupový bod 802.11b/g s možností řízení z centrální jednotky, minimálně 2x Ethernet port (z toho alespoň 1x 10/100/1000Base-T RJ45), vestavěná anténa s citlivostí minimálně 7dBi a duální polarizací, Individuální nastavení vysílacího výkonu AP na základě expertní analýzy, montáž na zeď nebo strop, podpora bezdrátové kryptografie WPA2 IEEE 802.11i AES, podpora QoS dle 802.11e, ověřování uživatelů dle 802.1x, RADIUS nebo Active Directory, podpora Multiple-SSID (min. 4), podpora přenosu multicast streamu, možnost napájení AP datovým kabelem dle IEEE 802.3af, záruka na HW minimálně 5 let, přístup k upgradům SW minimálně 1 rok, včetně externího napájecího adaptéru 230V AC	ks
	xUTM Firewall s možností rozšíření o Antivirus, Antispam a Web-Filtering, 4 porty 10/100Base-T RJ-45, neomezený počet uživatelů, propustnost firewallu minimálně 200Mb/s, propustnost UTM minimálně 35Mb/s, propustnost VPN Ipsec minimálně 70Mb/s, propustnost IDS/IDP minimálně 90 Mb/s, podpora minimálně 150 000 současných spojení a 2500 nových spojení za sekundu, vestavěný DHCP server, podpora DHCP Relay, RIP/OSPF routing a bridge mód, funkce DMZ, QoS, 4000 VLAN, Load-balancing, Traffic Shaping přes uživatele a přes službu, správa přes SNMP a z grafického rozhraní pomocí technologie eGUI, možnost zapojení dvou jednotek v redundanci, napájení 230V AC, včetně upgradu Firewall Subscription na 5 let	ks

	UPS ON LINE (VFI) s dvoj konverzí napětí, výstup sinus, řízení a kontrola mikroprocesoru, automatický by-pass, auto power OFF, test akumulátorů, autorestart, RK45, 4 zálohované výstupy, 3000VA, vč. montáže	ks
	Server sítě (administrativní provoz - bližší parametry serveru budou určeny v dalším stupni projektové dokumentace na základě požadovaného programového vybaven, které není obsaženo v tomto rozpočtu)	ks
	POZNÁMKA:	
	Součástí specifikace není žádné SW vybavení a PC s tiskárnami do kanceláří a na vrátnici.	
	Aktivní prvky počítačové sítě - celkem	
	Jednotný čas	
DSH3N	Mateční hodiny s minutovou linkou a připojením DCF	ks
	Prijímač radiosignálu DCF, umožňuje téměř přesný chod hodin, zajišťuje automatickou změnu na letní čas, s připojovacím kabelem 10m, IP65	ks
PHKV30+C2	Plastové kulaté podružné hodiny, průmer číselníku 30 cm, vypouklé akrylátové krycí sklo, kryt z bílo-béžového termoplastu, nárazuvzdorného, stálobarvného s hladkým povrchem	ks
PHKV30/2+C2	Plastové oboustranné kulaté podružné hodiny, průmer číselníku 30 cm, vypouklé akrylátové krycí sklo, kryt z bílo-béžového termoplastu, nárazuvzdorného, stálobarvného s hladkým povrchem	ks
	atypická konzola pro oboustranné hodiny (zakázková výroba)	ks
	Jednotný čas - celkem	
	TV rozvod	

	Anténní kotvení pro uchycení na dřevěný krov střechy, galvalicky pokoven	kpl
	Anténní stožár pro montáž na anténní kotvení, galvanicky pokoven, délka 3000mm	ks
	Anténa VKV - FM - kruhový dipól s připojovací krabicí s integrovaným symetrizačním členem, přijímací pásmo 87,5-108 MHz	ks
	Anténa UHF s připojovací krabicí s integrovaným symetrizačním členem, přijímací pásmo 470-862 MHz (K21-K69)	ks
	Vícepásmový zesilovač pro individuální STA rozvody, 3 pásmové selektivní vstupy VKV (22dB), pásmo III (30dB) a pásmo IV/V (32 dB), 3 regulátory úrovně	ks
	Linkový zesilovač pro individuální STA rozvody, širokopásmový, zesílení 34dB	ks
	Odbočovač osminásobný, 5-1000MHz	ks
	Odbočovač šestinásobný, 5-1000MHz	ks
	Odbočovač čtyřnásobný, 5-1000MHz	ks
	Rozbočovač čtyřnásobný, 5-1000 MHz	ks
	Rozbočovač šestinásobný, 5-1000 MHz	ks
	Svodič bleskových proudů na koax. kabel s impedancí 75ohmů určený mezi zóny LPZ0B a LPZ1, F/F	ks
	Skříňka plechová pro umístění svodičů bleskových proudů	ks
	Rozvodnice TKR oceloplechová 800x600x200mm vč. rámu, uzamykatelná, nástěnná	ks
	Rozvodnice plastová GW42005, 300x200x60mm	ks
	Účastnická zásuvka STA průběžná, pod omítkou se 2 konektory TV+R, kompletní vč. rámečku a masky. Design společný se zásuvkami silnoproudu	ks

	účastnická zásuvka STA koncová, pod omítkou se 2 konektory TV+R, kompletní vč. rámečku a masky. Design společný se zásuvkami silnoproudu	ks
	TV rozvod - celkem	
	Autonomni vstupni systém	
DGA	Autonomní kódový zámek, paměť pro 100 kódů, možnost změny vlastního kódu uživatelem, antivadal provedení, přisazená montáž, prosvětlená alfanumerická klávesnice, releový výstup	ks
SMPSWK15/1,7A	Zálohovaný napájecí zdroj 13,7V/1,7A v krytu	ks
	záložní akumulátor 7Ah	ks
EL460	Elektromechanický samozamykací zámek	ks
SX43 (klika-klika)	bezpečnostní kování	ks
	dělený čtyřhran	ks
EA3xx	protipech	ks
EA280	dveřní průchodka	ks
EA218	systémový kabel	ks
MCP3A-G000SF-13	Zelené tlačítko s bezpotenc. výstupem a s piktogramem únikového východu, vč. krabice pod omítku	ks
	Autonomni vstupni systém - celkem	
	Orientační hlasový majáček	
ELVOS DHM	Orientační hlasový majáček pro zrakově postižené osoby, vč. Krytu pro přisazenou montáž	ks
	Orientační hlasový majáček - celkem	
	Indukční smyčka	
WIDEX LA-215	Souprava indukční smyčky s mikrofonem pro sluchově postižené osoby (umístěno na vrátnici a na hlavní sesterně na 2.NP)	ks
	Indukční smyčka - celkem	
	Signalizační systém sestra-klient	
	Kontrola a otestování rozvodného vedení	kpl
109013	Hlavní ústředna stolní	ks
109088	Zásuvka rozvodu pod omítku digitální	ks
109090	Napáječ	ks

109500	Závěs volací šňůry pro ZLJ	ks
109550	Přijímací bezdrátový modul interní	ks
109540	Bezdrátové tlačítko	ks
109212	Komunikační jednotka	ks
109233	Signalizační jednotka	ks
109550	Přijímací bezdrátový modul - únik. zóna	ks
109302	Služební jednotka stolní s displejí	ks
109312	Zásuvka služební jednotky stolní s displejí	ks
109700	Bezdrátová služební jednotka GIGASET	ks
109680	Registrační jednotka personálu GIGASET	ks
109670	Blok digitální komunikace SIP	ks
109701	Opakovač GIGASET	ks
109352	Tlačítko nouzového volání	ks
109362	Táhlo nouzového volání	ks
	Naprogramování a oživení zařízení	kpl
	Kontrola provozu a zaškolení	kpl
	Ostatní	
109810	Propojovací deska KJ, KJ-D, VKJ	ks
109830	Propojovací deska SIJ, SIJ-D	ks
109840	Propojovací deska AVKJV, ZBSJ	ks
109850	Propojovací deska SJN,ZSJS	ks
109860	Propojovací deska ZR	ks
109871	Propojovací sada rozvodu	ks
109903	Instalační rámeček malý	ks
109910	Instalační rámeček střední	ks
109920	Instalační rámeček velký	ks
	Signalizační systém sestra-klient - celkem	
	Vjezdový systém	
	Instalace u vjezdu do areálu (brána není součástí tohoto projektu)**pohony a ŘJ je součást dodávky brány, SO oplocení**	
	Venkovní plastový pilířový rozvaděč se zámkem, pro umístění indukčního detektoru a napaječů indukčního detektoru a dvou souprav elektrických vrátných (např. SIS1)	ks
	2-kanál. externí přijímač max. 128 dálkových ovladačů, klonování plov. kódu, v krytu s anténou, svorkovnice, 433MHz	ks

	4-tlačítkový dálkový ovladač, 4-kanálový, plovoucí kód, baterie, 433MHz (oválný design, 2 šedá tlačítka, šedý kryt)	ks
	Bezpečnostní maják 230V s integrovanou anténou k posuvné bráně nebo k závoře	ks
	Ochranný kovový kryt (mříž) pro maják	ks
	Indukční detektor kovové hmoty (např. vozidla před závorou nebo bránou), pro dvě zemní smyčky, relé, 230Vst	ks
	Napaječ indukčního detektoru 24V DC, nezálohovaný	ks
	Předpřipravená indukční smyčka 2×1 pro zabudování do vozovky pro detektor kovové masy (RME nebo RMM2)	ks
	elektrický otevírač 12VAC, symetrický, montáž do rámové ocelové konstrukce branky	ks
	lišta pro el. otevírač	ks
	Instalace uvnitř areálu na místní komunikaci	
	Kompletní automatická závora s osvědčeným elektromechanickým principem, s rychlým zdvihem, s Al lehkým ráhnem s kluznou spojkou, která zamezí možnosti úrazu, kompatibilní s indukční smyčkou nebo s infračervenými, s délkou ráhna 3m, s možností pravého i levého uchycení ráhna, napájení 230V/50Hz pro jednofázový pohon, 3x400V/50Hz pro třífázový pohon, příkon 370W/120W, pohotovostní 12W, ovládací napětí 24VDC, vstupy 0V aktivní, doba zdvihu ráhna 1,5s pro ráhno 3m, krytí IP54/20, rozměry půdorysu 340x340mm, výška 1098mm, výška ráhna nad zemí 895mm, hmotnost 68kg, provozní teplota -25 až +70st.C, životnost 4 mil. cyklů, včetně betonového základu a kotvících prvků	ks

	2-kanál. externí přijímač max. 128 dálkových ovladačů, klonování plov. kódu, v krytu s anténou, svorkovnice, 433MHz	ks
	Bezpečnostní maják 230V s integrovanou anténou k posuvné bráně nebo k závoře	ks
	Ochranný kovový kryt (mříž) pro maják	ks
	Indukční detektor kovové hmoty (např. vozidla pred závorou nebo bránou), pro dvě zemní smyčky, relé, 230Vst (instalováno ve stojanu závory)	ks
	Napaječ indukčního detektoru 24V DC, nezálohovaný (instalováno ve stojanu závory)	ks
	Předpřipravená indukční smyčka 2×1 pro zabudování do vozovky pro detektor kovové masy (RME nebo RMM2)	ks
	Ocelový typizovaný sloupek do exteriéru v=1450mm pro umístění el. vrátného, lakovaný (RAL stejný jako u závory), kompletní včetně betonového základu a kotvících prvků	ks
	Radová svorkovnice min. 10 svorek do 1,5mm2, vč,. upevnění a označení	ks
	DIN lišta	m
DTNVEM48	Svodič přepětí pro sdělovací vedení, 1 pár vodičů	ks
	Tlačítkový spínač pro instalaci do krabice pod omítku (pro ovládání brány a závory), design společný se silnoproudem	ks
	výrobní dokumentace vjezdového systému	kpl
	Vjezdový systém - celkem	
	DODAVKY A MONTÁŽE TECHNOLOGIE - Celkem	
	Elektromontáže	
	Telefon vnitřní rozvod	
	KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY	
	STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC	

	SYKFY 25x2x0,5 , zatažení o trubky	m
	SYKFY 10x2x0,5 , zatažení do trubky	m
	FORMA KABEL.PRES 0,5m NA KAB.	
	do 10 x 2	ks
	do 25 x 2	ks
	Kabel silový s PVC izolací, např. CYKY-O 5x1,5, pod omítkou vč. vyřezání drážky	m
	Ukončení vodičů do průřezu 16mm2	ks
	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	ks
	Telefon vnitřní rozvod - celkem	
	Telefonní ústředna, telefony	
	Montáž a oživení telefonní ústředny v Rack 19" provedení s kapacitou 4x ISDN2 na vstupu, 160 poboček analogových, 8 poboček digitálních	ks
	Telefonní ústředna, telefony - celkem	
	Strukturovaná kabeláž-montáž	
	Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH (bez dodávky, jen montáž), zatažení do trubky	m
	Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm2, zelenožlutý, zatažení do trubky	m
	Měření na datovém kabelu	ks
	Certifikace rozvodu 1x port RJ45)	ks
	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	ks
	Strukturovaná kabeláž - celkem	
	Aktivní prvky počítačové sítě	
	Uvedení zařízení do provozu, nastavení všech provozních parametrů	ks
	Aktivní prvky počítačové sítě - celkem	
	Jednotný čas	

	Uvedení celého systému jednotného času do provozu, nastavení provozních parametrů, přezkoušení příjmu DCF signálu, nastavení správného času na podružných hodinách	ks
	Kabel silový s PVC izolací, CYKY-O 2x1,5, pod omítkou vč. vyřezání drážky	m
	Kabel JY-(st)-Y 2x2x0,8 pevně, v trubce	m
	Ukončení vodičů do průřezu 16mm2	ks
	bezšoubové nasouvací svorky 4x1,5mm2	ks
	Drobný, blíže neurčený, instalační materiál	kpl
	Jednotný čas - celkem	
	TV rozvod	
	Uvedení systému do provozu, nastavení provozních parametrů	ks
	Koaxiální kabel Cu, 75 Ohmů, H125 PE - venkovní, zatažen	m
	Koaxiální kabel Cu, 75 Ohmů, H125PVC, zatažení do trubky	m
	Koaxiální kabel Cu, 75 Ohmů, H121, zatažení do trubky	m
	Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm2, zelenožlutý, zatažení do trubky	m
	VYZVEDNUTÍ STOŽÁRU NA STŘECHU	
	sedlovou	ks
	PŘIPOJENÍ ZESILOVACÍ SOUPRAVY	
	Na silnoproudý rozvod	ks
	MERENI TV SIG.PRO JEDEN PROGR.	ks
	Měř.na účast.zásuvce-všechny k	ks
	MONT.KONEKTORU NA STÍN.ŠŇŮRU	
	Do 1 páru	ks
	F konektor na H125-lisovací	ks
	F konektor na H121-lisovací	ks
	Drobný, blíže neurčený, instalační materiál	kpl
	TV rozvod - celkem	
	Autonomní vstupní systém	

	Práce spojení s uvedením zařízení do provozu a nastavením prvotních ovládacích kódů, zaučení obsluhy pro zazávání nových ovládacích kódů	ks
	CYKY-O 2x1,5 na úchytkách	m
	Autonomni vstupní systém - celkem	
	Orientační hlasový majáček	
	Práce spojení s uvedením zařízení do provozu a vložením hlavní a doplňkové fráze dle přání zákazníka, odzkoušení.	ks
	Orientační hlasový majáček - celkem	
	Indukční smyčka	
	CYKY-O 5x1,5 , zatažení do trubky	m
	ohbna trubka SUPERMONOFLEX 1225D pr.25mm, uložení do podlahy	m
	Práce spojení s uvedením zařízení do provozu a zaučení obsluhy.	ks
	Indukční smyčka - celkem	
	Signalizační systém sestra-klient	
	Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 v trubkách	ks
	Vodič U2 x 0,5 v trubkách	ks
	Vodič U4 x 0,5 v trubkách	m
	Vodič CY 1,5 v trubkách	m
	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	ks
	Signalizační systém sestra-klient - celkem	
	Vjezdový systém	
	Práce spojené s uvedením do provozu indukčního detektoru, seřízení parametrů a ověření funkčnosti.	hod
	Práce spojené s uvedením do provozu dálkového ovládání brány a závory pomocí tlačítkových drátových ovladačů z vrátnice.	hod
	Práce spojení s uvedením do provozu systému dálkového ovládání brány a závory pomocí bezdrátových ovladačů.	hod

	Práce spojené s uvedením do provozu motoricky ovládané závory uvnitř areálu, nastavení provozních parametrů.	hod
	KABEL SILOVY,IZOLACE PVC	
	CYKY-O 5x2.5 mm2, do výkopu	m
	UKONCENI VODICU A LAN	
	do průřezu 16 mm2	zil
	Drobný, blíže neurčený, instalační materiál	kpl
	Vjezdový systém - celkem	
	Hrubá montáž	
	Vodič zatahovací AY 2,5 do trubkovodu	m
	2316 TRUBKA OHEBNA - LPFLEX, pod omítkou	m
	2323 TRUBKA OHEBNA - LPFLEX, pod omítkou	m
	2329 TRUBKA OHEBNA - LPFLEX	m
	2336 TRUBKA OHEBNA - LPFLEX	m
	ohbna trubka SUPERMONOFLEX 1225D pr.25mm, uložení do podlahy	m
	TRUBKA PANCEROVA Z PH	
	1516 pr.16 mm , pevně vč. úchytek	m
	1520 pr.20 mm , pevně vč. úchytek	m
	Značení trasy trubkových vedení	m
	SYSTÉM JEDNOTLIVÝCH ÚCHYTEK	
HILTI X-FB 11MX	jednoducha kabelova nastřelovací úchytka, pr. kabelu 11mm	ks
HILTI X-DFB 11MX	dvojita kabelova nastřelovací úchytka P90-R, 11mm	ks
HILTI X-GHP18MX COMBO	program - 1x zásobnik plynu, 750ks hřebů do tvrdého betonu	bal
	KRABICE	
	KU 68 LD/1 do dutých stěn	ks
	KP 68 - krabice přítrojová, pod omítku vč. vysekání lůžka	ks
	KU 1902 odbočna s víčkem pod omítku vč. vysekání lůžka	ks
	KO 100 E odbočná s víčkem, vč. vysekání lůžka	ks
	KO 125 E odbočna s víčkem, pod omítku vč. vysekání lůžka	ks

	8135 KRABICE ROZBOČOVACÍ, PŘISAZENÁ, IP54 vč. zapojení	ks
	ŽLABY CELOPLECHOVÉ	
	Žlab kabelový MARS	
	žlab 62/ 50 mm	m
	žlab 125/ 50 mm	m
	víko žlabu 62mm	m
	víko žlabu 125mm	m
	koleno žlabu 45°, 62/50mm	ks
	T-kus žlabu 62/50mm	ks
	spojka žlabu 50mm	
	úchyt víka	ks
	víko kolena 45° 62mm	ks
	víko T-kusu žlabu 62/50mm	ks
	vratový šroub + samojistici matice	ks
	konstrukce pro uchycení žlabů MARS	kg
	KONSTR.OCEL.PRO PŘÍSTR.A ZAŘ.	
	do 5 kg	ks
	Žlab kabelový LINEAR	
	žlab 150x50	ks
	žlab 300x50	ks
	spojka žlabu 50mm	ks
	spojovací materiál (šroub+matice)	ks
	T-kus žlabu 300/50mm	ks
	koleno žlabu 45°, 300/50mm	ks
	konstrukce pro uchycení žlabů LINEAR	kg
	ŽLABY DRÁTĚNÉ	
	Žlab kabelový MERKUR2	
MERKUR 2	Drátěný kabelový žlab 100x50	m
PZMP100	Podpěra vč. matice a podložky	ks
SZM1	spojka žlabu vč. šroubu a matice	ks
	Sádra stavební	kg
	Hrubá montáž - celkem	
	Hrubá montáž pro signalizační systém	
	2316 TRUBKA OHEBNA - LPFLEX, pod omítkou	m
	2323 TRUBKA OHEBNA - LPFLEX, pod omítkou	m
	Vodič zatahovací AY 2,5 do trubkovodu	m
	KO 125 E odbočná s víčkem, pod omítku vč. vysekání lůžka	ks
	KP 68 - krabice přitrojová, pod omítku vč. vysekání lůžka	ks

	KU 1902 odbočná s víčkem pod omítku vč. vysekání lůžka	ks
	vyhledání vývodu nebo krabice	ks
	Sádra stavební	kg
	Hrubá montáž pro signalizační systém - celkem	
	Protipožární ucpávky	
	Protipožární průchod stěnou - měkká ucpávka z protipožárního povlaku	m2
	Protipožární průchod pro prostup malého svazku kabelů - zpěňovací hmota	m2
	Protipožární průchod stropem-měkká ucpávka z protipožárního povlaku	m2
	Protipožární ucpávky - celkem	
	Hodinové zúčtovací sazby	
	Provedení výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500	hod
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem	
	Podružný materiál	
	Elektromontáže - celkem	
	Zemní práce	
	VYTYČENÍ TRATI	
	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km
	SEJMUTÍ DRNU	
	Nářez drnu,naložení,odvoz	m2
	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU	
	Premist.mater.nalozeni,odvoz	m3
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	
	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	
	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1110mm	m
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	
	Z kopaného písku vrstvy 15cm se zakrytím kabelu plast.deskou vč.dodávky desky a písku	m
	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM a OSTATNÍMÍ IS	

	Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks
	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC	
	š.22cm oranžová	m
	š.33cm oranžová	m
	KABELOVY PROSTUP Z PLASTOVÉ OHEBNÉ TRUBKY	
	Světlost do 110 cm	m
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	
	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	
	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1110mm	m
	ÚPRAVA POVRCHU	
	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2
	OBETONOVANI CHRÁNIČEK	
	Z betonu C12/15	m3
	PRURAZ BETONOVOU ZDÍ	
	O tloušťce 45cm	ks
	ZEMNI ZNACKY PRO KAB.VEDENÍ	
	Kabelový označník - MARKER	ks
	Zemní práce - celkem	
	Demontáže	
	Demontáže stávajicich instalací	hod
	Ekologická likvidace demontovaných instalací	kpl
	Demontáže celkem	

Uvedené výrobky definují pouze

	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Dodávky a montáže technologie						
	Telefon						
	TELEFONNÍ ROZVÁDĚČE						
MIS1b	prázdný, pod omítku, zámek, venkovní do 100 párů	ks	2,00	653,25	1 306,50	243,75	487,50
MRK10	prázdný,přisazená montáž, zámek, venkovní do 10 párů vč. držáku	ks	3,00	406,50	1 219,50	183,75	551,25
	PRISLUSENSTVI TELEFONNICH ROZVADĚČŮ						
	přípravek zazdívací	ks	2,00	199,50	399,00	37,50	75,00
	SVORKOVNICE LSA PLUS						
	Rozpojovací svork. rozpojovací svorkovnice	ks	8,00	77,40	619,20	66,00	528,00
	Nosník zářezových svorkovnic, 3 pozice	ks	2,00	34,35	68,70	26,25	52,50
	Zemnící svork. zemnící svorkovnice	ks	2,00	99,00	198,00	43,50	87,00
	Zásobník zásobník na bleskojistky prázdný 2/10,8x6	ks	3,00	681,00	2 043,00	78,75	236,25
	BLESKOJISTKY DO DRŽÁKU						
	Bleskojistka 8x6 230V/10A/10KA	ks	52,00	38,70	2 012,40	11,25	585,00
	Souprava elektrického vrátného - dveřní hláska, 6 tlačítek	ks	7,00	3 441,00	24 087,00	937,50	6 562,50
	Zapustna krabice pro soupravu elektrického vrátného, pro instalaci pod omítku, vč. povětrnostního krytu	ks	3,00	240,75	722,25	60,00	180,00
	Krabice pro instalaci soupravy elektrického vrátného na povrch (sloupek), vč. povětrnostního krytu	ks	4,00	343,50	1 374,00	82,50	330,00
	Napaječ soupravy elektrického vrátného a elektromagnetického zámku	ks	5,00	1 093,50	5 467,50	157,50	787,50
	SDEL.KABEL CELOPLAST.,PLNĚNÝ, STINENI Al, ZDVOJ. PLAST PE,PE						
	TCEPKPFLE 3x4x0,6 , do výkopu	m	365,00	19,73	7 202,36	11,25	4 106,25
	TCEPKPFLE 1x4x0,6 , do výkopu	m	127,00	11,75	1 491,62	11,25	1 428,75
	chránička KOPOFLEX 40	m	12,00	24,29	291,42	11,25	135,00
	Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm2, zelenožlutý, zatažení	m	10,00	9,97	99,68	6,00	60,00
	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KABELU TCEKE,TCEKES						
	3 XN	ks	10,00	3,75	37,50	157,50	1 575,00
	Telefon - celkem				**48 639,62**		**17 767,50**
	Telefonní ústředna, telefony						
	Telefonní ústředna v Rack 19" provedení s kapacitou 4x ISDN2 na vstupu, 160 poboček analogových, 16 poboček diigitálních						
	Digitální/IP telefonní pobočková ústředna Panasonic KX-TDE600	ks	1,00	106 001,25	106 001,25	6 375,00	6 375,00
	160 vnitřních analogových poboček a 16 digitálních	ks	1,00	122 118,75	122 118,75	9 375,00	9 375,00
	Napájecí zdroj	ks	1,00	8 970,00	8 970,00	900,00	900,00
	Základnová stanice DECT, 2 kanály	ks	4,00	6 851,25	27 405,00	645,00	2 580,00
	Vstupní karta pro 4 x ISDN 2	ks	1,00	10 341,00	10 341,00	1 387,50	1 387,50
	Pracoviště operátora, systém.tel., 84 systémových tlačítek	ks	1,00	7 607,25	7 607,25	937,50	937,50
	Tarifikační SW	ks	1,00	15 093,75	15 093,75	2 166,00	2 166,00

	Záložní zdroj pro 30 min provozu	ks	1,00	18 490,50	18 490,50	543,75	543,75
	DECT bezdrátový systémový telefon, displej	ks	10,00	1 725,00	17 250,00	90,00	900,00
	Analogový telefon s displejem a funkcí CLIP	ks	59,00	379,50	22 390,50	108,75	6 416,25
	Systémový telefon s displejem 3x24 znaků, 24 systémových tlačítek	ks	8,00	3 536,25	28 290,00	172,50	1 380,00
	Analogový telefon s tlačítkem pro rychlou volbu	ks	90,00	327,75	29 497,50	33,75	3 037,50
	Materiál pro montáž ústředny - sada	ks	1,00	1 387,50	1 387,50	600,00	600,00
	Telefonní ústředna, telefony - celkem				**414 843,00**		**36 598,50**
	Strukturovaná kabeláž						
	Skříňový stojanový rozvaděč 19", 45U, 800x800mm, s prosklenými dvěřmi	ks	3,00	8 565,75	25 697,25	307,50	922,50
	Ventilátorová jednotka pro montáž do stropu skříňového rozvaděče 19"	ks	3,00	900,00	2 700,00	93,75	281,25
	Termostat pro řízení ventilátorové jednotky	ks	3,00	463,50	1 390,50	51,00	153,00
	Sada koleček pro stříňový stojanový rozvaděč	ks	3,00	762,00	2 286,00	64,50	193,50
	19" záslepka 1U	ks	5,00	43,20	216,00	33,75	168,75
	19" záslepka 2U	ks	5,00	54,00	270,00	33,75	168,75
	Police hloubky 450mm, čtyřbodové uchycení	ks	4,00	356,25	1 425,00	33,75	135,00
	19" napájecí jednotka, 6x230V s přepěťovou ochranou	ks	3,00	424,50	1 273,50	93,75	281,25
	Montážní sada M6 (plovoucí matice, podložka, šroub)	ks	184,00	3,60	662,40	22,50	4 140,00
	sada pro spojení skříní	ks	2,00	90,00	180,00	45,00	90,00
	Horizontální organizér jednostranný, 1U, délka D-ring 7cm	ks	18,00	132,75	2 389,50	48,75	877,50
	Vertikální organizér jednostranný, 45U, délka D-ring 12cm	ks	7,00	510,00	3 570,00	48,75	341,25
	Telefonní Patch panel 50 Portů	ks	1,00	784,50	784,50	465,00	465,00
	Telefonní Patch panel 25 Portů	ks	1,00	568,50	568,50	360,00	360,00
	Datový Patch panel 48Portů, Cat. 5E, UTP, osazený, kompletní	ks	15,00	1 716,75	25 751,25	900,00	13 500,00
	Popisný štítek 14x6,5mm pro popis portu Patch panelu	kpl	1,00	7,50	7,50	0,75	0,75
	Popisný štítek 17,8x6,4mm pro popis portu zásuvky	kpl	1,00	7,50	7,50	0,75	0,75
	Patch kabel 2,0m, 2x RJ45, CAT. 5E	ks	250,00	16,50	4 125,00	0,75	187,50
	Patch kabel 1,0m, 2x RJ45, CAT. 5E	ks	150,00	12,90	1 935,00	0,75	112,50
	Datová zásuvka pro zapuštěnou montáž do krabice KP-68, kompletní vč. rámečku, 2x RJ 45, UTP, CAT 5E, konektory opatřeny záclonkami, bílé provedení, společný design se zásuvkami silnoproudu	ks	195,00	99,00	19 305,00	108,75	21 206,25
	Datová zásuvka pro zapuštěnou montáž do krabice KP-68, kompletní vč. rámečku, 1x RJ 45, UTP, CAT 5E, konektory opatřeny záclonkami, bílé provedení, společný design se zásuvkami silnoproudu	ks	3,00	93,75	281,25	108,75	326,25
	Datová zásuvka pro montáž na DIN lištu, průmyslové provedení, 1x RJ 45, UTP, CAT 5E	ks	5,00	90,75	453,75	97,50	487,50

	Datová zásuvka pro montáž do přisazené krabice, kompletní vč. rámečku a přístrojové krabice, 1x RJ 45, UTP, CAT 5E	ks	6,00	96,15	576,90	108,75	652,50
	Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH (bez montáže)	m	25 200,00	4,65	117 180,00	6,68	168 210,00
	vodič CY6 z/ž	m	20,00	9,97	199,35	6,00	120,00
	POZNÁMKA:						
	Specifikace neobsahuje zařízení, která poskytuje bezplatně zvolený poskytovatel internetových služeb, např. TELEFONICA CZR a.s.						
	Strukturovaná kabeláž - celkem				**213 235,65**		**213 381,75**
	Aktivní prvky počítačové sítě						
	24-portový Gigabit Ethernet L2/L3 switch, 20x 10/100/1000Base-T RJ-45 portů, 4x Gigabit Combo (10/100/1000Base-T RJ-45/SFP) porty, SFP sloty s podporou digitální diagnostiky, podpora L2 funkcí, podpora statického routingu, možnost rozšíření o RIP a OSPF routing, min. 1000 routů v HW, MAC tabulka min. 16 000 záznamů, podpora 4096 aktivních VLAN, QoS s 8 HW prioritními frontami, podpora IPv6, podpora funkcí sFlow, LLDP, STP, RSTP, MSTP a Metro Ring Protocol, IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2, měření kabelů (Virtual Cable Testing), napájení 230V AC, konektor pro externí redundantní zdroj, záruka na HW včetně zdroje a větráků minimálně 5 let	ks	1,00	12 840,00	12 840,00	375,00	375,00
	48-portový Fast Ethernet L2/L3 switch, 44x 10/100Base-T RJ-45 portů, 4x Gigabit Combo (10/100/1000Base-T RJ-45/SFP) porty, SFP sloty s podporou digitální diagnostiky, podpora L2 funkcí, podpora statického routingu, možnost rozšíření o RIP a OSPF routing, min. 1000 routů v HW, MAC tabulka min. 16 000 záznamů, podpora 4096 aktivních VLAN, QoS s 8 HW prioritními frontami, podpora IPv6, podpora funkcí sFlow, LLDP, STP, RSTP, MSTP a Metro Ring Protocol, IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2, měření kabelů (Virtual Cable Testing), napájení 230V AC, konektor pro externí redundantní zdroj, záruka na HW včetně zdroje a větráků minimálně 5 let	ks	2,00	23 591,25	47 182,50	375,00	750,00

	Řídící jednotka pro centrální správu, konfiguraci a monitoring Wi-Fi přístupových bodů (minimálně 6 AP, možnost budoucího rozšíření) a pro monitoring a ověřování Wi-Fi klientů. Min. 2x porty 10/100/1000M, grafické rozhraní pro správu v českém jazyce, možnost importu mapy sítě v grafické podobě, automatické vyhledání a konfigurace připojených AP, detekce a zobrazení pirátských AP, centralizovaná správa a zálohování konfigurací a FW, lokální databáze pro ověřování uživatelů, záruka na HW minimálně 5 let, přístup k upgradům SW minimálně 1 rok	ks	1,00	16 590,00	16 590,00	375,00	375,00
	Wi-Fi přístupový bod 802.11b/g s možností řízení z centrální jednotky, minimálně 2x Ethernet port (z toho alespoň 1x 10/100/1000Base-T RJ45), vestavěná anténa s citlivostí minimálně 7dBi a duální polarizací, Individuální nastavení vysílacího výkonu AP na základě expertní analýzy, montáž na zeď nebo strop, podpora bezdrátové kryptografie WPA2 IEEE 802.11i AES, podpora QoS dle 802.11e, ověřování uživatelů dle 802.1x, RADIUS nebo Active Directory, podpora Multiple-SSID (min. 4), podpora přenosu multicast streamu, možnost napájení AP datovým kabelem dle IEEE 802.3af, záruka na HW minimálně 5 let, přístup k upgradům SW minimálně 1 rok, včetně externího napájecího adaptéru 230V AC	ks	4,00	6 504,75	26 019,00	375,00	1 500,00
	xUTM Firewall s možností rozšíření o Antivirus, Antispam a Web-Filtering, 4 porty 10/100Base-T RJ-45, neomezený počet uživatelů, propustnost firewallu minimálně 200Mb/s, propustnost UTM minimálně 35Mb/s, propustnost VPN Ipsec minimálně 70Mb/s, propustnost IDS/IDP minimálně 90 Mb/s, podpora minimálně 150 000 současných spojení a 2500 nových spojení za sekundu, vestavěný DHCP server, podpora DHCP Relay, RIP/OSPF routing a bridge mód, funkce DMZ, QoS, 4000 VLAN, Load-balancing, Traffic Shaping přes uživatele a přes službu, správa přes SNMP a z grafického rozhraní pomocí technologie eGUI, možnost zapojení dvou jednotek v redundanci, napájení 230V AC, včetně upgradu Firewall Subscription na 5 let	ks	1,00	45 941,25	45 941,25	600,00	600,00
	UPS ON-LINE (VFI) s dvojí konverzí napětí, výstup sinus, řízení a kontrola mikroprocesoru, automatický by-pass, auto power OFF, test akumulátorů, autorestart, RK45, 4 zálohované výstupy, 3000VA, vč. montáže	ks	1,00	17 365,50	17 365,50	1 800,00	1 800,00

	Server sítě (administrativní provoz - bližší parametry serveru budou určeny v dalším stupni projektové dokumentace na základě požadovaného programového vybaven, které není obsaženo v tomto rozpočtu)	ks	1,00	15 881,25	15 881,25	15 881,25	15 881,25
	POZNÁMKA:						
	Součásti specifikace není žádné SW vybavení a PC s tiskárnami do kanceláří a na vrátnici.						
	Aktivní prvky počítačové sítě - celkem				**181 819,50**		**21 281,25**
	Jednotný čas						
DSH3N	Mateční hodiny s minutovou linkou a připojením DCF	ks	1,00	7 338,00	7 338,00	645,00	645,00
	Přijímač radiosignálu DCF, umožňuje téměř přesný chod hodin, zajišťuje automatickou změnu na letní čas, s připojovacím kabelem 10m, IP65	ks	1,00	1 843,50	1 843,50	157,50	157,50
PHKV30+C2	Plastové kulaté podružné hodiny, průmer číselníku 30 cm, vypouklé akrylátové krycí sklo, kryt z bílo-béžového termoplastu, nárazuvzdorného, stálobarvného s hladkým povrchem	ks	44,00	933,75	41 085,00	99,00	4 356,00
PHKV30/2+C2	Plastové oboustranné kulaté podružné hodiny, průmer číselníku 30 cm, vypouklé akrylátové krycí sklo, kryt z bílo-béžového termoplastu, nárazuvzdorného, stálobarvného s hladkým povrchem	ks	12,00	1 908,00	22 896,00	99,00	1 188,00
	atypická konzola pro oboustranné hodiny (zakázková výroba)	ks	12,00	333,75	4 005,00	63,75	765,00
	Jednotný čas - celkem				**77 167,50**		**7 111,50**
	TV rozvod						
	Anténní kotvení pro uchycení na dřevěný krov střechy, galvalicky pokoven	kpl	1,00	487,50	487,50	150,00	150,00
	Anténní stožár pro montáž na anténní kotvení, galvanicky pokoven, délka 3000mm	ks	1,00	1 665,00	1 665,00	633,75	633,75
	Anténa VKV - FM - kruhový dipól s připojovací krabicí s integrovaným symetrizačním členem, přijímací pásmo 87,5-108 MHz	ks	1,00	338,25	338,25	160,50	160,50
	Anténa UHF s připojovací krabicí s integrovaným symetrizačním členem, přijímací pásmo 470-862 MHz (K21-K69)	ks	1,00	565,50	565,50	160,50	160,50
	Vícepásmový zesilovač pro individuální STA rozvody, 3 pásmové selektivní vstupy VKV (22dB), pásmo III (30dB) a pásmo IV/V (32 dB), 3 regulátory úrovně	ks	1,00	2 958,75	2 958,75	513,00	513,00
	Linkový zesilovač pro individuální STA rozvody, širokopásmový, zesílení 34dB	ks	5,00	2 408,25	12 041,25	440,25	2 201,25
	Odbočovač osminásobný, 5-1000MHz	ks	1,00	270,00	270,00	75,00	75,00
	Odbočovač šestinásobný, 5-1000MHz	ks	3,00	138,75	416,25	75,00	225,00
	Odbočovač čtyřnásobný, 5-1000MHz	ks	1,00	78,75	78,75	75,00	75,00

	Rozbočovač čtyřnásobný, 5-1000 MHz	ks	1,00	146,25	146,25	75,00	75,00
	Rozbočovač šestinásobný, 5-1000 MHz	ks	5,00	160,50	802,50	75,00	375,00
	Svodič bleskových proudů na koax. kabel s impedancí 75ohmů orčený mezi zóny LPZ0B a LPZ1, F/F	ks	2,00	1 093,50	2 187,00	110,25	220,50
	Skříňka plechová pro umístění svodičů bleskových proudů	ks	1,00	355,50	355,50	160,50	160,50
	Rozvodnice TKR oceloplechová 800x600x200mm vč. rámu, uzamykatelná, nástěnná	ks	6,00	1 608,75	9 652,50	240,75	1 444,50
	Rozvodnice plastová GW42005, 300x200x60mm	ks	5,00	493,50	2 467,50	157,50	787,50
	Účastnická zásuvka STA průběžná, pod omítkou se 2 konektory TV+R, kompletní vč. rámečku a masky. Design společný se zásuvkami silnoproudu	ks	60,00	126,38	7 582,50	67,50	4 050,00
	Účastnická zásuvka STA koncová, pod omítkou se 2 konektory TV+R, kompletní vč. rámečku a masky. Design společný se zásuvkami silnoproudu	ks	47,00	126,38	5 939,63	67,50	3 172,50
	TV rozvod - celkem				**47 954,63**		**14 479,50**
	Autonomní vstupní systém						
DGA	Autonomní kódový zámek, paměť pro 100 kódů, možnost změny vlastního kódu uživatelem, antivadal provedení, přisazená montáž, prosvětlená alfanumerická klávesnice, releový výstup	ks	3,00	3 384,00	10 152,00	268,50	805,50
SMPSWK15/1,7A	Zálohovaný napájecí zdroj 13,7V/1,7A v krytu	ks	1,00	1 608,75	1 608,75	157,50	157,50
	záložní akumulátor 7Ah	ks	1,00	365,25	365,25	33,75	33,75
EL460	Elektromechanický samozamykací zámek	ks	3,00	7 338,00	22 014,00	465,00	1 395,00
SX43 (klika-klika)	bezpečnostní kování	ks	3,00	261,00	783,00	161,25	483,75
	dělený čtyřhran	ks	3,00	66,00	198,00	15,00	45,00
EA3xx	protipech	ks	3,00	108,75	326,25	73,50	220,50
EA280	dveřní průchodka	ks	3,00	176,25	528,75	90,00	270,00
EA218	systémový kabel	ks	3,00	430,50	1 291,50	150,00	450,00
MCP3A-G000SF-13	Zelene tlačitko s bezpotenc. výstupem a s piktogramem únikového východu, vč. krabice pod omítku	ks	3,00	493,50	1 480,50	93,75	281,25
	Autonomni vstupni systém - celkem				**38 748,00**		**4 142,25**
	Orientační hlasový majáček						
ELVOS DHM	Orientační hlasový majáček pro zrakově postižené osoby, vč. Krytu pro přisazenou montáž	ks	1,00	4 074,00	4 074,00	493,50	493,50
	Orientační hlasový majáček - celkem				**4 074,00**		**493,50**
	Indukční smyčka						
WIDEX LA-215	Souprava indukční smyčky s mikrofonem pro sluchově postižené osoby (umístěno na vrátnici a na hlavní sesterně na 2.NP)	ks	2,00	20 133,75	40 267,50	1 763,25	3 526,50
	Indukční smyčka - celkem				**40 267,50**		**3 526,50**
	Signalizační systém sestra-klient						

	Kontrola a otestování rozvodného vedení	kpl	1,00	1 620,75	1 620,75	1 620,75	1 620,75
109013	Hlavní ústředna stolní	ks	1,00	52 407,00	52 407,00	5 907,75	5 907,75
109088	Zásuvka rozvodu pod omítku digitální	ks	1,00	9 908,25	9 908,25	3 491,25	3 491,25
109090	Napáječ	ks	2,00	10 741,50	21 483,00	1 074,00	2 148,00
109500	Závěs volací šňůry pro ZLJ	ks	149,00	33,00	4 917,00	33,75	5 028,75
109550	Přijímací bezdrátový modul interní	ks	92,00	1 407,00	129 444,00	341,25	31 395,00
109540	Bezdrátové tlačítko	ks	149,00	1 499,25	223 388,25	90,75	13 521,75
109212	Komunikační jednotka	ks	11,00	3 084,00	33 924,00	96,75	1 064,25
109233	Signalizační jednotka	ks	103,00	2 099,25	216 222,75	58,50	6 025,50
109550	Přijímací bezdrátový modul - únik. zóna	ks	2,00	1 407,00	2 814,00	58,50	117,00
109302	Služební jednotka stolní s displejí	ks	2,00	10 748,25	21 496,50	150,00	300,00
109312	Zásuvka služební jednotky stolní s displejí	ks	2,00	1 991,25	3 982,50	58,50	117,00
109700	Bezdrátová služební jednotka GIGASET	ks	3,00	3 749,25	11 247,75	1 024,50	3 073,50
109680	Registrační jednotka personálu GIGASET	ks	3,00	5 157,75	15 473,25	65,25	195,75
109670	Blok digitální komunikace SIP	ks	1,00	9 741,00	9 741,00	1 050,00	1 050,00
109701	Opakovač GIGASET	ks	5,00	3 909,75	19 548,75	1 074,00	5 370,00
109352	Tlačítko nouzového volání	ks	13,00	257,25	3 344,25	48,75	633,75
109362	Táhlo nouzového volání	ks	10,00	309,00	3 090,00	48,75	487,50
	Naprogramování a oživení zařízení	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Kontrola provozu a zaškolení	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Ostatní						
109810	Propojovací deska KJ, KJ-D, VKJ	ks	11,00	308,25	3 390,75	93,75	1 031,25
109830	Propojovací deska SIJ, SIJ-D	ks	105,00	158,25	16 616,25	93,75	9 843,75
109840	Propojovací deska AVKJV, ZBSJ	ks	1,00	215,25	215,25	93,75	93,75
109850	Propojovací deska SJN,ZSJS	ks	2,00	183,75	367,50	93,75	187,50
109860	Propojovací deska ZR	ks	1,00	932,25	932,25	93,75	93,75
109871	Propojovací sada rozvodu	ks	118,00	182,25	21 505,50	41,25	4 867,50
109903	Instalační rámeček malý	ks	279,00	13,50	3 766,50	41,25	11 508,75
109910	Instalační rámeček střední	ks	150,00	15,75	2 362,50	41,25	6 187,50
109920	Instalační rámeček velký	ks	11,00	17,25	189,75	41,25	453,75
	Signalizační systém sestra-klient - celkem				**839 399,25**		**121 815,00**
	Vjezdový systém						
	Instalace u vjezdu do areálu (brána není součástí tohoto projektu)**pohony a ŘJ je součást dodávky brány, SO oplocení**						
	Venkovní plastový přístrojový rozvaděč se zámkem, pro umístění indukčního detektoru a napaječů indukčního detektoru a dvou souprav elektrických vrátných (např. SIS1)	ks	1,00	5 155,50	5 155,50	993,75	993,75
	2-kanál. externí přijímač max. 128 dálkových ovladačů, klonování plov. kódu, v krytu s anténou, svorkovnice, 433MHz	ks	1,00	3 440,25	3 440,25	390,00	390,00
	4-tlačítkový dálkový ovladač, 4-kanálový, plovoucí kód, baterie, 433MHz (oválný design, 2 šedá tlačítka, šedý kryt)	ks	40,00	674,25	26 970,00	45,00	1 800,00
	Bezpečnostní maják 230V s integrovanou anténou k posuvné bráně nebo k závoře	ks	1,00	1 093,50	1 093,50	108,75	108,75
	Ochranný kovový kryt (mříž) pro maják	ks	1,00	1 608,75	1 608,75	150,00	150,00
	Indukční detektor kovové hmoty (např. vozidla před závorou nebo bránou), pro dvě zemní smyčky, relé, 230Vst	ks	1,00	1 837,50	1 837,50	450,00	450,00
	Napaječ indukčního detektoru 24V DC, nezálohovaný	ks	1,00	1 383,75	1 383,75	157,50	157,50

	Předpřipravená indukční smyčka 2×1 pro zabudování do vozovky pro detektor kovové masy (RME nebo RMM2)	ks	2,00	1 905,75	3 811,50	510,00	1 020,00
	elektrický otevírač 12VAC, symetrický, montáž do rámové ocelové konstrukce branky	ks	1,00	10 883,25	10 883,25	510,00	510,00
	lišta pro el. otevírač	ks	1,00	115,50	115,50	90,00	90,00
	Instalace uvnitř areálu na místní komunikaci						
	Kompletní automatická závora s osvědčeným elektromechanickým principem, s rychlým zdvihem, s Al lehkým ráhnem s kluznou spojkou, která zamezí možnosti úrazu, kompatibilní s indukční smyčkou nebo s infračervenými, s délkou ráhna 3m, s možností pravého i levého uchycení ráhna, napájení 230V/50Hz pro jednofázový pohon, 3x400V/50Hz pro třífázový pohon, příkon 370W/120W, pohotovostní 12W, ovládací napětí 24VDC, vstupy 0V aktivní, doba zdvihu ráhna 1,5s pro ráhno 3m, krytí IP54/20, rozměry půdorysu 340x340mm, výška 1098mm, výška ráhna nad zemí 895mm, hmotnost 68kg, provozní teplota -25 až +70st.C, životnost 4 mil. cyklů, včetně betonového základu a kotvících prvků	ks	1,00	39 405,75	39 405,75	3 375,00	3 375,00
	2-kanál. externí přijímač max. 128 dálkových ovladačů, klonování plov. kódu, v krytu s anténou, svorkovnice, 433MHz	ks	1,00	3 643,50	3 643,50	337,50	337,50
	Bezpečnostní maják 230V s integrovanou anténou k posuvné bráně nebo k závoře	ks	1,00	1 093,50	1 093,50	108,75	108,75
	Ochranný kovový kryt (mříž) pro maják	ks	1,00	1 605,75	1 605,75	150,00	150,00
	Indukční detektor kovové hmoty (např. vozidla před závorou nebo bránou), pro dvě zemní smyčky, relé, 230Vst (instalováno ve stojanu závory)	ks	1,00	1 837,50	1 837,50	450,00	450,00
	Napaječ indukčního detektoru 24V DC, nezálohovaný (instalováno ve stojanu závory)	ks	1,00	1 383,75	1 383,75	157,50	157,50
	Předpřipravená indukční smyčka 2×1 pro zabudování do vozovky pro detektor kovové masy (RME nebo RMM2)	ks	2,00	1 905,75	3 811,50	510,00	1 020,00
	Ocelový typizovaný sloupek do exteriéru v=1450mm pro umístění el. vrátného, lakovaný (RAL stejný jako u závory), kompletní včetně betonového základu a kotvících prvků	ks	2,00	1 905,75	3 811,50	176,25	352,50
	Řadová svorkovnice min. 10 svorek do 1,5mm2, vč,. upevnění a označení	ks	1,00	18,75	18,75	22,50	22,50
	DIN lišta	m	0,50	18,75	9,38	7,50	3,75
DTNVEM48	Svodič přepětí pro sdělovací vedení, 1 pár vodičů	ks	4,00	1 091,25	4 365,00	66,00	264,00
	Tlačítkový spínač pro instalaci do krabice pod omítku (pro ovládání brány a závory), design společný se silnoproudem	ks	4,00	108,75	435,00	66,00	264,00
	výrobní dokumentace vjezdového systému	kpl	1,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Vjezdový systém - celkem				**118 470,38**		**12 925,50**

	DODÁVKY A MONTÁŽE TECHNOLOGIE - Celkem				**2 024 619,02**		**453 522,75**
	Elektromontáže						
	Telefon vnitřní rozvod						
	KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC						
	SYKFY 25x2x0,5 , zatažení o trubky	m	52,00	28,84	1 499,55	20,25	1 053,00
	SYKFY 10x2x0,5 , zatažení do trubky	m	26,00	16,13	419,25	20,25	526,50
	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.						
	do 10 x 2	ks	2,00	15,00	30,00	15,00	30,00
	do 25 x 2	ks	4,00	29,25	117,00	29,25	117,00
	Kabel silový s PVC izolaci, např. CYKY-O 5x1,5, pod omítkou vč. vyřezání drážky	m	40,00	11,67	466,80	30,00	1 200,00
	Ukončení vodičů do průřezu 16mm2	ks	8,00	9,00	72,00	9,00	72,00
	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,00	206,25	206,25	206,25	206,25
	Telefon vnitřní rozvod - celkem				**2 810,85**		**3 204,75**
	Telefonní ústředna, telefony						
	Montáž a oživení telefonní ústředny v Rack 19" provedení s kapacitou 4x ISDN2 na vstupu, 160 poboček analogových, 8 poboček diigitálních	ks	1,00	5 493,75	5 493,75	7 500,00	7 500,00
	Telefonní ústředna, telefony - celkem				**5 493,75**		**7 500,00**
	Strukturovaná kabeláž-montáž						
	Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH (bez dodávky, jen montáž), zatažení do trubky	m	25 200,00	2,00	50 400,00	6,44	162 162,00
	Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm2, zelenožlutý, zatažení do trubky	m	20,00	4,00	80,00	8,09	161,70
	Měření na datovém kabelu	ks	380,00	5,00	1 900,00	75,08	28 528,50
	Certifikace rozvodu 1x port RJ45)	ks	380,00	5,00	1 900,00	9,24	3 511,20
	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
	Strukturovaná kabeláž - celkem				**55 280,00**		**197 363,40**
	Aktivní prvky počítačové sítě						
	Uvedení zařízení do provozu, nastavení všech provozních parametrů	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00
	Aktivní prvky počítačové sítě - celkem				**1 500,00**		**3 000,00**
	Jednotný čas						
	Uvedení celého systému jednotného času do provozu, nastavení provozních parametrů, přezkoušení příjmu DCF signálu, nastavení správného času na podružných hodinách	ks	1,00	1 734,00	1 734,00	1 500,00	1 500,00

	Kabel silový s PVC izolací, CYKY-O 2x1,5, pod omítkou vč. vyřezání drážky	m	610,00	5,84	3 563,93	30,00	18 300,00
	Kabel JY-(st)-Y 2x2x0,8 pevně, v trubce	m	66,00	11,32	746,96	20,25	1 336,50
	Ukončení vodičů do průřezu 16mm2	ks	60,00	2,63	157,50	18,00	1 080,00
	bezšoubové nasouvací svorky 4x1,5mm2	ks	78,00	4,13	321,75	7,50	585,00
	Drobný, blíže neurčený, instalační materiál	kpl	1,00	262,50	262,50	37,50	37,50
	Jednotný čas - celkem				**6 786,63**		**22 839,00**
	TV rozvod						
	Uvedení systému do provozu, nastavení provozních parametrů	ks	1,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	Koaxiální kabel Cu, 75 Ohmů, H125 PE - venkovní, zatažen	m	22,00	16,19	356,07	20,25	445,50
	Koaxiální kabel Cu, 75 Ohmů, H125PVC, zatažení do trubky	m	295,00	16,19	4 774,58	20,25	5 973,75
	Koaxiální kabel Cu, 75 Ohmů, H121, zatažení do trubky	m	1 590,00	15,74	25 030,58	20,25	32 197,50
	Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm2, zelenožlutý, zatažení do trubky	m	14,71	16,04	235,99	15,00	220,65
	VYZVEDNUTI STOZARU NA STŘECHU						
	sedlovou	ks	1,00	750,00	750,00	636,00	636,00
	PRIPOJENI ZESILOVACI SOUPRAVY						
	Na silnoproudý rozvod	ks	6,00	363,00	2 178,00	462,00	2 772,00
	MERENI TV SIG.PRO JEDEN PROGR.	ks	1,00	607,50	607,50	1 125,00	1 125,00
	Měř.na účast.zásuvce-všechny k	ks	107,00	4,13	441,38	26,25	2 808,75
	MONT.KONEKTORU NA STÍN.ŠŇŮRU						
	Do 1 páru	ks	77,00	8,78	675,68	36,00	2 772,00
	F konektor na H125- lisovací	ks	30,00	4,35	130,50	9,00	270,00
	F konektor na H121- lisovací	ks	47,00	4,59	215,73	9,00	423,00
	Drobný, blíže neurčený, instalační materiál	kpl	1,00	262,50	262,50	37,50	37,50
	TV rozvod - celkem				**36 408,49**		**50 431,65**
	Autonomní vstupní systém						
	Práce spojení s uvedením zařízení do provozu a nastavením prvotních ovládacích kódů, zaučení obsluhy pro zazávání nových ovládacích kódů	ks	3,00	924,00	2 772,00	179,25	537,75
	CYKY-O 2x1,5 na úchytkách	m	85,00	13,50	1 147,50	16,50	1 402,50
	Autonomni vstupni systém - celkem				**3 919,50**		**1 940,25**
	Orientační hlasový majáček						
	Prace spojeni s uvedenim zarizeni do provozu a vložením hlavní a doplňkové fráze dle přání zákazníka, odzkoušení.	ks	1,00	750,00	750,00	519,75	519,75
	Orientační hlasový majáček - celkem				**750,00**		**519,75**
	Indukční smyčka						
	CYKY-O 5x1,5 , zatažení do trubky	m	56,00	16,92	947,52	1 134,00	63 504,00
	ohbná trubka SUPERMONOFLEX 1225D pr.25mm, uložení do podlahy	m	52,00	5,02	260,91	468,00	24 336,00

	Práce spojení s uvedením zařízení do provozu a zaučení obsluhy.	ks	2,00	75,00	150,00	519,75	1 039,50
	Indukční smyčka - celkem				**1 358,43**		**88 879,50**
	Signalizační systém sestra-klient						
	Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 v trubkách	ks	1 050,00	16,13	16 931,25	20,25	21 262,50
	Vodič U2 x 0,5 v trubkách	ks	230,00	9,08	2 087,25	13,50	3 105,00
	Vodič U4 x 0,5 v trubkách	m	800,00	12,68	10 140,00	13,50	10 800,00
	Vodič CY 1,5 v trubkách	m	1 930,00	9,33	18 006,90	13,50	26 055,00
	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,00	412,50	412,50	412,50	412,50
	Signalizační systém sestra-klient - celkem				**47 577,90**		**61 635,00**
	Vjezdový systém						
	Práce spojené s uvedením do provozu indukčního detektoru, seřízení parametrů a ověření funkčnosti.	hod	12,00	157,50	1 890,00	157,50	1 890,00
	Práce spojené s uvedením do provozu dálkového ovládání brány a závory pomocí tlačítkových drátových ovladačů z vrátnice.	hod	12,00	157,50	1 890,00	157,50	1 890,00
	Práce spojení s uvedením do provozu systému dálkového ovládání brány a závory pomocí bezdrátových ovladačů.	hod	6,00	157,50	945,00	157,50	945,00
	Práce spojené s uvedením do provozu motoricky ovládané závory uvnitř areálu, nastavení provozních parametrů.	hod	10,00	157,50	1 575,00	157,50	1 575,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						
	CYKY-O 5x2.5 mm2, do výkopu	m	192,00	20,21	3 880,80	11,25	2 160,00
	UKONČENÍ VODIČŮ A LAN						
	do průřezu 16 mm2	zil	40,00	9,00	360,00	18,75	750,00
	Drobný, blíže neurčený, instalační materiál	kpl	1,00	262,50	262,50	37,50	37,50
	Vjezdový systém - celkem				**10 803,30**		**9 247,50**
	Hrubá montáž						
	Vodič zatahovací AY 2,5 do trubkovodu	m	9 638,00	0,90	8 674,20	4,50	43 371,00
	2316 TRUBKA OHEBNA - LPFLEX, pod omítkou	m	3 420,00	3,74	12 773,70	9,00	30 780,00
	2323 TRUBKA OHEBNA - LPFLEX, pod omítkou	m	5 890,00	4,24	24 958,88	9,00	53 010,00
	2329 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	46,00	5,19	238,74	9,00	414,00
	2336 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	62,00	7,70	477,56	9,00	558,00
	ohbná trubka SUPERMONOFLEX 1225D pr.25mm, uložení do podlahy	m	120,00	4,13	495,90	9,00	1 080,00
	TRUBKA PANCÉŘOVÁ Z PH						
	1516 pr.16 mm , pevně vč. úchytek	m	60,00	4,83	289,80	18,75	1 125,00
	1520 pr.20 mm , pevně vč. úchytek	m	42,00	6,72	282,24	18,75	787,50
	Značení trasy trubkových vedení	m	9 640,00	0,75	7 230,00	0,75	7 230,00
	SYSTEM JEDNOTLIVÝCH ÚCHYTEK						
HILTI X-FB 11MX	jednoduchá kabelová nastřelovací úchytka, pr. kabelu 11mm	ks	480,00	2,40	1 152,00	11,25	5 400,00
HILTI X-DFB 11MX	dvojitá kabelová nastřelovací úchytka P90-R, 11mm	ks	520,00	4,07	2 117,70	11,25	5 850,00
HILTI X-GHP18MX COMBO	program - 1x zásobník plynu, 750ks hřebů do tvrdého betonu	bal	2,00	2 217,00	4 434,00	3 000,00	6 000,00
	KRABICE						

	KU 68 LD/1 do dutých stěn	ks	36,00	13,58	488,70	26,25	945,00
	KP 68 - krabice přítrojová, pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	336,00	5,20	1 746,36	26,25	8 820,00
	KU 1902 odbočná s víčkem pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	454,00	5,36	2 434,58	26,25	11 917,50
	KO 100 E odbočná s víčkem, vč. vysekání lůžka	ks	92,00	11,98	1 101,93	33,75	3 105,00
	KO 125 E odbočná s víčkem, pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	68,00	31,28	2 126,70	33,75	2 295,00
	8135 KRABICE ROZBOCOVACI, PŘISAZENÁ, IP54 vč. zapojení	ks	43,00	138,38	5 950,13	71,25	3 063,75
	ŽLABY CELOPLECHOVÉ						
	Žlab kabelový MARS						
	žlab 62/ 50 mm	m	110,00	63,08	6 938,25	67,50	7 425,00
	žlab 125/ 50 mm	m	12,00	79,20	950,40	67,50	810,00
	víko žlabu 62mm	m	110,00	24,08	2 648,25	3,75	412,50
	víko žlabu 125mm	m	12,00	36,45	437,40	3,75	45,00
	koleno žlabu 45°, 62/50mm	ks	2,00	66,30	132,60	78,75	157,50
	T-kus žlabu 62/50mm	ks	5,00	63,23	316,13	78,75	393,75
	spojka žlabu 50mm		129,00	4,73	609,53	7,50	967,50
	úchyt víka	ks	244,00	5,41	1 319,43	3,75	915,00
	víko kolena 45° 62mm	ks	2,00	25,20	50,40	3,75	7,50
	víko T-kusu žlabu 62/50mm	ks	129,00	26,41	3 406,57	3,75	483,75
	vratový šroub + samojistící matice	ks	258,00	1,88	483,75	2,25	580,50
	konstrukce pro uchycení žlabů MARS	kg	15,00	195,00	2 925,00	90,00	1 350,00
	KONSTR.OCEL.PRO PRISTR.A ZAŘ.						
	do 5 kg	ks	10,00	33,75	337,50	48,75	487,50
	Žlab kabelový LINEAR						
	žlab 150x50	ks	41,00	100,88	4 135,88	6,75	276,75
	žlab 300x50	ks	60,00	223,80	13 428,00	6,75	405,00
	spojka žlabu 50mm	ks	212,00	4,73	1 001,70	7,50	1 590,00
	spojovací materiál (šroub+matice)	ks	424,00	2,63	1 113,00	1,50	636,00
	T-kus žlabu 300/50mm	ks	1,00	225,90	225,90	78,75	78,75
	koleno žlabu 45°, 300/50mm	ks	4,00	224,70	898,80	78,75	315,00
	konstrukce pro uchycení žlabů LINEAR	kg	30,00	40,65	1 219,50	48,75	1 462,50
	ŽLABY DRÁTĚNÉ						
	Žlab kabelový MERKUR2						
MERKUR 2	Drátěný kabelový žlab 100x50	m	14,00	67,20	940,80	67,50	945,00
PZMP100	Podpěra vč. matice a podložky	ks	17,00	53,40	907,80	18,75	318,75
SZM1	spojka žlabu vč. šroubu a matice	ks	28,00	6,60	184,80	7,50	210,00
	Sádra stavební	kg	150,00	5,18	776,25	11,25	1 687,50
	Hrubá montáž - celkem				**122 360,72**		**207 712,50**
	Hrubá montáž pro signalizační systém						
	2316 TRUBKA OHEBNA - LPFLEX, pod omítkou	m	1 100,00	3,74	4 108,50	9,00	9 900,00
	2323 TRUBKA OHEBNA - LPFLEX, pod omítkou	m	1 050,00	4,24	4 449,38	9,00	9 450,00
	Vodič zatahovací AY 2,5 do trubkovodu	m	1 100,00	0,90	990,00	4,50	4 950,00
	KO 125 E odbočná s víčkem, pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	126,00	31,28	3 940,65	33,75	4 252,50
	KP 68 - krabice přítrojová, pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	121,00	5,20	628,90	26,25	3 176,25
	KU 1902 odbočná s víčkem pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	454,00	5,36	2 434,58	26,25	11 917,50
	vyhledání vývodu nebo krabice	ks	701,00	9,38	6 571,88	9,38	6 571,88
	Sádra stavební	kg	40,00	5,18	207,00	11,25	450,00
	Hrubá montaz pro signalizační systém - celkem				**23 330,87**		**50 668,13**
	Protipožární ucpávky						

	Protipožární průchod stěnou - měkká ucpávka z protipožárního povlaku	m2	2,00	1 170,00	2 340,00	270,00	540,00
	Protipožární průchod pro prostup malého svazku kabelů - zpěňovací hmota	m2	2,00	1 995,00	3 990,00	337,50	675,00
	Protipožární průchod stropem- měkká ucpávka z protipožárního povlaku	m2	2,50	1 170,00	2 925,00	270,00	675,00
	Protipožární ucpávky - celkem				**9 255,00**		**1 890,00**
	Hodinové zúčtovací sazby						
	Provedení výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500	hod	36,00	127,50	4 590,00	127,50	4 590,00
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem				**4 590,00**		**4 590,00**
	Podružný materiál				1 500,00		1 000,00
	Elektromontáže - celkem				**333 725,44**		**712 421,43**
	Zemní práce						
	VYTÝČENÍ TRATI						
	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,20	1 125,00	225,00	9 900,00	1 980,00
	SEJMUTÍ DRNU						
	Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	60,50	1,50	90,75	19,80	1 197,90
	ROZBOURANI BETONOVEHO ZÁKLADU						
	Premist.mater.nalozeni,odvoz	m3	0,50	1,50	0,75	367,29	183,65
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	120,00	1,13	135,00	148,50	17 820,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1110mm	m	37,00	1,50	55,50	287,10	10 622,70
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						
	Z kopaného písku vrstvy 15cm se zakrytím kabelu plast.deskou vč.dodávky desky a písku	m	120,00	38,12	4 573,80	3,75	450,00
	KRIZOVATKA SE SILOVYM KABELEM a OSTATNÍMÍ IS						
	Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	10,00	113,44	1 134,38	11,88	118,80
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
	š.22cm oranžová	m	120,00	1,91	228,69	3,75	450,00
	š.33cm oranžová	m	37,00	1,91	70,51	3,75	138,75
	KABELOVÝ PROSTUP Z PLASTOVÉ OHEBNÉ TRUBKY						
	Světlost do 110 cm	m	74,00	29,14	2 156,41	9,90	732,60
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	120,00	1,13	135,00	59,40	7 128,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						
	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1110mm	m	37,00	1,50	55,50	79,20	2 930,40
	ÚPRAVA POVRCHU						
	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	157,00	1,13	176,63	19,80	3 108,60
	OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK						
	Z betonu C12/15	m3	4,60	2 586,38	11 897,33	445,50	2 049,30
	PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ						
	O tloušťce 45cm	ks	1,00	46,50	46,50	300,00	300,00
	ZEMNÍ ZNACKY PRO KAB.VEDENÍ						
	Kabelový označník - MARKER	ks	10,00	217,80	2 178,00	79,20	792,00

	Zemní práce - celkem				**23 159,74**		**50 002,70**
	Demontáže						
	Demontáže stávajících instalací	hod	180,00	75,00	13 500,00	150,00	27 000,00
	Ekologická likvidace demontovaných instalací	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	3 375,00	3 375,00
	Demontáže celkem				**15 000,00**		**30 375,00**

Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců,

DS - Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy

D.1.4.8 Elektrická požární signalizace

Výkaz výměr

	Typ výrobku	Popis	mj	množství	cena dodávky/j	dodávka celkem	cena montáže/j	montáž celkem	celkem dodávka + montáž
	Ústředny:								
	808003	Ústředna IQ8Control C, základní výbava bez čelního ovládacího panelu	ks	1,0	25 891,50	25 891,50	900,00	900,00	**26 791,50**
	786009	čelní ovládací panel v ČJ	ks	1,0	3 240,75	3 240,75	172,50	172,50	**3 413,25**
	808004	Ústředna IQ8Control M, základní výbava bez čelního ovládacího panelu	ks	1,0	23 940,75	23 940,75	825,00	825,00	**24 765,75**
	786100	neutrální panel	ks	1,0	2 866,50	2 866,50	172,50	172,50	**3 039,00**
	18006	Akumulátor 12V/12Ah	ks	2,0	499,50	999,00	33,75	67,50	**1 066,50**
	18011	Akumulátor 12V/27Ah	ks	2,0	1 302,00	2 604,00	33,75	67,50	**2 671,50**
	772476	Periferní karta pro tři mikromoduly	ks	2,0	2 414,25	4 828,50	174,00	348,00	**5 176,50**
	772477	Periferní karta pro OPPO	ks	1,0	4 078,50	4 078,50	240,75	240,75	**4 319,25**
	784382.DO	mikromodul analogového kruhového vedení	ks	6,0	1 740,75	10 444,50	176,25	1 057,50	**11 502,00**
	784840	mikromodul essernet 62,5kBd	ks	2,0	2 413,50	4 827,00	243,00	486,00	**5 313,00**
	ostatní								
	MHY912	Obslužný panel požární ochrany - OPPO	ks	1,0	5 824,50	5 824,50	482,25	482,25	**6 306,75**
	PI-K8	přepěťová ochrana napájecího přívodu, typ 3 (D)	ks	2,0	924,75	1 849,50	90,75	181,50	**2 031,00**
	RNG1N8	plastová rozvodnice pro svodič přepětí, min. IP30, 200x250x60	ks	2,0	339,75	679,50	90,75	181,50	**861,00**
		Zařízení dálk.přenosu pro PCO HZS Středočeský kraj, komplet vč. antény a včetně zpracování PD	kpl	1,0	48 750,00	48 750,00	3 750,00	3 750,00	**52 500,00**
		výložník s objímkou (umístění na stožár STA)	kpl	1,0	990,75	990,75	182,25	182,25	**1 173,00**
		KTPO-Klíčový trezor, zámek CISA, středočeský kraj	ks	1,0	16 494,75	16 494,75	900,00	900,00	**17 394,75**
	766235	Záblesková majákk	ks	1,0	573,00	573,00	90,75	90,75	**663,75**
	766237	patice pro maják, IP65	ks	1,0	90,75	90,75	60,00	60,00	**150,75**
		Výkonové relé, cívka 24V/kontakty 5A, vč. Patice	ks	1,0	58,73	58,73	63,00	63,00	**121,73**
	Hlásiče:								
	804905	Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem	ks	40,0	657,00	26 280,00	66,00	2 640,00	**28 920,00**
	704900	Kryt tlačítka IQ8 se sklem, rudý	ks	40,0	240,75	9 630,00	57,00	2 280,00	**11 910,00**
	802371	Opticko-kouřový hlásič PAM	ks	380,0	624,00	237 120,00	57,00	21 660,00	**258 780,00**
	802375	Multisenzorový hlásič OTblue	ks	4,0	648,75	2 595,00	57,00	228,00	**2 823,00**
	802271	Termodiferenciální hlásič PAM	ks	14,0	589,50	8 253,00	57,00	798,00	**9 051,00**
	805590	sokl hlásiče v základní verzi	ks	398,0	74,25	29 551,50	66,00	26 268,00	**55 819,50**
	805576	držák popisných štítků (bal.10 ks)	ks	39,8	30,00	1 194,00	9,00	358,20	**1 552,20**
	781814	paralelní optická signalizace	ks	6,0	257,25	1 543,50	54,75	328,50	**1 872,00**
		identifikační štítek hlásiče	ks	444,0	1,50	666,00	3,00	1 332,00	**1 998,00**
	HILTI MM-B-30/300	Konzola s patkou pro hlásič do technolog. šachty, L=300mm	ks	1,0	174,00	174,00	18,00	18,00	**192,00**
		turbošroub pro uchycení konzoly	ks	2,0	15,75	31,50	7,50	15,00	**46,50**
		záchytový plech 30x30cm, tl=1,5mm	ks	1,0	32,25	32,25	22,50	22,50	**54,75**
	HILTI MM-E 30	plastová krytka	ks	1,0	17,25	17,25	7,50	7,50	**24,75**
		uvedení hlásiče do provozu	ks	438,0	1,13	492,75	18,00	7 884,00	**8 376,75**
		odzkoušení hlásiče	ks	438,0	1,13	492,75	7,50	3 285,00	**3 777,75**
	V/V moduly:								
	808610.10	esserbus koppler 12rel (8bit)	ks	3,0	4 008,00	12 024,00	315,00	945,00	**12 969,00**
	808623	esserbus koppler 4in/2out	ks	1,0	2 641,50	2 641,50	241,50	241,50	**2 883,00**
	788650	Skříňka pro koppler	ks	4,0	240,75	963,00	74,25	297,00	**1 260,00**
	808600.230	FCT koppler 230V	ks	1,0	158,25	158,25	50,25	50,25	**208,50**
	Sirény:								
	766225	multifunkční siréna červená 112dB,včetně soklu	ks	18,0	423,00	7 614,00	66,00	1 188,00	**8 802,00**
	766239	multifunkční siréna červená 120dB,včetně soklu	ks	18,0	493,50	8 883,00	66,00	1 188,00	**10 071,00**
	Zdroje:								
	960001.10GB	CPD Napájecí zdroj 24VDC/3A	ks	1,0	5 523,75	5 523,75	174,00	174,00	**5 697,75**
	18007	záložní akumulátor 12V/16Ah	ks	2,0	749,25	1 498,50	33,75	67,50	**1 566,00**
	Kabelové rozvody:								
	JY-(st)-Y 1x2x0,8	Stíněný kabel s červeným pláštěm	m	3595,0	3,72	13 373,40	11,25	40 443,75	**53 817,15**
	JY-(st)-Y 3x2x0,8	Stíněný kabel s červeným pláštěm	m	51,0	8,18	417,31	11,25	573,75	**991,06**
	RG58PE	koaxiální kabel k anténě ZDP	m	62,0	9,74	603,57	11,25	697,50	**1 301,07**
		F-konektor šroubovací	ks	4,0	2,72	10,89	46,20	184,80	**195,69**
		Vodič CY6mm2 - ž/ž	m	26,0	9,97	259,16	4,50	117,00	**376,16**
	H30-L	svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení s impedancí 50ohmů	ks	1,0	1 080,75	1 080,75	90,75	90,75	**1 171,50**
	RNG1N8	plastová rozvodnice pro svodič přepětí, min. IP30, 200x250x60	ks	1,0	324,00	324,00	107,25	107,25	**431,25**
	PRAFlaGuardF SSKFH-V180,P90-R,B2ca,d0,s1 1x2x0,8	kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1	m	824,0	12,88	10 611,06	11,25	9 270,00	**19 881,06**
	PRAFlaGuardF SSKFH-V180,P90-R,B2ca,d0,s1 4x2x0,5	kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1	m	12,0	30,24	362,88	11,25	135,00	**497,88**
	PRAFlaGuardF SSKFH-V180,P90-R,B2ca,d0,s1 3x2x0,8	kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1	m	21,0	24,98	524,48	11,25	236,25	**760,73**
	PRAFlaGuardF SSKFH-V180,P90-R,B2ca,d0,s1 4x2x0,8	kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1	m	22,0	30,24	665,28	11,25	247,50	**912,78**
	PRAFlaGuardF SSKFH-V180,P90-R,B2ca,d0,s1 10x2x0,8	kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1	m	15,0	70,95	1 064,25	11,25	168,75	**1 233,00**
	PRAFlaDur 1-CSKH-V180,P30-R,B2ca,d0,s1 2x1,5	kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1	m	486,0	14,21	6 907,28	11,25	5 467,50	**12 374,78**
	PRAFlaDur 1-CSKH-V180,P30-R,B2ca,d0,s1 2x2,5	kabel s funkční schopností při požáru, min. P15-R, třída reakce na oheň B2ca,d0,s1	m	22,0	23,63	519,92	11,25	247,50	**767,42**
	PRAFlasafe CXKH-R B2ca,d0,s1 3x1,5	kabel silový bez funkční schopnosti při požáru	m	243,0	16,47	4 002,21	11,25	2 733,75	**6 735,96**
	KOPOS 8135 PO	krabicová rozvodka pro zachování funkčnosti kabelového rozvodu při požáru, ZP27/2008	ks	30,0	483,15	14 494,50	71,25	2 137,50	**16 632,00**
	KOPOS 8150 (nepožární)	krabicová rozvodka IP 54	ks	21,0	150,98	3 170,48	71,25	1 496,25	**4 666,73**
	Příchytky:	bezšroubová svorka do 4x2,5	ks	63,0	4,67	294,37	7,50	472,50	**766,87**
	HILTI X-FB 8MX	jednoduchá kabelová nastřelovací úchytka P90-R, pr. kabelu 8mm	ks	232,0	2,40	556,80	11,25	2 610,00	**3 166,80**
	HILTI X-DFB 8MX	dvojitá kabelová nastřelovací úchytka P90-R, pr. kabelu 8mm	ks	312,0	3,66	1 141,92	11,25	3 510,00	**4 651,92**
	HILTI X-FB 11MX	jednoduchá kabelová nastřelovací úchytka P90-R, pr. kabelu 11mm	ks	415,0	3,01	1 248,11	11,25	4 668,75	**5 916,86**
	HILTI X-DFB 11MX	dvojitá kabelová nastřelovací úchytka P90-R, pr. kabelu 11mm	ks	44,0	4,07	179,19	11,25	495,00	**674,19**
	HILTI X-ECT MX	nastřelovací kabelová příchytka pro stahovací pásku	ks	615,0	2,43	1 494,45	11,25	6 918,75	**8 413,20**
		stahovací páska	ks	615,0	0,65	396,68	11,25	6 918,75	**7 315,43**
	HILTI X-GHP18MX COMBO	program - 1x zásobník plynu, 750ks hřebů do tvrdého betonu	bal	3,0	2 217,00	6 651,00	3 000,00	9 000,00	**15 651,00**
	Vertikální hrany:								

LG620VS	lehký stoupací kabelový žebřík, normová konstrukce podle ZP27/2008, konstruovat na min. P30-R, šířka 200mm	m	12,0	319,73	3 836,70	78,75	945,00	**4 781,70**
LLV60	podélná spojka	ks	4,0	36,91	147,64	1,13	4,50	**152,14**
FRSBx16	šroub	ks	8,0	10,75	86,02	2,25	18,00	**104,02**
MM5 6X50	protipožární šroubová kotva	ks	24,0	13,10	314,35	2,63	63,00	**377,35**
2056/M	třmenová příchytka 8-12mm	ks	116,0	19,33	2 242,25	4,62	535,92	**2 778,17**
2056/M	třmenová příchytka 12-16mm	ks	11,0	21,78	239,58	4,62	50,82	**290,40**
ostatní trasy:								
KO-125	Odbočná krabice pod omítku	ks	1,0	35,34	35,34	33,75	33,75	**69,09**
1429E	ohebná trubka pr.29mm pod omítku	m	12,0	10,05	120,60	9,00	108,00	**228,60**
1423E	ohebná trubka pr.23mm pod omítku	m	26,0	5,16	134,16	9,00	234,00	**368,16**
1416E	ohebná trubka pr.16mm pod omítku	m	120,0	3,09	370,80	9,00	1 080,00	**1 450,80**
1516E	tuhá trubka pr.16mm	m	56,0	15,98	894,60	22,50	1 260,00	**2 154,60**
	sádra stavební	kg	30,0	5,18	155,25	18,75	562,50	**717,75**
HILTI X-EKS 16 MX	nastřelovací otevřená příchytka pro tuhé trubky pr.16mm	ks	100,8	5,21	524,66	11,25	1 134,00	**1 658,66**
SUPERMONOFLEX	ohebná trubka pr.16mm do podlahy	m	622,0	4,81	2 990,27	9,00	5 598,00	**8 588,27**
AY 2,5	protahovací vodič, zatažení do trubky	m	671,8	2,33	1 561,84	4,50	3 022,92	**4 584,76**
HILTI CP673	protipožární povlak, bal = 6ks	bal	1,0	3 672,23	3 672,23	1 350,00	1 350,00	**5 022,23**
HILTI CP611A	zpěňující protipožární tmel (kartuš)	ks	2,0	544,73	1 089,45	33,75	67,50	**1 156,95**
	desky z minerální plsti 140kg/m3	m3	0,5	3 176,25	1 588,13	2 021,25	1 010,63	**2 598,75**
HILTI 3488 604	identifikační štítky	kpl	1,0	1 387,50	1 387,50	262,50	262,50	**1 650,00**
Ostatní:								
704910	náhradní sklo pro velký tlač. hlásič (10ks)	kpl	1,0	66,00	66,00	112,50	112,50	**178,50**
769911	klíč pro otevření krytu velkého tl.hlásiče	ks	1,0	17,25	17,25	18,75	18,75	**36,00**
	provozní kniha	ks	1,0	262,50	262,50	150,00	150,00	**412,50**
S.D.A.	plyn pro testování kouř. hlásičů	ks	2,0	258,75	517,50	15,00	30,00	**547,50**
koordinace s ostatními profesemi		hod	60,0	112,50	6 750,00	75,00	4 500,00	**11 250,00**
koordinace, inženýrina zakázky		hod	82,0	262,50	21 525,00	187,50	15 375,00	**36 900,00**
ostatní drobný montážní materiál		ks	1,0	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	**9 000,00**
stavební připomoce (řezání drážek, průrazy, kapsy...)		hod	520,0	7,50	3 900,00	105,00	54 600,00	**58 500,00**
demontáže stávajících rozvodů		hod	110,0	15,00	1 650,00	112,50	12 375,00	**14 025,00**
ekologická likvidace demontovného zařízení		kpl	1,0	1 500,00	1 500,00	375,00	375,00	**1 875,00**
odzkoušení návazných zařízení		hod	22,0	112,50	2 475,00	75,00	1 650,00	**4 125,00**
výchozí revize a funkční zkouška		hod	32,0	112,50	3 600,00	150,00	4 800,00	**8 400,00**
zkušební provoz		hod	40,0	112,50	4 500,00	75,00	3 000,00	**7 500,00**
zaškolení obsluhy		hod	6,0	112,50	675,00	75,00	450,00	**1 125,00**
naprogramování systému EPS		kpl	1,0	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	**4 500,00**
příprava podkladů pro ZDP		kpl	1,0	1 500,00	1 500,00	225,00	225,00	**1 725,00**
dokumentace skutečného provedení		kpl	1,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	**6 000,00**
PPV		6% M					18 402,32	18 402,32
dopravné+přesun		3,6%+1% D			30 605,89			30 605,89
Celkem bez DPH								1 021 059
Celkem s DPH 21%								1 235 481

Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců, pokud jsou svými technickými parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, funkčnost

VZDUCHOTECHNIKA

REKAPITULACE NÁKLADŮ - PROJEKT

	Dodávka	Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně 1. NP	565 346	56 453
Zařízení č. 2 - Větrání jídelny	291 735	29 138
Zařízení č. 3 - Větrání prádelny	118 144	11 834
Zařízení č. 4 - Větrání cvičebny, rehabilitace, šatny	102 587	10 235
Zařízení č. 5 - Větrání šaten personálu	101 063	10 067
Zařízení č. 6 - Větrání místnosti masáži, balneooprovozu	111 823	11 163
Zařízení č. 7 - Větrání místnosti zemřelých	12 767	1 289
Zařízení č. 8 - Chlazení sušárny, žehlírny, serveru a UPS	278 815	27 895
Zařízení č. 9 - Odvlhčování prostoru 1. PP	418 206	41 795
Zařízení č. 10 - Větrání archivu a skladů 1. PP	42 111	4 232
Zařízení č. 11 - Větrání WC 1. PP	37 753	3 829
Zařízení č. 12 - Větrání chráněné únikové cesty	201 385	20 092
Zařízení č. 13 - Větrání pedikůry 1. PP	15 553	1 566
Zařízení č. 14 - Větrání přípravny zeleniny 1. NP	13 505	1 363
Zařízení č. 15 - Větrání denních místností 2. a 3. NP	16 566	1 671
Zařízení č. 16 - Větrání výtahových šachet	10 603	1 060
Zařízení č. 17 - Větrání jídelny 2. a 3. NP	47 980	4 795
Zařízení č. 18 - Větrání hygienických zařízení pedikůry 1. PP a sester 1. NP	19 049	1 898
Zařízení č. 19 - Větrání hygienických zařízení 1. -3. NP	14 156	1 413
Zařízení č. 20 - Větrání kuchyňky a skladů 1. -3. NP	6 927	687
Zařízení č. 21 - Větrání umývárny a WC bufetu 1. NP	7 348	728
Zařízení č. 22 - Větrání kotelny 4. NP	8 430	834
Zařízení č. 23 - Větrání sprchy u kuchyně	13 747	1 388
Zařízení č. 24 - Větrání úklidů, skaldů pytlů 1. - 4. NP	54 049	5 471
Zařízení č. 25 - Větrání rozvodny a UPS 1. PP	9 345	940
Zařízení č. 26 - Neobsazeno		
Zařízení č. 27 - Větrání koupelny bytu 4. NP	3 851	391
Zařízení č. 28 - Větrání chlazeného odpadu 1. NP	11 920	1 189
Zařízení č. 29 - Větrání přípravny ve 2. a 3. NP	28 802	2 885
Zařízení č. 30 - Větrání sesterny 2. NP	5 340	531
Zařízení č. 31 - Větrání hyg. Zařízení imobilních 2. - 3. NP	7 627	782
Zařízení č. 32 - Větrání WC 4. NP	7 899	802
Zařízení č. 33 - Větrání společné koupelny 2. a 3. NP	17 069	1 722
Zařízení č. 34 - Větrání WC invalidů 2. a 3. NP	8 208	830
Zařízení č. 35 - Větrání WC a umývárny u denní místnosti 1. NP	11 299	1 126
Zařízení č. 36 - Větrání kuřárny 3. NP	9 591	965
Zařízení č. 37 - Větrání koupelen WC a pokojů	365 072	67 776
Zařízení č. 41 - Větrání skladů a sklípků	3 340	336
Montážní, těsnící a spojovací materiál, izolace, demontáže	336 326	33 226
MEZISOUČET	**3 335 336**	**364 397**
Náklady na dopravu 0,50%	16 677	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	**3 352 013 Kč**	**364 397 Kč**
Komplexní vyzkoušení		25 000
Zaregulování zařízení		10 000
Zaškolení obsluhy		5 005
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		**40 005 Kč**
MEZISOUČET	**3 352 013 Kč**	**404 402**
CELKEM		**3 756 415 Kč**

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Montáž%	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně 1. NP							
1.1	Větrací jednotka ve vnitřním stojatém provedení filtr G4, přívodní ventilátor, deskový rekuperátor, vodní ohřívač filtr G4, odvodní ventilátor Vp=8900m3/h, pext=400 Pa, frekvenční měnič součástí VZT jednotky Vo=9130m3/h, pext=400 Pa, frekvenční měnič součástí VZT jednotky Ot=52 kW, voda 70/50	ks	1	147 034,73	10	14 703,00	147 034,73	14 703,00
1.2	Venkovní kondenzační jednotka Qch=33,5 kW, Pel=9,6 kW vč. AHU boxu pro řízení nadřazeným systémem MaR 1:10V Invertor, tepelné čerpadlo	ks	1	151 414,15	10	15 141,00	151 414,15	15 141,00
	Cu propojovací potrubí	bm	45	508,24	10	51,00	22 870,58	2 295,00
1.3	Odsavač par nerezový 1500x1700x450	ks	2	27 324,28	10	2 732,00	54 648,55	5 464,00
1.4	Odsavač par nerezový 1100x1100x450	ks	1	15 500,39	10	1 550,00	15 500,39	1 550,00
1.5	Tlumič hluku 1000x800-1000 5 kul 100x800x1000	ks	6	3 654,60	10	365,00	21 927,60	2 190,00
1.6	Mřížka 1000x570	ks	2	284,61	10	28,00	569,22	56,00
1.7	Požární klapka 800x450 PKTM90 11	ks	2	2 437,18	10	244,00	4 874,36	488,00
1.8	Požární klapka 900x630 PKTM90 11	ks	1	3 307,44	10	331,00	3 307,44	331,00
1.9	Výutska VK2R1 625x225	ks	7	760,79	10	76,00	5 325,52	532,00
1.10	Výutska VK1R1 625x225	ks	1	593,46	10	59,00	593,46	59,00
1.11	Talířový ventil DN 200	ks	3	75,84	10	8,00	227,53	24,00
1.12	Talířový ventil DN 200	ks	5	75,84	10	8,00	379,22	40,00
1.13	Protidešťová žaluzie 1000x630 včetně síta a rámu Rozměr PDŽ upravit dle stavebního otvoru	ks	2	1 573,96	10	157,00	3 147,93	314,00
1.14	Protidešťová žaluzie 600x800 včetně síta a rámu Rozměr PDŽ upravit dle stavebního otvoru	ks	2	1 471,54	10	147,00	2 943,07	294,00
1.15	Potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech vč. tvarových dílů	m2	362	242,39	10	24,00	87 744,82	8 688,00
1.16	Kruhové potrubí SPIRO do průměru 200mm	m2	18	251,77	10	25,00	4 531,89	450,00
1.17	Protipožární izolace	m2	115	179,84	10	18,00	20 681,26	2 070,00
1.18	Tepelná a protihluková izolace tl. 6cm	m2	98	179,84	10	18,00	17 624,03	1 764,00
	Celkem:						565 345,76	56 453,00
	Zařízení č. 2 - Větrání jídelny							
2.1	Větrací jednotka ve vnitřním stojatém provedení filtr G4, přívodní ventilátor, deskový rekuperátor, vodní ohřívač filtr G4, odvodní ventilátor Vp=3700m3/h, pext=300 Pa, frekvenční měnič součástí VZT jednotky Vo=3700m3/h, pext=300 Pa, frekvenční měnič součástí VZT jednotky Ot=17,3 kW, voda 70/50	ks	1	107 787,26	10	10 779,00	107 787,26	10 779,00
2.2	Venkovní kondenzační jednotka Qch=15 kW, Pel=6,1 kW	ks	1	49 356,66	10	4 936,00	49 356,66	4 936,00
	vč. AHU boxu pro řízení nadřazeným systémem MaR 1:10V Invertor, tepelné čerpadlo regulace, inverter	ks	1	5 242,64	10	524,00	5 242,64	524,00
	Cu propojovací potrubí	bm	45	508,24	10	51,00	22 870,58	2 295,00
2.3	Požární klapka 450x315 PKTM90 11	ks	2	1 695,16	10	170,00	3 390,32	340,00
2.3A	Požární klapka 450x250 PKTM90 11	ks	4	1 613,84	10	161,00	6 455,37	644,00
2.4	Výutska VK2R1 525x125	ks	3	555,93	10	56,00	1 667,79	168,00
2.5	Výutska VK2R1 525x225	ks	3	658,36	10	66,00	1 975,08	198,00
2.6	Výutska VK1R1 525x125	ks	4	555,93	10	56,00	2 223,72	224,00
2.7	Výutska VK1R1 525x225	ks	3	658,36	10	66,00	1 975,08	198,00
2.8	Tlumič hluku 600x630-1000 3 kul 100x630x1000	ks	6	1 968,82	10	197,00	11 812,95	1 182,00
2.9	Potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech vč. tvarových dílů	m2	210	242,39	10	24,00	50 901,69	5 040,00
2.10	Protipožární izolace	m2	67	179,84	10	18,00	12 049,08	1 206,00
2.11	Tepelná a protihluková izolace tl. 6cm	m2	78	179,84	10	18,00	14 027,29	1 404,00
	Celkem:						291 735,49	29 138,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Montáž%	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	Zařízení č. 3 - Větrání prádelny							
3.1	Větrací jednotka v podstropním provedení filtr G4, přívodní ventilátor, vodní ohřívač klapka ovládáná servopohonem vč. serva s havarijní funkcí Vp=3200m3/h, pext=200 Pa Ot=38,6 kW, voda 70/50	ks	1	33 435,61	10	3 344,00	33 435,61	3 344,00
3.2	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 250 V=750m3/h, p= 250 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	3 949,38	10	395,00	3 949,38	395,00
3.3	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 250 V=750m3/h, p= 250 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	3 949,38	10	395,00	3 949,38	395,00
3.4	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 250 V=750m3/h, p= 250 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	3 949,38	10	395,00	3 949,38	395,00
3.5	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 250 V=750m3/h, p= 250 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	3 949,38	10	395,00	3 949,38	395,00
3.6	Tlumič hluku 800x400-1000 4 kul 100x400x1000	ks	2	2 201,83	10	220,00	4 403,66	440,00
3.7	Protidešťová žaluzie 500x800 včetně síta a rámu	ks	1	1 255,73	10	126,00	1 255,73	126,00
3.8	Výutska VK2R1 625x225	ks	7	760,79	10	76,00	5 325,52	532,00
3.9	Výutska VK1R1 625x75	ks	2	491,03	10	49,00	982,07	98,00
3.10	Samotahová hlavice DN 280	ks	1	620,05	10	62,00	620,05	62,00
3.11	Střešní objímka DN 280	ks	1	261,15	10	26,00	261,15	26,00
3.12	Potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech vč. tvarových dílů	m2	50	242,39	10	24,00	12 119,45	1 200,00
3.13	Kruhové potrubí SPIRO d 200mm	bm	145	157,94	10	16,00	22 901,85	2 320,00
3.14	Protipožární izolace Izolace 1.NP po 4.NP, vč. mezistřešního prostoru	m2	88	179,84	10	18,00	15 825,66	1 584,00
3.15	Tepelná a protihluková izolace tl. 6cm	m2	29	179,84	10	18,00	5 215,27	522,00
	Celkem:						118 143,53	11 834,00
	Zařízení č. 4 - Větrání cvičebny, rehabilitace, šatny							
4.1	Větrací jednotka v podstropním provedení filtr G4, přívodní ventilátor, deskový rekuperátor vč. by-passu, vodní ohřívač filtr G4, odvodní ventilátor, klapky ovl. servopohonem, vč serva s hav. funkcí Vp=1330m3/h, pext=250 Pa, 3-st. otáček ventilátoru Vo=1330m3/h, pext=250 Pa, 3-st. otáček ventilátoru Ot=10 kW, voda 70/50	ks	1	69 690,75	10	6 969,00	69 690,75	6 969,00
4.2	Tlumič hluku DN 315/900	ks	2	941,41	10	94,00	1 882,82	188,00
4.3	Protidešťová žaluzie 500x400 včetně síta a rámu	ks	2	989,89	10	99,00	1 979,77	198,00
4.4	Výutska VK2R1 625x75	ks	5	593,46	10	59,00	2 967,31	295,00
4.5	Výutska VK1R1 625x75	ks	5	491,03	10	49,00	2 455,17	245,00
4.6	Talířový ventil DN 160	ks	2	59,42	10	6,00	118,85	12,00
4.7	Talířový ventil DN 200	ks	3	75,84	10	8,00	227,53	24,00
4.8	Ohebná hadice Sonodec DN 160	bm	12	105,56	10	11,00	1 266,68	132,00
4.9	Ohebná hadice Sonodec DN 200	bm	12	125,10	10	13,00	1 501,25	156,00
4.10	Ohebná hadice Sonodec DN 315	bm	6	190,00	10	19,00	1 140,01	114,00
4.11	Stěnová mřížka SMU 12,5 200x150 včetně rámečku	ks	4	265,06	10	27,00	1 060,26	108,00
4.12	Kruhové potrubí SPIRO do průměru d 315mm	bm	78	234,57	10	23,00	18 296,46	1 794,00
	Celkem:						102 586,84	10 235,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Montáž%	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	Zařízení č. 5 - Větrání šaten personálu							
5.1	Větrací jednotka v podstropním provedení filtr G4, přívodní ventilátor, deskový rekuperátor vč. by-passu, vodní ohřívač filtr G4, odvodní ventilátor, klapky ovl. servopohonem, vč serva s hav. funkcí Vp=1080m3/h, pext=250 Pa, 3-st. otáček ventilátoru Vo=1080m3/h, pext=250 Pa, 3-st. otáček ventilátoru Ot=10 kW, voda 70/50	ks	1	70 093,43	10	7 009,00	70 093,43	7 009,00
5.2	Tlumič hluku DN 250/900	ks	2	750,62	10	75,00	1 501,25	150,00
5.3	Protidešťová žaluzie 500x400 včetně síta a rámu	ks	2	989,89	10	99,00	1 979,77	198,00
5.4	Výutska VK2R1 625x75	ks	6	593,46	10	59,00	3 560,77	354,00
5.5	Výutska VK1R1 625x75	ks	8	491,03	10	49,00	3 928,27	392,00
5.6	Stěnová mřížka SMU 12,5 400x200 včetně rámečku	ks	6	362,02	10	36,00	2 172,12	216,00
5.7	Kruhové potrubí SPIRO do průměru d 315mm	bm	76	234,57	10	23,00	17 827,32	1 748,00
	Celkem:						101 062,92	10 067,00
	Zařízení č. 6 - Větrání místnosti masáží, balneoprovozu							
6.1	Větrací jednotka v podstropním provedení filtr G4, přívodní ventilátor, deskový rekuperátor, vodní ohřívač filtr G4, odvodní ventilátor Vp=2030m3/h, pext=250 Pa, 3-st. otáček ventilátoru Vo=2030m3/h, pext=250 Pa, 3-st. otáček ventilátoru Ot=14 kW, voda 70/50	ks	1	76 999,17	10	7 700,00	76 999,17	7 700,00
6.2	Tlumič hluku DN 315/900 (1 kus atyp, dle možností stavby)	ks	2	941,41	10	94,00	1 882,82	188,00
6.3	Protidešťová žaluzie 500x500 včetně síta a rámu	ks	2	1 057,13	10	106,00	2 114,26	212,00
6.4	Výutska VK2R1 625x125	ks	5	642,72	10	64,00	3 213,61	320,00
6.5	Výutska VK1R1 625x125	ks	6	518,40	10	52,00	3 110,40	312,00
6.6	Talířový ventil DN 200	ks	7	75,84	10	8,00	530,91	56,00
6.7	Talířový ventil DN 200	ks	7	75,84	10	8,00	530,91	56,00
6.8	Ohebná hadice Sonodec DN 200	bm	28	125,10	10	13,00	3 502,91	364,00
6.9	Kruhové potrubí SPIRO do průměru d 315mm	bm	85	234,57	10	23,00	19 938,45	1 955,00
	Celkem:						111 823,43	11 163,00
	Zařízení č. 7 - Větrání místnosti zemřelých							
7.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 V=400m3/h, p= 150 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	2 200,27	10	220,00	2 200,27	220,00
7.2	Výutska KVK1R1 325x75	ks	3	340,13	10	34,00	1 020,38	102,00
7.3	Zpětná klapka RSK 160	ks	1	113,38	10	11,00	113,38	11,00
7.4	Stěnová mřížka SMU 12,5 300x150 včetně rámečku	ks	2	291,65	10	29,00	583,30	58,00
7.5	Protipožární izolace	m2	25	179,84	10	18,00	4 495,93	450,00
7.6	Kruhové potrubí SPIRO do průměru d 160mm	bm	32	136,05	10	14,00	4 353,62	448,00
	Celkem:						12 766,86	1 289,00

Poz	číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Montáž%	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
		Zařízení č. 8 - Chlazení sušárny, žehlírny, serveru a UPS							
8.1		Split systém vnitřní nástěnná jednotka + kondenzační jednotka Qch=7,1 kW, Pel = 2,69 kW, 230V	ks	1	33 827,34	10	3 383,00	33 827,34	3 383,00
		Cu propojovací potrubí Zprovoznění zařízení, doplnění chladiva	bm	55	469,14	10	47,00	25 802,70	2 585,00
8.2		Split systém vnitřní podstropní + kondenzační jednotka Qch=10 kW, Pel = 3,5 kW, 230V	ks	1	41 937,99	10	4 194,00	41 937,99	4 194,00
		Cu propojovací potrubí Zprovoznění zařízení, doplnění chladiva	bm	50	469,14	10	47,00	23 457,00	2 350,00
8.3		Split systém vnitřní nástěnná jednotka + kondenzační jednotka Qch=7,1 kW, Pel = 2,69 kW, 230V (400V)	ks	1	54 055,09	10	5 406,00	54 055,09	5 406,00
		Cu propojovací potrubí Zprovoznění zařízení, doplnění chladiva **Pozor: Velmi dlouhá trasa Cu potrubí nutno dodat odpovídající zařízení**	bm	75	469,14	10	47,00	35 185,50	3 525,00
8.4		Split systém vnitřní nástěnná jednotka + kondenzační jednotka Qch=7,1 kW, Pel = 2,69 kW, 230V	ks	1	33 827,34	10	3 383,00	33 827,34	3 383,00
		Cu propojovací potrubí Zprovoznění zařízení, doplnění chladiva	bm	35	469,14	10	47,00	16 419,90	1 645,00
		Konzole pro venkovní kondenzační jednotky	kpl	4	899,19	10	90,00	3 596,74	360,00
		Plastové potrubí KG 315 včetně tvarových dílů Pro provedení chráničky v zemině	bm	14	764,70	10	76,00	10 705,77	1 064,00
		Celkem:						278 815,38	27 895,00
		Zařízení č. 9 - Odvlhčování prostoru 1. PP							
9.1		Adsorpční odvlhčovač s elektrickým regeneračním ohřívačem Odvlhčovací výkon 16l/hod Pel=27 kW, 400V Kompletní vestavěná regulace s čidlem vlhkosti Zprovoznění a zaregulování systému Šéfmontáž a uvedení do provozu autorizovanou firmou	ks	1	332 556,29	10	33 256,00	332 556,29	33 256,00
9.2		Požární klapka PKTM 90 400x250 11 (provedení požární klapky nutno konzultovat s požárníkem)	ks	4	1 570,06	10	157,00	6 280,22	628,00
9.3		Výutska VK2R1 625x125	ks	7	642,72	10	64,00	4 499,05	448,00
9.4		Výutska VK1R1 625x125	ks	9	518,40	10	52,00	4 665,60	468,00
9.5		Výutska VK1R1 425x125	ks	1	410,50	10	41,00	410,50	41,00
9.6		Stěnová mřížka SMU 12,5 400x200 včetně rámečku	ks	6	362,02	10	36,00	2 172,12	216,00
9.7		Regulační klapka ruční 200x200 R	ks	6	530,13	10	53,00	3 180,77	318,00
9.8		Tlumič hluku kulisový 600x250mm	kpl	2	1 283,10	10	128,00	2 566,20	256,00
9.9		Potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech vč. tvarových dílů	m2	155	242,39	10	24,00	37 570,30	3 720,00
9.10		Kruhové potrubí SPIRO d 300mm	bm	35	216,59	10	22,00	7 580,52	770,00
9.11		Protipožární izolace	m2	28	179,84	10	18,00	5 035,44	504,00
9.12		Tepelná a protihluková izolace tl. 6cm	m2	65	179,84	10,00	18,00	11 689,41	1 170,00
		Celkem:						418 206,40	41 795,00
		Zařízení č. 10 - Větrání archivu a skladů 1. PP							
10.1		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 250 V=750m3/h, p= 250 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	3 949,38	10	395,00	3 949,38	395,00
10.2		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 V=400m3/h, p= 150 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	2 200,27	10	220,00	2 200,27	220,00
10.3		Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou V=50m3/h, p= 60 Pa	ks	1	809,27	10	81,00	809,27	81,00
10.4		Výutska KVK1R1 325x75	ks	10	345,60	10	35,00	3 456,00	350,00
10.5		Talířový ventil DN 200	ks	1	75,84	10	8,00	75,84	8,00
10.6		Stěnová mřížka SMU 12,5 300x150 včetně rámečku Požární uzávěr EI 45 300x150	ks	10	291,65	10	29,00	2 916,49	290,00
10.7		Protipožární izolace	kpl	2	2 796,86	10	280,00	5 593,71	560,00
10.8		Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 200mm	m2	60	179,84	10	18,00	10 790,22	1 080,00
		Celkem:	bm	78	157,94	10	16,00	12 319,62	1 248,00
								42 110,79	4 232,00

Poz	číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Montáž%	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
		Zařízení č. 11 - Větrání WC 1. PP							
11.1		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 V=400m3/h, p= 150 Pa vč zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	2	2 200,27	10	220,00	4 400,53	440,00
11.2		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 V=400m3/h, p= 150 Pa vč zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	2 200,27	10	220,00	2 200,27	220,00
11.3		Výustka KVK1R1 325x75	ks	3	345,60	10	35,00	1 036,80	105,00
11.4		Talířový ventil DN 160	ks	10	59,42	10	6,00	594,24	60,00
11.5		Ohebná hadice Sonodec DN 160	bm	20	105,56	10	11,00	2 111,13	220,00
11.6		Stěnová mřížka SMU 12,5 200x150 včetně rámečku	ks	8	265,06	10	27,00	2 120,51	216,00
11.7		Protipožární izolace	m2	68	179,84	10	18,00	12 228,92	1 224,00
11.8		Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 160mm	bm	96	136,05	10	14,00	13 060,86	1 344,00
		Celkem						37 753,26	3 829,00
		Zařízení č. 12 - Větrání chráněné únikové cesty							
12.1		Radiální ventilátor V=8550 m3/h, pext=500 Pa	ks	1	46 834,25	10	4 683,00	46 834,25	4 683,00
		Tlumící vložka 1000x500	ks	2	864,78	10	86,00	1 729,56	172,00
		Regulační klapka ovl. servopohonem, vč servopohonu 230V - 1ks	ks	1	2 405,91	10	241,00	2 405,91	241,00
		Ochranné relé							
12.2		Radiální ventilátor V=5400 m3/h, pext=700 Pa	ks	1	46 834,25	10	4 683,00	46 834,25	4 683,00
		Tlumící vložka 1000x500	ks	2	864,78	10	86,00	1 729,56	172,00
		Regulační klapka ovl. servopohonem, vč servopohonu 230V - 1ks	ks	1	2 405,91	10	241,00	2 405,91	241,00
		Ochranné relé							
12.3		Protidešťová žaluzie 630x800 včetně síta a rámu	ks	1	1 425,40	10	143,00	1 425,40	143,00
12.4		Protidešťová žaluzie 1000x500 včetně síta a rámu	ks	1	1 445,73	10	145,00	1 445,73	145,00
12.5		Výustka VK2R1 1025x225	ks	1	1 160,34	10	116,00	1 160,34	116,00
12.6		Výustka VK2R1 825x225	ks	8	982,07	10	98,00	7 856,53	784,00
12.7		Potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech vč. tvarových dílů	m2	198	242,39	10	24,00	47 993,02	4 752,00
12.8		Protipožární izolace	m2	220	179,84	10	18,00	39 564,14	3 960,00
		Celkem:						201 384,60	20 092,00
		Zařízení č. 13 - Větrání pedikúry 1. PP							
13.1		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 V=400m3/h, p= 150 Pa vč zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	2 579,49	10	258,00	2 579,49	258,00
13.2		Výustka KVK1R1 325x75	ks	3	340,13	10	34,00	1 020,38	102,00
13.3		Stěnová mřížka SMU 12,5 300x150 včetně rámečku	ks	2	291,65	10	29,00	583,30	58,00
		Požární uzávěr EI 45 300x150	ks	1	2 796,86	10	280,00	2 796,86	280,00
13.4		Protipožární izolace	m2	28	179,84	10	18,00	5 035,44	504,00
13.5		Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 160mm	bm	26	136,05	10	14,00	3 537,32	364,00
		Celkem:						15 552,77	1 566,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Montáž%	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	Zařízení č. 14 - Větrání přípravny zeleniny 1. NP							
14.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 V=400m3/h, p= 150 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	2 579,49	10	258,00	2 579,49	258,00
14.2	Výutska KVK1R1 425x75	ks	3	388,60	10	39,00	1 165,81	117,00
14.3	Talířový ventil DN 160	ks	1	59,42	10	6,00	59,42	6,00
14.4	Stěnová mřížka SMU 12,5 300x150 včetně rámečku	ks	2	291,65	10	29,00	583,30	58,00
14.5	Protipožární izolace	m2	28	179,84	10	18,00	5 035,44	504,00
14.6	Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 160mm	bm	30	136,05	10	14,00	4 081,52	420,00
	Celkem:						13 504,98	1 363,00
	Zařízení č. 15 - Větrání denních místností 2. a 3. NP							
15.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 V=400m3/h, p= 150 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	2 579,49	10	258,00	2 579,49	258,00
15.2	Nástěnný ventilátor radiální se zpětnou klapkou V=100m3/h, p= 90 Pa Akustický tlak 46/34 dBA	ks	1	809,27	10	81,00	809,27	81,00
15.4	Stěnová mřížka SMU 12,5 300x150 včetně rámečku Požární uzávěr EI 45 300x150	ks	2	291,65	10	29,00	583,30	58,00
15.5	Protipožární izolace	ks	1	2 796,86	10	280,00	2 796,86	280,00
15.6	Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 160mm	m2	28	179,84	10	18,00	5 035,44	504,00
	Celkem:	bm	35	136,05	10	14,00	4 761,77	490,00
							16 566,12	1 671,00
	Zařízení č. 16 - Větrání výtahových šachet							
16.1	Samotahová hlavice DN 280	ks	2	774,86	10	77,00	1 549,73	154,00
16.2	Střešní objímka DN 280	ks	2	821,78	10	82,00	1 643,55	164,00
16.3	Potrubní průchodka d 280mm	bm	8	326,05	10	33,00	2 608,42	264,00
16.4	Samotahová hlavice DN 200	ks	2	706,84	10	71,00	1 413,68	142,00
16.5	Střešní objímka DN 200	ks	2	677,13	10	68,00	1 354,25	136,00
16.6	Potrubní průchodka d 200mm	bm	8	254,12	10	25,00	2 032,94	200,00
	Celkem:						10 602,56	1 060,00
	Zařízení č. 17 - Větrání jídelny 2. a 3. NP							
17.1	Parapetní jednotka pro přívod vzduchu V=450m3/h, Qt=7 kW voda 70/50 ventilové vybavení, regulace protidešťová žaluzie, zední rám, průchodka přes zeď vč. integrované regulace, ovládání zařízení ventilového vybavení, příslušenství Velikost otvoru do fasády koordinovat s velikostí konkrétní žaluzie	ks	2	21 647,68	10	2 165,00	43 295,37	4 330,00
17.2	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou V=200m3/h, p= 60 Pa	ks	3	809,27	10	81,00	2 427,80	243,00
17.3	Protidešťová žaluzie, zední rám d 125mm RAL dle architekta	ks	3	642,72	10	64,00	1 928,17	192,00
17.4	Potrubní průchodka d 125mm	bm	6	54,73	10	5,00	328,40	30,00
	Celkem:						47 979,73	4 795,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Montáž%	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	Zařízení č. 18 - Větrání hygienických zařízení pedikůry 1. PP a sester 1. NP							
18.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 125 V=170m3/h, p= 80 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	2	1 872,65	10	187,00	3 745,30	374,00
18.2	Nástěnný ventilátor radiální se zpětnou klapkou V=80m3/h, p= 100 Pa Akustický tlak 46/34 dBA	ks	1	809,27	10	81,00	809,27	81,00
18.3	Talířový ventil DN 125	ks	4	48,48	10	5,00	193,91	20,00
18.4	Ohebná hadice d 125mm	bm	6	25,02	10	3,00	150,12	18,00
18.5	Protipožární izolace	m2	42	179,84	10	18,00	7 553,15	756,00
18.6	Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 125mm	bm	59	111,81	10	11,00	6 596,89	649,00
	Celkem:						19 048,65	1 898,00
	Zařízení č. 19 - Větrání hygienických zařízení 1. -3. NP							
19.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 125 V=170m3/h, p= 80 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	3	1 872,65	10	187,00	5 617,95	561,00
19.2	Talířový ventil DN 125	ks	12	48,48	10	5,00	581,73	60,00
19.3	Ohebná hadice Sonodec DN 125	bm	32	86,79	10	9,00	2 777,31	288,00
19.4	Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 180mm	bm	36	143,87	10	14,00	5 179,31	504,00
	Celkem:						14 156,30	1 413,00
	Zařízení č. 20 - Větrání kuchyňky a skladů 1. -3. NP							
20.1	Nástěnný ventilátor radiální se zpětnou klapkou V=80m3/h, p= 100 Pa Akustický tlak 46/34 dBA	ks	3	809,27	10	81,00	2 427,80	243,00
20.2	Ohebná hadice Sonodec DN 100	bm	10	75,84	10	8,00	758,44	80,00
20.3	Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 180mm	bm	26	143,87	10	14,00	3 740,61	364,00
	Celkem:						6 926,85	687,00
	Zařízení č. 21 - Větrání umývárny a WC bufetu 1. NP							
21.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 V=280m3/h, p= 200 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	2 579,49	10	258,00	2 579,49	258,00
21.2	Výutska KVK1R1 325x75	ks	4	340,13	10	34,00	1 360,51	136,00
21.3	Stěnová mřížka SMU 12,5 200x150 včetně rámečku	ks	2	265,06	10	27,00	530,13	54,00
21.4	Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 180mm	bm	20	143,87	10	14,00	2 877,39	280,00
	Celkem:						7 347,51	728,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Montáž%	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	Zařízení č. 22 - Větrání kotelny 4. NP							
22.1	Samotahová hlavice DN 280	ks	1	774.86	10	77.00	774,86	77,00
22.2	Stříška DN 160	ks	3	247.86	10	25.00	743,59	75,00
22.3	Mřížka DN 280	ks	1	140.74	10	14.00	140,74	14,00
22.4	Mřížka DN 160	ks	3	101.65	10	10.00	304,94	30,00
22.5	Odsávací ventilátor Qv=1200m3/h, 120 Pa vč. zpětné klapky	ks	1	2 778.87	10	278.00	2 778,87	278,00
22.6	Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 280mm	bm	18	204.86	10	20.00	3 687,44	360,00
	Celkem:						8 430,45	834,00
	Zařízení č. 23 - Větrání sprchy u kuchyně							
23.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 V=400m3/h, p= 150 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	2 579.49	10	258.00	2 579,49	258,00
23.2	Výustka KVK1R1 425x75	ks	4	388.60	10	39.00	1 554,42	156,00
23.3	Stěnová mřížka SMU 12,5 300x150 včetně rámečku	ks	2	291.65	10	29.00	583,30	58,00
18.5	Protipožární izolace	m2	26	179.84	10	18.00	4 675,76	468,00
23.4	Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 160mm	bm	32	136.05	10	14.00	4 353,62	448,00
	Celkem:						13 746,58	1 388,00
	Zařízení č. 24 - Větrání úklidů, skaldů pytlů 1. - 4. NP							
24.1	Nástěnný ventilátor radiální se zpětnou klapkou V=100m3/h, p= 90 Pa Akustický tlak 46/34 dBA	ks	11	809.27	10	81.00	8 901,93	891,00
24.2	Protipožární izolace	m2	130	179.84	10	18.00	23 378,81	2 340,00
24.3	Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 160mm	bm	160	136.05	10	14.00	21 768,10	2 240,00
	Celkem:						54 048,84	5 471,00
	Zařízení č. 25 - Větrání rozvodny a UPS 1. PP							
25.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 V=400m3/h, p= 150 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	2 579.49	10	258.00	2 579,49	258,00
25.2	Žaluzie PER 160W	ks	1	642.72	10	64.00	642,72	64,00
25.3	Výustka KVK1R1 325x75	ks	4	345.60	10	35.00	1 382,40	140,00
25.4	Stěnová mřížka SMU 12,5 300x150 včetně rámečku	ks	2	291.65	10	29.00	583,30	58,00
	Požární uzávěr EI 45 300x150	ks	1	2 796.86	10	280.00	2 796,86	280,00
25.5	Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 160mm	bm	10	136.05	10	14.00	1 360,51	140,00
	Celkem:						9 345,27	940,00
	Zařízení č. 26 - Neobsazeno							

Poz	číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Montáž%	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
		Zařízení č. 32 - Větrání WC 4. NP							
32.1		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 125 V=120m3/h, p= 100 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	2	1 872,65	10	187,00	3 745,30	374,00
32.2		Talířový ventil DN 125	ks	4	48,48	10	5,00	193,91	20,00
32.3		Ohebná hadice Sonodec DN 125	bm	8	86,79	10	9,00	694,33	72,00
32.4		Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 160mm	bm	24	136,05	10	14,00	3 265,21	336,00
		Celkem:						7 898,75	802,00
		Zařízení č. 33 - Větrání společné koupelny 2. a 3. NP							
33.1		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 125 V=170m3/h, p= 100 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	2	1 872,65	10	187,00	3 745,30	374,00
33.2		Výustka KVK1R1 325x75	ks	6	345,60	10	35,00	2 073,60	210,00
33.3		Stěnová mřížka SMU 12,5 300x150 včetně rámečku Požární uzávěr EI 45 300x150	ks ks	4 2	291,65 2 796,86	10 10	29,00 280,00	1 166,59 5 593,71	116,00 560,00
33.4		Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 160mm	bm	33	136,05	10	14,00	4 489,67	462,00
		Celkem:						17 068,88	1 722,00
		Zařízení č. 34 - Větrání WC invalidů 2. a 3. NP							
34.01		Nástěnný ventilátor radiální se zpětnou klapkou V=100m3/h, p= 90 Pa Akustický tlak 46/34 dBA	ks	2	809,27	10	81,00	1 618,53	162,00
34.02		Protipožární izolace	m2	20	179,84	10	18,00	3 596,74	360,00
34.03		Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 160mm	bm	22	136,05	10	14,00	2 993,11	308,00
		Celkem:						8 208,39	830,00
		Zařízení č. 35 - Větrání WC a umývárny u denní místnosti 1. NP							
35.1		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 125 V=170m3/h, p= 100 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	1 872,65	10	187,00	1 872,65	187,00
35.2		Výustka KVK1R1 325x75	ks	3	345,60	10	35,00	1 036,80	105,00
35.3		Stěnová mřížka SMU 12,5 300x150 včetně rámečku	ks	4	291,65	10	29,00	1 166,59	116,00
35.4		Protipožární izolace	m2	24	179,84	10	18,00	4 316,09	432,00
35.5		Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 125mm	bm	26	111,81	10	11,00	2 907,10	286,00
		Celkem:						11 299,24	1 126,00
		Zařízení č. 36 - Větrání kuřárny 3. NP							
36.1		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 160 V=400m3/h, p= 150 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	1	2 579,49	10	258,00	2 579,49	258,00
36.2		Výustka KVK1R1 425x75	ks	3	394,08	10	39,00	1 182,23	117,00
36.3		Stěnová mřížka SMU 12,5 300x150 včetně rámečku Požární uzávěr EI 45 300x150	ks ks	2 1	291,65 2 796,86	10 10	29,00 280,00	583,30 2 796,86	58,00 280,00
36.4		Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 160mm	bm	18	136,05	10	14,00	2 448,91	252,00
		Celkem:						9 590,79	965,00

Poz.	číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Montáž%	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
		Zařízení č. 37 - Větrání koupelen WC a pokojů							
37.1		Diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN 125 V=120m3/h, p= 100 Pa vč. zpětné klapky, regulační klapky ruční	ks	75	1 872,65	10	187,00	140 448,79	14 025,00
37.1A		Nástěnný ventilátor radiální se zpětnou klapkou V=100m3/h, p= 90 Pa Akustický tlak 46/34 dBA	ks	3	809,27	10	81,00	2 427,80	243,00
37.2		Talířový ventil DN 125	ks	150	48,48	10	5,00	7 271,67	750,00
37.3		Ohebná hadice Sonodec DN 125	bm	350	86,79	10	9,00	30 376,82	3 150,00
37.4		Samotahová hlavice DN 280	ks	12	774,86	10	77,00	9 298,35	924,00
37.5		Střešní objímka DN 280	ks	12	821,78	10	82,00	9 861,32	984,00
37.6		Protipožární izolace	m2	340	179,84	10	18,00	61 144,58	6 120,00
37.7		Kruhové potrubí SPIRO do průměru: d 200mm	bm	660	157,94	40	63,00	104 242,91	41 580,00
		Celkem:						365 072,24	67 776,00
		Zařízení č. 41 - Větrání skladů a sklípků							
41.1		Stěnová mřížka SMU 12,5 200x150 včetně rámečku	ks	6	265,06	10	27,00	1 590,38	162,00
41.2		Stěnová mřížka SMU 12,5 300x150 včetně rámečku	ks	6	291,65	10	29,00	1 749,89	174,00
		Celkem:						3 340,28	336,00
		Montážní, těsnící a spojovací materiál, izolace, demontáže							
		Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1	118 262,38	10	11 826,00	118 262,38	11 826,00
		Protipožární izolace Izolace potrubních rozvodů v podkroví	m2	280	179,84	10	18,00	50 354,36	5 040,00
		Potrubí kruhové SPIRO do průměru d 280mm Pro centrální trasy v podkroví objektu Ztížená montáž, nutné zaměření vertikálních potrubí Napojení vertikálních potrubí na cenrální rozvod pod úhlem 45° Požární ucpávky	bm	145	204,86	10	20,00	29 704,38	2 900,00
		Demontáže stávajících potrubních rozvodů Kruhové potrubí SPIRO do průměru d 250mm	bm	120	781,90	10	78,00	93 828,00	9 360,00
		Demontáže stávajících potrubních rozvodů Čtyřhranné potrubí	m2	700	54,73	10	5,00	38 313,10	3 500,00
		Rozsah demontáží nutno ověřit na stavbě		75	78,19	10	8,00	5 864,25	600,00
		Celkem:						336 326,47	33 226,00

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby	DS - Uhlířské Janovice -	JKSO	
Název objektu	Dostavba stávající budovy	EČO	
Název části	D.1.4.4.1 Měření a regulace	Místo	Uhlířské Janovice
Investor:	Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Hruška Josef		
Zhotovitel			

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
1262	Ing. Hruška Josef	07/2013	121

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	Rozvaděče	194 454	8	Podruž. mat.		13	Zařízení staveniště		
2	Mont. materiál	208 255	9	HZS	97 578	14	Mimostav. doprava		
3	Kabely + trasy	75 924	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy		
4	Řídící systém	224 411	11			16	Provozní vlivy		
5	Montážní práce	95 597				17	Ostatní		
6	Centrální dispečin	200 366				18	NUS z rozpočtu		0
7	**ZRN (ř. 1-6)**	999 006	12	**DN (ř. 8-11)**	97 578	19	**NUS (ř. 13-18)**		0
20	Regulace IRC	591 273	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Součet 7, 12, 19-22			**1 687 857**
24			DPH	
25	21 %	1 687 857	DPH	**354 450**
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**			**2 042 307**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednavatele	
28	Klouzavá doložka	0
29	Zvýhodnění	0

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

P. č.	Položky	mj.	Počet	cena za mj	cena celkem
	Rozvaděč MR 1				
1.	Skříňový oceloplechový rozvaděč 600x2000x250	ks	1	11310	11310
2.	Montážní panel	ks	1	4056	4056
3.	Náplň rozvaděče	ks	1	37830	37830
4.	Pomocný montážní materiál	ks	1	2496	2496
					0
	Rozvaděč MR 2				0
5.	Nástěnný oceloplechový rozvaděč 600x600x250	ks	1	6630	6630
6.	Montážní panel	ks	1	2496	2496
7.	Náplň rozvaděče	ks	1	21840	21840
8.	Pomocný montážní materiál	ks	1	1170	1170
					0
	Rozvaděč MR 3				0
9.	Nástěnný oceloplechový rozvaděč 600x600x250	ks	1	6630	6630
10.	Montážní panel	ks	1	2496	2496
11.	Náplň rozvaděče	ks	1	21840	21840
12.	Pomocný montážní materiál	ks	1	1170	1170
					0
	Rozvaděč MR 4				0
13.	Nástěnný oceloplechový rozvaděč 600x600x250	ks	1	6630	6630
14.	Montážní panel	ks	1	2496	2496
15.	Náplň rozvaděče	ks	1	21840	21840
16.	Pomocný montážní materiál	ks	1	1170	1170
	Rozvaděč MR 5				0
17.	Nástěnný oceloplechový rozvaděč 600x1500x250	ks	1	8580	8580
18.	Montážní panel	ks	1	3276	3276
19.	Náplň rozvaděče	ks	1	28860	28860
20.	Pomocný montážní materiál	ks	1	1638	1638
					194454
	Montážní materiál				0
21.	Snímač teploty - venkovní, Ni 1000/6180	ks	1	335,4	335,4
22.	Snímač teploty - prostorový, Ni 1000/6180	ks	3	640,38	1921,14
23.	Snímač teploty - příložný, Ni 1000/6180	ks	6	384,54	2307,24
24.	Snímač teploty - jímkový, Ni 1000/6180, l=70 mm, s jímkou	ks	6	1028,04	6168,24
25.	Snímač teploty - jímkový, Ni 1000/6180, l=180 mm, s jímkou	ks	3	1028,04	3084,12
26.	Snímač teploty - stonkový do VZT, Ni 1000/6180, l=240 mm	ks	16	811,2	12979,2
27.	Regulátor teploty - stonkový 40/120°C vč.jímky	ks	3	1116,96	3350,88
28.	Snímač tlaku, rozsah: 0 - 10 bar; výst. signál - 0-10V	ks	1	3852,42	3852,42
29.	Kanálové čidlo kvality vzduchu	ks	5	4445,22	22226,1
30.	Snímač zaplavení	ks	2	849,42	1698,84
31.	Termostat protimrazové ochrany, kapilára 3 m, rozsah 4 - 15 °C	ks	6	2159,04	12954,24
32.	Detektor úniku plynu	ks	2	2496	4992
33.	Ústřadna pro detektor úniku plynu	ks	1	3822	3822
34.	Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa	ks	11	470,34	5173,74
35.	Ovládač pro VZT v krabici	ks	4	741	2964
36.	Klapkový servopohon s havar. fcí - 24V, 2P	ks	6	3843,06	23058,36
37.	Klapkový servopohon, 24V, 2P	ks	5	1842,36	9211,8
38.	Klapkový servopohon, 24V, 0-10V	ks	5	2676,18	13380,9
39.	Trojcestný reg. ventil; Kv1,6; DN15 + pohon 24V; 0-10V	ks	2	3155,1	6310,2
40.	Trojcestný reg. ventil; Kv2,5; DN15 + pohon 24V; 0-10V	ks	1	3155,1	3155,1
41.	Trojcestný reg. ventil; Kv4; DN20 + pohon 24V; 0-10V	ks	1	3757,26	3757,26
42.	Trojcestný reg. ventil; Kv6,3; DN25 + pohon 24V; 0-10V	ks	2	5771,22	11542,44
43.	Trojcestný reg. ventil; Kv10; DN25 + pohon 24V; 0-10V	ks	2	5771,22	11542,44
44.	Trojcestný reg. ventil; Kv16; DN32 + pohon 24V; 0-10V	ks	2	6321,12	12642,24
45.	Dvoucestný uzavírací ventil; DN50 + pohon 24V; 2P	ks	3	8608,08	25824,24

					208254,54
	Řídicí systém				0
46.	Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO)	ks	3	37246,3	111738,9
47.	Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 16DI; 4AO; 16DO; 9RDO)	ks	1	4063,8	4063,8
48.	Kompakt. DDC říd. stanice - (15AI; 24DI; 6AO; 4DO; 19RDO)	ks	1	4063,8	4063,8
49.	Rozšiřující modul univerzální - 8UI/8AOU	ks	4	4063,8	16255,2
50.	Rozšiřující modul univerzální - 8UI/8DO	ks	1	4063,8	4063,8
51.	Komunikační převodník RS232 na 485	ks	2	4802,46	9604,92
52.	ETH Switch	ks	2	2401,23	4802,46
53.	Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A	ks	5	507	2535
54.	Ovládací panel, LCD displej 4x20zn.	ks	2	8810,1	17620,2
55.	SW za jeden datový bod	ks	294	140,4	41277,6
56.	Záložní zdroj UPS 1000VA	ks	5	1677	8385
					224410,68
	Regulace IRC				
57.	Rozvodnice 300x200x150	ks	77	1521	117117
58.	DDC řídící stanice IRC (230V)	ks	77	2955,42	227567,34
59.	Snímač teploty s korekcí, prostorový	ks	77	1448,46	111531,42
60.	H05WF 2x1,5	m	1762	9,36	16492,32
61.	J-Y(ST)-Y 2x20,8	m	685	9,36	6411,6
62.	STP cat 5 4x2x0,5	m	384	11,7	4492,8
63.	Lišta vkládací LV 24x22	m	168	32,76	5503,68
64.	Elektroinstalační trubka ohedná D25	m	215	23,4	5031
65.	SW regulátoru IRC	ks	77	390	30030
66.	Montáž kabel H05WF - volně	m	1762	15,6	27487,2
67.	Montáž kabel J-Y(ST)-Y - volně	m	1069	15,6	16676,4
68.	Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (termoelektrické pohony - dod. ÚT.)	ks	84	273	22932
					591272,76
	Centrální dispečerské pracoviště				0
69.	PC: CPU Intel, 1GB DDRAM, HDD 250GB, DVD RV mechanika, graf. karta, integrovaná síťová karta, karta Ethernet 10Mbps; klávesnice, myš, podložka, Audio sestava, přístup na WEB, Windows XP Profesional CZ, MS Office, paralelní port, 2x RS232, 4x USB, 1x COM,	ks	1	16785,6	16785,6
70.	LCD displej color 20" s repro	ks	1	3010,8	3010,8
71.	Zdroj záložního napájení typ, 650VA / 410W, line-interactive	ks	1	1755	1755
72.	Tiskárna A4, laserová, barevná,	ks	1	2691	2691
73.	SW vizualizace, základní, neomezená velikost aplikace	ks	1	35100	35100
74.	Software centrály	ks	1	30030	30030
75.	SW centrál. pracoviště	db	294	351	103194
76.	Zpracování obrazovek dispečinku	ks	10	780	7800
					200366,4
	Kabeláž + kabel. trasy				0
77.	JYTY-O 2x1	m	1480	7,02	10389,6
78.	JYTY-O 3x1	m	492	8,58	4221,36
79.	JYTY-O 4x1	m	114	9,36	1067,04
80.	JYTY-O 7x1	m	74	12,48	923,52
81.	Belden 5 kat.	m	268	11,7	3135,6
82.	CYKY-O 2x1,5	m	56	9,36	524,16
83.	CYKY-J 3x1,5	m	456	11,7	5335,2
84.	CYKY-J 4x1,5	m	116	13,26	1538,16
85.	CYKY-J 5x1,5	m	242	14,82	3586,44
86.	CYKY-J 7x1,5	m	74	17,16	1269,84
87.	CY 6	m	236	9,36	2208,96
88.	Žlab ocel. 62/50 + víko	m	186	74,1	13782,6
89.	Oblouk 90° - 62/50 + víko	ks	8	269,1	2152,8
90.	Nosník žlabu 62 mm	ks	200	27,3	5460
91.	Přepážka žlabu 50 mm	m	100	27,3	2730

92.	Spojovací sada (šroub, matka, podložka)	ks	10	9,36	93,6
93.	Elektroinstalační trubka ohebná D32	m	32	7,8	249,6
94.	Trubka pancéřová D 16 mm	m	126	17,16	2162,16
95.	Spojka D16	ks	150	3,9	585
96.	Příchytka D16	ks	150	3,12	468
97.	Protipožární ucpávky	ks	10	975	9750
98.	Pomocný montážní materiál	ks	1	4290	4290
					75923,64
	Montážní práce				
99.	Teplotní čidla	ks	38	273	10374
100.	Termostat	ks	3	273	819
101.	Dif. manostat vzduch.	ks	12	273	3276
102.	Protimrazová ochrana vzt	ks	6	273	1638
103.	Pohon ventilu DN 15-65	ks	13	273	3549
104.	Klapkový servopohon, 24V	ks	16	273	4368
105.	Kabel JYTY - volně	m	2160	15,6	33696
106.	Kabel CYKY - volně	m	944	15,6	14726,4
107.	Belden 5 kat.	m	268	15,6	4180,8
108.	Uzemnění	m	236	15,6	3681,6
109.	Žlab ocel.	m	146	85,8	12526,8
110.	Elektroinstalační trubka	m	118	23,4	2761,2
					95596,8
	Hodinové zúčtovací sazby				
111.	Výrobní dokumentace	ks	1	35100	35100
112.	Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy)	hod	24	273	6552
113.	Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky	hod	16	273	4368
114.	Přesun materiálu v místě stavby	hod	12	273	3276
115.	Zaučení obsluhy	hod	4	507	2028
116.	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	16	273	4368
117.	Koordinace s ostatními profesemi	hod	6	273	1638
118.	Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr)	hod	12	351	4212
119.	Zkušební provoz	hod	48	351	16848
120.	Revizní technik	hod	32	429	13728
121.	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	5460	5460
					97578

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 03	**PŘÍPOJKA VODOVODU**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér Velehradský s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér Velehradský s.r.o.		
Objednatel	STŘEDOČESKÝ KRAJ		
Dodavatel		Zakázkové číslo	1262
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	85 178	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 068	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	126	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		86 372	Zařízení staveniště	2 807
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	1 684
ZRN+HZS		86 372	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		90 864	Ostatní náklady celkem	4 491

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	15,0	%	90 864 Kč
DPH	15,0	%	13 630 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**104 494 Kč**

Poznámka :

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	
Objekt :	SO 03 PŘÍPOJKA VODOVODU	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	7 829	0	0	0	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	440	0	0	0	0
38	Kompletní konstrukce	36 176	0	0	0	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	336	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	828	0	0	0	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	4 190	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	30 042	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	1 840	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	180	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3 318	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	1 068	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	81	0
M23	Montáže potrubí	0	0	0	45	0
	CELKEM OBJEKT	**85 178**	**1 068**	**0**	**126**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	86 246	0
Oborová přirážka	0	0,0	86 246	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	86 246	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	86 246	0
Zařízení staveniště	0	3,3	86 372	2 807
Provoz investora	0	0,0	86 372	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	86 372	1 684
Rezerva rozpočtu	0	0,0	86 372	0
Koordinátor bezpečnosti práce	0	0,0	86 372	0
CELKEM VRN				**4 491**

Soupis prací

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	Rozpočet:	
Objekt :	SO 03 PŘÍPOJKA VODOVODU		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	**1**	**Zemní práce**								
1	120901103R00	Bourání konstrukcí cihelných na maltu cementovou vč.přesunu, odvozu a poplatku za suť	m3	1,00	784,00	784,00				
		1,00		1,00						
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 70%	m3	15,90	120,00	1 907,76				
		Začátek provozního součtu								
		4,50*1,00*(1,60+1,35)*1/2		6,64						
		3,60*(2,90-1,00)*2,35		16,07						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu		22,71						
		22,7115*0,70		15,90						
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	15,90	12,00	190,78				
4	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 30%	m3	6,81	200,00	1 362,70				
		22,7115*0,30		6,81						
5	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	6,81	12,00	81,76				
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	13,28	68,00	902,70	0,00099	0,01314		
		4,50*(1,60+1,35)*1/2*2		13,28						
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	13,28	20,00	265,50				
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	22,71	6,40	145,35				
		22,7115		22,71						
9	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	12,20	20,80	253,79				
		ck:								
		22,7115		22,71						
		odpočet:								
		-10,51		-10,51						
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12,20	36,00	439,25				
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,51	76,00	799,03				
		ck:								
		22,7115		22,71						
		odpočet:								
		lože:								
		-0,86		-0,86						
		obsyp:								

Soupis prací

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 PŘÍPOJKA VODOVODU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		-1,75		-1,75						
		šachta:								
		-2,40*1,70*2,35		-9,59						
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,76	132,00	231,66				
		4,50*1,00*0,39		1,76						
13	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8	T	3,32	140,00	464,37				
		1,755*1,89		3,32						
	Celkem za	***1 Zemní práce***								
Díl:	**21**	**Úprava podloží a základ.spáry**						**0,01314**		
14	212752213U00	Trativod plast trubka D 160 +lože +obsyp	m	2,00	220,00	440,00	0,23058	0,46116		
		2,00		2,00						
	Celkem za	***21 Úprava podloží a základ.spáry***				**440,00**		**0,46116**		
Díl:	**38**	**Kompletní konstrukce**								
15	380326242U00	Kce VŠ ŽB C30/37 XC4 tl -30cm Cl 0,20 - Dmax 22-S3	m3	4,37	2 600,00	11 372,40	2,51430	10,99755		
		dno:								
		2,40*1,70*0,20		0,82						
		strop:								
		2,40*1,70*0,15		0,61						
		stěny:								
		(2,40+1,30)*2*0,20*1,60		2,37						
		podkladní beton:								
		2,60*1,90*0,10		0,49						
		komín:								
		(0,80+0,60)*2*0,10*0,30		0,08						
16	380356241R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz.	m2	34,11	304,00	10 369,44	0,04440	1,51448		
		(2,40+1,70)*2*2,35		19,27						
		(2,00+1,30)*2*1,60		10,56						
		2,00*1,30		2,60						
		0,60*4*0,30		0,72						
		0,80*4*0,30		0,96						
17	380356242R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed.	m2	34,11	60,00	2 046,60				
18	380361006U00	Výzt komplet kce ocel 10 505	t	0,52	23 600,00	12 387,64	1,10951	0,58238		
		4,3740*120,00*0,001		0,52						

Soupis prací

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA
Objekt :	SO 03 PŘÍPOJKA VODOVODU
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
	Celkem za	***38 Kompletní konstrukce***				**36 176,08**		**13,09441**		
Díl:	**45**	**Podkladní a vedlejší konstrukce**								
19	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,86	392,00	336,34	1,89077	1,62228		
		4,50*1,00*0,10		0,45						
		2,40*1,70*0,10		0,41						
	Celkem za	***45 Podkladní a vedlejší konstrukce***				**336,34**		**1,62228**		
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**								
20	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	0,52	1 592,00	827,84	2,37855	1,23685		
		2,00*1,30*0,10*2		0,52						
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**827,84**		**1,23685**		
Díl:	**87**	**Potrubí z trub z plastických hmot**								
21	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	4,50	36,00	162,00				
		4,50		4,50						
22	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	4,50	11,20	50,40				
23	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	4,50	28,00	126,00				
24	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	1,00	2 920,00	2 920,00	0,03613	0,03613		
25	001	Potrubí PE 100 SDR 11 d90x8,2 mm	m	4,57	204,00	931,77				
		4,50*1,015		4,57						
	Celkem za	***87 Potrubí z trub z plastických hmot***				**4 190,17**		**0,03613**		
Díl:	**89**	**Ostatní konstrukce na trubním vedení**								
26	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00	420,00	420,00	0,00702	0,00702		
27	899501111R00	Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži vč.stupadel s PE povlakem	kus	5,00	288,00	1 440,00	0,00200	0,01000		
		5,00		5,00						
28	001	Lemový nákružek s točivou přírubou s těsněním DN80 D+M	kus	1,00	472,00	472,00				
29	002	Lapač nečistot s přírubami DN 80 D+M	kus	1,00	2 520,00	2 520,00				
30	003	Šoupátko s přírubami, krátké DN 80 s ručním kolem D+M	kus	1,00	3 000,00	3 000,00				
31	004	Přírubové koleno 90° DN 80 D+M	kus	1,00	1 400,00	1 400,00				
32	005	Redukce přírubová FFR 80/50 D+M	kus	1,00	1 428,00	1 428,00				
33	006	Montážní vložka DN 50 D+M	kus	1,00	3 036,00	3 036,00				
34	007	Uklidňovací FF kus DN 50 dl.300 mm D+M	kus	1,00	1 224,00	1 224,00				
35	008	Přírubový vodoměr DN 50 D+M	kus	1,00	6 872,00	6 872,00				
36	009	Uklidňovací FF kus DN 50 dl. 200 mm D+M	kus	1,00	908,00	908,00				

Soupis prací

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 PŘÍPOJKA VODOVODU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
37	010	Rekukce přírubová FFR 80/50 D+M	kus	1,00	1 428,00	1 428,00				
38	011	Šoupátko s přírubami, krátké DN 80 s ručním kolem D+M	kus	1,00	2 972,00	2 972,00				
39	012	Lemový nákružek s točivou přírubou s těsněním DN80 D+M	kus	1,00	472,00	472,00				
40	013	Napojení na stávající potrubí	kus	1,00	1 440,00	1 440,00				
41	55244344	Poklop studniční 600x600 mm	kus	1,01	1 000,00	1 010,00	0,10500	0,10605		
		1,00*1,01		1,01						
	Celkem za	***89 Ostatní konstrukce na trubním vedení***				**30 042,00**		**0,12307**		
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inženýrských staveb**								
42	001	Mřížka litinová s rámem 300x300 mm D+M	kus	1,00	1 840,00	1 840,00				
	Celkem za	***93 Dokončovací práce inženýrských staveb***				**1 840,00**				
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**								
43	952903112R00	Vyčištění objektu VŠ	m2	4,08	44,00	179,52	0,00001	0,00004		
		2,40*1,70		4,08						
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**179,52**		**0,00004**		
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**								
44	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	16,59	200,00	3 317,78				
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**3 317,78**				
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**								
45	711150010RAA	Izolace proti vodě svislá nátěr 2x MOAL + Np	m2	19,27	22,40	431,65	0,00611	0,11774		
		(2,40+1,70)*2*2,35		19,27						
46	711510110RAC	Izolace nádrží a jímek vodorovná fólií s ochrannou textilií a podkladní textilií	m2	4,08	156,00	636,48	0,00296	0,01208		
		2,40*1,70		4,08						
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**1 068,13**		**0,12982**		
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**								
47	210900523RT1	Vodič uložený na potrubí - páska včetně dodávky vodiče	m	4,50	18,00	81,00	0,00003	0,00014		
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**81,00**		**0,00014**		
Díl:	**M23**	**Montáže potrubí**								
48	460490012R00	Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	4,50	10,00	45,00				
	Celkem za	***M23 Montáže potrubí***				**45,00**				

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 04	**PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier Velehradský s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier Velehradský s.r.o.		
Objednatel	STŘEDOČESKÝ KRAJ		
Dodavatel		Zakázkové číslo	1262
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	1 301 398	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 301 398	Zařízení staveniště	42 295
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	25 377
ZRN+HZS		1 301 398	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 369 071	Ostatní náklady celkem	67 673

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	15,0	%	1 369 071 Kč
DPH	15,0	%	205 361 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 574 432 Kč**

Poznámka :

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	Rozpočet :
Objekt :	SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOV	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	676 443	0	0	0	0
41	Stropy a stropní konstrukce	3 021	0	0	0	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	25 738	0	0	0	0
8	Trubní vedení	850	0	0	0	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	202 304	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	385 464	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	7 578	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**1 301 398**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 301 398	0
Oborová přirážka	0	0,0	1 301 398	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 301 398	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 301 398	0
Zařízení staveniště	0	3,3	1 301 398	42 295
Provoz investora	0	0,0	1 301 398	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	1 301 398	25 377
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 301 398	0
Koordinátor bezpečnosti práce	0	0,0	1 301 398	0
CELKEM VRN				**67 673**

Soupis prací

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA
Objekt :	SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ A DEŠŤ
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	**1**	**Zemní práce**								
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 70%	m3	892,09	120,00	107 050,36				
		Začátek provozního součtu								
		p:								
		8,00*1,10*(2,01+2,03)*1/2		17,78						
		p1:								
		173,00*1,10*(2,47+0,89)*1/2		319,70						
		šachty:								
		2,50*2,50*(1,50+2,47+0,96+0,89+1,28+1,86+1,39+1,03)		71,13						
		p2:								
		29,00*1,10*(3,15+4,32)*1/2		119,15						
		šachty:								
		2,50*2,50*(2,89+4,32)		45,06						
		čs:								
		2,90*2,90*4,50		37,85						
		přípojky:								
		296,50*1,00*1,50		444,75						
		pd1:								
		38,00*1,00*3,00		114,00						
		pd2:								
		35,00*1,00*3,00		105,00						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu		1 274,41						
		1274,409*0,70		892,09						
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	892,09	12,00	10 705,04				
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 30%	m3	382,32	200,00	76 464,54				
		1274,409*0,30		382,32						
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	382,32	12,00	4 587,87				
5	151101102	Pažení a rozpření stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	2 157,73	92,00	198 511,16	0,00378	8,15622		
		p:								
		8,00*(2,01+2,03)*1/2*2		32,32						
		p1:								
		173,00*(2,47+0,89)*1/2*2		581,28						

Soupis prací

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	Rozpočet:
Objekt :	SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ A DEŠŤ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		p2:								
		29,00*(3,15+4,32)*1/2*2		216,63						
		přípojky:								
		296,50*1,50*2		889,50						
		pd1:								
		38,00*3,00*2		228,00						
		pd2:								
		35,00*3,00*2		210,00						
6	151101102	Odstranění paření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	2 157,73	28,00	60 416,44				
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	700,93	8,00	5 607,40				
		1274,409*0,55		700,93						
8	162301601U00	Vod přemístění sypaniny sucho 500	m3	282,34	24,00	6 776,12				
		272,9775		272,98						
		9,361		9,36						
9	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	375,21	20,80	7 804,47				
		ck:								
		1274,409		1 274,41						
		odpočet:								
		-908,5551		-908,56						
		šp pod zp:								
		4,00*1,10*0,75		3,30						
		19,00*1,10*0,29		6,06						
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	282,34	20,00	5 646,77				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	375,21	36,00	13 507,74				
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	908,56	76,00	69 050,19				
		ck:								
		1274,409		1 274,41						
		odpočet:								
		lože:								
		-60,05		-60,05						
		obsyp:								
		-272,98		-272,98						
		šachty:								

Soupis prací

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA
Objekt :	SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ A DEŠŤ
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		-3,14*0,65*0,65*(1,50+2,47+0,96+0,89+1,28+1,86+1,39+1,03)		-15,10						
		-3,14*0,65*0,65*(2,89+4,32)		-9,57						
		čs:								
		-3,14*0,76*0,76*4,50		-8,16						
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	272,98	132,00	36 033,03				
		p:								
		8,00*1,10*0,55		4,84						
		p1:								
		173,00*1,10*0,50		95,15						
		p2:								
		29,00*1,10*0,50		15,95						
		přípojky:								
		296,50*1,00*0,425		126,01						
		pd1:								
		38,00*1,00*0,425		16,15						
		pd2:								
		35,00*1,00*0,425		14,88						
		2600,00*0,03		78,00						
14	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8	T	515,93	140,00	72 229,85				
		272,9775*1,89		515,93						
15	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	T	17,69	116,00	2 052,31				
		9,361*1,89		17,69						
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**676 443,28**		**8,15622**		
Díl:	**41**	**Stropy a stropní konstrukce**								
16	273362021R01	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,02	21 200,00	527,88	1,05702	0,02632		
		3,60*2,00*3,01*1,15*0,001		0,02						
17	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37	m3	0,72	2 760,00	1 987,20	2,52522	1,81816		
		3,60*2,00*0,10		0,72						
18	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	1,12	360,00	403,20	0,04538	0,05083		
		(3,60+2,00)*2*0,10		1,12						
19	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	1,12	92,00	103,04				
	Celkem za	***41 Stropy a stropní konstrukce***				**3 021,32**		**1,89530**		
Díl:	**45**	**Podkladní a vedlejší konstrukce**								

Soupis prací

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	Rozpočet:
Objekt :	SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ A DEŠŤ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
20	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,01	21 200,00	265,00	1,05702	0,01321		
		3,00*1,20*3,01*1,15*0,001		0,01						
21	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	60,05	392,00	23 539,60	1,89077	113,54074		
		p:								
		8,00*1,10*0,10		0,88						
		p1:								
		173,00*1,10*0,10		19,03						
		p2:								
		29,00*1,10*0,10		3,19						
		přípojky:								
		296,50*1,00*0,10		29,65						
		pd1:								
		38,00*1,00*0,10		3,80						
		pd2:								
		35,00*1,00*0,10		3,50						
22	452311131R00	Desky podkladní z betonu C 12/15	m3	0,82	1 592,00	1 308,78	2,50000	2,05525		
		1,52*1,52*0,20		0,46						
		3,00*1,20*0,10		0,36						
23	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,06	304,00	625,02	0,00442	0,00909		
		1,52*0,20*4		1,22						
		(3,00+1,20)*2*0,10		0,84						
	Celkem za	***45 Podkladní a vedlejší konstrukce***				**25 738,41**		**115,61829**		
Díl:	**8**	**Trubní vedení**								
24	831230010RAB	Výtlak z trub polyetylénových D 63 hloubka 1,5 m vč.všech prací a dodávek	m	8,50	100,00	850,00	0,62937	5,34965		
		8,50		8,50						
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**850,00**		**5,34965**		
Díl:	**87**	**Potrubí z trub z plastických hmot**								
25	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	83,00	60,00	4 980,00	0,00003	0,00249		
		83,00		83,00						
26	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200	kus	175,00	40,00	7 000,00	0,00002	0,00350		
		175,00		175,00						
27	877355122R00	Montáž nalepovací tvarovky z PVC na potrubí DN 200	kus	21,00	140,00	2 940,00	0,00037	0,00777		

Soupis prací

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	Rozpočet:	
Objekt :	SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ A DEŠŤ		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		21,00		21,00						
28	871265221	Potrubí PVC KG SN 8 DN 100	m	175,10	176,00	30 817,60				
		170,00*1,03		175,10						
29	871275221	Potrubí PVC KG SN 8 DN 125	m	154,50	228,00	35 226,00				
		77,00*1,03		79,31						
		38,00*1,03		39,14						
		35,00*1,03		36,05						
30	871275221	Potrubí PVC KG SN 8 DN 150	m	54,08	312,00	16 871,40				
		(10,50+3,00+3,00+9,00*3+9,00)*1,03		54,08						
31	871355221	Potrubí PVC KG SN 8 DN 200	m	158,62	456,00	72 330,72				
		154,00*1,03		158,62						
32	871365221	Potrubí PVC KG SN 8 DN 250	m	8,24	604,00	4 976,96				
		8,00*1,03		8,24						
33	006	Oblouk 100/45° DN 100	kus	154,53	52,00	8 035,56				
		153,00*1,01		154,53						
34	007	Oblouk 125/45° DN 125	kus	15,15	76,00	1 151,40				
		11,00*1,01		11,11						
		4,00*1,01		4,04						
35	008	Oblouk 150/45° DN 150	kus	7,07	116,00	820,12				
		7,00*1,01		7,07						
36	009	Odbočka 100/100/45°	kus	31,31	111,20	3 481,67				
		31,00*1,01		31,31						
37	010	Odbočka 200/100/45°	kus	9,09	367,20	3 337,85				
		9,00*1,01		9,09						
38	011	Odbočka 200/125/45°	kus	3,03	416,00	1 260,48				
		2,00*1,01		2,02						
		1,00*1,01		1,01						
39	012	Odbočka 125/125/45°	kus	1,01	159,20	160,79				
		1,00*1,01		1,01						
40	013	Odbočka 125/100/45°	kus	13,13	132,00	1 733,16				
		13,00*1,01		13,13						
41	014	Odbočka 200/150/45°	kus	1,01	428,00	432,28				
		1,00*1,01		1,01						

Soupis prací

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA
Objekt :	SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ A DEŠŤ
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
42	015	Lapač nečistot D+M	kus	2,00	367,20	734,40				
				2,00						
43	016	Nalepovací odbočka 200/150/45°	kus	5,05	396,00	1 999,80				
		5,00*1,01		5,05						
44	016	Nalepovací odbočka 200/100/45°	kus	4,04	319,20	1 289,57				
		4,00*1,01		4,04						
45	017	Nalepovací odbočka 150/125/45°	kus	4,04	228,00	921,12				
		2,00*1,01		2,02						
		2,00*1,01		2,02						
46	018	Nalepovací odbočka 150/100/45°	kus	2,02	228,00	460,56				
		2,00*1,01		2,02						
47	019	Nalepovací odbočka 200/125/45°	kus	4,04	319,20	1 289,57				
		3,00*1,01		3,03						
		1,00*1,01		1,01						
48	020	Redukce 100/125	kus	1,01	52,00	52,52				
		1,00*1,01		1,01						
	Celkem za	***87 Potrubí z trub z plastických hmot***				**202 303,53**		**0,01376**		
Díl:	**89**	**Ostatní konstrukce na trubním vedení**								
49	892351111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	571,50	20,00	11 430,00				
		296,50+173,00+29,00		498,50						
		38,00+35,00		73,00						
50	892372111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	1,00	3 160,00	3 160,00	0,00013	0,00013		
51	892381111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	8,00	28,00	224,00				
		8,00		8,00						
52	892372111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	1,00	3 400,00	3 400,00	0,00017	0,00017		
53	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných vč.dodávky DN 1000/500	kus	4,00	448,00	1 792,00	0,02111	0,08444		
54	894402311R00	Osazení beton. skruží přechodových vč.dodávky DN 1000/600	kus	2,00	452,00	904,00	0,02111	0,04222		
55	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem	kus	2,00	180,00	360,00	0,12502	0,25004		
		2,00		2,00						
56	894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno hloubka dna 2,26 m poklop litina	kus	6,00	9 200,00	55 200,00	3,44701	20,68206		

Soupis prací

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA
Objekt :	SO 04 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ A DEŠŤ
Rozpočet:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		6,00		6,00						
57	894412311RBB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno hloubka dna 3,26 m poklop litina	kus	3,00	10 320,00	30 960,00	4,45901	13,37703		
		2,00		2,00						
		1,00		1,00						
58	894412311RCB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno hloubka dna 4,50 m poklop litina	kus	1,00	11 600,00	11 600,00	5,47101	5,47101		
		1,00		1,00						
59	001	Kamerové zkoušky	m	571,50	76,00	43 434,00				
60	002	Čerpací stanice plast. rozměr 1520/4300 mm dvouplášťová, dle TZ a v.č. 04-007 kompletní dodávka a montáž vč.poklopu vč.obetonování	soubor	1,00	191 960,00	191 960,00				
61	003	Napojení do stáv.šachty, vč.odvozu a poplatku za s vč.uložení potrubí a zapravení	soubor	2,00	1 560,00	3 120,00				
62	004	Lapák tuků vel. 2 - dodávka, montáž - vč. 04-008	soubor	1,00	27 920,00	27 920,00	0,20000	0,20000		
	Celkem za	***89 Ostatní konstrukce na trubním vedení***				**385 464,00**		**40,10710**		
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**								
63	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	126,30	60,00	7 577,92				
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**7 577,92**				

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 05	**PŘÍPOJKA PLYNU**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier Velehradský a.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier Velehradský a.r.o.		
Objednatel	STŘEDOČESKÝ KRAJ		
Dodavatel		Zakázkové číslo	1262
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	25 369	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	39 960	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	6 420	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		71 750	Zařízení staveniště	2 123
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	1 399
ZRN+HZS		71 750	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		75 272	Ostatní náklady celkem	3 522

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	15,0	%	75 272 Kč
DPH	15,0	%	11 291 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**86 563 Kč**

Poznámka :

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	Rozpočet :
Objekt :	SO 05 PŘÍPOJKA PLYNU	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	20 166	0	0	0	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	2 058	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3 145	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	875	0	0
M23	Montáže potrubí	0	0	0	37 335	0
M46	Zemní práce při montážích	0	0	5 545	2 625	0
	CELKEM OBJEKT	**25 369**	**0**	**6 420**	**39 960**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	25 369	0
Oborová přirážka	0	0,0	25 369	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	25 369	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	25 369	0
Zařízení staveniště	0	3,3	65 330	2 123
Provoz investora	0	0,0	65 330	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	71 750	1 399
Rezerva rozpočtu	0	0,0	71 750	0
Koordinátor bezpečnosti práce	0	0,0	65 330	0
CELKEM VRN				**3 522**

SOUPIS PRACÍ

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 PŘÍPOJKA PLYNU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	**1**	**Zemní práce**								
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 70%	m3	27,93	190,00	5 306,70				
		Začátek provozního součtu								
		70,00*0,60*(1,20+0,70)*1/2		39,90						
		Mezisoučet								
		Konec provozního součtu		39,90						
		39,90*0,70		27,93						
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	27,93	15,00	418,95				
3	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 30%	m3	11,97	350,00	4 189,50				
		39,90*0,30		11,97						
4	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	11,97	15,00	179,55				
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	39,90	8,00	319,20				
		39,90		39,90						
6	162301601U00	Vod přemístění sypaniny sucho 500	m3	0,79	30,00	23,76				
		12,00*0,60*0,11		0,79						
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	17,17	26,00	446,47				
		ck:								
		39,90		39,90						
		odpočet:								
		-23,52		-23,52						
		šp pod zp:								
		12,00*0,60*0,11		0,79						
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,79	25,00	19,80				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	17,17	45,00	772,74				
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,52	95,00	2 234,40				
		ck:								
		39,90		39,90						
		odpočet:								
		lože:								
		-4,20		-4,20						
		obsyp:								
		-12,18		-12,18						
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,18	165,00	2 009,70				

SOUPIS PRACÍ

Stavba :	DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA	Rozpočet:	
Objekt :	SO 05 PŘÍPOJKA PLYNU		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		70,00*0,60*0,29		12,18						
12	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8	T	23,02	175,00	4 028,54				
		12,18*1,89		23,02						
13	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63	T	1,50	145,00	217,05				
		0,792*1,89		1,50						
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**20 166,36**				
Díl:	**45**	**Podkladní a vedlejší konstrukce**								
14	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,20	490,00	2 058,00	1,89077	7,94123		
		70,00*0,60*0,10		4,20						
	Celkem za	***45 Podkladní a vedlejší konstrukce***				**2 058,00**		**7,94123**		
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**								
15	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,96	395,00	3 145,08				
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**3 145,08**				
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**								
16	34111000	Kabel signalizační přichycen dvojnásob.ovinutím lep.páskou	m	70,00	12,50	875,00	0,00013	0,00910		
		70,00		70,00						
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**875,00**		**0,00910**		
Díl:	**M23**	**Montáže potrubí**								
17	230180026R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1	m	70,00	45,00	3 150,00				
		70,00		70,00						
18	230230002R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 80	m	70,00	15,00	1 050,00				
		70,00		70,00						
19	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	m	70,00	39,00	2 730,00				
20	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém D+M vč.tabulky, zemních prací a bet.patky	kus	7,50	215,00	1 612,50	0,00024	0,00180		
		2,50*3		7,50						
21	001	Potrubí PE 100 SDR 17 D 90	m	71,05	179,00	12 717,95				
		70,00*1,015		71,05						
22	002	Měření plynu, soubor dle v.č. 05-005, vč. ocelové větrané uzamykatelné skříně, zemních prací vč.obezdění z bílých pálených cihel vč.bet.základu	soubor	1,00	11 500,00	11 500,00				

SOUPIS PRACÍ

Stavba :	**DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE - DOSTAVBA**	Rozpočet:	
Objekt :	**SO 05 PŘÍPOJKA PLYNU**		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
23	003	Uložení do ochranných trubek HDPE 100 SDR 17 D 160 vč. D	m	4,00	350,00	1 400,00				
		4,00		4,00						
24	004	Přechodka PE/OC 63/50 D+M	kus	1,00	1 925,00	1 925,00				
25	005	Demontáž stávající prefa skříně vč.odvozu a poplatku vybouraných hmot	kus	1,00	1 250,00	1 250,00				
	Celkem za	***M23 Montáže potrubí***				**37 335,45**		**0,00180**		
Díl:	**M46**	**Zemní práce při montážích**								
26	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	70,00	15,00	1 050,00				
		70,00		70,00						
27	460510201R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný	m	5,00	315,00	1 575,00				
		5,00		5,00						
28	59213110	Žlab plnostěnný železobet.AZD	kus	10,10	390,00	3 939,00	0,04500	0,45450		
		10,00*1,01		10,10						
29	59213431	Deska kryci kabel. žlabů AZD	kus	10,10	159,00	1 605,90	0,02200	0,22220		
		10,00*1,01		10,10						
	Celkem za	***M46 Zemní práce při montážích***				**8 169,90**		**0,67670**		

DS Uhlířské Janovice – dostavba stávající budovy
Stavební objekt: SO 06
Část PD: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
Profesní část: D.2.4 – Přípojka telefonní

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	3 548,65	1 580,68
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	163,24	72,71
Montáž - materiál	34 450,71	9 485,56
Montáž - práce	960,00	17 568,53
Mezisoučet 1	**39 122,59**	**28 707,48**
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	2 347,36	1 722,45
Nátěry	0,00	0,00
Zemní práce	37 541,31	94 445,99
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací	375,41	944,46
Mezisoučet 2	**40 264,07**	**97 112,90**
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2	0,00	0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2	0,00	0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1	0,00	0,00
Základní náklady celkem		**205 207,05**
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		3 156,17
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		971,13
Vedlejší náklady celkem		**4 127,30**
Kompletační činnost		1 598,27
Náklady celkem		**210 932,62**
Základ a hodnota DPH 15%		31 639,89
Náklady celkem s DPH		**242 572,51**
Součty odstavců	**Materiál**	**Montáž**
Specifikace dodávky - ÚR	3 548,65	1 580,68
Elektromontáže	35 410,71	27 054,09
Spojovací vedení	34 450,71	9 485,56
HZS	960,00	17 568,53
Zemní práce	37 541,31	94 445,99

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	Specifikace dodávky - ÚR							
	ROZVÁDĚČE do 100 párů							
	vnitřní, prázdný, na i pod omítku, zámek, MIS1b	ks	1,00	794,44	794,44	62,00	62,00	856,44
	PŘÍSLUŠENSTVÍ							
	přípravek zazdívací	ks	1,00	35,71	35,71	10,00	10,00	45,71
	SVORKOVNICE LSA PLUS							
	Rozpojovací svork. rozpojovací svorkovnice	ks	10,00	74,60	746,03	4,62	46,18	792,21
	Zemnící svork. zemnící svorkovnice	ks	1,00	162,70	162,70	4,62	4,62	167,32
	PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ LSA PLUS							
	Kolík rozpojovací kolík červený	ks	20,00	4,68	93,65	5,00	100,00	193,65
	Kolík označovací kolík modrý	ks	20,00	4,68	93,65	5,00	100,00	193,65
	Nástroj senzorový zarážecí nástroj	ks	1,00	534,13	534,13	55,00	55,00	589,13
	BLESKOJISTKY DO DRŽÁKU							
	Bleskojistky bleskojistka siemens 8x6 230V/10A/10KA	ks	100,00	8,33	833,33	4,62	461,76	1 295,09
	Skříně							
	Skříň zasekání, cihlová	ks	1,00	255,00	255,00	741,12	741,12	996,12
	Specifikace dodávky - ÚR - celkem				**3 548,65**		**1 580,68**	**5 129,33**
	Elektromontáže							
	Spojovací vedení							
	SDĚL.KABEL CELOPLAST.,PLNĚNÝ, STÍNĚNÍ Al, ZDVOJ. PLAST PE,PE							
	25x4x0,8 , pevně	m	250,00	113,57	28 392,83	11,54	2 886,00	31 278,83
	Smrštitelné spojky pro netlakovanou kabelovou síť s kovovým kanystrem							
	XAGA-500-125/30-500	ks	1,00	1 356,74	1 356,74	1 129,87	1 129,87	2 486,61
	Ostatní práce							
	Zatažení kabelu do objektu-kabel do váhy 9kg/m	ks	1,00	25,00	25,00	144,30	144,30	169,30
	ZŘÍZENÍ VÝVODU OD KABEL.PLÁŠTĚ							
	Pro účely měření	ks	2,00	25,00	50,00	144,30	288,60	338,60
	ZAPOJENÍ VODIČŮ PRO MĚŘENÍ	par	200,00	10,00	2 000,00	3,23	646,46	2 646,46
	STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ							
	Kabelu - čtyřka	ks	25,00	3,00	75,00	27,27	681,82	756,82
	CHRÁNIČKY HDPE							
	40/33 zelená, buben 2000	m	250,00	17,12	4 280,30	7,22	1 803,75	6 084,05
	SPOJKA PRO HDPE TRUBKY 40	ks	2,00	85,71	171,42	69,26	138,53	309,95
	KONCOVKA PRO HDPE TRUBKY 40	ks	2,00	124,71	249,42	46,18	92,35	341,77
	TLAKOVÁNÍ HDPE	m	250,00	1,00	250,00	5,54	1 385,28	1 635,28
	KALIBRACE HDPE	m	250,00	1,00	250,00	1,15	288,60	538,60
	MĚŘENÍ TLAKUTĚSNOSTI HDPE 40/33	m	250,00	1,00	250,00	5,54	1 385,28	1 635,28
	TRUBKA TUHÁ PVC d 50 1250N délka 3 m barva černá	m	2,00	23,81	47,62	46,18	92,35	139,97
	Spojovací vedení - celkem				**34 450,71**		**9 485,56**	**14 426,78**
	HZS							
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							
	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	8,00	20,00	160,00	328,28	2 626,26	2 786,26
	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	4,00	20,00	80,00	422,08	1 688,31	1 768,31
	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,00	20,00	80,00	328,28	1 313,13	1 393,13
	Zabezpeceni pracoviste	hod	4,00	20,00	80,00	234,49	937,95	1 017,95
	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI							
	zapojovani a zkouskach	hod	4,00	20,00	80,00	373,38	1 493,51	1 573,51

KOORDINACE POSTUPU PRACI							
S ostatnimi profesemi	hod	4,00	20,00	80,00	328,28	1 313,13	1 393,13
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500							
Kontrola majetkovým správcem	hod	16,00	20,00	320,00	373,38	5 974,02	6 294,02
Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00	20,00	80,00	555,56	2 222,22	2 302,22
HZS - celkem				**960,00**		**17 568,53**	**32 955,30**
Podružný materiál							
Elektromontáže - celkem				**35 410,71**		**27 054,09**	**114 272,13**
Zemní práce							
VYTÝČENÍ TRATI							
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,25	1 000,00	250,00	8 658,00	2 164,50	2 414,50
ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU							
Porost měkký, hustý	m2	3,00	10,00	30,00	75,04	225,11	255,11
SEJMUTÍ DRNU							
Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	160,00	2,00	320,00	18,76	3 001,44	3 321,44
ŘEZÁNÍ SPÁRY							
V asfaltu nebo betonu	m	20,00	10,00	200,00	42,21	844,16	1 044,16
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ							
Síla vrstvy 3-5cm	m2	5,00	10,00	50,00	34,75	173,76	223,76
VYTRHÁNÍ DLAŽBY							
Kostky velké,spáry zalité	m2	25,00	10,00	250,00	60,97	1 524,17	1 774,17
Betonové dlaždice, spáry zalité	m2	25,00	10,00	250,00	46,90	1 172,44	1 422,44
VYTRHÁNÍ OBRUBY							
Ležaté kladené do písku	m	18,00	10,00	180,00	15,95	287,01	467,01
RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV							
V zemine třídy 3	ks	1,00	10,00	10,00	365,80	365,80	375,80
VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE							
Pro kabel do 6 kV	ks	1,00	39,68	39,68	117,24	117,24	156,93
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU							
Premist.mater.nalozeni,odvoz	m3	2,00	12,00	24,00	347,98	695,96	719,96
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	190,00	15,00	2 850,00	165,08	31 365,05	34 215,05
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1110mm	m	60,00	15,00	900,00	337,66	20 259,72	21 159,72
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
Z kopaného písku vrstvy 15cm se zakrytím plast.desk.	m	190,00	26,67	5 066,66	12,00	2 280,00	7 346,66
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
š.22cm oranžová	m	190,00	1,67	316,67	3,00	570,00	886,67
š.33cm oranžová	m	60,00	1,67	100,00	3,00	180,00	280,00
KRIZOVATKA SE SILOVYM KABELEM a OSTATNÍMÍ IS							
Položení bet.žlabu vč.zakrytí	m	35,00	95,24	3 333,33	11,26	393,94	3 727,27
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY							
TRUBKA OHEBNÁ KORUGOVANÁ D=110	m	120,00	26,36	3 163,63	9,38	1 125,54	4 289,17
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	190,00	2,00	380,00	33,52	6 368,48	6 748,48
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1110mm	m	60,00	2,00	120,00	52,28	3 136,62	3 256,62
ODVOZ ZEMINY							
Do vzdálenosti 1 km	m3	23,00	2,00	46,00	343,98	7 911,53	7 957,53
ÚPRAVA POVRCHU							
Osetí povrchu travou	m2	95,00	4,76	452,38	1,88	178,21	630,59
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	190,00	5,00	950,00	3,75	712,84	1 662,84

	OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK							
	Z betonu C12/15	m3	7,50	2 261,90	16 964,27	562,77	4 220,78	21 185,04
	ZAZDĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ SKŘÍNĚ BEZ KONCOVÉHO DÍLU							
	MIS1b	ks	1,00	39,68	39,68	144,30	144,30	183,98
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm							
	Sire 100 mm	m	1,00	5,00	5,00	75,04	75,04	80,04
	Geodetické zaměření trasy	m	250,00	5,00	1 250,00	19,81	4 952,38	6 202,38
	Zemní práce - celkem				**37 541,31**		**94 445,99**	**131 987,30**

Rekapitulace DD Uhlířské Janovice - SO 07 - Kabelová přípojka NN

Kap.	popis položky	Základ DPH
A.	**UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	64646,00
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	118618,71
3	Podružný materiál	5930,94
4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	10995,88
5	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	51059,36
6	Podíl přidružených výkonů z C46M	816,95
7	C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	0,00
8	Podružný materiál	0,00
9	Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	14640,00
	CELKEM URN	**266707,84**
B.	**HZS**	
10	Hodinová zúčtovací sazba	17168,00
	CELKEM HZS	**17168,00**
C.	**DODÁVKA ZAŘÍZENÍ**	**0,00**
	CELKEM DODÁVKA	**0,00**
D.	**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	
11	GZS z C21M a navázaného materiálu	6667,70
12	Inženýrská činnost	14193,79
	CELKEM VRN	**20861,49**
	REKAPITULACE CELKEM	**304737,33**

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210100009	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 120 mm2	120,00	6,00	ks	720,00	
2	210100012	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 240 mm2	168,00	18,00	ks	3024,00	
3	210100257	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x240 mm2	280,00	6,00	ks	1680,00	
4	210120102	nožové patrony do 500V	8,00	9,00	ks	72,00	
5	210901098	AYKY 3Bx240+120 mm2 1kV (PU)	95,00	610,00	m	57950,00	
6	210950204	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 6kg	24,00	50,00	m	1200,00	
Celkem za ceník:						64646,00	

C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	6650,40	0,20	km	1330,08	
2	460080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	2237,28	1,00	m3	2237,28	
3	460200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	69,60	140,00	m	9744,00	
4	460200283	kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3	109,60	50,00	m	5480,00	
5	460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	47,52	380,00	m	18057,60	
6	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	4,56	190,00	m	866,40	
7	460510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10,5cm	62,08	50,00	m	3104,00	
8	460560263	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	32,80	140,00	m	4592,00	
9	460560283	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	40,00	50,00	m	2000,00	
10	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	19,20	190,00	m2	3648,00	
Celkem za ceník:						51059,36	

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	4800,00	1,00	objem	4800,00	

2	320410014	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x240mm2	2000,00	3,00 kabel	6000,00
3	320410017	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V	960,00	3,00 okruh	2880,00
4	320410020	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku	960,00	1,00 měření	960,00

Celkem za ceník: 14640,00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	02143	AYKY 3Bx240+120mm2	187,87	610,00 m	114597,82	
2	90001	kopaný písek	100,00	24,70 m3	2470,00	
3	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	1,24	190,00 kg	236,21	
4	90027	trubka rovnáDN 110mm	26,29	50,00 m	1314,68	

Celkem za materiály: 118618,71

Prořez (5,00%): 5930,93564

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Zhotovení projektové dokumentace	400,00	16,00 hod.	6400,00	
2		Účast ved. montéra při revizi	200,00	8,00 hod.	1600,00	
3		Bourací a zednické práce	184,00	16,00 hod.	2944,00	
4		Koordinace s ostatními profesemi	120,00	16,00 hod.	1920,00	
5		Zabezpečení pracoviště	96,00	24,00 hod.	2304,00	
6		Elektromontáže - napojení v TS	2000,00	1,00 hod.	2000,00	

Celkem za práci v HZS: 17168,00

Rekapitulace - Uhlířské Janovice - SO 08- Vnější El. rozvody

Kap.	popis položky	Základ DPH
A.	**UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	11464,96
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	27783,23
3	Podružný materiál	1389,16
4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	2354,89
5	Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	1015,93
6	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	22788,50
7	Podíl přidružených výkonů z C46M	364,62
8	C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	0,00
9	Podružný materiál	0,00
10	Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	6153,60
11	Přesun dodávek	36,72
	CELKEM URN	**73351,61**
B.	**HZS**	
12	Hodinová zúčtovací sazba	5363,20
	CELKEM HZS	**5363,20**
C.	**DODÁVKA ZAŘÍZENÍ**	
13	Dodávka zařízení (specifikace)	3672,00
14	Doprava dodávek	190,94
	CELKEM DODÁVKA	**3862,94**
D.	**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	
15	GZS z C21M a navázaného materiálu	1015,93
	CELKEM VRN	**1015,93**
	REKAPITULACE CELKEM	**83593,69**

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	9,04	36,00	ks	325,44	
2	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	50,96	12,00	ks	611,52	
3	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	23,20	30,00	m	696,00	
4	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	44,96	4,00	ks	179,84	
5	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	44,96	4,00	ks	179,84	
6	210810046	PRAFladur E90 3x2.5 mm2 750V (PU)	16,08	278,00	m	4470,24	
7	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)	17,04	28,00	m	477,12	
8	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	32,08	12,00	ks	384,96	
9	210950202	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg	55,20	75,00	m	4140,00	

Celkem za ceník: 11464,96

C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	13300,80	0,07	km	931,06	
2	460080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	2237,28	0,50	m3	1118,64	
3	460200263	kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	72,96	55,00	m	4012,80	
4	460200283	kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3	114,80	15,00	m	1722,00	
5	460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	47,52	140,00	m	6652,80	
6	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	1,84	140,00	m	257,60	
7	460510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	62,08	70,00	m	4345,60	
8	460560263	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	32,80	55,00	m	1804,00	
9	460560283	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	40,00	15,00	m	600,00	
10	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	19,20	70,00	m2	1344,00	

Celkem za ceník: 22788,50

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	320410002	Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr.	3672,00	1,00	objem	3672,00	
2	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	32,80	6,00	kabel	196,80	
3	320410016	Měření odporu nulových smyček 1- 3 fáz.vedení	40,80	6,00	okruh	244,80	
4	320410019	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku	2040,00	1,00	měření	2040,00	
Celkem za ceník:						6153,60	

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	01403	FeZn R=10mm	24,48	30,00	m	734,40	
2	01426	svorka SP 1 k připojení kovových částí	16,96	4,00	ks	67,84	
3	01437	svorka SR 03 s páskem	22,56	4,00	ks	90,24	
4	02962	CYKY 5Cx4mm2	62,72	28,00	m	1756,16	
5	33918	PRAFladur E90 3x2.5 mm2	66,08	278,00	m	18370,24	
6	90001	kopaný písek	438,72	9,10	m3	3992,35	
7	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	1,84	140,00	kg	257,60	
8	90027	Kabelová chránička DN 40	35,92	70,00	m	2514,40	
Celkem za materiály:						27783,23	

Prořez (5,00%): 1389,1616

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1	01	Geometrické zaměření kabelové trasy	3672,00	1,00	komplet	3672,00	
Celkem za dodávky:						3672,00	

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Účat ved montéra při revizi	212,80	4,00	hod.	851,20	
2		Koordinace s ostatními profesemi	188,00	16,00	hod.	3008,00	

3	Zabezpečení pracoviště	188,00	8,00 hod.	1504,00

Celkem za práci v HZS: 5363,20

Rekapitulace- Uhlířské Janovice SO 09 Venkovní osvětlení

Kap.	popis položky	Základ DPH
A.	**UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	111569,52
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	256788,45
3	Podružný materiál	12839,42
4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	22101,48
5	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	149587,04
6	C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	0,00
7	Podružný materiál	0,00
8	Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	19003,20
	CELKEM URN	**571889,11**
B.	**HZS**	
9	Hodinová zúčtovací sazba	13932,80
	CELKEM HZS	**13932,80**
C.	**DODÁVKA ZAŘÍZENÍ**	**0,00**
	CELKEM DODÁVKA	**0,00**
D.	**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**	
10	GZS z C21M a navázaného materiálu	14297,23
	CELKEM VRN	**14297,23**
	REKAPITULACE CELKEM	**600119,14**

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	9,04	126,00	ks	1139,04	
2	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	10,24	210,00	ks	2150,40	
3	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	50,96	84,00	ks	4280,64	
4	210120101	pojistka vložka do 60A vč. doteku	3,84	21,00	ks	80,64	
5	210202014	- 150W SHC parkové	219,36	13,00	ks	2851,68	
6	210202015	1x50W SHC parkové	218,48	8,00	ks	1747,84	
7	210204002	stožár sadový ocelový	300,72	8,00	ks	2405,76	
8	210204011	stožár ocelový do délky 12m	959,60	13,00	ks	12474,80	
9	210204103	výložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg	486,64	13,00	ks	6326,32	
10	210204203	elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy	269,04	21,00	ks	5649,84	
11	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	66,08	680,00	m	44934,40	
12	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	66,08	105,00	m	6938,40	
13	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	44,96	12,00	ks	539,52	
14	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	44,96	1,00	ks	44,96	
15	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	44,96	10,00	ks	449,60	
16	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	44,96	21,00	ks	944,16	
17	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	16,08	212,00	m	3408,96	
18	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)	17,04	680,00	m	11587,20	
19	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	4,48	42,00	ks	188,16	
20	210950202	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg	57,12	60,00	m	3427,20	
Celkem za ceník:						111569,52	

C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	3916,80	0,35	km	1370,88	
2	460080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	2237,28	1,00	m3	2237,28	

3	460100002	pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu 250x1500mm	3055,68	21,00	ks	64169,28
4	460200163	kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	69,60	310,00	m	21576,00
5	460200283	kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3	109,60	35,00	m	3836,00
6	460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	47,52	690,00	m	32788,80
7	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	4,56	350,00	m	1596,00
8	460510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	62,08	60,00	m	3724,80
9	460560263	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	32,80	310,00	m	10168,00
10	460560283	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	40,00	35,00	m	1400,00
11	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	19,20	350,00	m2	6720,00

Celkem za ceník: 149587,04

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	12240,00	1,00	objem	12240,00	
2	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	32,80	42,00	kabel	1377,60	
3	320410016	Měření odporu nulových smyček 1-3fáz.vedení	40,80	42,00	okruh	1713,60	
4	320410022	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 1000m pásku	3672,00	1,00	měření	3672,00	

Celkem za ceník: 19003,20

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	00907	pojistkový dotyk 4A	8,00	21,00	ks	168,00	
2	00910	pojistková vložka E27/4A	5,92	21,00	ks	124,32	
3	01054	1x150W SHC na sloup	2796,56	13,00	ks	36355,28	
4	01055	1x50W SHC na sloup	1800,32	8,00	ks	14402,56	
5	01063	stožár sadový ocelový žár/*zinek 3m	2097,44	8,00	ks	16779,52	
6	01069	stožár ocelový žár zinek 6m	6161,28	13,00	ks	80096,64	
7	01094	výložník ocelový 1 ramenný V1 -1500	908,88	13,00	ks	11815,44	
8	01156	elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy	441,36	21,00	ks	9268,56	
9	01220	výbojka SHC 150W	128,64	13,00	ks	1672,32	

10	01261	výbojka SHC 50W	62,08	8,00 ks	496,64
11	01403	FeZn 30x4mm	24,48	680,00 m	16646,40
12	01403	FeZn R=10mm	24,48	105,00 m	2570,40
13	01426	svorka SP 1 k připojení kovových částí	16,96	21,00 ks	356,16
14	01436	svorka SR 02	13,12	1,00 ks	13,12
15	01436	svorka SR 02	13,12	10,00 ks	131,20
16	01437	svorka SR 03 s páskem	22,56	12,00 ks	270,72
17	02962	CYKY 5Cx4mm2	62,72	680,00 m	42649,60
18	33914	CYKY 3Cx1.5mm2	14,40	212,00 m	3052,80
19	90001	kopaný písek	18,88	44,85 m3	846,77
20	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	2,72	350,00 kg	952,00
21	90027	trubka rovná z DN 110mm	302,00	60,00 m	18120,00

Celkem za materiály: 256788,45

Prořez (5,00%): 12839,42

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Zhotovení projektové dokumentace	212,80	16,00	hod.	3404,80	
2		Účast ved. montéra při revizi	188,00	8,00	hod.	1504,00	
3		Koordinace s ostatními profesemi	188,00	16,00	hod.	3008,00	
4		Zabezpečení pracoviště	188,00	32,00	hod.	6016,00	

Celkem za práci v HZS: 13932,80

List obsahuje:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **Janovice - DS Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy**

Místo:

Datum: 18.11.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**776 854,37**
DPH	základní	21,00 %	ze 776 854,37	163 139,50
	snížená	15,00 %	ze 0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**939 993,87**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: **Janovice - DS Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy**

Místo:

Datum: 18.11.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**776 854,37**	**939 993,87**	
SO 10	Oplocení	776 854,37	939 993,87	STA
SO 13	Komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Janovice - DS Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy
Objekt: **SO 10 - Oplocení**

KSO:
Místo: Datum: 18.11.2013

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**776 854,37**
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	776 854,37	163 139,42
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**939 993,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Janovice - DS Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy
Objekt: **SO 10 - Oplocení**

Místo: Datum: 18.11.2013

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**776 854,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	741 328,06
1 - Zemní práce	105 201,44
2 - Zakládání	70 632,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	512 423,46
4 - Vodorovné konstrukce	2 671,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 585,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	28 812,81
99 - Přesun hmot	23 644,81
PSV - Práce a dodávky PSV	12 630,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	195,91
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 434,40
M - Práce a dodávky M	22 896,00
33-M - Montáže dopr.zařík.,sklad. zař. a váh	22 896,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jeneč - DS Uhlířské Janovice - dostavba kanalizační sběrače

Objekt: SO 10 - Oplocení

Místo: Datum: 18.11.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**776 854,37**	
HSV - Práce a dodávky HSV							741 328,06	
1 - Zemní práce							105 201,44	
1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,417	617,00	2 108,29	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
			"pro sloupky drát oplocení" (344,7/3+5)*3,14*0,1*0,1*0,75		2,824			
			"pro sloupky bran a závor" (2*0,5*0,5*0,8)+(1*0,35*0,55)		0,593			
			Součet		3,417			
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,709	123,00	210,21	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
			3,4174*0,5		1,709			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,789	547,00	24 499,58	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			"pro základy zděného oplocení" 111,8*0,95*0,3		31,863			
			"pro kačírek drát. oplocení" 344,7*0,15*0,25		12,926			
			Součet		44,789			
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	22,395	155,00	3 471,23	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
			44,789*0,5		22,395			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	48,206	168,00	8 098,61	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			"zemina z hloubení jam a rýh na skládku" 3,417+44,789		48,206			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	482,060	13,00	6 266,78	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			48,206*10		482,060			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	482,060	10,00	4 820,60	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	819,502	68,00	55 726,14	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			482,06*1,7		819,502			
2 - Zakládání							70 632,99	
9	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	21,801	2 430,00	52 976,43	CS ÚRS 2013 01
			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
			"základový pas pro zděné oplocení" 111,8*0,65*0,3		21,801			
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	3,416	2 628,00	8 977,25	CS ÚRS 2013 01
			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
			"patky pro sloupky drát.oplocení, branek a závor" (344,7/3+5)*3,14*0,1*0,1*0,75+(2*0,5*0,5*0,8)+(1*1 *0,35*0,55)		3,416			
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,296	29 322,00	8 679,31	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			"držák plotových polí, pásovina 650x40x5, hmotnost 1,57kg/m" 44*2*0,65*1,57/1000		0,090			

			"výztuž plot. sloupků, hmotnost 0,617kg/m" (2*44*2,6+210*0,5)*0,617/1000		0,206			
			Součet		0,296			
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				512 423,46	
12	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	kus	35,000	249,00	8 715,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek					
			"vzpěra dl.2m" 35		35,000			
13	M	553422720	*vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm*	*kus*	*35,000*	*112,00*	*3 920,00*	CS ÚRS 2013 01
			příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra 38x1,5 mm včetně krytky s uchem 2000 mm					
14	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	120,000	253,00	30 360,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek					
			"sloupky dl.2,3m" 120		120,000			
15	M	553422620	*sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2350/48x1,5 mm*	*kus*	*120,000*	*192,00*	*23 040,00*	CS ÚRS 2013 01
			příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové koncový + rohový 48x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2250 mm					
16	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	2,000	213,00	426,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2					
			"vstupní branka" 2		2,000			
17	M	553423200R	*branka vchodová kovová 1200x1800 mm, výplň poplastované pletivo, vč. kování*	*kus*	*2,000*	*3 749,00*	*7 498,00*	
			příslušenství stavební kovové branky vchodové vč. kování					
18	K	348101250	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus	1,000	869,00	869,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 8 do 10 m2					
19	M	553446400	*vrata ocelová 1,8x7,2 2/2 křídlová otočná s rámem, výplň pletivo poplastované, vč. kování*	*kus*	*1,000*	*7 574,00*	*7 574,00*	CS ÚRS 2013 01
			výplně otvorů staveb - kovové vrata ocelová vrata ocelová, dodávka vč. kování					
20	K	348171310	Osazeni průběžného pletiva z profilové oceli do 15 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	344,700	94,00	32 401,80	CS ÚRS 2013 01
			Osazení oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15 st. sklonu svahu, hmotností 1 m oplocení do 15 kg					
			"oplocení v.1,5m" 344,7		344,700			
21	M	313247560	*pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované 11343 50 x 2,24 x 1500 mm*	*m*	*344,700*	*57,00*	*19 647,90*	CS ÚRS 2013 01
			sítě drátěné z neušlechtilých ocelí tříd 10 a 11, povrch pozinkovaný pletivo drátěné se čtvercovými oky ČSN 15 3153, se zapletenými kraji, drát ocelový pozinkovaný, jakost oceli 11 343 rozměr oka D drátu šířka 50 mm 2,24 mm 150 cm					
22	K	348181110	Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky	m2	327,345	59,00	19 313,36	CS ÚRS 2013 01
			Osazení oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky					
			"dřevěné výplně zděného oplocení" (111,8-44*0,4)*2,78*1,25		327,345			
23	M	606270400	*latovka tl 25 mm, jak. I,1200*25*	*m2*	*327,345*	*432,00*	*141 413,04*	CS ÚRS 2013 01
			"svislá výplň" 327,345		327,345			
24	M	605542430	*řezivo listnaté fošna tl. 50 mm délka 3 m*	*m3*	*0,942*	*6 120,00*	*5 765,04*	CS ÚRS 2013 01
			"vodorovná výplň" (111,8-44*0,4)*2*0,1*0,05		0,942			
25	K	348211119R	Podhrabové desky š.30cm, tl.5cm dodávka + montáž	m3	4,847	9 765,00	47 330,96	
			Deska podhrabová 30x5cm hladká přírodní					
			"celkem 115 polí" 2,81*0,3*0,05*115		4,847			
26	K	348272113	Plotová zeď tl 190 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	22,360	997,00	22 292,92	CS ÚRS 2013 01
			Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm					
			"tvárnice - ztracené bednění" 111,8*0,2		22,360			
27	K	348272213	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	44,720	1 292,00	57 778,24	CS ÚRS 2013 01
			Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm					
			111,8*0,4		44,720			
28	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	94,200	405,00	38 151,00	CS ÚRS 2013 01
			Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm					
			"na zdi bez sloupků" 111,8-44*0,4		94,200			
29	K	348273251	Plotový sloupek 400x200mm z tvarovek štípaných 2stranně přírodních vč spárování a výplně betonem	m	61,600	607,00	37 391,20	CS ÚRS 2013 01
			Ploty z tvárnic betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 16/20 a výztuže se štípaným povrchem, rozměru 400 x 200 mm z tvarovek štípaných oboustranně (195 x 190 x 390 mm) přírodních					
			44*1,4		61,600			
30	K	348273511	Sloupová hlavice 400x400 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	kus	44,000	194,00	8 536,00	CS ÚRS 2013 01

Ploty z tvárnic betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 400 mm přírodních

4 - Vodorovné konstrukce 2 671,46

31	K	451573111	Lože pod základ zděného oplocení otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,031	531,00	2 671,46	CS ÚRS 2013 01

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

111,8*0,15*0,3 5,031

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 585,90

32	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním, fr. 16/32	m2	154,185	140,00	21 585,90	CS ÚRS 2013 01

Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm

"pod drát. oplocení" 344,7*0,35 120,645

"kolem zděného oplocení"111,8*0,3 33,540

Součet 154,185

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 28 812,81

33	K	966002810	Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	290,000	13,00	3 770,00	CS ÚRS 2013 01

Bourání plotů výšky do 250 cm, s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo z plechu

34	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	3,000	466,00	1 398,00	CS ÚRS 2013 01

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2

99 - Přesun hmot 23 644,81

35	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,755	390,00	1 464,45	CS ÚRS 2013 01

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

36	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	112,650	10,00	1 126,50	CS ÚRS 2013 01

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

3,755*30 112,650

37	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,755	280,00	1 051,40	CS ÚRS 2013 01

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

"naložení oplocení a bran na doprav.prostředek" 2,9+0,855 3,755

38	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení v do 10 m	t	185,208	108,00	20 002,46	CS ÚRS 2013 01

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m

PSV - Práce a dodávky PSV 12 630,31

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 195,91

39	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	5,503	14,00	77,04	CS ÚRS 2013 01

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S

"překrytí dilatačních spar asf. lepenkou" 111,8/6,4*(0,65*0,3+0,6*0,2) 5,503

40	*M*	*628111200*	*pás asfaltovaný A400 H*	*m2*	*6,604*	*18,00*	*118,87*	CS ÚRS 2013 01

pásy asfaltované bez krycí vrstvy vložka strojní hadrová lepenka A 330/H

5,503*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,604

783 - Dokončovací práce - nátěry 12 434,40

41	K	783783312	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	248,688	50,00	12 434,40	CS ÚRS 2013 01

Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru bez provedení krycího nátěru

"nátěry dřevěných výplní vč.fošen" (111,8-44*0,4)*1,2*2*1,1 248,688

M - Práce a dodávky M 22 896,00

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 22 896,00

42	K	331080058R	Závora automatidká dl.4m, ráhno hliník, kom.hláska 2x, maják	sada	1,000	22 896,00	22 896,00	

Montáž zásobníků na sypké hmoty - dodatek Montáž včetně zapojení světelné závory (fotobuňky) WK 16433

List obsahuje:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Janovice - DS Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy

Místo:

Datum: 18.11.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**4 188 830,65**
DPH	základní	21,00%	z 4 188 830,65	879 654,50
	snížená	15,00%	z 0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**5 068 485,15**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Janovice - DS Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy

Místo:

Datum: 18.11.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**4 188 830,65**	**5 068 485,15**	
SO 10	Oplocení	0,00	0,00	STA
SO 13	Komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy	4 188 830,65	5 068 485,15	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Janovice - DS Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy
Objekt: **SO 13 - Komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy**

KSO:
Místo: Datum: 18.11.2013

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**4 188 830,65**
DPH základní	21,00 %	ze	4 188 830,65	879 654,44
snížená	15,00 %	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**5 068 485,09**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Janovice - DS Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy
Objekt: **SO 13 - Komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy**

Místo: Datum: 18.11.2013

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**4 188 830,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 188 830,65
1 - Zemní práce	984 940,09
2 - Zakládání	31 702,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 041,52
4 - Vodorovné konstrukce	34 825,88
5 - Komunikace	2 573 977,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	801,20
8 - Trubní vedení	95 530,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	430 011,86
99 - Přesun hmot	61 863,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Janovice - DS Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy

Objekt: **SO 13 - Komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy**

Místo: Datum: 18.11.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 188 830,65**	
HSV - Práce a dodávky HSV							4 188 830,65	
1 - Zemní práce							984 940,09	
1	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	17,500	38,00	665,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice					
			"panelová plocha u vjezdu" 17,5		17,500			
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	17,500	44,00	770,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
			"podkladniv vrstva pod panel.vozovkou" 17,5		17,500			
3	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 750,000	46,00	80 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
			"výpočet viz bilance zemních prací" 1750		1 750,000			
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	525,000	7,00	3 675,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
			1750*0,3		525,000			
5	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,622	128,00	3 791,62	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			"vpusti" (5+1)*1,6*1,6*1,5		23,040			
			"schodiště" (1,24*2,7)+(1,54*2,1)		6,582			
			Součet		29,622			
6	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	8,887	13,00	115,53	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
			29,622*0,3		8,887			
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	110,520	145,00	16 025,40	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
			"přípojky UV" 52,9*1,0*2,0		105,800			
			"opěrná zeď" 8*0,4*1,05		3,360			
			"okrasná zeď" 3,4*0,5*0,4*2		1,360			
			Součet		110,520			
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	33,156	13,00	431,03	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
			110,52*0,3		33,156			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 190,142	83,00	98 781,79	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			"odvoz přebytečné zeminy na skládku" 1050+110,52+29,622		1 190,142			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23 802,840	4,00	95 211,36	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			1190,142*20		23 802,840			
11	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	700,000	55,00	38 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
			"výpočet viz bilance zemních prací" 700		700,000			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 190,142	9,00	10 711,28	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					

13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 023,241	64,00	129 487,42	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			1190,142*1,7		2 023,241			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	94,951	81,00	7 691,03	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			"přípojky UV" 52,9*1,0*1,5		79,350			
			"schodiště" 3,92*2+1,25*1,55+(1,98*2,3+0,83*1,53)		15,601			
			Součet		94,951			
15	M	583373450	štěrkopísek frakce 0-32 (D)	t	189,902	179,00	33 992,46	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-32					
			94,951*2		189,902			
16	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	20,097	140,00	2 813,58	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			"přípojky UV" 52,9*(1,0*0,4-3,14*0,08*0,08)		20,097			
17	M	583373100	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	38,184	149,00	5 689,42	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-4 Horní Řasnice					
			20,097*1,9		38,184			
18	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	20,146	123,00	2 477,96	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			"uliční vpusti" (5+1)*(1,6*1,6*1,5-3,14*0,32*0,32*1,5)		20,146			
19	M	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	38,277	149,00	5 703,27	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) kamenivo drcené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4					
			20,146*1,9		38,277			
20	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4 188,000	21,00	87 948,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
			"plochy odměřeny z ACAD" 4188		4 188,000			
21	M	583312010R	nákup a dovoz ornice	t	1 067,940	191,00	203 976,54	
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný (stabilizační zemina)					
			4188*0,15*1,7		1 067,940			
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 188,000	11,00	46 068,00	CS ÚRS 2013 01
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
23	M	005724100	osiva směs travní parková	kg	104,700	82,00	8 585,40	CS ÚRS 2013 01
			osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
			4188*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		104,700			
24	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4 188,000	10,00	41 880,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
			"pro ohumusování" 4188		4 188,000			
25	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 497,000	17,00	59 449,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					

2 - Zakládání 31 702,00

26	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	242,000	131,00	31 702,00	CS ÚRS 2013 01
			Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
			"odměřeno z ACAD" 34,5+149+26+9+15,5+8*1		242,000			

3 - Svislé a kompletní konstrukce 37 041,52

27	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	1,020	306,00	312,12	CS ÚRS 2013 01
			Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm					
28	M	592284120	palisáda betonová přírodní 17,5X20X40 cm	kus	6,000	105,00	630,00	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády provedení: přírodní /dl x š (D) x v/ 17,5 x 20 x 40					
29	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	2,380	357,00	849,66	CS ÚRS 2013 01
			Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm					
			1,53+0,85		2,380			
30	M	592284160	palisáda armovaná 17,5X20X150 cm	kus	9,000	454,00	4 086,00	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády provedení: přírodní /dl x š (D) x v/ (arm.) 17,5 x 20 x 150					

31	M	592284140	palisáda betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	5,000	190,00	950,00	CS ÚRS 2013 01
		prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády provedení: přírodní /dl x š (D) x v/ 17,5 x 20 x 100						
32	K	339921134	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m	m	2,300	408,00	938,40	CS ÚRS 2013 01
		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm						
33	M	592284170	palisáda armovaná 17,5X20X200 cm	kus	12,000	499,00	5 988,00	CS ÚRS 2013 01
		prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády provedení: přírodní /dl x š (D) x v/ (arm.) 17,5 x 20 x 200						
34	K	348272155	Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	6,240	1 556,00	9 709,44	CS ÚRS 2013 01
		Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 295 mm						
		0,78*8			6,240			
35	K	348942131	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek	m	16,300	833,00	13 577,90	CS ÚRS 2013 01
		Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm						
		"pro schodiště a opěrnou zídku" 4*2+2*2+4,3			16,300			
4 - Vodorovné konstrukce							34 825,88	
36	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,546	2 763,00	29 138,60	CS ÚRS 2013 01
		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30						
		"schodiště 1" 5,86*2,6-3,92*2			7,396			
		"schodiště 2" 2,45*2-1,25*1,4			3,150			
		Součet			10,546			
37	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,108	18 275,00	1 973,70	CS ÚRS 2013 01
		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
		"síť oka 150x150,tl.6mm" 35,76*3,03/1000			0,108			
38	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,935	468,00	3 713,58	CS ÚRS 2013 01
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
		"podsyp pod přípojky UV" 52,9*1,0*0,15			7,935			
5 - Komunikace							2 573 977,30	
39	K	564731111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	880,000	67,00	58 960,00	
		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm						
		"plochy parkovišť" 6+532+221+121			880,000			
40	K	564761111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	880,000	132,00	116 160,00	
		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
		"plochy parkovišť" 6+532+221+121			880,000			
41	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	458,280	71,00	32 537,88	CS ÚRS 2013 01
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm						
		"fr.0/32, pojížděné chodníky" 448+1,28+1,52+1,08+1,52+1,08+1,4+2,4			458,280			
42	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	968,000	82,00	79 376,00	CS ÚRS 2013 01
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm						
		"fr.0/63, plochy parkovišť" 880*1,1			968,000			
43	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 136,000	101,00	114 736,00	CS ÚRS 2013 01
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
		"fr.0/32, vnitřní komunikace" 1136			1 136,000			
44	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 249,600	115,00	143 704,00	CS ÚRS 2013 01
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
		"fr.0/63, vnitřní komunikace" 1136*1,1			1 249,600			
45	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 279,260	140,00	179 096,40	CS ÚRS 2013 01
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm						
		"fr. 0/32, pojížděné i nepojížděné chodníky"						
		"pojížděné" 448+1,28+1,52+1,08+1,52+1,08+1,4+2,4			458,280			
		"nepojížděné" 461,2+165,5+103,3+4,41+36,32+34,25+16			820,980			
		Součet			1 279,260			
46	K	564871111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	1 839,000	149,00	274 011,00	
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm						
		"sanace podloží fr.0/125" 965+532+221+121			1 839,000			
47	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	1 136,000	465,00	528 240,00	CS ÚRS 2013 01
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm						
		"vnitřní komunikace" 1136			1 136,000			
48	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 136,000	19,00	21 584,00	CS ÚRS 2013 01

			Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2					
			"vnitřní komunikace" 1136		1 136,000			
49	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 136,000	13,00	14 768,00	CS ÚRS 2013 01
			Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
			"množství 0,35kg/m2" 1136		1 136,000			
50	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 136,000	181,00	205 616,00	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
			"vnitřní komunikace" 1136		1 136,000			
51	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	820,980	149,00	122 326,02	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
			"barva šedá" 461,2+165,5+103,3		730,000			
			"barva písková" 4,41+36,32+34,25+16		90,980			
			Součet		820,980			
52	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	737,300	118,00	87 001,40	CS ÚRS 2013 01
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná s fazetou, 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 přírodní					
			730*1,01		737,300			
53	M	592451140	dlažba skladebná 20x10x6 cm písková	m2	91,890	220,00	20 215,80	CS ÚRS 2013 01
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná s fazetou, 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 písková					
			(4,41+36,32+34,25+16)*1,01		91,890			
54	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	458,280	166,00	76 074,48	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
			"dlažba šedá" 448		448,000			
			"dlažba reliéfní" 1,28+1,52+1,08+1,52+1,08+1,4+2,4		10,280			
			Součet		458,280			
55	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	452,480	169,00	76 469,12	CS ÚRS 2013 01
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná s fazetou, 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 8 přírodní					
			448*1,01		452,480			
56	M	592451190R	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	10,383	526,00	5 461,46	
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná					
			10,28*1,01		10,383			
57	K	596412313	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm přes 300 m2	m2	880,000	165,00	145 200,00	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy přes 300 m2					
			"parkoviště barva šedá" 6+532+221+121-188*0,14		853,680			
			"parkoviště barva červená" 188*0,14		26,320			
			Součet		880,000			
58	M	592282290R	dlažba vegetační dvouvrstvá 210x140x80	m2	862,217	305,00	262 976,19	
			prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové dlažba vegetační dvouvrstvá					
			853,68*1,01		862,217			
59	M	592282291R	dlažba vegetační dvouvrstvá červená 210x140x80	m2	26,583	356,00	9 463,55	
			prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové dlažba vegetační dvouvrstvá					
			"vyznačení park.míst" 26,32*1,01		26,583			
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				801,20	
60	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	4,000	98,00	392,00	CS ÚRS 2013 01
			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
			"okapový chodník" 4		4,000			
61	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	3,100	132,00	409,20	CS ÚRS 2013 01
			Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm					
			"zásyp mezi obrubníke parkovišť" 3,1		3,100			
			8 - Trubní vedení				95 530,80	
62	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	52,900	106,00	5 607,40	CS ÚRS 2013 01
			Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
			"připojky uličních vpustí" 9,7+14+7,9+8,1+9,5+3,7		52,900			
63	M	770540	trubka kanalizační plastová PPKGEM-160x1000 mm SN8	ks	52,900	106,00	5 607,40	
			Inženýrské sítě Systém KG 2000 potrubí KG2000 trubka PPKGEM-160x1000 mm SN8					
			Poznámka k položce					
			Systém pro gravitační venkovní kanalizace potrubí hladké, materiál plast PP, svařování pomocí zrcadla a těsnícího kroužku					

64	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	12,000	128,00	1 536,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
			"cca 2ks na přípojku" 2*6		12,000			
65	M	771520	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB-160/45°	ks	12,000	90,00	1 080,00	
			Inženýrské sítě Systém KG 2000 kolena KG2000 koleno PPKGB-160/45					
			Poznámka k položce:					
			Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PP, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku					
66	K	877315261R	Dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	2 125,00	2 125,00	
			Tvarovky na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 150					
67	K	894812612R	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně DN 160, vč. dodání napojovacích dílců	kus	3,000	808,00	2 424,00	
			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150					
			"napojení přípojek vpustí UV1-3, vč. nalepovací odbočky" 3		3,000			
68	K	895941111R	Vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	5,000	6 375,00	31 875,00	
			Vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kompletní					
69	K	899211113	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	6,000	213,00	1 278,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg					
			"k uličním vpustem" 5+1		6,000			
70	M	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	6,000	3 303,00	19 818,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy uliční vpust čtvercová mříž + rám 610 x 610 x 80 mm					
71	K	899211114	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	383,00	766,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
			"mříže ke stromům" 2		2,000			
72	M	749101920R	mříže ke stromům vč. rámu, tvárná litina	kus	2,000	7 242,00	14 484,00	
			zařízení městského mobiliáře mříže ke stromům tvárná litina mříží vč. rámu					
73	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 063,00	5 315,00	CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
			"revizních šachet" 5		5,000			
74	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	723,00	3 615,00	CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
			"šoupata, hydranty" 5		5,000			
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				430 011,86	
75	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	166,00	1 494,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
76	M	404441040	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm	kus	2,000	1 156,00	2 312,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 500 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			"B2, B20a" 1+1		2,000			
77	M	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	1,000	1 156,00	1 156,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			"P2" 1		1,000			
78	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	1 156,00	1 156,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			"P4" 1		1,000			
79	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	4,000	978,00	3 912,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			"IP12" 4		4,000			
80	M	404443340	značka svislá reflexní AL- 3M	kus	1,000	757,00	757,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a,E8b 500 x 150 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			"E1" 1		1,000			
81	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	476,00	3 808,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
82	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	8,000	612,00	4 896,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Al 60 - 350					
83	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	8,000	13,00	104,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé víčka plastová na sloupek 60					

84	M	404452400	patka hliniková HP 60	kus	8,000	527,00	4 216,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60					
85	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	18,000	9,00	162,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na sloupek US 60					
			2*9		18,000			
86	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	6,000	357,00	2 142,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
			"symbol vozíčku" 4*1,5		6,000			
87	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	18,000	88,00	1 584,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
			"přídlažba, odměřeno z ACAD" 18		18,000			
88	M	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	kus	18,180	94,00	1 708,92	CS ÚRS 2013 01
			krajníky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové krajník silniční 50 x 25 x 10 ABK 50/25/10					
			18*1,01		18,180			
89	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	595,000	199,00	118 405,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
			"silniční oburba 15/25" 580		580,000			
			"přechodová obruba15/15-25" 15		15,000			
			Součet		595,000			
90	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	585,800	84,00	49 207,20	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
			580*1,01		585,800			
91	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	15,150	235,00	3 560,25	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard 100 x 15 x 15-25					
			15*1,01		15,150			
92	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	908,000	98,00	88 984,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
			"odměřeno z ACAD" 908		908,000			
93	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	1 834,160	26,00	47 688,16	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní ABO 6/20 50 x 5 x 20					
			Poznámka k položce: spotřeba 2 kus/m					
			908*2*1,01		1 834,160			
94	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	8,000	38,00	304,00	CS ÚRS 2013 01
			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
			"ochrana opěrné zídky z bet. palisád" 8		8,000			
95	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	84,400	141,00	11 900,40	CS ÚRS 2013 01
			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm					
			30,2+5,2+49		84,400			
96	M	592275180	žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm	kus	170,488	95,00	16 196,36	CS ÚRS 2013 01
			tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBZ 50/50/13 50 x 50 x 13					
			84,4*2*1,01		170,488			
97	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,250	587,00	2 494,75	CS ÚRS 2013 01
			Bourání základů z betonu prostého					
			"odstranění základových bloků" 2*1+3*0,75		4,250			
			99 - Přesun hmot				61 863,82	
98	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,253	14,00	157,54	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			"podklady pod panel plochou" 11,253		11,253			
99	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	326,337	6,00	1 958,02	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			11,253*29		326,337			
100	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	15,640	14,00	218,96	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
			"základové bloky" 8,5		8,500			
			"bet. panely" 7,14		7,140			

			Součet		15,640			
101	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	453,560	6,00	2 721,36	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			15,64*29		453,560			
102	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,500	135,00	1 147,50	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
			"základové bloky" 8,5		8,500			
103	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,140	161,00	1 149,54	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového					
			"bet. panely" 7,14		7,140			
104	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	11,253	169,00	1 901,76	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
			"podklady pod panel plochou" 11,253		11,253			
105	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	1 073,656	49,00	52 609,14	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

Souhrn nákladů stavby SO - 16 - Trafostanice

Název stavby: DS Uhlířské Janovice	**Číslo stavby: 000000**
Název verze: DS Uhlířské Janovice	**Číslo verze: 1**
Kapitola:	**Náklady stavby:**
Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady	52 019,26
Dílčí rozpočet – materiál	25 402,20
Dílčí rozpočet – dodávky	543 205,46
Dílčí rozpočet – subdodávky	7 574,20
Globální náklady projektu	20 434,35
Náklady stavby celkem (Suma 1-6)	**648 635,47**
Investiční náklady celkem (Suma 1-5)	
Z toho samostatně distr. transformátory	
Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů	

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady

	Číslo	Název	Verze NZ:	
Stavba:	000000	DS Uhlířské Janovice		
Verze:	1	DS Uhlířské Janovice		
Projekt:	1	DS Uhlířské Janovice		
PS/SO:		Trafostanice 22/0,4kV - prefabrikovaná		

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Cena . Jed.	Cena celkem
1	CI602		Ukončení NYY 1x240mm2 bez konc.vč oka pro trans.400-630kVA	KS	6,000	966,000	5 796,00
2	CK73		Stíněný konektor do 630A 120-240mm2-sada	SAD	1,000	4 200,000	4 200,00
3	DE22		Montáž olejového transformátoru VN/0,4kV,400kVA	KS	1,000	2 450,000	2 450,00
4	DG21		Stojan pro rozvaděč RST,vč.montáže	KS	1,000	2 450,000	2 450,00
5	DQ08		Nátěr uzemnění na povrchu (1x)	m	6,000	89,000	534,00
6	DQ09		Štítek označovací na uzemňovací přívod	KS	4,000	18,000	72,00
7	DQ11		Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12mm pro pas	KS	4,000	20,000	80,00
8	DQ13		Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	38,000	8,000	304,00
9	DQ25M		Tyč zemnící se svorkou 1,5m/26mm	KS	8,000	48,000	384,00
10	DQ49		Svorka SJ02 k hloubkovému zemniči	KS	7,000	25,000	175,00
11	DQ53		Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4	KS	26,000	8,000	208,00
12	DQ59		Spojení páskových zemničů šrouby	KS	10,000	15,000	150,00
13	DQ62		Připojení zemnící pásky	KS	5,000	12,000	60,00
14	DQ63		Suspense k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů	KG	9,600	30,000	288,00
15	DX34		Rozvaděč RST do skříně SVS-V, stojanu ST-VK,vč. montáže	KS	1,000	8 580,000	8 580,00
16	DX75		Spoušť pro výkonový jistič 630A	KS	1,000	265,000	265,00
17	DX97		Zkratování pro vnitřní TS trafo 250-630kVA,svorník M16	SAD	1,000	285,000	285,00
18	EA13		Sejmutí drnu	M2	9,000	12,000	108,00
19	EK56		Systémové víko pro kabel VN, (TS kioskové)	KS	1,000	1 250,000	1 250,00
20	EK561		Tlaková ucpávka VN pro neobsazený kabel vstup (TS kioskové)	KS	2,000	630,000	1 260,00
21	EK57		Systémové víko pro kabel NN 4x95 až 4x240,vč.smršť.trubice (TS	KS	3,000	565,000	1 695,00
22	EK571		Tlaková ucpávka NN pro neobsazený kabel vstup (TS kioskové)	KS	7,000	630,000	4 410,00
23	CH33		Štítek označovací pro nová kabelová vedení	KS	3,000	12,000	36,00
24	CH46		Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 2kg	m	9,000	9,000	81,00
25	XD44		Vstupní panel před zděné a prefabrikované TS,vč položení	KS	1,000	500,000	500,00
26	1511		Omezovač přepětí VN,vč.mont.pro rozvaděč VN SF6 (kompakt a	SAD	1,000	245,000	245,00
27	4345		Pojistkové patrony VN podle IEC 16A,vč.montáže 3ks	SAD	1,000	196,000	196,00
	Celkem						36 062,00

				Kč			
	Práce celkem vč. PD						
1	9343		GZS	7%	1,000	36 062,000	2 524,34
	Přirážky k práci celkem						
	Práce celkem vč. PRP						
1	120		AUTOJERAB DO 8 TUN - H		1,423	1500	2 134,50
2	420		AUT.NAKL. - DO 3,5 T		1,300	500	650,00
3	620		TRAKTOR KOL.VC.MECH.		0,776	650	504,40
	Stavebně montážní mechanizace celkem						3 288,90

Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady

	Číslo	Název	Verze NZ:	
Stavba:	000000	DS Uhlířské Janovice		
Verze:	1	DS Uhlířské Janovice		
Projekt:	1	DS Uhlířské Janovice		
PS/SO:		Zemní práce		

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Cena . Jed.	Cena celkem
1	DQ09		Štítek označovací na uzemňovací přívod	KS	4,000	18,000	72,00
2	DQ11		Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12mm pro pas	KS	6,000	20,000	120,00
3	DQ53		Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4	KS	4,000	8,000	32,00
4	DQ59		Spojení páskových zemničů šrouby	KS	2,000	15,000	30,00
5	DQ62		Připojení zemnicí pásky	KS	6,000	12,000	72,00
6	DQ63		Suspense k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů	KG	4,000	30,000	120,00
7	EC57		Hloubení jámy strojně zem.tř.3-4	M3	9,000	125,000	1 125,00
8	EC62		Záhrn jámy strojně ve městě	M3	2,000	86,000	172,00
9	EK53		Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnicí	KS	2,000	60,000	120,00
10	EN03		Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	M3	0,900	102,000	91,80
11	EP08		Výkop rýhy 35x70cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	13,000	168,000	2 184,00
12	EP17		Zához rýhy 35x70cm ručně pro zemnicí pásek zem.tř.3	m	13,000	130,000	1 690,00
13	EQ15V		Podkladová vrstva 20cm ,makadam hrubý	M2	9,100	125,000	1 137,50
Celkem							**6 966,30**

Práce celkem vč. PD							
1	9343		GZS	7%	1,000	6 966,300	487,64
Přirážky k práci celkem							
Práce celkem vč. PRP							
1	240		MOTOROVY PECH		0,226	650	146,84
2	420		AUT.NAKL. - DO 3,5 T		3,413	500	1 706,25
3	520		RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3		0,152	700	106,19
4	540		RYP.KOLOVE-DO 0,5 M3		1,044	700	730,80
Stavebně montážní mechanizace celkem							**2 690,08**

Dílčí rozpočet - materiál

	Číslo	Název	Verze NZ:	
Stavba:	000000	DS Uhlířské Janovice		
Verze:	1	DS Uhlířské Janovice		
Projekt:	1	DS Uhlířské Janovice		
PS/SO:		Trafostanice 22/0,4kV - prefabrikovaná		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100100023	Šroub šestihr.hl.M 12 x 30 poz.	KS	5,000	36,00	180,00
2	1100100111	Matice ocel. M 12 poz.	KS	5,000	5,00	25,00
3	1100100129	Podložka pružná poz. 8,2	KS	20,000	2,00	40,00
4	1100100131	Podložka pružná poz. 12,2	KS	5,000	2,20	11,00
5	1100101064	Oko kabel.lisov.Cu 240x2x16	KS	6,000	125,00	750,00
6	1100101240	Trubice smršť. 35/12 1m dl.zel.žlutá	KS	0,160	20,00	3,20
7	1100101280	Víko systémové NN dle TS	KS	3,000	68,00	204,00
8	1100101281	Víko systémové VN typ dle TS	KS	1,000	89,00	89,00
9	1100101341	Páska zemnící FeZn 30/4	KG	36,154	8,00	289,23
10	1100101351	Svorka zemnící k zem.tyči SJ 02	KS	7,000	25,00	175,00
11	1100101354	Svorka zemnící pás/pás SR 02	KS	26,000	12,00	312,00
12	1100101361	Tyč zemnící se svorkou 1,5m	KS	8,000	48,00	384,00
13	1100101581	Pojistka VN výkonová IEC 24kV 16A	KS	3,000	196,00	588,00
14	1100101726	Ucpávka tlaková dle TS	KS	7,000	630,00	4 410,00
15	1100101886	Svorník ES zkratovací M16 přímý	KS	4,000	44,00	176,00
16	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý	KS	3,000	26,00	78,00
17	1100102028	Štítek PVC označovací	KS	3,000	12,00	36,00
18	1100102150	Štítek číslovací Al 40x60mm	KS	4,000	18,00	72,00
19	1100102478	Ucpávka tlaková dle TS	KS	2,000	630,00	1 260,00
20	1100102602	Rozvaděč RST do 1000A	KS	1,000	8 580,00	8 580,00
21	1100102606	Stojan ST-VK do 1000A s vnitřní obsluhou	KS	1,000	2 450,00	2 450,00
22	1100102623	Spoušť 630- DTVE	KS	1,000	265,00	265,00
23	1100104531	Konektor smršťovací	SAD	1,000	858,00	858,00
24	1100104532	Omezovač přepětí	SAD	1,000	363,00	363,00
25	111113080101	Benzin technický	L	1,456	39,00	56,78
26	111633030300	Gumoasfalt suspenze	KG	9,600	62,00	595,20
27	246221505300	Email zeleň střední venkovní	KG	0,024	75,00	1,80
28	246221506200	Email žluť chromová venkovní	KG	0,006	78,00	0,47
29	309003180820	Šroub šestihr.hl.M 8 x 30 poz.	KS	20,000	24,00	480,00
30	311120118061	Matice ocel. M 8 poz.	KS	20,000	3,00	60,00
31	424314000040	Panel vstupní trafostanice 2000x900x140	KS	1,000	1 262,00	1 262,00
Materiál celkem						**24 054,68**

Strana 1 / 2

Dílčí rozpočet - materiál

	Číslo	Název	Verze NZ:	
Stavba:	000000	DS Uhlířské Janovice		
Verze:	1	DS Uhlířské Janovice		
Projekt:	1	DS Uhlířské Janovice		
PS/SO:		Zemní práce		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100100023	Šroub šestihr.hl.M 12 x 30 poz.	KS	6,000	36,00	216,00
2	1100100111	Matice ocel. M 12 poz.	KS	6,000	5,00	30,00
3	1100100129	Podložka pružná poz. 8,2	KS	4,000	2,00	8,00
4	1100100131	Podložka pružná poz. 12,2	KS	6,000	2,20	13,20
5	1100101240	Trubice smršť.35/12 1m dl.zel.žlutá	KS	0,240	20,00	4,80
6	1100101354	Svorka zemnící pás/pás SR 02	KS	4,000	12,00	48,00
7	1100102150	Štítek číslovací Al 40x60mm	KS	4,000	2,00	8,00
8	111631010100	Lak izolační penetrační	KG	4,550	45,00	204,75
9	111633030300	Gumoasfalt suspenze	KG	4,000	62,00	248,00
10	309003180820	Šroub šestihr.hl.M 8 x 30 poz.	KS	4,000	24,00	96,00
11	311120118061	Matice ocel. M 8 poz.	KS	4,000	3,00	12,00
12	800000000190	Pěna těsnící sprej	KS	0,500	180,00	90,00
13	900000000050	Štěrk drcený kámen-frakce 4-11	T	3,094	189,00	584,77
Materiál celkem						**1 347,52**

Vypracoval:

Dílčí rozpočet - dodávky

	Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba:	000000	DS Uhlířské Janovice	
Verze:	1	DS Uhlířské Janovice	
Projekt:	1	DS Uhlířské Janovice	
PS/SO:		Trafostanice 22/0,4kV - prefabrikovaná	

P.č.	Číslo materiálu	Popis dodávky	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	800000000407	Kompaktní rozvaděč VN pro tran.	KS	1,000	28 560,00	28 560,00
2	800000000416	Rozvaděč VN příslušenství	KS	1,000	15 000,00	15 000,00
3	800000000417	Rozvaděč VN příprava pro omezovač přepětí v modul. roz. (pro 1 vývod)	KS	3,000	1 765,00	5 295,00
4	800000004205	Bloková TS do 63O kVA ploché střechy-stavební část	KS	1,000	24 500,00	24 500,00
5	800000004206	Bloková TS do 63O kVA-technol.část	KS	1,000	118 000,00	118 000,00
6	800000004232	Doprava blokové TS	KS	1,000	36 000,00	36 000,00
7	800000010013	Transformátor s Cu vinutím 22/0,4kV 400kVA	KS	1,000	289 000,00	289 000,00
		Dodávky celkem				**516 355,00**
		Doprava dodávek 5,2%				**26 850,46**
		Dodávky celkem včetně dopravy				**543 205,46**

Vypracoval:

Dílčí rozpočet - subdodávky

	Číslo	Název	Verze NZ:	
Stavba:	000000	DS Uhlířské Janovice		
Verze:	1	DS Uhlířské Janovice		
Projekt:	1	DS Uhlířské Janovice		
PS/SO:		Zemní práce		

P.č.	PMP	Popis subdodávky	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	53017	Definitivní zádlažba - chodník z betonových desek	M2	6,100	286,00	1 744,60
2	53021	Definitivní zádlažba - obrubníky	m	12,200	68,00	829,60
3	53030	Speciální zádlažby v 1000Kč	TKC	0,500	10 000,00	5 000,00
Subdodávky celkem						**7 574,20**

Vypracoval:

Globální náklady projektu

	Číslo	Název	Verze NZ:
Stavba:	000000	DS Uhlířské Janovice	
Verze:	1	DS Uhlířské Janovice	
Projekt:	1	DS Uhlířské Janovice	

P.č.	Kapitola	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.		Množství	Cena celkem
	4. Ostatní náklady							
1		9410		Vytýčení stávajících podzemních zařízení	TKC	1000	2,000	2 000,00
2		9413		Geodetické práce	TKC	200	9,000	1 800,00
3		9415		Výchozí revize	TKC	150	3,749	562,35
4		9417		Manipulace vedení	HOD	350	8,000	2 800,00
5		9418		Zkoušky kabelu VN zvýšeným napětím	HOD	350	8,000	2 800,00
6		9460		Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke	TKC	100	24,720	2 472,00
7		9497		Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 21-40 km	KC	8000	1,000	8 000,00
	Celkem	**4. Ostatní náklady**						**20 434,35**

Příloha č. 5
„VZOR“ – jednotný vizuální styl Středočeského kraje



Označení stavby „VZOR“ - ROP



Pamětní deska „VZOR“ - ROP

A (rozměr 350 x 350 mm)



EXPERTING, spol. s r. o.
Antala Staška 34
140 00 PRAHA 4, Česká republika
obchodní rejstřík Praha, oddíl C, vložka 20082

IČ: 49 35 84 81
Tel.: 26 12 12 980
Fax: 26 12 12 981
E-mail: praha@experting.cz

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

číslo EG – 070.1 ODP / 2014

Pojistník: **HOCHTIEF CZ a. s.**
150 00 Praha 5, Plzeňská 16/3217, Česká republika
IČ: 46 67 84 68
obchodní rejstřík Praha, oddíl B, vložka 6229

Pojistná smlouva číslo: **400 023 380**

Pojistitel: **Allianz pojišťovna, a.s.**
186 00 Praha 8, Ke Štvanici 656/3, Česká republika
IČ: 47 11 59 71
obchodní rejstřík Praha, oddíl B, vložka 1815

Potvrzujeme, že pojistník má uzavřenou od 01.01.2009 platnou pojistnou smlouvu, která je od 01.01.2014 prodloužena o další roční pojistné období a kterou je dle smluvních ujednání pojištěna:

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem

Pojistná smlouva se vztahuje na odpovědnost za škodu vyplývající z provozní činnosti (vč. stavebně montážní činnosti) a na odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem (vč. vadné práce po jejím předání) třetí osobě na životě, zdraví nebo věci, vč. vyplývajících finančních škod.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na území České a Slovenské republiky.

Limit plnění

Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem	**25 000 000 EUR**

Pojištěný je ten na jehož odpovědnost se pojištění vztahuje. Pro účely tohoto pojištění je pojištěným: **pojistník a jeho dceřiné společnosti;** pro stavebně montážní pojištění jsou pojištěnými také **investor/objednatel** (zadavatelé), **subdodavatelé, architekti, projektanti, konzultanti** a další strany s pojistným zájmem a se souhlasem pojistníka.

EXPERTING spol. s r. o. Praha 4, Antala Staška 34 IČ: 49 35 84 81

V Praze dne 9. ledna 2014

Daniel Pěnička
ředitel

© Copyright by EXPERTING 2014