

profil zadavatele

V Říčanech dne 15. 08. 2022
Reg. č.: VZ-341/22
Č.j.: 1554/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/1911 Příbram, most ev. č. 1911-2a a 1911-2b“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle smlouvy o dílo čl. 4.1 je zhotovitel povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 20 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli. Součástí akce přeložka NTL plynovodního řadu ve správě GridServices. K přepojení plynovodu může dojít až po kolaudaci plynového zařízení, a to bude mít rozhodující vliv na celkovou délku termínu realizace. Opravdu je kompletní přeložka součástí smluvního harmonogramu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel do doby plnění již zahrnul práce na uvedeném objektu s přeložkou sítě. V případě, že dojde k časové komplikaci s uvedenou přeložkou, budou Zhotoviteli stavební práce přerušeny z důvodů překážky ze strany Objednatele a po provedení přeložky opět zahájeny.

Zadavatel mění termín pro podání nabídek na **30. 08. 2022 v 9:00**.