


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací



Název akce:  III/2792 Sezemice – hranice kraje LB (III/2792 Sezemice, 0,042-1,512 km ) 

Místo realizace: silnice II/2792 , Sezemice, od konce obce, směr hranice kraje Liberec, včetně křižovatky s III/2791.  Okres Ml. Boleslav.

Staničení: od  0,042 – 1,512 km,  (CleveRa verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 0332B033 a 0332A256)
      délka úseku  1,470 km,  prům.šířka vozovky 4,8 m, plocha 7200 m2, 
      včetně plochy        křižovatky se sil.III/2791(144m2).
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny. Vzhledem k dlouholetým opravám technikou Turbo a výspravou obalovanou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný.
Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a střední intenzitou automobilové dopravy



Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2792
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu. 

Technologie opravy:
Předmětem zakázky je provedení zápichů, očištění povrchu, vyrovnávka obal. směsí,  spojovací postřiky a pokládka ACO 11+ 11S v tl. 50mm. Seřezání krajnic a hloubení příkopů s naložením a uložením na skládku. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící proužky 12,5cm.
Nedílnou součástí realizace je i zajištění řádného DIO (předpokládá se etapizace a pokládka po polovinách). 
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.


Termín realizace: r. 2022  –  předpoklad 6 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování: vlastní zdroje (plán investic SČK)
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

[bookmark: _GoBack]Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.


Fotodokumentace:
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Kontakty:
Petr Valkoun, provozní cestmistr, tel.: 736 623 715, email: petr.valkoun@ksus.cz  
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz
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