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SMLOUVA O DÍLO 

 

                                                    číslo objednatele: 11/71209271/2022 

                    číslo zhotovitele:……………………… , 
 
 

„Zámek Vidim – věž, okenní výplně horní části“ 

 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:   Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb 

Sídlo:   Vidim1, 277 21 Liběchov   

Zastoupený:  PhDr. Milanem Hrubešem, ředitelem 

IČ:    71209271  

Telefon:   315 695 025  

E-mail:   ddvidim@seznam.cz 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.  Číslo účtu:51-2560310217/0100 

dále jen „objednatel“ 

a 

 

Zhotovitel:   MARIL s.r.o. 

Sídlo:   Budilova 161/15, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:  Václavem Němcem, jednatelem 

IČ:    08152349 

DIČ:   CZ08152349 

Telefon:  XXX XXX XXX  

E-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.  Číslo účtu: 3238249002/5500 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo: 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

 
1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby „Zámek Vidim – věž, okenním výplně 

horní části „v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), 

který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. 

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Domov seniorů Vidim, Vidim 1, 277 21 

Liběchov v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a 

požadovaného soupisu prací.  

 
1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení 

(viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 

 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli 

cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- opatření pro zajištění BOZP na staveništi; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci  

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti, 

 

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být 
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zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém.  Zhotovitel je povinen odstranit na 

vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být 

způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

 

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, rozpočtu Středočeského 

kraje. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této 

skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky. 

 

1.7. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné 

v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) 

projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku 

s názvem „Zámek Vidim – věž, okenní výplně horní části“ (dále jen „Veřejná zakázka“) 

– výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka 

obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné 

k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o 

další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze 

v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 

provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“) uzavřít 

smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel. 

 

Článek II. 

Doba zhotovení díla 

2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. 

smlouvy nejpozději do 15. 11. 2022 během 120 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 

dle bodu 2.2. 

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-

mailem nebo faxem, a to nejméně 5 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, 

přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, nebo e-mailem, 

s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy.  Zhotovitel je 
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povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto 

odstavce.  

 

2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 

2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není 

povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.   
 

2.4. Zhotovitel může dokončit dílo před sjednanou dobou. 

 
2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 

v těchto případech: 

-  dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením vzájemně 

odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se zákonem; 

-  nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 

dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, 

že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 

zhotovitele.  

 

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke 

smlouvě. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno 

neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně 

nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle 

předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 

5 % z celkové ceny díla, minimálně však 90 000,- Kč. 

 

Článek III. 

Cena za dílo 

 
3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 

zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 980 852,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 

přípustná. 

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
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o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 415 979,- Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 2 396 831,- Kč.  
  

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Celkové ceny položek (a jejich 

kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny 

daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu 

realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a 

dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci 

a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno 

předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 

3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, 

kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    
 

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je 

povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. 

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 

omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel 

předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele.  

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve 

výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 

soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku 

odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

4.1.  Objednatel bude poskytovat zhotoviteli díla proplácení faktur, a to podle provedených 

prací a dodávek.  
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4.2.  Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným 

zástupcem objednatele, a to  fakturou, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu 

dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název “Zámek Vidim – věž, 

okenní výplně horní části“, číslo projektu, číslo stavby a číslo smlouvy objednatele. 

Nedílnou součástí konečné faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, který 

písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora.  
 

4.3.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů. 
 

4.4.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako 

neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů 

povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla 

povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný 

ve smyslu výše popsaném. 

 

4.5.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.6.  Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

s výkonem kontroly na předmět zakázky.  
 

4.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 

něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 

bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 

porušením povinností zhotovitele. 

4.8. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění 

vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou 

využívaná pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro 

uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň 

odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění 
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fakturována včetně DPH. 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 

5.1.Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním 

stanou součástí vlastní stavby. 
 

5.2.Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva 

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 

Článek VI. 

Staveniště 

 

6.1.  Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 

6.2.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 

2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 

podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

6.3.  Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 

staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. 
 

6.4.  Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro 

realizaci díla a určení skládek bude projednáno při předání staveniště. 

 

6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání     

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6.  Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí 

odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla 

z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených 

v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 
 

6.7.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
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v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 

Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 

se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 

požární ochrany apod. 
 

6.8.  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení 

tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. 

této smlouvy  a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 

vznikly. 

 

Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

PhDr. Milan Hrubeš, ředitel DS Vidim 

Ing. Jan Woletz  

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 

z objednatelů právní úkony. 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele PhDr. Milan Hrubeš, ředitel DS Vidim. 

 

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: Václav Němec, Josef Skřivánek. 

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2.Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s  projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 

předpisy a českými technickými normami.  
 

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy. 
 



                  

Stránka 9 z 17 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. 

odst. 3.1. této smlouvy.  
 

8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla 

a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen 

objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu 

za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž 

budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento 

odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 

projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob 

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 
 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby 

na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 

vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 

předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu  o předání staveniště 

a současně zapsáno ve stavebním deníku  
 

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x 

měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 

účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 

objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 

zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 

zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 

Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 

v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 
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stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno 

v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. 

 

8.11 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo  

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

 

8.12. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 

neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 

1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli 

a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 

stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 

a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění 

díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně 

ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 

věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 

popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 

pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené 

zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo 

do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel 

trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 

nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty 

stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených 

s přerušením provádění díla v případě, kdy se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost 

a chyby dokumentace nebo pokynů objednatele dle tohoto odstavce.   

 V případě, že ale takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění 

díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, 

nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné 

vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu 

přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune. 
 

8.13 Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.12. smlouvy pak nemá 

nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.  
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8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 

osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto 

zápisu budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby 

písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o 

zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených 

v článku II. odst. 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost 

uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. smlouvy.   

 

8.15. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, nemá 

žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 

provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 

případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti 

dokončení díla vznikne. 

 

8.16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí 

objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 

předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, 

přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 

nedodělků zhotovitelem. 

 

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 

zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení 

díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah 

prováděného díla o konkrétní položky a části. 

 

8.18. Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 

příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku 

dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 

funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 

s písemným souhlasem objednatele. 
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Článek IX. 

Pojištění zhotovitele 

 

9.1.  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 

pracovníky zhotovitele, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je 

přílohou č . 4  této  smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení. 

 

9.2  Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou 

hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí dokončeného díla. 

Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předložit pojistnou smlouvu. 

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad 

a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 

potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 

zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy, a to jejich originálů. 
 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 

ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 

převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu 

o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 

a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 

má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či 

pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 

VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno 

v protokolu. 
 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 
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dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 

písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel 

rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 

skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 

odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 

jejich dodání zhotovitelem objednateli. 
 

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 

Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem.  

 

10.7 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také 

autorského dozoru projektanta. 

 

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 

a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.   
 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 

vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 

pro využití díla ke stanovenému účelu. 
 
11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně 

reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 

2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je 

nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V 

případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin 

provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 

omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez 
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zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 

odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 

do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 

10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 

uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 

uznat.  

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 

opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 

užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla 

na náklady zhotovitele jinou osobou.  
 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

 

Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou 

smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování 

povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě 

pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 

rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.7. smlouvy, kdy nelze předem písemně 

upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady 

prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 

s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 

vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát 

vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 

12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 

8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.7. smlouvy. 

 

12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se 

oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na 
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adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele 

probíhá insolvenční řízení. 

 

12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 

uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží. 

 

12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 

 

12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 

strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 

díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 

rozpracovaných částí díla. 
 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo 

nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 

provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik 

k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

12.9. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.10. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení důvodů. 

Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi 



                  

Stránka 16 z 17 

 

smluvní straně. 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části , 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu 

dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, V případě, že zhotovitel 

prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo 

smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší 

moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za neodstranění vad na díle v termínu uvedeném v protokolu o předání a 

převzetí díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

13.4. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

13.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši.   

 

13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 

částky za každý den prodlení.  

 
 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, 

a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení 

nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto 

v plném rozsahu nahradit.   
 

14.2. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
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zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 

výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 

vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 

pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 

doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

14.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 

14.4. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem.  

 

14.5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

 

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 

14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy 

a zhotovitel 1 stejnopis. 
 

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

 

14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou 

součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

 

14.10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: 

   Příloha č. 1: Výkaz výměr (Položkový rozpočet) 

   Příloha č. 2: Projektová dokumentace 

   Příloha č. 3: Závazné stanovisko 

   Příloha č. 4: Pojištění odpovědnosti 

     

V Plzni, dne 17. 8. 2022 

     

 Zhotovitel:                                 Objednatel:         

 

………………………………………..                    ..………………………………………… 

Václav Němec                      PhDr. Milan Hrubeš 


