
PDPS 1

ZHOTOVITEL:

Č. ZAKÁZKY:

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

MĚŘÍTKO:

STUPEŇ:

DATUM:

KRAJ:

NÁZEV PROJEKTU:

ČÁST:

ČÁST:

www.afrycz.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT: KONTROLOVAL:

PŘÍLOHA Č.: ČÍSLO PARE:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

PŘÍLOHA:

2020/0089

07/2022

TECHNICKÁ ZPRÁVA

-

STŘEDOČESKÝ KRAJ

OBJEDNATEL:

PDPS

ING. LUKÁŠ ZEMEK

D

STAVEBNÍ OBJEKT:

D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 182 - DIO

D.1.1

Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje,
p.o.

ZBOROVSKÁ 11
150 21 PRAHA 5

II/150 OTRADOVICE, MOST EV. Č. 150-001
PŘES PŘEPAD RYBNÍKA ZA OBCÍ OTRADOVICE

ING. KATEŘINA ŠTEFKOVÁING. DAVID FRIEDEL ING. DAVID FRIEDEL

AFRY CZ s.r.o.

MAGISTRŮ 1275/13
140 00 PRAHA 4
tel.: +420 277 005 500



 



AFRY CZ s.r.o.
Sídlo společnosti
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

Telefon +420 277 005 500
Zapsána u Městského soudu v Praze
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605

www.afry.cz

afrycz@afry.com
ID schránky: ay4ur5q

1/9

II/150 OTRADOVICE, MOST EV. Č. 150-001 PŘES
PŘEPAD RYBNÍKA ZA OBCÍ OTRADOVICE

SO 182 – DIO

Zhotovitel: Datum:

AFRY CZ s.r.o. 07/2022

Zastoupený: Číslo zakázky:

Ing. Petr Košan 2020/0089

Autorský kolektiv:

Ing. David Friedel
Ing. Kateřina Štefková
Ing. Lukáš Zemek

Kontrola:

Ing. David Friedel

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov



SO 182 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

2/9 II/150 OTRADOVICE, MOST EV. Č. 150-001 PŘES PŘEPAD RYBNÍKA ZA OBCÍ OTRADOVICE

OBSAH

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU ......................................................................... 3

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ ................................................................................................... 3
1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ......................................................................................... 3

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE ................................................................... 3

2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ ................ 3

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČ. JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI....... 4

4 VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY ............................................................ 5

5 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ,
ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU ....................... 5

6 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU . 6



SO 182 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

II/150 OTRADOVICE, MOST EV. Č. 150-001 PŘES PŘEPAD RYBNÍKA ZA OBCÍ OTRADOVICE 3/9

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: II/150 Otradovice, most ev. č. 150—001 přes přepad rybníka

za obcí Otradovice

Stavební objekt: SO 182 – DIO

Místo stavby:

 Kraj:  Středočeský kraj

 Katastrální území:  Budenín [615234]

 Označení pozemní komunikace:  Silnice II/150

Předmět stavebního objektu:  Dopravně inženýrské opatření během realizace stavby

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.

Sídlo: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

IČ/DIČ: 00066001/CZ00066001

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název: AFRY CZ s.r.o.

Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO/DIČ: 45306605/CZ45306605

Zastoupení: Ing. Petr Košan, jednatel

Autorský kolektiv: Ing. Lukáš Zemek – hlavní inženýr projektu, autorizovaný
inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, číslo ČKAIT
0008674

Ing. David Friedel – autorizovaný inženýr v oboru dopravní
stavby, číslo ČKAIT 0013950

Ing. Kateřina Štefková – projektant

2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Součástí stavebního objektu SO 182 jsou dopravně inženýrská opatření (DIO), která budou
aplikována během realizace stavby. DIO je navrženo z důvodu umožnění bezpečného
a co nejplynulejšího provádění výstavby, plus pro zajištění převedení dopravních proudů.

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 150—001 přes přepad rybníka za obcí Otradovice.
Na řešený úsek silnice II/150 navazují místní a účelové komunikace, samostatné sjezdy. Při realizaci
musí být zajištěna dopravní obsluha území, návrh DIO musí zohledňovat možnosti řešené lokality.
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Příjezd na řešený úsek komunikace je umožněn ze západní strany z obce Otradovice (Votice)
po silnici II/150, z jižní strany z obce Broumovice po silnici III/01812 a z východní strany z obce
Otradovice (Jankov) po silnici II/150.

Vzhledem k tomu, že je možné využít objízdné trasy, bude stavba pro zrychlení a zjednodušení
výstavby řešena za úplné uzavírky daného úseku.

Objízdné trasy budou vedeny pro:

- automobily do 3,5 t a autobusy po silnici II/150, dále pak po silnici III/1114 a III/1115
- automobily nad 3,5 t po silnici II/150, dále pak po silnici II/125, II/124 a I/3

Orientační schéma rozdělení na jednotlivé objízdné trasy se nachází v příloze této zprávy, kde jsou
trasy graficky znázorněny.

Před realizací stavby budou prověřeny plánované objízdné trasy, zda na nich nejsou ve stejném
termínu plánovány nějaké stavební práce omezující provoz. Je nutné zajistit případnou koordinaci
stavebních prací a vedení objízdných tras.

Konkrétní způsob realizace je věcí zhotovitele stavby a jeho výrobních kapacit. Při realizaci budou
zohledněny přirozené návaznosti souvisejících stavebních objektů. Postup prací bude před začátkem
prací odsouhlasen zástupcem investora a příslušnými dotčenými orgány. Cílem realizace bude zvolit
takový postup, aby stavba byla prováděna co nejefektivněji a byla minimalizována doba dopravního
omezení.

Jelikož v průběhu prací je navržena úplná uzavírka provozu na řešené komunikaci, budou použita
dopravní opatření dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“, např. dle schématu B/15 „Standardní pracovní místo. Uzavírka pozemní
komunikace s objížďkou“ a dle schématu C/10b „Standardní pracovní místo. Objížďka pracovního
místa.“. Uvedené schéma je doporučeno z toho důvodu, že nejvíce odpovídá situaci na řešené
komunikaci a charakteru plánovaných prací.

Realizovaný úsek bude vždy ohraničen příčnými zábranami Z2, výstražnými světly typu 1
a zákazovou značkou B1 s dodatkovou tabulku E13 s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“.

Během realizace bude umožněn přístup k nemovitostem, příjezd a průjezd požárních vozidel a vozidel
záchranné služby. Pro potřeby jednotek integrovaného záchranného systému musí být zajištěny
volné příjezdové komunikace v šířce min. 3,0 m.

Konkrétní provizorní dopravní značení dle zvoleného harmonogramu a postupu prací zhotovitele
stavby bude projednáno před realizací stavby zhotovitelem stavby s příslušnými správními orgány
(zejména DI PČR). Doba trvání DIO bude shodná s celkovou dobou kompletní realizace stavby,
při nacenění dopravně-inženýrského opatření musí zhotovitel stavby zohlednit všechny návaznosti
a předpokládanou dobu realizace stavby.

Je doporučeno, aby v dostatečném časovém předstihu zhotovitel stavby informoval o termínu
zahájení prací dopravce autobusových linek, aby počítal s tím, že může docházet k zpoždění jejich
spojů. Zároveň je doporučeno, aby o termínu zahájení prací v dostatečném časovém předstihu
informoval zhotovitel stavby zástupce přilehlých obcí, kteří by následně mohli informovat občany
o plánovaném postupu prací.

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČ. JEJICH
UŽITÍ V DOKUMENTACI

Při návrhu tohoto stavebního objektu byly využity zejména následující průzkumy a podklady:

 Mapové podklady – mapa zájmové oblasti
 Technické podmínky – zejména TP 66



SO 182 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

II/150 OTRADOVICE, MOST EV. Č. 150-001 PŘES PŘEPAD RYBNÍKA ZA OBCÍ OTRADOVICE 5/9

4 VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Opatření, která jsou součástí SO 182, budou provedena před zahájením stavebních prací, jejich
realizace bude předcházet v těsné návaznosti na ostatní stavební objekty. Dopravně inženýrská
opatření budou dočasného charakteru, opatření budou trvat po celou dobu stavby. Po dokončení
stavby bude DIO odstraněno. SO 180 má vztah na všechny navržené stavební objekty.

Při nacenění položek DIO je nutné zohlednit zejména dobu, po kterou bude stavba prováděna dle
harmonogramu prací zhotovitele stavby, včetně doby nutné pro dodělání případných vad
a nedodělků.

Ve vztahu k ostatním stavebním objektům je nutné zohlednit technologii pokládky vodorovného
dopravního značení (VDZ). Při provádění finální pokládky VDZ budou rovněž provedena nezbytná
dopravně inženýrská opatření, jejich užití je součástí celého kompletu DIO v rámci tohoto projektu.
Je nutné, aby zhotovitel stavby při nacenění DIO počítal s tím, že provedení definitivního dopravního
značení může proběhnout i několik měsíců po dokončení realizace vozovky v daném místě. Finální
realizace VDZ se předpokládá v době, když již na stavbě nebude úplná uzavírka provozu. Předpokládá
se realizace opatření např. dle schématu C/11 „Operativní pracovní místo“ z TP 66.

V době, kdy budou prováděny drobné přípravné či dokončovací práce, kdy bude probíhat provoz
na II/150, je možné zajistit organizaci dopravy regulovčíky (osoby zhotovitele stavby). Provoz bude
řízen dostatečným počtem těchto osob, které budou řádně proškolené. Tyto osoby budou řádně
vybavené a ustrojené (viz § 20 vyhlášky č. 294/2015 Sb. a TP 66).

Zhotovitel stavby musí nacenit DIO s ohledem na veškerou pracovní činnost, kterou lze pro zdárné
dokončení stavby předpokládat. DIO bude trvat po celou dobu provádění prací.

5 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍHO
ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO
PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Obecné zásady:

Veškeré použité dopravní značení a zařízení bude splňovat:

 Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 TKP 14 Dopravní značky a dopravní zařízení
 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK
 TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na PK
 TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu
 TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
 TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek
 ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení
 ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla
 ČSN EN 12368 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Návěstidla
 ČSN EN 12675 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Řadiče světelných signalizačních

zařízení – Funkční bezpečnostní požadavky
 Vzorové listy VL 6.1 Svislé dopravní značky, VL 6.2 Vodorovné dopravní značky,

VL 6.3 Dopravní zařízení a VL 6.4 Proměnné dopravní značky

Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržováno během provozu
ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny. Poškozené, zničené, případně odcizené
dopravní značky a dopravní zařízení musí být nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny
do souladu s technickými předpisy. U akumulátorů použitých pro napájení návěstidel a výstražných
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světel musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení. Za správné provádění činností odpovídá
zhotovitel stavby, pokud si prokazatelně nedohodne údržbu s někým jiným.

6 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP
VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Nejsou kladeny zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu objektu
SO 182. Předpokládají se standardní činnosti, které jsou popsány v některých souvisejících
předpisech. Dopravně inženýrská opatření obsažená v tomto stavebním objektu budou realizována
před zahájením stavebních prací, budou trvat po celou dobu stavby. Opatření lze realizovat postupně
v závislosti na plánovaný postup prací. Po dokončení stavby bude opatření zrušeno.

Zhotovitel stavby jako součást realizace stavby zajistí projednání přechodné úpravy provozu
na pozemní komunikaci v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb.

Za správnost a aktuálnost DIO zodpovídá zhotovitel stavby. Zhotovitel stavby se bude řídit
podmínkami, které jsou stanoveny ve vyjádřeních dotčených orgánů.

Zvláštní užívání komunikace pro vydávání povolení v souvislosti se stavebními pracemi v prostoru
pozemní komunikace se řídí podle § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., uzavírky a objížďky podle § 39
vyhlášky č. 104/1997 Sb.

V Praze 07/2022 Ing. Kateřina Štefková
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Schéma B/15
Standardní pracovní místo. Uzavírka pozemní komunikace s objížďkou.
(dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
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Schéma C/10b
Standardní pracovní místo. Objížďka pracovního místa.
(dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
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Schéma C/11
Operativní pracovní místo.
(dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
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PŘES PŘEPAD RYBNÍKA ZA OBCÍ OTRADOVICE
II/150 OTRADOVICE, MOST EV.Č. 150-001

DATUM: 07/2022

Řešený úsek

Objízdná trasa do 3,5 t

M 1 : 25 000

Kaliště

Budenín

Otradovice

Jankov

Lhota
Jankovská

Strženec

II
Tomice

Ouběnice

Jeleneč
Jiřín

Otradovice

a Plchov
Kobylí 

Hlivín

Vojslavice

Veškerá práva vyhrazena.
Podkladová data (Ortofoto) TopGis, s.r.o. smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely mapového portálu.
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