

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 21.4.2016
Reg. č.: VZ-64/2016
Č. j.: 1189/16/KSUS/R/SabKol
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
E-mail: sabina.kolocova@ksus.cz

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 – 3 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (dále jen „Zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	„II/603 Jesenice – nová technologie“ (dále jen „Veřejná zakázka“)
Ev. č. veřejné zakázky:	631628
Druh veřejné zakázky a typ zadávacího řízení:	Otevřené řízení na stavební práce

Vážení dodavatelé,

tuto Dodatečnou informaci poskytuje Zadavatel na základě dotazu:

Dotaz č. 1	<i>V rozpočtu stavebního objektu VoN - Vedlejší a ostatní náklady je položka s poř. č. 13 (VON990018 - Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., TO2, ...)). Projekt nikterak nespécifikoval počet a druh dotčených stran (inženýrských sítí, přeložek, apod.). Prosíme zadavatele o upřesnění této položky pro ocenění, které bude porovnatelné mezi všemi uchazeči.</i>
	<u>Dodatečná informace</u>
Dodatečná informace č. 1	Realizace stavby při zásahu do hloubky 90 mm (frézování) nepředpokládá s dotčením inž. sítí mimo výškových úprav uličních vstupů (mříže, poklopy, hrnce, šoupěte apod.), tyto položky jsou v rozpočtu k ocenění.
Dotaz č. 2	<i>V projektové dokumentaci chybí souhlasné vyjádření správců sítí, stavební povolení apod. Prosíme zadavatele o uveřejnění těchto klíčových dokumentů pro zadávací řízení.</i>
	<u>Dodatečná informace</u>
Dodatečná informace č. 2	V příloze doplněné SP a prodloužení se změnou stavby před dokončením.

Dotaz č. 3	<p><i>V rozpočtu stavebního objektu SO.100 - SO.100 - Komunikace je položka s poř. č. 25 (979082R13 - Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot). Množství v této položce neodpovídá celkovému možnému množství materiálu odváženého na skládku (a to ani po započtení vyfrézovaného asfaltu, který je dle Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014 veden jako nepotřebná zásoba určená k přímému prodeji).</i></p> <p><i>Prosíme zadavatele o uveřejnění výpočtu množství této položky.</i></p>
	<u>Dodatečná informace</u>
Dodatečná informace č. 3	<p>Při zobrazení všech sloupců mezi sloupci L a V je výpočet zřejmý.</p> <p>Po upřesnění zadavatele, jak bude naloženo s materiálem k druhotnému využití, byla vydána revize soupisu prací, kde byla výměra poplatku za skládkovné a vybouraných hmot ponížena o výše uvedený materiál.</p>

Přílohy dle textu

V souvislosti s výše uvedenými dodatečnými informacemi Zadavatel sděluje, že ruší lhůtu pro podání nabídek a nová lhůta bude oznámena Uchazečům formou dodatečných informací

S pozdravem,

za **Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel