

Profil zadavatele

V Říčanech dne 05.09.2022

Reg. č.: VZ-406/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 3 k veřejné zakázce „III/24423 Byšice, most ev.č. 24423 - 3 přes potok v obci Byšice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V soupisu prací v objektu SO 000 Všeobecné konstrukce a práce je položka č.1 Příplatek za práce malého rozsahu. Jak má tuto položku uchazeč ocenit, když v poznámce je uveden předpoklad 20% z ceny díla? Je tato textace relevantní ve fázi výběrového řízení? Nešlo pouze o položku zpracovanou projektantem?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka je relevantní. Uchazeč položku ocení dle vlastních nákladů tak, aby zohlednil malý rozsah (výměru) některých položek v soupisu prací s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky dle OTSKP. Položka zohledňuje i ztížené podmínky s ohledem na prostorové uspořádání stavby, POV a vytyčené staveniště (zábory). Položka bude čerpána se souhlasem Objednatele a technického dozoru stavby.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Ve výkazu výměr na objekt demolice SO 001 je položka č.16 – „Svodidlo ocel silnič. jednostr. úroveň zadrž H2 – dodávka a montáž“. Jedná se však o demontáž stávajícího svodidla, nikoli dodávku a montáž nového. Opraví zadavatel položku? - Ve výkazu výměr objektu SO 180 – DIO, jsou položky obsahující provizorní dopravní značení (3,4,5). Ve výkazu však chybí pronájem těchto značek. Doplní zadavatel do výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka pro demontáž ocelového svodidla v rámci SO 001 byla opravena. Položky pro provizorní dopravní značení v rámci SO 180 byly upraveny a doplněny.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
 mění předpokládanou hodnotu zakázky na **15 748 823,15 Kč** bez DPH

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval

uveřejňuje v příloze **Aktualizovaný soupis prací**

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace