

Profil zadavatele

V Říčanech dne 09.09.2022
Reg. č.: VZ-321/22
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 - 26 k veřejné zakázce „II/121 Votice, ul. Husova“


Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

20.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel chce vyčíslit celkové náklady na „SO 104 Nasvětlení přechodu, míst pro přecházení“, ale tento objekt je rozdělen do čtyřech stavebních rozpočtů a některé položky jsou i pro jiné práce než jenom pro VO například položka kód položky 132938 TK, HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ NA TRVALOU SKLÁDKU. Prosíme zadavatele, aby nějakým způsobem ujednotil položky VO pro přesné a srovnatelné vyčíslení ceny. Nejvýhodnější by bylo, jednotlivé rozpočty přerozdělit tak, aby z nich bylo zřejmé co se týká VO a ostatních prací a zároveň rozdělit i společné položky. Viz. jako podobné řešení u opravy vodovodu a kanalizace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel přikládá rozdělení do VO na Chodníky / cyklo pro obě etapy.

21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve vysvětlení ZD č. 3 ze dne 2.9.2022 zadavatel neodpověděl na řešení neplánovaného průniku okružní křižovatky ze situačních výkresů C.3.1 a C.1.1.6.1 investora KSUS ve staničení 59,0 s chodníky v situačním výkresu C.2c druhé etapy investora Město Votice.



Vysvětlí zadavatel způsob propojení těchto projektů?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Výstavba okružní křižovatky II/121 ve Voticích je samostatnou investicí mimo zadání veřejné zakázky. Vzhledem k jejímu umístění, technickým návaznostem a záměru jejího stavebníka realizovat ji v souběhu s pracemi na II/121 je stavba v zadávací dokumentaci prezentována pro pochopení souvislostí a pro přípravu zhotovitele na nutnou koordinaci staveb. Výkres C.1.1.6, který prezentuje DZ i na této související stavbě byl upraven pouze na rozsah úprav na II/121 v aktuální VZ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
 Ve vysvětlení ZD č. 4 ze dne 2.9.2022 zadavatel uvádí odkaz na opravu objízdných tras v podobě položky č. 567306a SO 901. Kompletní popis položky však požaduje aby „zhotovitel v ceně zohlední využití materiálu ze stavby“

9	567306a	Komunikace VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU úpravy a zesílení objízdných tras po místních a účelových komunikacích - dle dispozic samosprávy a vlastníků komunikací zhotovitel v ceně zohlední využití materiálu ze stavby pro zpevnění provozní trasy pro linku E49 celkem cca 1,2 km (1200)*4,5=5 400 000 [A] předpoklad zpevnění 30% 0,50*a*0,250=675 000 [B]	M3	675 000
---	---------	--	----	---------

22. Převedení autobusové linky E49 na tuto objízdnou trasu však musí být provedeno před zahájením samotných stavebních prací na hlavní trase komunikace.
 Upraví zadavatel tuto skutečnost do VV?

Vysvětlení zadávací dokumentace:
 Formulace popisu položky byla upravena.

23.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve vysvětlení ZD č. 4 ze dne 2.9.2022 se zadavatel odkazuje ohledně opravy objízdných tras na projednání s organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje. Uveřejní zadavatel výstup z tohoto projednání pro adekvátní nacenění této finančně nákladné agregované položky?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zhotovitel nacení provizorní vyspravení a zesílení stávající účelové komunikace z R-materiálu frakce 0-22 v objemu udaném soupisem prací.
24.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve vysvětlení ZD č. 6 ze dne 2.9.2022 zadavatel nevyvrátil v harmonogram B .I oprávněné uvedení 12 týdnů realizace nové okružní křižovatky, kterou ale zbytek ZD uvádí jako související akci „Výstavba okružní křižovatky na 11/121 ve Voticích.“ Má zhotovitel uvažovat se zhotovováním této VZ jiným zhotovitelem v souběhu se soutěžnou VZ a tudíž se připravit na nutnou koordinaci staveb?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výstavba okružní křižovatky II/121 ve Voticích je samostatnou investicí mimo zadání veřejné zakázky. Vzhledem k jejímu umístění, technickým návaznostem a záměru jejího stavebníka realizovat ji v souběhu s pracemi na II/121 je stavba v zadávací dokumentaci prezentována pro pochopení souvislostí a pro přípravu zhotovitele na nutnou koordinaci staveb.
25.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve vysvětlení ZD č. 8 ze dne 2.9.2022 se zadavatel v dotazu na „zemínu velmi vhodnou“ odkazuje na ČSN 72 1002. Upozorňujeme zadavatele, že tato norma je již téměř 12 let neplatná. Upraví zadavatel ZD na aktuální normy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zadavatel ve vysvětlení č.8 specifikoval možné materiály k použití. „Jedná se např. o písek hlinitý, písek jílovitý, písčitý štěrk, štěrk dobře zrnitý, štěrk hlinitý, štěrk jílovitý.“ (Ne)platnost normy nemá na specifikaci vliv.
26.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Ve vysvětlení ZD č. 10 ze dne 2.9.2022 se zadavatel v dotazu na souběh vedení odkazuje na vyjádření správce plynovodu. Toto vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. (značka 5002160512) je již propadlé. Nahradí zadavatel toto vyjádření aktuálním, které bude konkrétně popisovat požadavky na souběh sítí v takovéto blízkosti?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výše uvedené vyjádření k projektové dokumentaci záměru včetně jejího ověření bylo součástí dokladů ke stavebnímu řízení, které proběhlo ve lhůtě platnosti vyjádření. Uvedené stanovisko je součástí výrokové části stavebního povolení, které nabylo právní moci. Uplynutí původní lhůty platnosti nemá v tomto případě do konce platnosti stavebního povolení nebo změny stavby před dokončením na jeho platnost vliv.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **20.09.2022** do 09:00 hod
 - mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
 - uveřejňuje v příloze
- Aktualizované soupisy prací Stezka Votice - Beztahov I. a II. Etapa**
Aktualizovaný soupis prací KSÚS

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace