

Profil zadavatele

V Říčanech dne 15.09.2022

Reg. č.: VZ-321/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27 - 32 k veřejné zakázce „II/121 Votice, ul. Husova“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

27.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Ve výkazu výměr „Votice 04 bez cen_úprava SO901“ zveřejněném 9.9.2022 zadavatel uvádí v SO 901 pevnou cenu pro položku č. 6. Tato pevná cena není v ZD uvedena.													
	<table border="1"><tr><td>6</td><td>03350</td><td>SLUŽBY ZAJIŠTJUCI REGUL. PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY</td><td>KPL</td><td>1.000</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="7">Vyvolané úpravy režimu hromadné dopravy spojené s přesuny a rušením zastávek. Informační kampaň, informační značení. PEVNIA CENIA I=1.000 [A] zahrnuje objednatelém povolené náklady na služby pro zhotovitele</td></tr></table>	6	03350	SLUŽBY ZAJIŠTJUCI REGUL. PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	1.000	0.00	0.00	Vyvolané úpravy režimu hromadné dopravy spojené s přesuny a rušením zastávek. Informační kampaň, informační značení. PEVNIA CENIA I=1.000 [A] zahrnuje objednatelém povolené náklady na služby pro zhotovitele					
6	03350	SLUŽBY ZAJIŠTJUCI REGUL. PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	1.000	0.00	0.00								
Vyvolané úpravy režimu hromadné dopravy spojené s přesuny a rušením zastávek. Informační kampaň, informační značení. PEVNIA CENIA I=1.000 [A] zahrnuje objednatelém povolené náklady na služby pro zhotovitele														
	Doplní zadavatel tuto informaci do ZD?													
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Pevnou cenu zadavatel stanovuje na 30.000,- bez DPH													
28.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> ZD obsahuje velké množství samostatných rozpočtů dělených dále do stavebních objektů. Obzvlášť u rozpočtů „Stezka Votice – Beztahov, I. Etapa + VO – BEZ cen“ a „Stezka Votice – Beztahov, II. Etapa + VO – BEZ cen“ je značení duplicitní v obou rozpočtech, a proto také velmi zmatečné (SO D.1.1, SO D.1.2, SO D.4.1, SO D.4.2 a VRN).													
	Upraví zadavatel ZD dle běžné praxe, tedy aby každý SO měl v rámci stavby unikátní označení?													
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Jde o dvě samostatné dokumentace, na které jsou dvě samostatná povolení stavebním úřadem a ve stejném duchu byla udělena i dotace na výstavbu.													
29.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b> ZD obsahuje velké množství samostatných rozpočtů dělených dále do stavebních objektů. Rekapitulační tabulka zveřejněná zadavatelem „Součet PDPS neoceněný“ neobsahuje všechny SO. SO 101 investora Město Votice jsou zřejmě sečtené SO D.1.1 a SO D.1.2 rozpočtů „Stezka Votice – Beztahov, I. Etapa + VO – BEZ cen“ a „Stezka Votice – Beztahov, II. Etapa + VO – BEZ cen.“ Stejný případ je SO 401, dále v rekapitulaci zcela chybí SO VRN výše zmíněných rozpočtů.													
	Zveřejní zadavatel rekapitulaci obsahující všechny SO pro jejich jednoznačné řazení a nikoli odhadovanou agregaci SO?													
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> V soupisu SO pro všechny dokumentace jsou objekty vypsány obecně tak, aby bylo zřejmé, které z nich financuje Město a které KSÚS. V každém jednotlivém rozpočtu projektantů jsou poté upřesněny.													

<b>30.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>						
	V SO 903 rozpočtu „Votice 04 bez cen_úprava SO901“ je navržena položka č. 5 „VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S“ jako položka na opravu objízdných tras, přičemž zkrácený ani plný popis položky neodpovídá požadovaným pracím.						
	5	5774AE R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S souhrnná položka zesílení (opravy) komunikace včetně zaříznutí asf. krytu, odřezování a očištění stáv. krytu, zřízení spojovacího postřiku, položení ACO nebo ACL vrstvy, vyrovnávky a zřízení asf. zářivky včetně lokálních sanací, vyrovnání a náhrady, obrub, přespárování dlažby, seřiznutí a obnovy krajnic Bude čerpáno se souhlasem TDI, včetně obnovy VDZ PEVNÁ CENA 6 250 000,- <i>předpokládaný rozsah</i> III/12140 km 0,000 - 1,500 a 4,600 - 5,245 okružní křižovatka Husova - Tábořská - Klášterní	KPL	1,000	0,00	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).</li> <li>-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</li> </ul>						
Upraví zadavatel VV?							
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>							
Jedná se o individuální položku pro zesílení (opravy) objízdných tras, kde popis předpokládaných prací je uveden v popisu položky včetně pevné ceny za tuto položku.							

<b>31.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>			
	<b>1. SO 901 Dopravně inženýrská opatření pro II/121</b>			
	Položka č.6 má v komentáři uvedeno „PEVNÁ CENA“			
	6	03350	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY Vyvolané úpravy režimu hromadné dopravy spojené s přesuny a rušením zastávek. Informační kampaň, informační značení. PEVNÁ CENA <i>f=1.000 [A]</i> zahrnuje objednatelům povolené náklady na služby pro zhotovitele	KPL
<b>DOTAZ : Sdělí Zadavatel jakou PEVNOU CENOU má účastník položku ocenit ?</b>				
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>				
viz vysvětlení ZD č. 27				

<b>32.</b>	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>	
	<b>2. Součet PDPS neoceněný.xlsx</b>	
	Zadavatel poskytl rekapitulační tabulku stavebních objektů, dělenou na část KSÚS a města Votice. Ta obsahuje v části Votice následující objekty SO 101 a SO 401:	
	<b>Objekt</b>	<b>Název</b>
Výstavba chodníků, stezek podél silnic II/121 a III/12148, Votice-Beztahov		
SO 101	Společná stezka, chodníky	
SO 401	Nasvětlení přechodu, míst pro přecházení	

	<p>Výkazy výměr této části uveřejněné ve dvou samostatných *.xlsx souborech v dodatečných informacích č. 20-26 mají však následující členění objektové skladby : D.1.1, D.1.2, D.4.1, D.4.2 a VRN.</p> <p><b>DOTAZ : Upraví zadavatel objektovou rekapitulaci v souboru „Součet PDPS neoceněný.xlsx“ tak, aby odpovídala poskytnutým výkazům výměr a účastník tak mohl jasně doplnit uvedené stavební objekty D.1.1, D.1.2, D.4.1, D.4.2 a VRN ?</b></p>
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b></p>
	<p>viz vysvětlení ZD č. 28</p>

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **23.09.2022** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ..... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

---

<sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval