Technická specifikace


Název akce:  III/11515 Dolní Roblín, nestabilní skalní masiv - SD

Místo realizace akce: skalní masiv nad silnicí III/11515 v extravilánu za obcí Karlík, staniční km 4,200-4,400, mezi uzlovými body 1241B007 - 1241A181, oblast Kladno, okres Beroun, csm. Králův Dvůr
[image: ]Úsek skalního řícení na silnici III/11515
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Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci „III/11515 Dolní Roblín, nestabilní skalní masiv“.
Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do): 
 
Základní popis současného stavu:
Vlivem působení klimatických vlivů - přívalových dešťů došlo dne 21. 6. 2020 ke skalnímu pohybu, při kterém došlo k uvolnění horninového materiálu, který způsobil částečné zasypání silnice III/11515. Jedná se o pravý svah nad komunikací III. třídy, na kterém se nachází skalní masiv. Silnice III/11515 je v tomto úseku vedena údolím Karlického potoka, od obce Karlík směrem k obci Trněný Újezd. 

Návrh řešení:
Navrhovaná stavba bude realizována pomocí takových stavebních přístupů, které nebudou mít rušivý vliv na estetiku krajinného rázu. Původní urbanistická funkce území zůstane zachována. Hlavním důvodem a účelem stavby je zamezit možnému skalnímu řícení a dalšímu rozvoji svahových deformací a odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu. Provedením navržených opatření se docílí dostatečné ochrany osob a majetku nacházejících se na ohrožených pozemcích.
V případě, že by sanačními pracemi hrozilo poškození nebo trvalé odstranění nějakého ZCHD rostlin, budou tyto lokálně odebrány a transportovány na jiné, předem určené místo v dané lokalitě. To bude provedeno ještě před zahájením vlastních sanačních prací a v koordinaci se zástupcem CHKO Český kras.
Stavební práce se přilehlé části silnice III/11515 netýkají. Stav silnice, liniového odvodnění ani jiných provozních věcí silnice není předmětem projektové dokumentace, respektive stavby. Předmětem stavby je sanace skalního svahu, dle zpracované projektové dokumentace DSP-PDPS, kterou zpracovala firma Geotechnika Holý, IČ: 70705330, Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D., v 3/2021, v souladu s vydaným územním souhlasem pod č.j.: MBE/55451/2021/VYST-Cp ze dne 20.9.2021 a rozhodnutím o dočasném odnětí a trvalém omezení části pozemku určeného k plnění funkcí lesa pod č.j.: MBE/50662/2021/ZP-DoK ze dne13.12.2021.

Vlastní stavba je členěna na tyto stavební objekty a soubory prací:
SO 181: - Dopravně-inženýrské opatřeni a jeho odstraněni
Na zajištění bezpečného a plynulého provozu bude v předmětném úseku silnice a po celou dobu stavby, dopravní omezení, vše dle projednaného DIO – dopravní opatření. Po dokončení stavby bude toto opatření odstraněno. Za realizaci a také odstranění je zodpovědný dodavatel stavby. Průjezd vozidel ZIS bude po celou dobu stavby zajištěn bez omezení.

SO 101:
- Provizorní zajištěni staveniště a jeho odstraněni
- Vytyčeni inženýrských sítí a prvků stavby
- Zachytne bariery ve svahu
- Palisáda s dřevěnou vyplní výšky 1,5 m
- Dřevo ocelové jednostranné svodidlo T18 4MS2
- Odstraněni vzrostlého náletu
- Očištěni skalního svahu
- Odtěženi nestabilních bloků
- Obnova akumulačního prostoru
- Zajištěni skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm

Termín realizace: předpokládaná doba výstavby 7 týdnů
                    
Objednatel :
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,               PSČ 150 21, Praha 5
kontakty:
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384,                                                                                        e-mail: karel.motal@ksus.cz
Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, 
e-mail: pavel.spacek@ksus.cz
Bohumil Taraba, vedoucí provozu, oblast Kladno, mobil: 602 375 608,                                                   e-mail: bohumil.taraba@ksus.cz
Luboš Krejčí, provozní cestmistr csm. Králův Dvůr,  mobil: 724 017 505,                                                     e-mail: lubos.krejci@ksus.cz


Fotodokumentace:
- stav po havárii skalního masivu 2020
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- stav po dočasném zabezpečení
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Zpracoval Pavel Špaček v červenci 2022
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