

Profil zadavatele

V Říčanech dne 20.09.2022

Reg. č.: VZ-348/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-8 k veřejné zakázce „II/201 Višňová - Nezabudice, nestabilní skalní masiv - nejnnutnější zabezpečovací práce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Přílohou zadávací dokumentace jsou posudky z roku 2018 a 2020, které neodpovídají aktuálnímu stavu skalních ploch na úsecích 1 - 5 a rozpočtu stavby. Plocha dle posudků na všech 5 úsecích vychází cca 20 000m ² , to neodpovídá uvedenému rozpočtu 1 600m ² . Náletová vegetace se má odstranit z celé plochy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jedná se pouze o nejnnutnější zabezpečovací práce za dohledu ČGS a AOPK, na kompletní sanaci skalního masivu se připravuje PD a veškerá nutná povolení.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Vzhledem k nutnosti odtěžit akumulací prostor v patě skalních masívů, jak je uvedeno v posudku, je rovněž nezbytné odstranit i pařezy - ty nejsou uvedeny v rozpočtu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Provést pouze o nejnnutnější zabezpečovací práce za dohledu ČGS a AOPK, na kompletní sanaci skalního masivu se připravuje PD a veškerá nutná povolení.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V rozpočtu je uvedeno pouze odstranění náletové vegetace. Při obhlídce v místě stavby byly zjištěny i stromy, které bude nutné odstranit, - jak bude řešeno?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jedná se pouze o nejnnutnější zabezpečovací práce za dohledu ČGS a AOPK, na kompletní sanaci skalního masivu se připravuje PD a veškerá nutná povolení. Odstranit pouze náletovou vegetaci.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Množství natěžené horniny z plochy 20 000 m ² bude výrazně více, než je uvedeno v rozpočtu. Má se očistit skutečně celá plocha a v jakém rozsahu (hloubka čištění, odtěžení skalních ploch).
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jedná se pouze o nejnnutnější zabezpečovací práce za dohledu ČGS a AOPK, na kompletní sanaci skalního masivu se připravuje PD a veškerá nutná povolení.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

6.	Vzhledem k výšce a sklonu objektů 1-4 (výška do 50m) a silnici podél paty skalních masívů nelze práce zabezpečit tak, aby se práce prováděly za provozu na pozemní komunikaci. Jak bude řešeno?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Projednání a zajištění DIO zhotovitelem je uvedeno v položkovém rozpočtu.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Vzhledem k riziku poškození nových asfaltových ploch komunikace u objektů 1-5 před pádem kamení přímo na vozovku, je nutno instalovat provizorní ochranné prvky. Jak je to řešeno v rozpočtu stavby a v projektové dokumentaci, která není přílohou?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Provést pouze o nejnútnejší zabezpečovací práce za dohledu ČGS a AOPK, na kompletní sanaci skalního masivu se připravuje PD a veškerá nutná povolení.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Při pracích na očištění objektu 5 bude nutné provádět provizorní zajištění přilehlé komunikace (city bloky + ochranné sítě). Tato položka není řešena v rozpočtu stavby.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Provést pouze o nejnútnejší zabezpečovací práce za dohledu ČGS a AOPK, na kompletní sanaci skalního masivu se připravuje PD a veškerá nutná povolení.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **26.09.2022** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval