

Profil zadavatele

V Říčanech dne 22.09.2022
Reg. č.: VZ-321/22
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33 - 37 k veřejné zakázce „II/121 Votice, ul. Husova“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

33.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Ve vysvětlení ZD zveřejněném dne 15.9.2022 zadavatel neodpověděl na dotaz č. 28.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: ZD obsahuje velké množství samostatných rozpočtů dělených dále do stavebních objektů. Obzvláště u rozpočtů „Stezka Votice – Beztahov, I. Etapa + VO – BEZ cen“ a „Stezka Votice – Beztahov, II. Etapa + VO – BEZ cen“ je značení duplicitní v obou rozpočtech, a proto také velmi zmatečné (SO D.1.1, SO D.1.2, SO D.4.1, SO D.4.2 a VRN). 28. Upraví zadavatel ZD dle běžné praxe, tedy aby každý SO měl v rámci stavby unikátní označení? Vysvětlení zadávací dokumentace: Jde o dvě samostatné dokumentace, na které jsou dvě samostatná povolení stavebním úřadem a ve stejném duchu byla udělena i dotace na výstavbu. Pro přehlednost stavby během soutěže a realizace je potřebné, aby stavební objekty měli unikátní označení. Současná situace, kdy vždy dva stavební objekty sdílí jedno označení způsobí během soutěže a realizace komplikace, kterým lze předejít. Z těchto důvodů se opětovně dotazujeme, zda upraví zadavatel ZD dle běžné praxe, tedy aby každý SO měl v rámci stavby unikátní označení? Vysvětlení zadávací dokumentace: Došlo k úpravě názvů objektů tak, aby nebyly zaměnitelné.
34.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Ve vysvětlení ZD zveřejněném dne 15.9.2022 zadavatel neodpověděl na dotazy č. 29 a 32.

29.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

ZD obsahuje velké množství samostatných rozpočtů dělených dále do stavebních objektů. Rekapitulační tabulka zveřejněná zadavatelem „Součet PDPS neoceněný“ neobsahuje všechny SO. SO 101 investora Město Votice jsou zřejmě sečtené SO D.1.1 a SO D.1.2 rozpočtů „Stezka Votice – Beztahov, I. Etapa + VO – BEZ cen“ a „Stezka Votice – Beztahov, II. Etapa + VO – BEZ cen.“ Stejný případ je SO 401, dále v rekapitulaci zcela chybí SO VRN výše zmíněných rozpočtů.

Zveřejní zadavatel rekapitulaci obsahující všechny SO pro jejich jednoznačné řazení a nikoli odhadovanou agregaci SO?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

V soupisu SO pro všechny dokumentace jsou objekty vypsány obecně tak, aby bylo zřejmé, které z nich financuje Město a které KSÚS. V každém jednotlivém rozpočtu projektantů jsou poté upřesněny.

Rozdělení SO mezi investory KSÚS a Město Votice je dostatečně přehledné.

Nicméně v rekapitulační tabulce jsou uvedeny SO 101 a SO 401 do kterých má uchazeč doplnit cenu deseti SO dle podrobných výkazů výměr.

Stavební objekty financované městem Votice:

Objekt	Název	Cena bez DPH
	Výstavba chodníků, stezek podél silnic II/121 a III/12148, Votice-Beztahov	
SO 101	Společná stezka, chodníky	
SO 401	Nasvětlení přechodu, míst pro přecházení	

Stavba: 17 025 - VÝSTAVBA CHODNÍKŮ, STEZEK podél silnic

Celková cena bez DPH: 0,00
 Celková cena s DPH: 0,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D.1.1	CYKLOSTEZKA	0,00	0,00	0,00
D.1.2	CHODNÍK / BUS	0,00	0,00	0,00
D.4.1	CYKLOSTEZKA - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
D.4.2	CHODNÍK / BUS - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00

Stavba: 22.109.F - VÝSTAVBA CHODNÍKŮ, STEZEK podél silnic

Celková cena bez DPH: 0,00
 Celková cena s DPH: 0,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D.1.1	SPOLEČNÁ STEZKA	0,00	0,00	0,00
D.1.2	Chodník / BUS / Parkoviště	0,00	0,00	0,00
D.4.1	SPOLEČNÁ STEZKA - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
D.4.2	Chodník / BUS / Parkoviště - Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00

Z těchto důvodů se opětovně dotazujeme, zveřejní zadavatel rekapitulaci obsahující tyto SO pro jejich jednoznačné řazení s unikátním označením (viz. předchozí dotaz), případně určí jednoznačný klíč, podle kterého má uchazeč doplnit objekty především pak VRN do rekapitulace?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel aktualizoval seznam stavebních objektů ve *Vzoru smlouvy*, čl. 9.12 a dále aktualizoval souhrnnou tabulku *Součet PDPS neoceněný*. Dokument „*Votice ul. Husova rozdělení SO neoceněný.docx*“ účastníci nebudou brát na zřetel a nebudou jej vyplňovat.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

35.	Rozpočet Votice 04 bez cen_úprava SO901, SO 001, položka č. 8 TZ D.1.1.1 odstavec 7.2						
	8	916111R	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNĚ ochrana a zajištění výstražných návěstidel pro výjezd vozidel HZS 2=2.000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2 800	0 00	0 00
	7.2 Světelné signály Součástí objektu není úprava stávající nebo návrh nové světelné signalizace.						
	Dle popisu položky má být provedena ochrana a zajištění výstražných návěstidel pro výjezd vozidel HZS, plného popisu položky má být dodáno nové světelné zařízení s nutnou údržbou a dle TZ součástí SO není zásah do světelné signalizace. Upraví zadavatel ZD do souladu?						
Vysvětlení zadávací dokumentace: Jedná se o označenou individuální položku. Její náplň je uvedena v doplňkovém popisu. Součástí záměru není dodávka nebo úprava SSZ, ale pouze zajištění a ochrana stávajících výstražných návěstidel HZS během stavby. Stožáry návěstidel jsou umístěny v těsné blízkosti rekonstruované silnice v km 59,330 a km 59,415. Uvedený požadavek je uveden i ve výkresové části.							

36.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Dle zadávací dokumentace, odstavce 7, má uchazeč zaslat své žádosti o vysvětlení nejméně 8 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídky. Tento termín nejsme schopni dodržet, vzhledem k uveřejnění nového vysvětlení ZD 15.9.2022 a posunutí termínu pro podání nabídky na 23.9.2022. Dodavatel je v souladu s § 98 odst. 3 zákona oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení ZD. Žádost musí být písemná a musí být Zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (tj. v souladu s § 98 odst. 3 ve spojení s § 98 odst. 1 zákona). Žádost o vysvětlení ZD doručí Dodavatel prostřednictvím profilu zadavatele. Posune zadavatel termín pro podání nabídky s přihlédnutím k fakt, že uchazeči také potřebují dostatečný časový prostor pro nastudování nově zveřejněných informací a případné zaslání žádosti o vysvětlení ZD v termínu?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídky do 03.10.2022 do 09:00 hod.					

37.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Dle zadávací dokumentace, odstavce 8.4.b), má uchazeč doložit v rámci prokázání kvalifikace člena realizačního týmu na pozici úředně oprávněného zeměměřičského inženýra oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13, odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994, o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů. Dle přiloženého formuláře pro doplnění členů realizačního týmu v „V-10_OR-Formuláře 1-8“ je však požadováno ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) Upraví zadavatel ZD do souladu?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Jedná se o vzorové formuláře, nikoliv o souhrn požadavků. Požadavky jsou správně uvedeny v dokumentu Zadávací dokumentace. Text ve formuláři „a) – c)“ je barevně odlišen a Zadavatel předpokládá vyplnění účastníkem dle skutečných oprávnění člena týmu.					

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **03.10.2022** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

Aktualizovaný (2) vzor smlouvy

Aktualizovaný Součet PDPS neoceněný

Aktualizované (2) soupisy prací Stezka Votice - Beztahov I. a II. Etapa

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval