

Profil zadavatele

V Říčanech dne 27.09.2022

Reg. č.: VZ-403/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 k veřejné zakázce „III/00315, III/10113 Radlík - Kostelec u Křížků – I. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:							
1. SO 000 Vedlejší a ostatní náklady							
V části SO 000 výkazu výměr jsou uvedeny následující položky č. 1 a 3:							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				0,00
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	3 700 000,000	0,00	0,00
			oprava objízdných tras prelininářová položka se souhlasem investora				
3	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	165 000,000	0,00	0,00
			archeologický průzkum (částka bude upřesněna dle skutečného rozsahu prací a délky trvání)				

**20.**

Uchazeč má za to, že u položek s měrnou jednotou KPL, došlo při tvorbě výkazu výměr k záměně sloupců množství a jednotková cena. Neboť v aktuálním výkazu výměr by musel uchazeč oceňovat výše uvedené položky 1,00 Kč, což neodpovídá charakteru popisovaných prací v názvu položky.

Upraví zadavatel výkaz výměr, tak aby jej uchazeč mohl ocenit ?

**Vysvětlení zadávací dokumentace:**

Chyba v soupisu prací není, jedná se o prelininářové položky, které byly stanoveny Objednatelem. Účastník ocení tyto položky částkou 1,- Kč a jejich čerpání bude realizováno dle skutečně provedeného rozsahu prací.

Zadavatel neprodluhuje termín pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- <sup>1</sup>  Zadavatel úkon realizoval  
 Zadavatel úkon nerealizoval

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ..... do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ..... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace