

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 105/49535013/2022

číslo dodavatele: 18/22/S

„Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady“

Smluvní strany

Objednatel:

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace

Zastoupena: Ing. Milenou Kavkovou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČO: 495 35 013

Se sídlem: Boučkova 355, 290 01 Poděbrady

Bank. spojení:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

sídlo: Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec

zastoupena: Ing. Josef Kosinka, jednatel společnosti

bank. spojení:

číslo účtu:

IČO: 45536422

DIČ: CZ45536422

zápis: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1622, den zápisu 27. února 1992

kontaktní osoba: Ing. Josef Kosinka, jednatel společnosti, tel.:

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Preambule

- 1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).
- 1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
- a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - c) vládou Spojených států amerických a jakékoli jejího ministerstva, divize, agentury nebo kanceláře, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA (dále souhrnně jen „**Sankce**“).
- 1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).
- 1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „**Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady**“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Ing.arch. Zbyněk KABELÍK, Ph.D., Na Cihlářce 13/1964, 150 00 PRAHA 5 – Smíchov, IČO: 112 03 714, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Veřejná zakázka je součástí projektu „Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady“, který byl podpořen dotací v rámci programu Národní sportovní agentury (NSA) „Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024“.

Číslo žádosti RN21-00202

^[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

^[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.

- 1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.
- 1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);
 - vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - náklady na případnou likvidaci havárie;
 - náklady na protipožární ochranu;
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zhotovení práce podle technologického předpisu;
 - veškeré nutné prostředky ochrany práce;
 - zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
 - letní opatření;
 - zimní opatření;
 - zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
 - zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
 - zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
 - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
 - odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemín;
 - dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
 - v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
 - zabezpečení povolení kácení zeleně;
 - zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
 - zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
 - dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - zkoušky a měření, revize zařízení;
 - zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
 - zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
 - předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
 - doložení technických listů k použitým materiálům;
 - vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich

zakrytím.

- 1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.10. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Národní sportovní agentury. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky, včetně podmínek upravujících poskytování dotací v rámci programu Národní sportovní agentury (NSA) „Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024“.
- 1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.5 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
- 1.13. Závaznost dokumentace:
- V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
- 1.14. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

Článek II. Doba zhotovení díla

- 2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. smlouvy v termínu **do pěti (5) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“).**
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslání výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**
- 2.6. Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušování provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušování provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 2.7. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
 - nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.5. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel povinen objednatel na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol.

2.8. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo
- e) v okolnostech/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **8 653 831,00 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), **DPH ve výši 1 817 304,51 Kč.**

Celková cena za dílo včetně DPH činí 10 471 135,51 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2. Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován.
- 3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatelů ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatelů ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuti. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuti, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
- 3.7. Případná změna ceny díla je možná jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (neodpovídající geologické údaje apod.).

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednatelům na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných

právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „**Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady**“, číslo smlouvy dodavatele, číslo smlouvy objednatele, příslušné číslo žádosti: „RN21-00202“. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.11. a odst. 1.12. této smlouvy.

- 4.3. Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený TDS. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele splatnosti.
- 4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

4.11. Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V. Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednavatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. Smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6. Dodavatel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodatečně způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.
- 6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9. Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII. Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, email: [REDACTED]

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel: Ing. Milena Kavková, ředitelka, [REDACTED]

- 7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: Ing. Josef Kosinka, tel: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Josef Kosinka

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Ing. Josef Kosinka, Petr Herzog

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Ing. Josef Kosinka, jednatel společnosti.

Článek VIII. Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5. Smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této Smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně

záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.5. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.
- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.
- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před započítím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.

- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.

Článek IX. Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady

o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.

- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní vady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatel dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátců DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodáváním termínu jejího dokončení ve

stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

- 12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy.
- 12.4. od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 Smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří-li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.10. Odstoupení (zanik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, změní-li se okolnosti, z nichž objednatel při vzniku závazku ze smlouvy vycházel. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.
- 12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v

souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.

- 12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.
- 13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV.

Bankovní záruka

- 14.1. Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst.

3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

- 14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.
- 14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
- 14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem

odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

- 15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.7. Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
- 15.8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 035-35/2022/RK ze dne 22.9.2022.
- 15.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).
- 15.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/

- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu

- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

V Poděbradech

Objednatel

Ing. Milena Kavková



Digitální podpis:
10.10.2022 16:27

Ing. Milena Kavková
ředitelka příspěvkové organizace

V Červeném Kostelci 7.10.2022

Dodavatel



Ing. Josef Kosínka,
jednatel společnosti

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Městského úřadu Červený Kostelec
poř. č. legalizace Kniha P-II/2022/435
vlastnoručně podepsal
Ing. Josef Kosínka
29.01.1956, Náchod
(datum a místo narození žadatele)
č. p. 86, Bohdašín, Červený Kostelec, okr. Náchod
(adresa místa trvalého pobytu)
OP číslo 209113092 (druh a číslo dokladu)
v Červeném Kostelci dne 07.10.2022
Martina Vondrová
(jméno/a a příjmení ověřující osoby)



Stránka 20 z 21

stako
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45636422 DIČ: CZ45636422
tel.: 491 462 554, info@stako-ek.cz

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady“

Určeno:, ředitel PO
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

HARMONOGRAM PRACÍ - Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady

ATLETICKÁ DRÁHA S DOSKOČIŠTĚM									
POPIS	2022			2023					
	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	
ZEMNÍ PRÁCE									
ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOČENÍ A BOURACÍ PRÁCE									
PODKLADNÍ VRSTVY POD ATLETICKOU DRÁHU									
POVRCH ATLETICKÉHO OVÁLU									
OBROUBNÍKY									
ZALOŽENÍ HRŠTŮVÉHO TRÁVNÍKU, ORNICE, HNOJENÍ...									
VYBAVENÍ HRŠTĚ A OVÁLU									
OSTATNÍ NAKLADY (VYTÝČENÍ, DOKUMENTACE, OPATŘENÍ...)									
VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ									
POPIS	2022			2023					
	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	
ZEMNÍ PRÁCE									
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODKLADŮ									
ZÁKLADOVÉ PATKY									
PODKLADNÍ VRSTVY POD HRŠTĚ									
POVRCH VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ									
OPLOČENÍ HRŠTĚ									
VYBAVENÍ HRŠTĚ									
OBROUBNÍKY A FINÁLNÍ ÚPRAVA TERÉNU									
OSTATNÍ NAKLADY (VYTÝČENÍ, DOKUMENTACE, OPATŘENÍ...)									
DOPRAVNÍ HRŠTĚ									
POPIS	2022			2023					
	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	
ZEMNÍ PRÁCE									
PODKLADNÍ VRSTVY POD HRŠTĚ									
ASFALTOVÝ POVRCH									
DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE NA HRŠTĚ (ZNAČENÍ, ODVODŇOVÁNÍ...)									
OBROUBNÍKY									
OSTATNÍ NAKLADY (VYTÝČENÍ, DOKUMENTACE, OPATŘENÍ...)									
OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY									
POPIS	2022			2023					
	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	
VSAKOVÁNÍ									
VRHAČSKÝ SEKTOR									
SPORTOVNÍ PRVKY									
OPLOČENÍ POZEMKU									
VODOVOD									
HRUBÝ FINANČNÍ ODHAD FAKTURACE									
	470 000,00 Kč	560 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 200 000,00 Kč	3 850 000,00 Kč	2 573 831,00 Kč	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220729
Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady

KSO:
Místo: Poděbrady

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel:
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355

IČ: 49535013
DIČ: CZ49535013

Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422

Projektant:
Ing. arch. Z. Kabelík

IČ: 11203714
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			8 653 831,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 653 831,00	1 817 304,51
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	10 471 135,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220729

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady

Místo: Poděbrady

Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355

Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 653 831,00	10 471 135,51	
01	SO 01 - Atletická dráha s doskočištěm pro skok daleký	2 604 479,91	3 151 420,69	STA
02	SO 02 - Víceúčelové hřiště	3 064 286,23	3 707 786,34	STA
03	SO 03 - Dopravní hřiště	1 881 772,87	2 276 945,17	STA
04	SO 04 - Dopravní hřiště - vsakování	230 591,26	279 015,42	STA
05	SO 05 - Vrhačský sektor	126 493,67	153 057,34	STA
06	SO 06 - Sportovní prvky	133 400,00	161 414,00	STA
07	SO 07 - Oplocení pozemku	173 950,00	210 479,50	STA
08	SO 08 - Vodovod	438 857,06	531 017,04	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt:
01 - SO 01 - Atletická dráha s doskočištěm pro skok daleký

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučková 355
Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Z. Kabelík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2022
IČ: 49535013
DIČ: CZ49535013
IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422
IČ: 11203714
DIČ:

Cena bez DPH		2 604 479,91	
DPH základní snížená	Základ daně	2 604 479,91	
		0,00	
Cena s DPH		v CZK	3 151 420,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt: **01 - SO 01 - Atletická dráha s doskočištěm pro skok daleký**
Místo:
Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum: 29. 7. 2022
Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 604 479,91
1 - Zemní práce	193 966,55
18 - Povrchové úpravy terénu	596 419,64
2 - Základy a zvláštní zakládání	1 509,39
46 - Zpevněné plochy	1 181 140,46
5 - Komunikace	196 403,40
91 - Doplňující práce na komunikaci	184 148,96
96 - Bourání konstrukcí	26 706,00
99 - Staveništní přesun hmot	43 456,90
797 - Vybavení hřišť, tělocvičen	43 470,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	74 258,61
VN - Vedlejší náklady	35 000,00
ON - Ostatní náklady	28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt: 01 - SO 01 - Atletická dráha s doskočištěm pro skok daleký

Místo: Datum: 29. 7. 2022
Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355 Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 604 479,91	
D	1	Zemní práce					193 966,55	
1	K	112201202R00	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni terénu o průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	705,00	1 410,00	
Poznámka k položce: s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem, s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek pro všechny sklonové území.								
2	K	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	28,502	171,00	4 873,84	
3	K	113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	10,090	346,50	3 496,19	
4	K	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	412,100	42,66	17 580,19	
Poznámka k položce: s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek.								
5	K	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	4,611	114,00	525,65	
Poznámka k položce: s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
6	K	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	132,664	116,00	15 389,02	
Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
7	K	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	4,172	5 678,00	23 688,62	
Poznámka k položce: s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek.								
8	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,894	44,60	173,67	
Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřnutí, zpáteční cesta vozidla.								
9	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	132,664	268,20	35 580,48	
Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřnutí, zpáteční cesta vozidla.								
10	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 326,638	20,70	27 461,41	
Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztřnutí, zpáteční cesta vozidla.								
11	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	4,611	82,90	382,25	
12	K	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	8,564	25,10	214,96	
Poznámka k položce: schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů								
13	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,894	143,00	556,84	
Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách.								
14	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	859,734	13,59	11 683,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5					
15	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	132,664	320,00	42 452,48	
16	K	58331331R	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-2 třída C	T	18,596	441,00	7 318,84	
17	K	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	16,596	71,00	1 178,32	
P			Poznámka k položce: vodorovně do 200 m					
D 18			Povrchové úpravy terénu					596 419,64
18	K	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	158,339	224,40	35 531,27	
P			Poznámka k položce: bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, kamenovuhelných hlutin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m					
19	K	162706119R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, , příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	2 375,083	23,89	56 740,73	
P			Poznámka k položce: bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, kamenovuhelných hlutin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m					
20	K	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění	m3	158,339	35,62	5 640,04	
P			Poznámka k položce: neusazeného z hromad					
21	K	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem výsevem na ornici	m2	637,851	95,90	61 169,91	
P			Poznámka k položce: s vyprofilováním, s přikrčením organickým hnojivem, naložením a odvozem sraštělů a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením,					
22	K	180404112R00	Založení hřišťového trávníku výsevem výsevem na substrát	m2	1 224,922	98,50	120 654,82	
P			Poznámka k položce: s vyprofilováním, s přikrčením organickým hnojivem, naložením a odvozem sraštělů a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením,					
23	K	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	2 749,738	19,60	53 894,86	
P			Poznámka k položce: s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,					
24	K	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	337,956	17,30	5 846,84	
25	K	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	1 862,772	4,30	8 009,92	
26	K	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,037	7 140,00	264,18	
P			Poznámka k položce: půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozkláčením hnojiva,					
27	K	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg	78,236	135,00	10 561,86	
28	K	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	156,334	590,00	92 237,06	
29	K	10371501T	Substrát zahradnický pod trávník B VL	m3	37,850	1 140,00	43 149,00	
30	K	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	37,255	90,00	3 352,95	
31	K	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	283,904	350,00	99 366,40	
D 2			Základy a zvláštní zakládání					1 509,39
32	K	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	31,710	21,20	672,25	
33	K	69366198R	geotextilie PP: funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	38,052	22,00	837,14	
D 46			Zpevněné plochy					1 181 140,46
34	K	589651111R00	Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový dvouvrstvý povrch z granulátu a vrchního náštříku	m2	859,734	787,75	677 255,46	
35	K	589651111T00	Kryt sportovních ploch - elastická podložka tl. 30 mm	m2	859,734	523,25	449 855,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	5891161-04	Barevné vyznačení hřišť nástřikem, různobarevné pásy	m	505,637	100,05	50 588,98	
37	K	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granulátu,	t	34,402	100,00	3 440,20	
D 5			Komunikace				196 403,40	
38	K	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	186,026	134,23	24 970,27	
39	K	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	22,202	192,73	4 278,99	
40	K	571905111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo téženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	859,734	47,14	40 527,86	
41	K	R564841112	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm, šterkodrtí frakce 32-63 mm	m2	859,076	147,57	126 626,28	
D 91			Doplňující práce na komunikaci				184 148,96	
42	K	916231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu obrubník, bez dodávky obrubníku	m	445,543	260,00	115 841,18	
43	K	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	6,659	3 500,00	23 306,50	
P			Poznámka k položce: z dlažebních kostek z betonu prostého					
44	K	272533815R	obrubník chodníkový materiál pryž; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva červená	kus	22,766	506,00	11 519,60	
45	K	59217512R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 200,0 mm; h = 50,0 mm; barva šedá	kus	863,375	38,78	33 481,68	
D 96			Bourání konstrukcí				26 706,00	
46	K	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	85,200	155,00	13 206,00	
47	K	R966006121	Odstranění betonových sloupků oplocení včetně obetonování - patek	kus	30,000	450,00	13 500,00	
D 99			Staveništní přesun hmot				43 456,90	
48	K	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	434,569	100,00	43 456,90	
D 797			Vybavení hřišť, tělocvičen				43 470,00	
49	K	797 67-0003	Dodávka a montáž odrazového břežna pro dálku	ks	1,000	6 670,00	6 670,00	
50	K	797 67-0016	Branka pro malou kopanou včetně osiřování, zemních pouzder, rozměr 3 x 2 m	kus	2,000	18 400,00	36 800,00	
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				74 258,61	
51	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	66,598	257,40	17 142,33	
52	K	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	66,598	155,52	10 357,32	
53	K	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	1,332	1,00	1,33	
54	K	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	66,598	120,00	7 991,76	
P			Poznámka k položce: pro vodorovnou dopravu					
55	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	53,945	625,00	33 715,63	
56	K	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	11,322	329,00	3 724,94	
57	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	66,598	19,90	1 325,30	
P			Poznámka k položce: s hrubým urovňováním,					
D VN			Vedlejší náklady				35 000,00	
58	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
60	K	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
61	K	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
62	K	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
63	K	005123015T	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D ON Ostatní náklady							28 000,00	
64	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
65	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
66	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
67	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
68	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
69	K	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt:
02 - SO 02 - Víceúčelové hřiště

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355
Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Z. Kabelík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2022
IČ: 49535013
DIČ: CZ49535013
IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422
IČ: 11203714
DIČ:

Cena bez DPH		3 064 286,23	
DPH základní snížená	Základ daně	3 064 286,23	
		0,00	
	Sazba daně	21,00%	
		15,00%	
Cena s DPH		v CZK	3 707 786,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt: **02 - SO 02 - Víceúčelové hřiště**
Místo:
Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum: 29. 7. 2022
Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 064 286,23
1 - Zemní práce	139 067,55
2 - Základy a zvláštní zakládání	29 183,74
4 - Vodorovné konstrukce	9 715,53
46 - Zpevněné plochy	1 237 544,30
5 - Komunikace	286 690,95
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3 553,92
91 - Doplňující práce na komunikaci	136 154,09
94 - Lešení a stavební výtahy	54 833,60
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	298 445,95
766 - Konstrukce truhlářské	210 604,10
767 - Konstrukce zámečnické	267 199,02
797 - Vybavení sportovišť	90 390,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	241 903,48
VN - Vedlejší náklady	35 000,00
ON - Ostatní náklady	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt: 02 - SO 02 - Víceúčelové hřiště
Místo:
Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum: 29. 7. 2022
Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 064 286,23	
D	1		Zemní práce				139 067,55	
1	K	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	995,780	37,60	37 441,33	
2	K	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	122,000	37,92	4 626,24	
P			Poznámka k položce: s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek: (36+25)*2 Součet			122,000 122,000		
3	K	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	32,066	173,70	5 569,86	
P			Poznámka k položce: s přemístěním výkopku v přílohých profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek: (36+0,15*2)*(25+0,15*2)*(0,13-0,1)+(36+25)*2*0,37*0,1 Součet			32,066 32,066		
4	K	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	5,165	1 026,00	5 299,29	
P			Poznámka k položce: zapálených i nezapálených se svislým přemístěním výkopku a urovněním dna do předepsaného profilu a spádku, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopě, s přeložením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,					
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	37,231	268,20	9 985,35	
P			Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zápleční cesta vozidla					
6	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	372,305	20,70	7 706,71	
P			Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zápleční cesta vozidla					
7	K	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	8,800	237,60	2 090,88	
P			Poznámka k položce: bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, kamenouhléčných hlutin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m					
8	K	162706119R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, , příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	132,000	25,29	3 338,28	
P			Poznámka k položce: bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, kamenouhléčných hlutin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m					
9	K	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění	m3	8,800	41,90	368,72	
P			Poznámka k položce: neusazeného z hornin					
10	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	37,231	74,61	2 777,80	
11	K	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem výsevem na ornici	m2	180,000	95,90	17 262,00	
P			Poznámka k položce: s vyprofilováním, s přihmožením organickým hnojivem, naložením a odvozem zhrábků a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	925,097	15,10	13 968,96	
	P		Poznámka k položce: s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5					
13	K	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	88,000	30,00	2 640,00	
	P		Poznámka k položce: s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5					
14	K	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	92,000	17,30	1 591,60	
15	K	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	180,000	4,30	774,00	
16	K	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,004	7 140,00	28,56	
	P		Poznámka k položce: půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva					
17	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	37,231	320,00	11 913,92	
18	K	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg	7,560	135,00	1 020,60	
19	K	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	8,800	590,00	5 192,00	
20	K	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	3,600	90,00	324,00	
21	K	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	14,707	350,00	5 147,45	
D	2		Základy a zvláštní zakládání				29 183,74	
22	K	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	5,920	3 500,00	20 720,00	
23	K	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	17,280	411,00	7 102,08	
	P		Poznámka k položce: bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr,					
24	K	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	17,280	78,80	1 361,66	
	P		Poznámka k položce: bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr,					
D	4		Vodorovné konstrukce				9 715,53	
25	K	454791311R00	Osazení prvků plastic, vodárenských rychlofiltrů odvodňovací trubky	kus	4,000	991,00	3 964,00	
	P		Poznámka k položce: ve stěnách nebo dně					
26	K	28611174.C	Trubka kanalizační PVC DN 300 dl. 500 mm	kus	4,000	516,75	2 067,00	
27	K	28615193R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; D = 32,0 mm; s = 1,80 mm; l = 500,0 mm	kus	4,000	70,60	282,40	
28	K	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	15,678	217,00	3 402,13	
	P		Poznámka k položce: na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSO), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svašlou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plešnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)					
D	46		Zpevněné plochy				1 237 544,30	
29	K	589651111R00	Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový dvouvrstvý povrch z granulátu a vrchního nástřiku	m2	901,727	787,75	710 335,44	
	VV		35,9*24,9+1,21*3,23*2		901,727			
	VV		Součet		901,727			
30	K	589651111T00	Kryt sportovních ploch - elastická podložka tl. 30 mm	m2	901,727	523,25	471 828,65	
	VV		35,9*24,9+1,21*3,23*2		901,727			
	VV		Součet		901,727			
31	K	5891161-04	Barevné vyznačení hřišť nástřikem, různobarevné pásy	m	552,264	100,05	55 254,01	
32	K	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granulátu,	t	1,262	100,00	126,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		5	Komunikace				286 690,95	
33	K	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	950,527	134,81	128 140,54	
34	K	571905111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem droeným nebo těženým, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	907,817	28,39	25 772,92	
35	K	R564841112	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm, šterkodrtí frakce 32-63 mm	m2	895,874	148,21	132 777,49	
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 553,92	
36	K	639571115R00	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 150 mm	m2	5,760	99,00	570,24	
P			Poznámka k položce: bez obrubníku					
37	K	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	5,760	468,00	2 695,68	
38	K	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	5,760	50,00	288,00	
D		91	Doplňující práce na komunikaci				136 154,09	
39	K	916231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu obrubník, bez dodávky obrubníku	m	128,220	260,00	33 337,20	
40	K	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	1,801	3 500,00	6 303,50	
P			Poznámka k položce: z dlažebních kostek z betonu prostého					
41	K	59217512R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 200,0 mm; h = 50,0 mm; barva šedá	kus	259,004	35,25	9 129,89	
42	K	RMAT 01	Gumová čistící venkovní vstupní rohož na hrubé nečistoty 1200 x 800 x 22 mm	ks	4,000	6 500,00	26 000,00	
43	K	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	613,835	100,00	61 383,50	
D		94	Lešení a stavební výtahy				54 833,60	
44	K	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	500,800	57,44	28 765,95	
P			Poznámka k položce: včetně kotvení					
VV			(1*2+35,9+24,7)*2*4		500,800			
VV			Součet		500,800			
45	K	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Dovož a odvoz lešení rámového pronajatého	km	25,000	100,00	2 500,00	
P			Poznámka k položce: včetně kotvení					
VV			25		25,000			
VV			Součet		25,000			
46	K	941941191RT2	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	500,800	12,50	6 260,00	
P			Poznámka k položce: včetně kotvení					
VV			(1*2+35,9+24,7)*2*4		500,800			
VV			Součet		500,800			
47	K	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	500,800	34,56	17 307,65	
VV			(1*2+35,9+24,7)*2*4		500,800			
VV			Součet		500,800			
D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				298 445,95	
48	K	953943123R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabelonováním přes 5 kg do 15 kg/kus	kus	4,000	450,00	1 800,00	
P			Poznámka k položce: osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání					
VV			2*2		4,000			
VV			Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	953943125R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 30 kg do 120 kg/kus	kus	50,000	770,50	38 525,00	
	P		Poznámka k položce: osazování výrobků ostatních jiné neuvedených, bez dodání (15+10)*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
50	K	553_S.4.00	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,6 m běžný s navařenou 2x pásovinou s otv. pro uchycení fošen, s úpravou pro uchycení vodorovných vodících trubek pro osíťování šroubovým spojem	kus	38,000	4 485,00	170 430,00	
51	K	553_S.4.01	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,6 m rohový s navařenou 1x pásovinou s otv. pro uchycení fošen, s úpravou pro uchycení závěsů branky a s úpravou pro uchycení vodor. vodících trubek pro osíťování	kus	4,000	4 485,00	17 940,00	
52	K	553_S.4.02	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,6 m s navařenou 1x pásovinou s otv. pro uchycení fošen, a protikusem pro uzavírání branky a s úpravou pro uchycení vodor. vodících trubek pro osíťování	kus	4,000	4 485,00	17 940,00	
53	K	553_S.4.03	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,6 m běžný s navařenou 1x pásovinou s otvory pro uchycení fošen, s úpravou pro uchycení vodorovných vodících trubek pro osíťování šroubovým spojem	kus	4,000	4 485,00	17 940,00	
54	K	553-Z2	Zátka PVC na trubku oplocení 89 x 3,6	ks	50,000	28,75	1 437,50	
	VV		(15+10)*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
55	K	998152122R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky přes 3 do 10 m	t	1,343	24 150,00	32 433,45	
	P		Poznámka k položce: na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSO), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo příčnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)					
	D	766	Konstrukce truhlářské				210 604,10	
56	K	766-R011	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm, dl. 2350 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat	kus	80,000	885,50	70 840,00	
	VV		8*5*2		80,000			
	VV		Součet		80,000			
57	K	766-R012	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm, dl. 2450 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat	kus	120,000	931,50	111 780,00	
	VV		12*5*2		120,000			
	VV		Součet		120,000			
58	K	766-R013	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm, dl. 3000 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat	kus	20,000	1 092,50	21 850,00	
	VV		5*2*2		20,000			
	VV		Součet		20,000			
59	K	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	0,030	204 470,00	6 134,10	
	P		Poznámka k položce: 50 m vodorovně					
	D	767	Konstrukce zámečnické				267 199,02	
60	K	767915160T00	Montáž oplocení sportovišť ze sítí - vodících trubek, sítí výšky do 6 m	m	122,000	103,50	12 627,00	
	VV		(36+25)*2		122,000			
	VV		Součet		122,000			
61	K	767920220R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	4,000	2 760,00	11 040,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
62	K	767553-BASK.01	Výroba a montáž pomocné ocelové konstrukce pro typovou konstrukci nesoucí basketbalovou desku	kus	4,000	14 950,00	59 800,00	
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
63	K	553463.R.CZT	branka k oplocení 1000 x 2000 mm mm; trubka; výplň poplastované plotové pletivo; vypalovací barva	kus	4,000	11 270,00	45 080,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	553-Z1	Zátka PVC na trubku oplocení 31,8/2,6	ks	24,000	23,00	552,00	
65	K	7092150443T	Ochranná síť PP/40/3 mm	m2	353,241	212,75	75 152,02	
66	K	R14110980.Zn	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 31,8x2,6 mm pozinkované s úpravou pro přišroubování, včetně spojovacího prvku vsunutého do trubky a spojovacího a kotevního materiálu	m	246,000	224,25	55 165,50	
67	K	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,030	259 416,52	7 782,50	
P								
			Poznámka k položce: 50 m vodorovně					
D		797	Vybavení sportovišť				90 390,00	
68	K	797 - 8012	Dodávka a montáž desky pro basketbal, včetně koše a sítě - pro venkovní použití, rozměr desky 1200 x 900 mm, síťka kovová, pozinkovaná	kus	4,000	4 370,00	17 480,00	
			VV 2"2 Součet					
69	K	797 - 8001	Dodávka sloupků na volejbal pro venkovní použití	set	2,000	6 900,00	13 800,00	
70	K	797 - 8002	Dodávka sloupků na nohejbal pro venkovní použití	set	2,000	5 750,00	11 500,00	
71	K	797 - 8003	Dodávka pouzdra pro vložení sloupků na volejbal a nohejbal	ks	4,000	460,00	1 840,00	
72	K	797 - 8004	Dodávka krycího víčka na pouzdro pro sloupky, včetně nanesení vrchní křstvy totožné s povrchem hřiště	ks	4,000	460,00	1 840,00	
73	K	797 - 8005	Dodávka volejbalové sítě, černá, tl. 2 mm, s ocelovým lankem	ks	2,000	1 150,00	2 300,00	
74	K	797 - 8006	Dodávka nohejbalové sítě, černé, ocelové lanko	ks	2,000	2 415,00	4 830,00	
75	K	797 67-0016	Branka pro malou kopanou včetně osíťování, zemních pouzder, rozměr 3 x 2 m	kus	2,000	18 400,00	36 800,00	
D		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				241 903,48	
76	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	234,322	257,40	60 314,48	
77	K	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	234,322	155,52	36 441,76	
78	K	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	234,322	120,00	28 118,64	
P								
			Poznámka k položce: pro vodorovnou dopravu					
79	K	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	15,231	329,00	5 011,00	
80	K	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	219,091	490,00	107 354,59	
81	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	234,322	19,90	4 663,01	
P								
			Poznámka k položce: s hrubým urovňováním,					
D		VN	Vedlejší náklady				35 000,00	
82	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
83	K	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
84	K	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
85	K	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
86	K	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
87	K	005123015T	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D		ON	Ostatní náklady				24 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
89	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
90	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
91	K	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
92	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
93	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt:
03 - SO 03 - Dopravní hřiště

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučková 355
Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Z. Kabelík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2022
IČ: 49535013
DIČ: CZ49535013
IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422
IČ: 11203714
DIČ:

Cena bez DPH		1 881 772,87	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 881 772,87 0,00	21,00% 15,00%	395 172,30 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 276 945,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt: **03 - SO 03 - Dopravní hřiště**
Místo:
Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum: 29. 7. 2022
Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 881 772,87
1 - Zemní práce	81 619,86
5 - Komunikace	1 620 354,29
91 - Doplňující práce na komunikaci	31 809,00
96 - Bourání konstrukcí	13 724,00
99 - Staveništní přesun hmot	64 157,99
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	11 107,73
VN - Vedlejší náklady	35 000,00
ON - Ostatní náklady	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt: 03 - SO 03 - Dopravní hřiště
Místo:
Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum: 29. 7. 2022
Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 881 772,87	
D	1		Zemní práce				81 619,86	
1	K	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	70,000	42,66	2 986,20	
P			Poznámka k položce: s vybouráním foře, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek					
VV			(22+13)*2		70,000			
VV			Součet		70,000			
2	K	121101100R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	48,957	78,48	3 842,15	
P			Poznámka k položce: nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním: na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením					
3	K	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	77,201	102,60	7 920,82	
P			Poznámka k položce: s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
4	K	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	39,166	130,50	5 111,16	
P			Poznámka k položce: s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
5	K	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	0,730	6 012,00	4 388,76	
P			Poznámka k položce: s přemístěním sutě na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s ukožením na dopravní prostředek					
6	K	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	48,957	237,60	11 632,18	
P			Poznámka k položce: bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, kamenocuhelných hlutin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m					
7	K	162706119R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, , příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	734,355	25,29	18 571,84	
P			Poznámka k položce: bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, kamenocuhelných hlutin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m					
8	K	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění	m3	48,957	37,71	1 846,17	
P			Poznámka k položce: pouze tělu z hromad					
9	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	639,360	15,10	9 654,34	
P			Poznámka k položce: vymetáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5					
VV			36*(16,258+17,262)*0,5		639,360			
VV			Součet		639,360			
10	K	199000001R00	Poplatky za skládku omice,	m3	48,957	320,00	15 666,24	
D	5		Komunikace				1 620 354,29	
11	K	561241111R00	Zřízení podkl. ze zem. stabiliz. cementem Road-Mix tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	639,360	591,25	378 021,60	
P			Poznámka k položce: bez předání výlepkovacího materiálu, s rozprostřením, promíslením, vličením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. rozrytím					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36*(18,258+17,262)*0,5		639,360			
	VV		Součet		639,360			
12	K	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	25,550	134,81	3 444,40	
13	K	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	639,360	251,22	160 620,02	
	VV		36*(18,258+17,262)*0,5		639,360			
	VV		Součet		639,360			
14	K	565141111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	639,360	627,67	401 307,09	
	P		Poznámka k položce: s rozprostřením a zhutněním					
	VV		36*(18,258+17,262)*0,5		639,360			
	VV		Součet		639,360			
15	K	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	639,360	31,21	19 954,43	
	VV		36*(18,258+17,262)*0,5		639,360			
	VV		Součet		639,360			
16	K	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	639,360	40,88	26 137,04	
	VV		36*(18,258+17,262)*0,5		639,360			
	VV		Součet		639,360			
17	K	577131211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	639,360	539,47	344 915,54	
	VV		36*(18,258+17,262)*0,5		639,360			
	VV		Součet		639,360			
18	K	597101114RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 25/30, zatížení E 600, F 900 kN	m	36,000	280,00	10 080,00	
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
19	K	597103112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení D 400 - E 600 kN	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
20	K	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živичnou záplvkou	m	36,500	76,60	2 795,90	
	P		Poznámka k položce: jakékoliv tloušťky a vyčištění spár					
21	K	592274143R	Žlab odvodňovací průběžný; beton; l = 1 000,0 mm; š = 290 mm; h = 350,0 mm; integr. spád dna 0,5 %; hrana pozink; rošt tvárná litina; zatížení F 900	kus	36,000	7 322,70	263 617,20	
22	K	592274146R	vpust žlabová odtok DN 150; odtok DN 200; beton; l = 500 mm; š = 290 mm; h = 582 mm; hrana pozink; zatížení F 900; rošt litina	kus	1,000	6 102,25	6 102,25	
23	K	592274148R	stěna čelní plná; pozink. ocel; š. žlabu 29,0 cm	kus	1,000	358,82	358,82	
	D	91	Doplňující práce na komunikaci				31 809,00	
24	K	915711111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	99,913	23,00	2 298,00	
25	K	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	3,220	632,50	2 036,65	
26	K	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	99,913	23,00	2 298,00	
	P		Poznámka k položce: stříkané barvou nebo prováděné z náletovejich hmot					
27	K	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	3,220	632,50	2 036,65	
	P		Poznámka k položce: stříkané barvou nebo prováděné z náletovejich hmot					
28	K	916661111RT3	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x500 mm, s boční opěrrou z betonu prostého	m	35,520	260,00	9 235,20	
	P		Poznámka k položce: se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm					
	VV		17,262+18,258		35,520			
	VV		Součet		35,520			
29	K	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,497	3 500,00	1 739,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: z dložitelných kostek z betonu prostého					
30	K	919536111R00	Obetonování trubního propustku betonem vodostavebním třídy C25/30	m3	2,433	5 000,00	12 165,00	
D 96			Bourání konstrukcí				13 724,00	
31	K	970251200R00	Rezáni železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	36,500	376,00	13 724,00	
VV			36,5		36,500			
VV			Součet		36,500			
D 99			Staveništní přesun hmot				64 157,99	
32	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	493,523	100,00	49 352,30	
P			Poznámka k položce: vodorovně do 200 m					
33	K	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	493,523	30,00	14 805,69	
P			Poznámka k položce: vodorovně do 200 m					
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				11 107,73	
34	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	8,767	257,40	2 256,63	
35	K	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	26,300	155,52	4 090,18	
36	K	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	8,767	135,00	1 183,55	
P			Poznámka k položce: pro vodorovnou dopravu					
37	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,753	625,00	1 095,63	
38	K	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	7,013	329,00	2 307,28	
39	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,767	19,90	174,46	
P			Poznámka k položce: s hrubým urovnáním,					
D VN			Vedlejší náklady				35 000,00	
40	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
41	K	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
42	K	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
43	K	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
44	K	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
45	K	005123015T	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D ON			Ostatní náklady				24 000,00	
46	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
47	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
48	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
49	K	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
51	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt:
04 - SO 04 - Dopravní hřiště - vsakování

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučková 355
Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Z. Kabelík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2022
IČ: 49535013
DIČ: CZ49535013
IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422
IČ: 11203714
DIČ:

Cena bez DPH		230 591,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	230 591,26 0,00	21,00% 15,00%	48 424,16 0,00
Cena s DPH		v CZK	279 015,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt: **04 - SO 04 - Dopravní hřiště - vsakování**
Místo:
Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum: 29. 7. 2022
Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	230 591,26
1 - Zemní práce	26 805,37
2 - Základy a zvláštní zakládání	45 118,44
8 - Trubní vedení	10 500,00
89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	118 000,00
99 - Staveništní přesun hmot	4 167,45
VN - Vedlejší náklady	14 000,00
ON - Ostatní náklady	12 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady

Objekt: 04 - SO 04 - Dopravní hřiště - vsakování

Místo:

Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355

Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							230 591,26	
D	1	Zemní práce						26 805,37
1	K	121101100R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,775	87,20	503,58	
P Poznámka k položce: nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
2	K	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	20,933	375,30	7 856,15	
P Poznámka k položce: kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopě či s dle bud s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
3	K	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	0,480	971,00	466,08	
P Poznámka k položce: zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek								
					0,480			
					0,480			
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,112	268,20	3 248,44	
P Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpevnění cesta vozidla								
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	121,116	20,70	2 507,10	
P Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpevnění cesta vozidla								
6	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	12,112	74,61	903,68	
7	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,301	128,70	1 197,04	
P Poznámka k položce: z jakéhokoli horniny s uložením výkopku po vrstvách								
8	K	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem výsevem na ornici	m2	46,250	95,90	4 435,38	
P Poznámka k položce: s vyprofilováním, s přikojením organickým hnojivem, naložením a odvozem shrábků a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením,								
9	K	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	36,250	30,00	1 087,50	
P Poznámka k položce: s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby na vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
10	K	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	10,000	17,30	173,00	
11	K	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	46,250	4,30	198,88	
12	K	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,001	7 140,00	7,14	
P Poznámka k položce: půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozklášením hnojiva								
13	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	12,112	320,00	3 875,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg	1,943	135,00	262,31	
15	K	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,925	90,00	83,25	
D 2 Základy a zvláštní zakládání							45 118,44	
16	K	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5.	m2	46,261	32,10	1 484,98	
P <i>Poznámka k položce: v ryze nebo v zářezu se stěnami.</i>								
17	K	212572121V02	Lože trativodu z kameniva drobného těženého	m3	2,288	1 410,00	3 226,08	
VV 5,2*2,2*0,2					2,288			
VV Součet					2,288			
18	K	212571121V02	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým, frakce 8 / 16 mm	m3	3,880	1 180,00	4 578,40	
19	K	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 I	kus	12,000	2 000,00	24 000,00	
VV 12					12,000			
VV Součet					12,000			
20	K	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	31,428	50,00	1 571,40	
21	K	28697902R	tunel vsakovací PP; celk. objem 600,0 l; využitelný objem 600,0 l; l = 1 200 mm; š = 800 mm; v = 1 020 mm	kompl	1,000	8 377,50	8 377,50	
22	K	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	85,458	22,00	1 880,08	
D 8 Trubní vedení							10 500,00	
23	K	R8313501	Kanalizační potrubí z trub PVC, D 100 mm, včetně výkopu, lože, obsypu, přesunu hmot	m	3,000	1 500,00	4 500,00	
24	K	R831350114	Kanalizační potrubí z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky do 1,2 m	m	4,000	1 500,00	6 000,00	
D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení							118 000,00	
25	K	R87121485	Hydrodynamický separátor HDS - dodávka s montáží	ks	1,000	90 000,00	90 000,00	
26	K	R.MAT.02	Dodávka a montáž odvětrávací hlavice DN 100 s mřížkou	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
27	K	894431611RAB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 1000 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,20 m, poklop litina 40 t	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
D 99 Staveništní přesun hmot							4 167,45	
28	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	11,907	350,00	4 167,45	
P <i>Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů</i>								
D VN Vedlejší náklady							14 000,00	
29	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
30	K	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
31	K	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
32	K	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
33	K	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
34	K	005123015T	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D ON Ostatní náklady							12 000,00	
35	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
37	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt:
05 - SO 05 - Vrháčský sektor

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučková 355
Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Z. Kabelík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2022
IČ: 49535013
DIČ: CZ49535013
IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422
IČ: 11203714
DIČ:

Cena bez DPH			126 493,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	126 493,67	21,00%	26 563,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			153 057,34
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt: 05 - SO 05 - Vrháčský sektor
Místo:
Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum: 29. 7. 2022
Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	126 493,67
1 - Zemní práce	20 416,40
5 - Komunikace	38 343,84
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3 148,02
91 - Doplňující práce na komunikaci	12 935,99
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 450,00
96 - Bourání konstrukcí	2 917,70
99 - Staveništní přesun hmot	8 826,80
797 - Vybavení sportovišť	9 200,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 254,92
VN - Vedlejší náklady	12 000,00
ON - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt: 05 - SO 05 - Vrhačský sektor
Místo:
Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum: 29. 7. 2022
Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							126 493,67	
D	1		Zemní práce				20 416,40	
1	K	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	5,000	47,00	235,00	
2	K	121101100R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,033	87,20	1 049,28	
P			Poznámka k položce: nebo i její půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením					
3	K	132201110R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,097	971,00	2 036,19	
P			Poznámka k položce: zapatažených i nezapatažených s urovněním dna do předepsaného profilu a spádů, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryty nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek					
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,882	298,00	560,84	
P			Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidlo					
5	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	18,821	23,00	432,88	
P			Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidlo					
6	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1,882	82,90	156,02	
7	K	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem výsevem na omici	m2	98,535	95,90	9 449,51	
P			Poznámka k položce: s vyprofilováním, s přikrmením organickým hnojivem, naložením a odvozem strabků a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením					
8	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	120,229	15,10	1 815,46	
P			Poznámka k položce: vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5					
VV			3,1415*14,34*14,34/360*67		120,229			
VV			Součet		120,229			
9	K	181301101R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	47,268	30,00	1 418,04	
P			Poznámka k položce: s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5					
10	K	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	51,268	17,30	886,94	
11	K	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	98,535	4,30	423,70	
12	K	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	2,000	150,00	300,00	
P			Poznámka k položce: před poškozením stavebním provozem					
13	K	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	2,000	150,00	300,00	
P			Poznámka k položce: před poškozením stavebním provozem					
14	K	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,002	7 140,00	14,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva.					
15	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,882	320,00	602,24	
16	K	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg	4,138	135,00	558,63	
17	K	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	1,971	90,00	177,39	
D 5			Komunikace				38 343,84	
18	K	564722006T00	Podklad z kam.drceného 0-32 mm tl. 6 cm	m2	111,704	134,81	15 058,82	
VV			3,1415*14,34*14,34/360*64-3,1415*1		111,704			
VV			Součet		111,704			
19	K	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	16,009	134,81	2 158,17	
20	K	564801112V04	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, šterkodrt' frakce 0-4 mm	m2	111,704	43,04	4 807,74	
VV			3,1415*14,34*14,34/360*64-3,1415*1		111,704			
VV			Součet		111,704			
21	K	564851111V02	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 32-63 mm	m2	110,108	148,21	16 319,11	
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				3 148,02	
22	K	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	0,214	4 470,00	956,58	
P			Poznámka k položce: (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem					
23	K	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,214	289,00	61,85	
P			Poznámka k položce: betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny					
24	K	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	0,319	411,00	131,11	
25	K	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	0,319	92,40	29,48	
26	K	632478122RT1	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 5 mm	m2	3,580	550,00	1 969,00	
P			Poznámka k položce: rozsmíchání směsí a vodou, nanášení sítky					
D 91			Doplňující práce na komunikaci				12 935,99	
27	K	916231001R00	Osazení obrub ploch pro tělovýchovu obrubník, bez dodávky obrubníku	m	43,268	260,00	11 249,68	
28	K	59217512R	obrubník parkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 200,0 mm; h = 50,0 mm; barva šedá	kus	43,484	38,78	1 686,31	
D 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 450,00	
29	K	953943121R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním do 1 kg/kus	kus	1,000	450,00	450,00	
P			Poznámka k položce: osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání					
30	K	RMAT-01	Přípravy pro kotvení zářezčích břevna (pouzdra z nerez materiálu nebo PH)	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
D 96			Bourání konstrukcí				2 917,70	
31	K	965048561T00	Odsekání nebo otlučení degradovaného povrchu betonových ploch	m2	3,580	622,00	2 226,76	
32	K	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	3,580	193,00	690,94	
D 99			Staveništní přesun hmot				8 826,80	
33	K	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	88,268	100,00	8 826,80	
D 797			Vybavení sportovišť				9 200,00	
34	K	797 67-0012	Zářezčí břevno pro vrh koulí, včetně pouzder pro vsunutí kotvení	ks	1,000	9 200,00	9 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot	1 254,92				
35	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,866	286,00	247,68	
36	K	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	2,597	172,80	448,76	
37	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,866	625,00	541,25	
38	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,866	19,90	17,23	
P			Poznamka k položce: s hrubým urovnáním,					
D VN			Vedlejší náklady	12 000,00				
39	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
40	K	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
41	K	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
42	K	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
D ON			Ostatní náklady	15 000,00				
43	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
44	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
45	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
46	K	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
47	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
48	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt:
06 - SO 06 - Sportovní prvky

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučková 355
Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Z. Kabelík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2022
IČ: 49535013
DIČ: CZ49535013
IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422
IČ: 11203714
DIČ:

Cena bez DPH		133 400,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	133 400,00 0,00	21,00% 15,00%	28 014,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	161 414,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt: **06 - SO 06 - Sportovní prvky**
Místo:
Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum: 29. 7. 2022
Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

133 400,00

797 - Vybavení sportovišť

133 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady

Objekt: 06 - SO 06 - Sportovní prvky

Místo:

Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355

Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							133 400,00	
D 797 Vybavení sportovišť							133 400,00	
1	K	797 - 17410	Dodávka a montáž stolu na stolní tenis venkovní betonový se stojánkem a kovovou sítkou	kus	2,000	36 800,00	73 600,00	
2	K	797 - 855	Dodávka a osazení trojhrazdy	set	2,000	29 900,00	59 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt:
07 - SO 07 - Oplocení pozemku

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučková 355
Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Z. Kabelík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2022
IČ: 49535013
DIČ: CZ49535013
IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422
IČ: 11203714
DIČ:

Cena bez DPH		173 950,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	173 950,00 0,00	21,00% 15,00%	36 529,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	210 479,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady

Objekt: **07 - SO 07 - Oplocení pozemku**

Místo:

Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355

Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	173 950,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	4 050,00
783 - Nátěry	159 900,00
VN - Vedlejší náklady	6 000,00
ON - Ostatní náklady	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady

Objekt: 07 - SO 07 - Oplocení pozemku

Místo:

Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355

Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík

Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							173 950,00	
D 61 Úpravy povrchů vnitřní							4 050,00	
1	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	162,000	25,00	4 050,00	
P Poznámka k položce: které se užívají před úpravami povrchu, a obalení osazených dřevních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických malterů včetně pozdějšího odkrytí.								
D 783 nátěry							159 900,00	
2	K	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí oškrábáním	m2	390,000	90,00	35 100,00	
3	K	783271031RT1	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové základ + 2x email	m2	390,000	320,00	124 800,00	
D VN Vedlejší náklady							6 000,00	
4	K	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
6	K	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
D ON Ostatní náklady							4 000,00	
7	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
9	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt:
08 - SO 08 - Vodovod

KSO:
Místo:
Zadavatel:
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučková 355
Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Z. Kabelík

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2022
IČ: 49535013
DIČ: CZ49535013
IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422
IČ: 11203714
DIČ:

Cena bez DPH		438 857,06	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	438 857,06 0,00	21,00% 15,00%	92 159,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	531 017,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt: 08 - SO 08 - Vodovod
Místo:
Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum: 29. 7. 2022
Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	438 857,06
1 - Zemní práce	208 191,76
4 - Vodorovné konstrukce	9 828,00
8 - Trubní vedení	95 084,70
99 - Staveništní přesun hmot	29 958,60
722 - Vnitřní vodovod	500,00
799 - Ostatní	69 294,00
VN - Vedlejší náklady	14 000,00
ON - Ostatní náklady	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sport. areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady
Objekt: 08 - SO 08 - Vodovod
Místo:
Zadavatel: SZeŠ a SOŠ Poděbrady, Boučkova 355
Zhotovitel: STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Datum: 29. 7. 2022
Projektant: Ing. arch. Z. Kabelík
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							438 857,06	
D	1		Zemní práce				208 191,76	
1	K	121101100R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,010	87,20	872,87	
P			Poznámka k položce: nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením					
2	K	132101110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojné	m3	103,194	354,45	36 577,11	
P			Poznámka k položce: zapážení a nespážení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na příslušné tereno na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek					
3	K	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	11,466	1 359,00	15 582,29	
P			Poznámka k položce: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek					
4	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	254,800	87,10	22 193,08	
P			Poznámka k položce: pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, (1+80+10)*(1,5-0,1)*2		254,800			
VV					254,800			
VV			Součet					
5	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	254,800	48,43	12 339,96	
P			Poznámka k položce: pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, (1+80+10)*(1,5-0,1)*2		254,800			
VV					254,800			
VV			Součet					
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	49,140	268,20	13 179,35	
P			Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpevnění cesta vozidla					
7	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	491,400	20,70	10 171,98	
P			Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpevnění cesta vozidla					
8	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	49,140	74,61	3 666,34	
9	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	65,520	128,70	8 432,42	
P			Poznámka k položce: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, (1+80+10)*0,9*(1,5-0,1-0,5-0,1)		65,520			
VV					65,520			
VV			Součet					
10	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	40,950	1 025,53	41 995,45	
P			Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění, (1+80+10)*0,9*0,5		40,950			
VV					40,950			
VV			Součet					
11	K	180404111R00	Založení hřišového trávníku výševem výševem na ornici	m2	209,300	95,90	20 071,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: s vyprofilováním, s přikojením organickým hnojivem, naložením a odvozem sraštělů a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením,					
12	K	181301111R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	100,100	30,00	3 003,00	
P			Poznámka k položce: s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,					
13	K	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	109,200	17,30	1 889,16	
14	K	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	209,300	4,30	899,99	
15	K	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,004	7 140,00	28,56	
P			Poznámka k položce: půdy nebo trávniku s rozproštěním nebo s rozkláčením hnojiva,					
16	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	49,140	320,00	15 724,80	
17	K	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg	8,791	135,00	1 186,79	
18	K	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	4,186	90,00	376,74	
D 4			Vodorovné konstrukce				9 828,00	
19	K	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	8,190	1 200,00	9 828,00	
P			Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, (1+80+10)*0,9*0,1					
VV			Součet				8,190	
VV							8,190	
D 8			Trubní vedení				95 084,70	
20	K	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm	m	90,000	84,70	7 623,00	
P			Poznámka k položce: v otevřeném výkopu, 80+10					
VV			Součet				90,000	
VV							90,000	
21	K	877182121R00	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm	kus	6,000	148,00	888,00	
P			Poznámka k položce: v otevřeném výkopu,					
22	K	891181111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	1,000	870,00	870,00	
23	K	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	90,000	19,30	1 737,00	
P			Poznámka k položce: přísun, montáže, demontáže a odsumu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,					
VV			80+10				90,000	
VV			Součet				90,000	
24	K	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	513,00	513,00	
P			Poznámka k položce: včetně podezdění					
25	K	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	90,000	60,00	5 400,00	
VV			80+10				90,000	
VV			Součet				90,000	
26	K	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	90,000	25,00	2 250,00	
VV			80+10				90,000	
VV			Součet				90,000	
27	K	R800-01	Zřízení připojovacího bodu mobilního závlahového zařízení v samostatné zátěžové šachtice DN 250, s víkem, zesílená konstrukce, GEKA spojka 1"	kompl	1,000	30 000,00	30 000,00	
28	K	R800-02	Osazení a dodávka uzávěru s vypouštěním v šachtě	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
29	K	R894431622	Šachta, D 1000 mm, hloubka šachty 2,0 m	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	286136747R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 50,0 mm; di = 40,8 mm; s = 4,60 mm; použití pro vodovody	m	91,350	98,00	8 952,30	
31	K	28653324.AR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 50,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	1,000	1 138,00	1 138,00	
32	K	42200730R	poklop uliční typ lehký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 90 mm; D = 160,0 mm; výška 155 mm; pro: armatura pro domovní přípojky	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
33	K	422911521R	souprava zemní tuhá šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěru armatur zakopaných v zemi; DN 40 - 50 pro šoupátka ; mat. nástavec a spojka z tvárné litiny, prodluž.tyč uhlíková ocel; ochrana litinové díly povrstveny epoxidem, prodl.tyč s epoxidem; krycí hloubka Rd 1,5 m	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
34	K	5513809025R	šoupě dvouklínové, se dvěma otvory; DN 40 mm	kus	1,000	1 563,40	1 563,40	
35	K	59233841T	Podkladní blok pod šoupě KB1	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	99		Staveništní přesun hmot				29 958,60	
36	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	85,596	350,00	29 958,60	
P			Poznámka k položce: vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů					
D	722		Vnitřní vodovod				500,00	
37	K	722172966R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 50 mm	kus	1,000	500,00	500,00	
D	799		Ostatní				69 294,00	
38	K	799-AZ-25062	Dodávka pásového zavláčovače s PE potrubím 50 m	ks	1,000	69 294,00	69 294,00	
D	VN		Vedlejší náklady				14 000,00	
39	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
40	K	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
41	K	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
42	K	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
43	K	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
44	K	005123015T	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	ON		Ostatní náklady				12 000,00	
45	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
46	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
47	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	



Pojistná smlouva

č. 8603468388

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "**pojistitel**")

a

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zastoupená:

Ing. Josef Kosinka, jednatel

Tomáš Staš, jednatel

IČO: 45536422

se sídlem / bydlištěm: 393, 549 41 Červený Kostelec, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

e-mail: stavba@stako-ck.cz

(dále jen "**pojistník**")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1.

Úvodní ustanovení

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:**
výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 8.7.2020
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**
P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 9.7.2020

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 8.7.2023 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: **10 000 000 Kč**
Spoluúčast: **10 000 Kč**

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného tvořícím přílohu této pojistné smlouvy (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Není-li takový doklad k pojistné smlouvě připojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- architekt, projektant, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
- kancelář – nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/17; která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- architekt, projektant, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby

- kancelář – nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby

která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **80 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20%**

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 3.

Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícimu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné	64 480 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	64 480 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-25 %
Celkem sleva / přírážka	-30 %
Celkové roční pojistné po úpravě	45 136 Kč
Pojistné za pojistné období	45 136 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 09.07.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603468388

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 5.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

www.koop.cz

ČLÁNEK 6.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro klienta a informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "**Datová schránka**" uvést: **n6tetn3** a do pole "**Číslo smlouvy**" uvést: **8603468388**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuvěřitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 7. **Zpracování osobních údajů**

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:
 - a) zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
 - b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zaslány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ **SOUHLASÍM** ☒ **NESOUHLASÍM**

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a

- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální síť nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

6. Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 8.

Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embargo se považují zejména sankce a embargo Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

ČLÁNEK 9.

UPOZORNĚNÍ POJISTITELE DLE § 2789 ZÁKONA č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné smlouvy nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, pojistitel upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 19.4.2020

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Martina Mědílková

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo: 9930014499

IČO: 00973351

Telefonní číslo: 608621611

Email: martina.medilkova@kooperativa.cz



Podpis zástupce pojistitele (získatele)



Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- b) provozováním **zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí **motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfing, raftingu, canyoningu** a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním **circusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- e) pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- g) činnosti **kaskadérů**,
- h) **porušováním integrity lidské kůže**; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- i) **ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů**,
- j) činnosti **agentury práce**,
- k) **směnárenskou činností**,
- l) **hornickou činností** a činností prováděnou **hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské** a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky **zkušební, kontrolní a revizní činnosti**, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- c) **zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot**,
- d) poskytováním **software, zpracováním a poskytováním dat a informací**,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- f) obchodem s **léčivými**, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- h) provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- i) prováděním **geologických prací**,
- j) **úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla** a p o d . (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),

k) obchodem s **erotickým zbožím**.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojišťnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
 - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P - 600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**,
 - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí**,
 - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou**,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky**, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot**,
 - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu**,
 - d) poskytováním **technických služeb**,
 - e) provozováním **útluků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata**,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojišťitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 5

Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

- 1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
- a) způsobenou v souvislosti s **realitní činností**,
 - b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitosti** nebo
 - c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti**,
- vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze těch nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojišťitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) **proti živelním pojistným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.
- 2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
- a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojistnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
 - b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojistnou smlouvou **proti živelním pojistným nebezpečím**.
- 3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojišťitele uvedeného v této pojistné smlouvě **proti živelním pojistným nebezpečím**, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.
- 4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojišťitele uvedeného v této pojistné smlouvě **proti živelním pojistným nebezpečím**. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojišťitel ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro **majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním pojistným nebezpečím** u pojišťitele uvedeného v této pojistné smlouvě.

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH**

Účastník STAKO Červený Kostelec
se sídlem: Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1622,
den zápisu 27. února 1992
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: **Rekonstrukce sportovního areálu SZeŠ a SOŠ Poděbrady**, (dále jen „**dodavatel**“),

čestně prohlašuje, že neprokazuje prostřednictvím jiných osob kvalifikaci a
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% finanční podíl
JAHU-SPORT s.r.o.	07685254	Povrchy hřiště	28%
SPORT CLUB s.r.o.	26845431	Oplocení a sportovní prvky	12%
STRABAG a.s.	60838744	Asfaltové povrchy	9%


V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k
plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel
povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího
trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán
výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou
ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel
schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Za účastníka podepsán Ing. Josef Kosinka, jednatel společnosti.

V Červeném Kostelci dne 8. 08. 2022

Podpis:


stako
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **152492905-9045-221007101734**, skládající se z **76** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MARTINA VONDROVÁ**

Vystavil: **MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ**
Pracoviště: **MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ**
V **Červeném Kostelci** dne **07.10.2022**



152492905-9045-221007101734