



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 22. 04. 2015

**ZADAVATEL:** Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„III/2802 Březno Nová Telib, rekonstrukce“**

Evidenční číslo zakázky : 509059

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

#### **Dodatečné informace č. 1:**

- 1) Odst.8.2 Zadávací dokumentace: "Položky přímo neuvedené ve výkazu výměr, avšak uvedené v bodu 1.1 a 1.4 návrhu Smlouvy o dílo, ocenění uchazeč v rámci bodu 3.2 b) návrhu Smlouvy o dílo." Poslední odrážka 1.4 Smlouvy o dílo: "- veškeré tyto činnosti, pokud nejsou uvedeny v soupisu prací, budou zahrnuty v ceně díla rozpuštěním do jednotkových cen položek soupisu prací." Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

**Zadavatel v příloze dodatečných informací č. 2 uveřejňuje upravený závazný návrh smlouvy o dílo, který poslední odrážku článku 1.4 neobsahuje.**

- 2) Odst. 4.3 Smlouvy o dílo: „Taktó je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, **až po úplném uplynutí záruční lhůty (viz článek XI. této smlouvy)....**“  
Tučně vyznačená pasáž by zřejmě měla být vypuštěna. Žádáme o úpravu závazného návrhu SoD.

**Zadavatel v příloze dodatečných informací č. 2 uveřejňuje upravený závazný návrh smlouvy o dílo, který tučně zvýrazněnou pasáž neobsahuje.**

- 3) V soupisu prací chybí výškové úpravy vnějších znaků inženýrských sítí (šoupat a šachtových poklopů) viz čl. 3 Technické zprávy.

**Zadavatel v příloze dodatečných informací č. 2 uveřejňuje upravený výkaz výměr, do kterého byla doplněna položka č. 59-899431111 výšková úprava uličního vstupu - 5 ks.**



ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Zadavatel s ohledem na výše uvedené dodatečné informace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 05. 2015 v 10:45** hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **11. 05. 2015 v 11:00** hodin, a to v sídle zadavatele v místnosti č. 3091.

S pozdravem

Kontaktní osoba zadavatele:

Bc. Michaela Jarinová, v.r.

tel.: +420 257 280 633

e-mail : [jarinova@kr-s.cz](mailto:jarinova@kr-s.cz)